



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/024-24/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
09.02.2024

Vysvětlení, změna č. 5 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „**Most ev. č. 323-007 a ev.č. 323-008 Nechanice včetně komunikace**“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně změnou zadávacích podmínek dle § 99 zákona.

Znění žádosti:

Žádost č. 1 (celkově č. 9)

1, V soupise prací je u SO 204 položka 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY v KG. S popisem položky:

"kompletní konstrukce kotvení říms vč. dodávky, PKO, vrtů, vlepení

celkem kotvy římsy vpravo (po 1m) - 12=12,00 [A]

celkem kotvy chodníku vlevo (po 2,0 ve 2 řadách) - 12=12,00 [B]

Celkem: A+B=24,00 [C]"

Z uvedeného výpočtu vyplývá, že celkové množství je počet kusů ne KG, ve výpočtu chybí přepočtení na KG. Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací.

2, V soupise prací je u SO 205 položka 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY v KG.

S popisem položky:

"kompletní konstrukce kotvení říms vč. dodávky, PKO, vrtů, vlepení

celkem kotvy říms (po 1m) - 11+10=21,00 [A]"

Z uvedeného výpočtu vyplývá, že celkové množství je počet kusů ne KG, ve výpočtu chybí přepočtení na KG.

Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací.

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1 (celkově č. 9)

1. Ve výkazu výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, se v objektu SO 204 Most přes odvodňovací kanál ev.č. 323-007 u položky č. 31717A KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY mění měrná jednotka na KS. Dodavatel ocení tuto položku v kusech typem kotvy, kterou uvažuje pro realizaci.

2. Ve výkazu výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, se v objektu SO 205 Most přes Mlýnský potok - ev. č. 323-008 u položky č. 31717A KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY mění měrná jednotka na KS. Dodavatel ocení tuto položku v kusech typem kotvy, kterou uvažuje pro realizaci.

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto Vysvětlení, změny zadávací dokumentace.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr, který je součástí tohoto Vysvětlení, změny zadávací dokumentace.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**Most ev. č. 323-007 a ev.č. 323-008 Nechanice včetně komunikace**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 20.02.2024 v 9:15 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00010462>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, tedy přiměřeně.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Petr Jirman
ekonomický náměstek
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření