Dohoda o předčasném užívání části stavby 
ve smyslu ustanovení § 123 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

(dále jen „dohoda“) 
ev. číslo zhotovitele stavby: 

mezi těmito smluvními stranami:

1)
Stavebník (objednatel): 

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO:  708 89 546

zastoupen:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
se sídlem:   Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové
IČ:
27502988
Zastoupená: Ing. Jiří Brandejs, ředitel společnosti na základě Plné moci
Zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2548
(dále jen „stavebník“ nebo „objednatel“)
2)
Zhotovitel stavby:

[Obchodní firma]

se sídlem: 

IČO: 

  
DIČ: 

      Zastoupen:





      
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……. soudem v ………. oddíl ……., vložka …….

(dále jen „zhotovitel“)

       Stavebník a Zhotovitel společně též „Strany“

I.  Předmět

1)
Předmětem této dohody je ujednání smluvních Stran o předčasném užívání níže specifikované části stavby (objektů), aby stavebník mohl požádat příslušné stavební úřady o vydání časově omezeného povolení k předčasnému užívání objektů stavby.

Název stavby: „………………………..“
(dále jen „Stavba“)
2)
Předčasné užívání Stavby musí zaručovat bezpečný silniční a pěší provoz a zabezpečovat obsluhu území sousedícího se Stavbou po celou dobu předčasného užívání Stavby a je vymezena takto:

Objekt:
……
Strany prohlašuji, že práva a povinnosti z výše uvedené Stavby (díla) se jinak řídí smlouvou o dílo č. sml. zhotovitele ….. ze dne ….. (dále jen „Smlouva o dílo“).
3)
Předčasným užíváním se přitom rozumí časově omezené užívání Stavby před jejím úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost objednatele díla ve smyslu ustanovení § 123 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.
II.  Obsah dohody
1) Zhotovitel souhlasí s předčasným užíváním výše uvedených objektů s tím, aby stavebník požádal příslušné stavební úřady o vydání časově omezeného povolení k předčasnému užívání výše uvedených objektů.

2) Po vzájemné dohodě stran této dohody stavebník (objednatel) i zhotovitel souhlasí s předčasným užíváním Stavby a to v období od ……………...
3) Zhotovitel se zavazuje, že učiní konkrétní úkony směřující k tomu, aby vymezené části Stavby byly dokončeny dle PD a stavebníkem převzaty tak, aby kolaudace byla ukončena nejpozději do konce termínu předčasného užívání. Pokud v průběhu touto dohodou stanovené doby předčasného užívání dojde k předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem, skončí účinnost této dohody dnem uzavření protokolu o předání a převzetí díla.
4) Dopravní značení a bezpečnostní zařízení na Stavbě: 

Na Stavbě bude v případě potřeby dokončovacích prací umístěno přechodné dopravní značení dle platného stanovení dopravního značení vydaného příslušným silničním správním úřadem, po předchozím vyjádření Policie ČR dopravního inspektorátu ….. 

Trvalé dopravní značení a dopravní zařízení bude provedeno dle schválené projektové dokumentace k termínu do …., eventuelní změny budou schváleny při kolaudačním řízení.
5) Poškození užívaných objektů a jejich částí způsobené třetí osobou v souvislosti s předčasným užíváním a zcizením jsou vyloučena z odpovědnosti zhotovitele za vady díla. Před závěrečným předáním a převzetím díla bude stav užívaných objektů Stavby ověřen společně provedenou prohlídkou se zápisem o stavu díla. Pro odstranění pochybností se stanoví, že uzavření této dohody o předčasném užívání části Stavby se nepovažuje za převzetí této části díla.
6) Údržba.

Po dobu předčasného užívání objektů bude zástupce stavebníka (objednatele) ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s. dle Příkazní smlouvy o údržbě silnic II. a III. třídy uzavřené mezi Královéhradeckým krajem a společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s. ze dne 30. 6. 2016, ve znění uzavřených dodatků a dalších interních předpisů, zajišťovat běžnou údržbu a v případě potřeby zimní údržbu dle plánu ZÚS pro období 202./202.. Stavebník (objednatel) nese odpovědnost za škody vzniklé uživatelům Stavby uvedené do předčasného užívání, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti.
7) Bez ohledu na případná odlišná ujednání obsažená v Smlouvě o dílo, přechází nebezpečí škody na objektech Stavby způsobené provozováním těchto objektů Stavby uvedených do předčasného užívání na stavebníka (objednatele) dnem zahájení předčasného užívání. V případě poškození některých částí díla v důsledku provozu (předčasného užívání) a zcizení, zajistí opravu zhotovitel po výzvě stavebníka (objednatele), a to v termínu dle dohody zhotovitele a stavebníka (objednatele) a na náklady stavebníka (objednatele). 
III. Závěrečné ustanovení

1) Dohoda o předčasném užívání části Stavby je platná a právně účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2) Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních stran.

3) Dohoda je vyhotovena v osmi vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží pět a zhotovitel tři vyhotovení.
V Hradci Králové dne: ……………………


Stavebník /vlastník stavby/:

Královéhradecký kraj 

Zastoupen:                                         
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.           






……………………………………….

Ing. Jiří Brandejs, ředitel společnosti






na základě Plné moci
Zhotovitel stavby:  
  
[obchodní firma]
……………………………………………
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