

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka:	ZZS KHK – výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně – stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2024-006023
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	nadlimitní režim veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

U objektu 01 Budova ZZS v pol. 5 Vodorovné přemístění nesouhlasí množství u přemístění výkopku s hodnotami v soupisu prací. u vykopávek (pol. 3 a 4). Žádáme zadavatel o prověření.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace, přičemž upravený soupis prací s výkazem výměr je součástí tohoto dokumentu jako příloha č. 1 a zároveň v plném rozsahu nahrazuje soupis prací s výkazem výměr ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 2

U objektu 01 Budova ZZS v pol. 6 Příplatek k ceně ZKD... množství nemá návaznost na předchozí položku pro Vodorovné přemístění. Žádáme zadavatel o prověření.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace, přičemž upravený soupis prací s výkazem výměr je součástí tohoto dokumentu jako příloha č. 1 a zároveň v plném rozsahu nahrazuje soupis prací s výkazem výměr ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 3

U objektu 01 Budova ZZS v pol. 8 Poplatek za uložení ... je množství neadekvátní k přemísťovanému výkopku. Žádáme zadavatel o prověření.

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace, přičemž upravený soupis prací s výkazem výměr je součástí tohoto dokumentu jako příloha č. 1 a zároveň v plném rozsahu nahrazuje soupis prací s výkazem výměr ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 4

U objektu 02 Areálové komunikace v oddílu Zemní práce chybí položky pro zpětné použití ornice - vodorovné přemístění, uložení, nakládání ... Žádáme zadavatel o prověření.

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace, přičemž upravený soupis prací s výkazem výměr je součástí tohoto dokumentu jako příloha č. 1 a zároveň v plném rozsahu nahrazuje soupis prací s výkazem výměr ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

V rámci úpravy soupisu prací s výkazem výměr došlo v dotčené části soupisu k přidání položky č. 3 a 7 a k úpravě výkazu u položky č. 4,5,8.

Dotaz č. 5

U objektu 02 Areálové komunikace v pol. 5 Poplatek za uložení ... je množství neadekvátní k přemísťovanému výkopku. Žádáme zadavatel o prověření.

Odpověď na dotaz č. 5

Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace, přičemž upravený soupis prací s výkazem výměr je součástí tohoto dokumentu jako příloha č. 1 a zároveň v plném rozsahu nahrazuje soupis prací s výkazem výměr ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 6

U objektu 03 Oplocení se domníváme, že chybí položka pro vlastní dodávku bran k položce č. 12 Montáž vjezdových bran ... Žádáme zadavatel o prověření.

Odpověď na dotaz č. 6

V soupisu prací s výkazem výměr nebyla chybějící položka, nicméně u dotčené položky byl špatný popis. Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace, přičemž upravený soupis prací s výkazem výměr je součástí tohoto dokumentu jako příloha č. 1 a zároveň v plném rozsahu nahrazuje soupis prací s výkazem výměr ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 7

U zámečnického výrobku Z08 žádáme zadavatel u upřesnění výrobku - tvar lamely a rozměr.

Odpověď na dotaz č. 7

Zadavatel součástí tohoto dokumentu jako přílohu (příloha č. 2 tohoto dokumentu) upravuje část dokumentu, ve kterém je uveden výrobek Z08, a jež tvoří součást přílohy č. 2 zadávací dokumentace – projektové dokumentace a správních aktů a v plném rozsahu nahrazuje dotčenou část původního dokumentu obsaženého v rámci přílohy č. 2 zadávací dokumentace – projektové dokumentace a správních aktů.

Dotaz č. 8

Žádáme zadavatele o zveřejnění části E Dokladová část.

Odpověď na dotaz č. 8

Součástí tohoto dokumentu, jako přílohu č. 3, zadavatel uveřejňuje dokladovou část E projektové dokumentace. Tato část tvoří součást přílohy č. 2 zadávací dokumentace – projektová dokumentace a správní akty.

Dotaz č. 9

V části Oplocení:

- v PD sloupky čtvercové 60x60mm - v soupisu prací kulaté 48x1,5mm. Co platí?
- v PD podhrabové desky 2450x200x50mm - v soupisu prací 2000x290x50mm. Co platí?
- panely 3D budou LIGHT (drát 4mm) nebo CLASSIC (drát 5mm)? Technická zpráva zmiňuje oba údaje. Co platí?

Odpověď na dotaz č. 9

K bodu 1: zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace, přičemž upravený soupis prací s výkazem výměr je součástí tohoto dokumentu jako příloha č. 1 a zároveň v plném rozsahu nahrazuje soupis prací s výkazem výměr ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu. Došlo k úpravě položky č. 7 dotčené části soupisu prací a k úpravě položky č. 11 – pletivo.

Dále došlo k úpravě dotčené části projektové dokumentace a technické zprávy části SO 03 (příloha č. 4 a 5 tohoto dokumentu). Tyto dokumenty tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň součást přílohy č. 2 zadávací dokumentace – projektová dokumentace a správní akty a v plném rozsahu nahrazují původní soubory, obsažené v dotčené části projektové dokumentace.

K bodu 2: platí projektová dokumentace, tímto zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace, přičemž upravený soupis prací s výkazem výměr je součástí tohoto dokumentu jako příloha č. 1 a zároveň v plném rozsahu nahrazuje soupis prací s výkazem výměr ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

K bodu 3: Tímto dokumentem dochází k úpravě dotčené části projektové dokumentace, přičemž upravená část projektové dokumentace tvoří přílohu tohoto dokumentu (příloha č. 5 tohoto dokumentu) a zároveň nahrazuje původní soubor, jež byl součástí projektové dokumentace dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace – projektová dokumentace a správní akty.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 20. 3. 2024 v 10:00 hodin.

Přílohy:

01 - Příloha č. 03 - soupis prací s výkazem výměr ke dni 22. 2. 2024

02 - Příloha č. 02 – projektová dokumentace a správní akty - Z08

03 - Příloha č. 02 – projektová dokumentace a správní akty – dokladová část E

04 – Příloha č. 02 – projektová dokumentace a správní akty - SO 03.2 BRÁNY A OPLOCENÍ

05 - Příloha č. 02 – projektová dokumentace a správní akty - SO 03.0 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Za zástupce zadavatele na základě pověření