


- POZNÁMKY:**
- JE TŘEBA RESPEKTOVAT STÁVAJÍCÍ ROZDĚLENÍ DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
 - OBNOVENÝ BUDOU VEŠKERÉ POVRCHY ŘEŠENÝ MÍSTNOSTÍ
 - DVEŘE D1-D17 VIZ TABULKA DVEŘÍ D.1.1.c.11

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1NP					
Č.M.	Název místnosti	Plocha (m2)	Náslapná vrstva	Skladba podlahy	Poznámka
1	RAMPA	19,60	TERACOVÁ DLAŽBA	P1	BEZ ZÁSAHU DO POVRCHU PODLAHY, STĚNA A STŘEŠNÍ
2	SKLAD ODPADKŮ	6,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	ŘEŠENO SAMOSTATNOU AKCÍ
3	SKLAD OBALŮ	7,38	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	ŘEŠENO SAMOSTATNOU AKCÍ
4	PŘÍJEM ZBOŽÍ	7,53	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	ŘEŠENO SAMOSTATNOU AKCÍ
5	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	16,38	BETON	P5	ŘEŠENO SAMOSTATNOU AKCÍ
6	SKLAD BRAMBOR A ZELENINY	8,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	ŘEŠENO SAMOSTATNOU AKCÍ
7	HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY	12,06	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	ŘEŠENO SAMOSTATNOU AKCÍ
8	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,99	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	ŘEŠENO SAMOSTATNOU AKCÍ
9	WC - PERSONÁL	1,21	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	ŘEŠENO SAMOSTATNOU AKCÍ
10	PŘEDSÍN WC	4,33	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	ŘEŠENO SAMOSTATNOU AKCÍ
11	UMÝVÁRNA - PERSONÁL	8,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	ŘEŠENO SAMOSTATNOU AKCÍ
12	ŠATNA - PERSONÁL	9,47	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	ŘEŠENO SAMOSTATNOU AKCÍ
13	KUCHYŇ	86,54	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3	KERAMICKÝ OKLAD v=1,8m
14	UMÝVÁRNA NÁDOBÍ	17,24	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3	KERAMICKÝ OKLAD v=1,8m
15	JÍDELNA	179,08	KERAMICKÁ DLAŽBA	P4	ŘEŠENO SAMOSTATNOU AKCÍ
16	CHODBA	47,52	KERAMICKÁ DLAŽBA	P4	ŘEŠENO SAMOSTATNOU AKCÍ
17	VSTUP	37,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	ŘEŠENO SAMOSTATNOU AKCÍ
18	DENNÍ SKLAD	7,02	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3	KERAMICKÝ OKLAD v=1,8m
19	DENNÍ MÍSTNOST	5,93	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	ŘEŠENO SAMOSTATNOU AKCÍ
20	ZÁDVEŘÍ	2,53	KAMENNÁ DLAŽBA	P1	ŘEŠENO SAMOSTATNOU AKCÍ
21	CHODBA	7,58	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	ŘEŠENO SAMOSTATNOU AKCÍ
22	SKLAD POTRAVIN - MRAŽIČI	9,18	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	ŘEŠENO SAMOSTATNOU AKCÍ
23	KANCELÁŘ	12,31	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	ŘEŠENO SAMOSTATNOU AKCÍ
24	SUCHÝ SKLAD	26,26	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	ŘEŠENO SAMOSTATNOU AKCÍ
25	ROZVODNA	6,88	BETON	P5	ŘEŠENO SAMOSTATNOU AKCÍ
26	CHODBA	31,01	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	LATEXOVÝ NÁTER v=1,5m
27	UDRŽBÁRNA	66,65	BETON	P5	ŘEŠENO SAMOSTATNOU AKCÍ
28	PLYNOVÁ KOTELNA	14,07	BETON	P5	ŘEŠENO SAMOSTATNOU AKCÍ
29	PŘEDSÍN WC MUŽI	3,78	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	ŘEŠENO SAMOSTATNOU AKCÍ
30	WC MUŽI	9,68	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	ŘEŠENO SAMOSTATNOU AKCÍ
31	WC ŽENY	11,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	ŘEŠENO SAMOSTATNOU AKCÍ
32	SKLAD	6,03	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	ŘEŠENO SAMOSTATNOU AKCÍ
33	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	ŘEŠENO SAMOSTATNOU AKCÍ
		696,61 m²			



VÝŠKOVÝ SYSTÉM RELATIVNÍ MÍSTNÍ ±0,000 = PODLAHA 1NP					
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	AUTORIZOVAL	Ing. David Pour 10. května 407 507 71 Mělník tel. 777 093 009 IČO 88835324 WWW.NAPROJEKTUJ.CZ	
Ing. David Pour	Ing. David Pour	Ing. David Pour	Ing. David Pour		
KRAJ	Královéhradecký		OBEC	Hořovice	
INVESTOR	Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořovice, p.o.				
Rekonstrukce a modernizace kuchyně str. zar. SUPŠSK Hořovice včetně vybavení			ZAK. ČÍSLO	13-2022	
			ARCHIVNÍ Č.		
			FORMAT	12x44	
			DATUM	07/2023	
			STUPEŇ	C. VÝKRESU	
PŮDORYS INP - BOURACÍ PRÁCE			DPS	1:50	D.1.1.b.1