

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Název veřejné zakázky	Malířské práce 2024-2027
Druh řízení	výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu
Zadavatel:	Domov U Bříčce
sídlo:	K Bříčce 1240, 500 08 Hradec Králové
IČ:	00579033
DIČ:	CZ00579033
zástupce:	Ing. Daniela Lusková, MPA, ředitel

V souladu s ustanovením Zadávací dokumentace k tomuto výběrovému řízení poskytuje zadavatel vysvětlení Zadávací dokumentace a doplňující informace k této veřejné zakázce z rozhodnutí zadavatele.

Tímto zadavatel poskytuje níže vysvětlení a doplňující informace k této veřejné zakázce na základě vlastního rozhodnutí:

Vysvětlení	č. I
<p><i>Zadavatel touto cestou sděluje, že v rámci zadávaného výběrového řízení provedl úpravu znění vzorového návrhu <u>Rámcové smlouvy o dílo</u> jako Přílohy č. 2 příslušné Výzvy k podání nabídek a Zadávací dokumentace). Zadavatel tímto upravuje ustanovení návrhu <u>Rámcové Smlouvy o dílo</u> v tom smyslu, že <u>potřebné odběry energií (elektrické energie a vody) bude zajišťovat a poskytovat pro dodavatele na své náklady zadavatel. Zadavatel tedy vypouští z návrhu <u>Rámcové smlouvy o dílo</u> původní znění požadavku, že si odběr elektrické energie a vody zajišťuje dodavatel sám na své náklady a za tímto účelem je povinen osadit příslušná odběrná místa podružnými měřidly, přičemž následně mu budou odebrané energie přefakturovány zadavatelem.</u></i></p> <p><i>Zadavatel v tomto směru mění a upravuje znění ustanovení čl. IX. odst. 9.8.4 a čl. XI. odst. 11.1.4 návrhu <u>Rámcové smlouvy o dílo</u>, kdy se původní znění těchto ustanovení nahrazuje následujícím:</i></p> <p><i>9.8.4 náklady na dopravu, skládky, zařízení staveniště, jakož i všechny další režijní náklady zhotovitele, <b>vyjma potřebných odběrů médií (elektriny a vody), které zajišťuje na své náklady dodavatel.</b></i></p> <p><i>11.1.4 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně určení přípojných (odběrných) míst pro odběr elektrické energie a vody (dále jen „energie“). <b>Zadavatel bude tyto energie pro zhotovitele poskytovat a zajišťovat na své náklady.</b></i></p> <p><i>Shora vedené vysvětlení zadavatel zároveň provádí v příloze tohoto Vysvětlení, a to v novém znění:</i></p> <p><i><b>- Přílohy č. 2 – Návrh <u>Rámcové smlouvy o dílo</u> (NOVY)</b></i></p> <p><i>Ve shora uvedeném novém znění dokumentů přikládá zadavatel aktualizované znění těchto dokumentů, kde jsou shora uvedené změny již promítnuty a zavedeny. Zadavatel doporučuje všem dodavatelům věnovat pozornost novému znění příložených dokumentů a tyto vzít v potaz při přípravě nabídky do zadávacího řízení.</i></p>	

Vysvětlení	č. II
<p><i>Zadavatel v souvislosti se shora uvedenými změnami zadávacích podmínek a poskytnutými vysvětleními a v zájmu právní jistoty tímto sděluje, že přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek, v rámci tohoto výběrového řízení.</i></p> <p><i>Zadavatel tímto <b>ruší původní lhůtu pro doručení nabídky stanovenou v čl. 13 odst. 13.1 příslušné Výzvy a Zadávací dokumentace</b> (tj. původně stanovenou do 08.03.2024 do 10:00 hodin) a tímto <b>stanovuje novou lhůtu pro doručení nabídky v rámci čl. 13 odst. 13.1 příslušné Výzvy a Zadávací dokumentace, a to do následovně:</b></i></p>	
<p><b>Lhůta pro doručení nabídky: nejpozději do 12.03.2024 do 10:00 hod.</b></p>	
<p>Rozhodující je čas doručení nabídky, nikoliv čas odeslání.</p> <p>Za včasné a řádné podání i doručení nabídky odpovídá dodavatel (účastník).</p>	

V Hradci Králové, dne 05.03.2024

Ing. Daniela Lusková, MPA, ředitel  
Domov U Bříčce  
i.s. Mgr. Zdeněk Tomáš, advokát