

Č. změny	Popis/důvod změny	Datum	Provedl

**KM 38,235 - KM 37,849**

<i>Zodp. projektant</i> Ing. S. Janák	<i>Vypracoval</i> Bc. P. Syrovátka	<i>Č. zakázky</i> 037/14	<i><b>DiK</b></i> <b>Janák, s.r.o.</b> <b>Dopravně inženýrská kancelář</b> Revoluční 207 <b>TRUTNOV</b>
<i>Místo</i> Hostinné	<i>Kraj</i> Královéhradecký	<i>Datum</i> 11.2014	
<i>Investor</i> Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové			
			<i>Stupeň</i> <b>PDPS</b>
<b>REKONSTRUKCE SILNICE II/325 A030 - A029</b> <b>HOSTINNÉ - KRPA</b> <b>SO.000 VPP</b>			<i>Měřítko</i> -
<b>VÝKAZ VÝMĚR</b>			

**VÝKAZ VÝMĚR****Stavba:** 90124x 037/14 REKONSTRUKCE SILNICE II/325 - HOSTINNÉ - KRPA**Objekt:** 90124x-0 SO.000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY**Rozpočet:** 90124x-0 SO.000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY**Objednavatel:** Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové**Zhotovitel dokumentace:** DiK Janák, s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:** Bc. P. Syrovátka**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 27.11.2014**Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

## POLOŽKY VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: 90124x 037/14 REKONSTRUKCE SILNICE II/325 - HOSTINNÉ - KRPA  
Objekt: 90124x-0 SO.000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY  
Rozpočet: 90124x-0 SO.000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014109		POPLATKY - NÁHRADY  dočasné zábory manipulačních pruhů, skládek ornice atd. PROVIZORNÍ CENA = 22.000 Kč	KČ	22 000,000		
2	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU  Provedení zkoušek nad rámec smluvních KZP (zajištění všech potřebných testů pro zjištění kvality zemin násypů, výkopů, tak i pro určení množství vápna pro jejich úpravu), včetně dalších zkoušek požadovaných objednatelem. Nezahrnují náklady na povinné průkazní zkoušky PROVIZORNÍ CENA = 65.000 Kč	KČ	65 000,000		
3	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU  ZJIŠTĚNÍ A ZDOKUMENTOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před započatím stavebních prací	SOUBOR	1,000		
4	02821		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU  PROVIZORNÍ CENA = 18.000 Kč	KČ	18 000,000		
5	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ  ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DÍLA ke kolaudaci stavby	SOUBOR	1,000		
6	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ  GEOMETRICKÝ ODDĚLOVACÍ PLÁN pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů (12 x tiskem)	SOUBOR	1,000		
7	02912		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV  zaměření vrstev pro určení kubatur vyrovnávek (dle zaměření příčných řezů v PD)	SOUBOR	1,000		
8	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE  SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY ve 3 vyhotoveních	SOUBOR	1,000		
9	02945		FOTODOKUMENTACE  1 x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě 3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě	SOUBOR	1,000		
10	02949		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE  REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY	SOUBOR	1,000		



3.6.1.7

## POLOŽKY VÝKAZU VÝMĚR

**Stavba:** 90124x 037/14 REKONSTRUKCE SILNICE II/325 - HOSTINNÉ - KRPA  
**Objekt:** 90124x-0 SO.000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY  
**Rozpočet:** 90124x-0 SO.000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele	KUS	2,000		
12	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi	SOUBOR	1,000		
13	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ zajištění všech stáv. inž. sítí při realizaci stavby	SOUBOR	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem: