
Písemná zpráva zadavatele 

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších 

předpisů 

Veřejná zakázka na stavební práce: „III/2861 Těšín – Soběraz – Radim – II. etapa (intravilán Dřevěnice) 

2. část“ 

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě 

 

     Zadavatel  Královéhradecký kraj 

     Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

     Zastoupený Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem 

     IČO 708 89 546 

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/2861 Těšín - Soběraz - Radim - II. etapa (intravilán 

Dřevěnice) 2. část“. 

Jedná se o opravu silnice III/2861 v intravilánu obce Dřevěnice v úseku km 5,020 - 5,150.  

V rekonstruovaném úseku se vyskytuje větší množství poruch jako vyjeté koleje a trhliny a poruchy 

obrusné vrstvy. Oprava je navržena v souladu s diagnostikou vozovky a návrhem technologie opravy. 

Stavba respektuje charakter stávajícího terénu, nemění účel původní stavby, zlepšuje stávající stav. 

Rekonstrukce silnice III/2861 je členěna na následující stavební objekty: 

SO 125.2    Silnice III/2861 

SO 136      Chodník Dřevěnice 

SO 184.2   Přechodné dopravní značení 

SO 201      Most ev.č. 2861-2 

SO 901      Provizorní přemostění Tužínského potoka 

SO 990      VRN 

SO 995      Prelimináře 

SO 125.2 Silnice III/2861: 

V km 5,020 až km 5,150 silnice III/2861 dojde k výměně konstrukčních vrstev vozovky a sanaci aktivní 

zóny. Předpokládá se výšková rektifikace stávajících obrub, včetně předlažby chodníku v nezbytném 

rozsahu. 

SO 136 Chodník Dřevěnice: 

Podél opěrné zdi mostu ev č. 2861-2 bude vybudován chodník pro pěší provoz. Od vozovky bude 

oddělen zvýšenou obrubou s nášlapem 120 mm, po vnější hraně bude osazen betonovou obrubou výšky 

60 mm. Povrch chodníku bude z betonové dlažby. 

SO 184 – Přechodné dopravní značení: 

Dojde k pracím na km 5,020 až km 5,150 silnice III/2861. Tím bude umožněn vjezd do části obce 

Dřevěnice ze silnice III/2864. V této etapě povede objízdná trasa po silnici III/2862, která bude osazena 

značením IS 11b. Dále je možné využít silnici III/21863. Na silnici I/16 budou osazeny dočasné 

dopravní značky B24a a B24b, upozorňující na zákaz vjezdu na silnici III/2861. 

 

 



SO 201 – Most ev.č. 2861-2 

Stávající most přes Tužínský potok je most o jednom poli se světlostí 2,17 m. Nosná konstrukce mostu 

je železobetonová deska tl. 300. Opěry mostu jsou tížné, kamenné z pískovcových kvádrů, plošně 

založené. Most byl postaven v roce 1935 dle údajů z mostního listu. 

Podpěry mostu jsou poškozené a částečně vyboulené. Na mostě jsou římsy s nenormovým zádržným 

systémem. Na most navazuje opěrná stěna podél Tužínského potoka, která je zčásti z kamenných kvádrů  

z pískovce, zčásti z prostého betonu. Zeď je poškozená – vypadané spárování, uvolněné kameny, 

vyboulení  

a vyklonění. Odláždění koryta potoka je poškozené a zčásti již bylo odneseno vodním proudem. Most 

nevyhovuje z hydrotechnického hlediska. Stav mostu jednocen III/IV. Zatížitelnost Vn=21 t, Vr=75 t. 

Konstrukce nového mostu je navržena jako otevřený rám o jednom poli. Pro práce na mostě a opěrné 

zdi je nutné provedení zahrazení toku potoka před úsekem s rekonstrukcí zdi a přečerpávání vody. 

Případná srážková voda bude odstraněna čerpáním. 

SO 901 - Provizorní přemostění Tužínského potoka 

Pro zajištění provozu pěších je na povodní straně mostu zřízeno provizorní přemostění. 

Nosná konstrukce lávky je jednopolová – prostý nosník. Dle možností zhotovitele je řešení možné 

pomocí ocelových nebo dřevěných konstrukcí dle dostupných technologií zhotovitele. 

Předpoklad návrhu je prosté pole s uložením na montovaných podpěrách, světlá šířka lávky 1830 mm  

( navazuje na chodník šířky 1750 mm). 

Nosná konstrukce např. ocelová trámová (2 nosníky a příčníky) s dřevěnou podlahou. Uložení nosné 

konstrukce se předpokládá na hranoly z tvrdého dřeva. Nosná konstrukce není navržena pro pohyb 

servisního vozidla.  

Případné svislé dopravní značení na lávce bude vycházet z doporučení PČR. 

SO 995 - Prelimináře 

Tento stavební objekt řeší provizorní zajištění a ochranu plynového potrubí pro případ, kdy při stavbě 

dojde k obnažení stávajícího plynového vedení. 

Dále je v rámci projektu řešeno odvodnění komunikace – obnovení uličních vpustí, obnova 

vodorovného a svislého dopravního značení. 

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DUSP/PDPS, 

zpracované projekční kanceláří Atelier PROMIKA s.r.o., Na Pankráci 1062/58, Praha 140 00, IČO: 260 

80 273, odpovědný projektant: Ing. Marek Pejchal, datum zpracování 01/2023. Rozsah prací je současně 

vymezen výkazem výměr. 

 

Cena sjednaná ve smlouvě: Netýká se 

 

b) použitý druh zadávacího řízení 

 Otevřené řízení dle § 56 zákona 

c)  označení účastníků zadávacího řízení 

            Netýká se 

d)   označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení 

  Netýká se 

e)   označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru 

  Netýká se 



f)    označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi 

Netýká se 

g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li 

použita 

Netýká se  

h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito 

Netýká se  

i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito 

Netýká se  

j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, 

pokud k tomu došlo 

Zadavatel ruší zadávací řízení v souladu s § 127 odst. 1 zákona z důvodu, že po uplynutí lhůty pro 

podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení. 

k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto 

elektronických prostředků, byli-li jiné prostředky použity 

Netýká se 

l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů 

zjištěn 

V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl zjištěn u žádné osoby střet zájmů. 

m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění 

tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci 

Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, 

které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení 

stavebních prací, jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek. 

n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 

zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci 

Netýká se 

  

Název a podpis zadavatele Královéhradecký kraj 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Brandejs 

ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

na základě pověření 
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