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Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Dotčený pozemek leží v zastavěné části obce Hradec Králové, je rovinný. V okolí objektu je 
povrch smíšený, v zadní část (nádvoří) se jedná především o zpevněný betonový povrch, 
v uliční části jsou umístěny především přístupové chodníky a zatravněné pásy. Místní příjez-
dové komunikace a zpevněné parkovací plochy pro stání vozidel jsou asfaltové. 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem 
nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující 
anebo územním souhlasem 

Záměr nevyžaduje územní rozhodnutí a nezasahuje do regulačního plánu. 

c) Údaje o souladu s územním plánovací dokumentací, v případě 
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 

Záměr nevyžaduje územní řízení. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky 
z obecných požadavků na využívání území 

Nebyly vydané výjimky z obecných požadavků. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 
zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Závazná stanoviska nebyla vydána. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů.  

Projektant provedl vizuální průzkum pozemku a stavby. Podkladem pro projekční práce byla 
původní projektová dokumentace poskytnutá zadavatelem. Dále byly některé části objektu 
zaměřeny.  
Geologický ani hydrogeologický průzkum stavby nebyl proveden. 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Před zahájením elektroinstalačních prací budou vyznačena stávající bezpečnostní a ochran-
ná pásma v prostoru staveniště. Především se jedná o přípojky inženýrských sítí. Stanovení 
ochranných pásem energetických děl je dáno Energetickým zákonem č.458/2000 Sb., § 46 a 
§ 98 zákona. Tento požadavek je nutno respektovat i u podzemních inženýrských sítí ve 
smyslu ČSN 73 6005.  
K ochraně telekomunikačních zařízení se zřizují ochranná pásma podle zákona č.151/2000 
Sb., §92. 
Podle zákona 254 /2001 Sb. O vodách (vodní zákon) platí následující ustanovení (výběr): § 
14 Povolení k některým činnostem a § 14 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizač-
ních stok. 

Stavba není umístěna v území 50 m od okraje lesních pozemků (§14 odst. 2 a 
§48 odst.1  zákona č. 289/1995 Sb.). 

Stavba se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace Hradce 
Králové. 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Stavba je umístěna mimo záplavové území města. Poddolované území se v prostoru stavby 
a jeho okolí nevyskytuje. 
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i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 
na odtokové poměry v okolí 

Stavba vzhledem ke své povaze nemá negativní vliv na životní prostředí. Odpad vznikající 
při stavbě bude likvidován odbornou firmou dle místních zvyklostí. Při provádění je třeba po-
čítat se zvýšenou prašností a s mírným zatížením hlukem a jeho následky eliminovat vhod-
nými prostředky. 
Stavba bude probíhat za dodržení všech platných předpisů BOZP a PO ve vztahu 
k pracovníkům i okolí stavby. 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající stavbu a projektová dokumentace řeší dle zadání 
pouze elektroinstalační rozvody, provedení prostupů konstrukcemi a další související práce, 
nejsou asanace, demolice ani kácení dřevin uvažovány ani řešeny. 

k) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

K záborům ZPF nedojde. Dotčené pozemky jsou na stávajících stavebních parcelách. 

l) Územně technické podmínky zejména možnost napojení na 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost 
bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Objekt je již napojen na stávající dopravní a tech. Infrastrukturu. 

m) Věcné časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 

Věcné a časové vazby stavby na jiné stavby se neuvažují. Podmiňující, vyvolané nebo sou-
visející investice se nepředpokládají. 
Předpoklad zahájení stavby 1.etapy:   červen roku 2023 
Předpoklad dokončení stavby 1.etapy:   říjen roku 2023 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se 
stavba provádí 

Pozemek Vlastník  
Plocha (m2) 

 
Druh pozemku 

890 Královéhradecký kraj 15775 Zastavěná plocha a 
nádvoří 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

Navrženou stavbou nevznikají nová ochranná pásma vyššího významu, mimo běžných 
ochranných pásem technické infrastruktury. 
B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o změnu dokončené stavby, konkrétně o novou elektroinstalaci silnoproudých a 
slaboproudých rozvodů, provedení prostupů konstrukcemi a další související práce. 

b) Účel užívání stavby 

Objekt střední školy je stavba občanského vybavení užíván převážně pro výuku mládeže. 
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c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky 
z technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Nejsou vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. Stávající objekt není 
v tomto smyslu nově řešen. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 
zohledněny podmínky závazných stanovisek 

Podmínky jsou zohledněny v dokumentaci stavebního a inženýrského objektu. Konkrétní 
stanoviska dotčených orgánů jsou samostatnou přílohou projektové dokumentace, část 
E-dokladová část. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Před zahájením stavebních prací budou vyznačena stávající bezpečnostní a ochranná 
pásma v prostoru staveniště. Především se jedná o přípojky inženýrských sítí. 
Stanovení ochranných pásem energetických děl je dáno Energetickým zákonem č.458/2000 
Sb., § 46 a § 98 zákona. Tento požadavek je nutno respektovat i u podzemních inženýrských 
sítí ve smyslu ČSN 73 6005.  
K ochraně telekomunikačních zařízení se zřizují ochranná pásma podle zákona č.151/2000 
Sb., §92. 
Podle zákona 254 /2001 Sb. O vodách (vodní zákon) platí následující ustanovení (výběr): § 
14 Povolení k některým činnostem a § 14 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizač-
ních stok. 

 Stavba není umístěna v území 50 m od okraje lesních pozemků (§14 odst. 2 a 
§48 odst.1  zákona č. 289/1995 Sb.). 
Stavba není v památkové rezervaci ani zóně. 

g) Navrhované parametry stavby 

- Zastavěná plocha objektu (plocha parcel dle KN): 
zastavěná plocha:  1452 m2 

h) Základní bilance stavby 

Bilance stavby zůstává stávající, není předmětem projektu. 

i) Základní předpoklady výstavby 

Etapy výstavby – výstavba proběhne v několika etapách. 
 

Rekonstrukce elektroinstalace v objektu školy bude rozdělena do následujících etap: 

1. Vybudování hlavní kabelové trasy v 1.PP, výměna hlavního rozvaděče RE+RH 
v 1.PP, vybudování stoupacích vedení k patrovým rozvaděčům včetně kabeláže u 
RH 

2. 1.PP - kompletní rekonstrukce elektroinstalace v celém 1.PP 

3. 1.NP - kompletní rekonstrukce elektroinstalace v celém 1.NP 

4. 2.NP - kompletní rekonstrukce elektroinstalace v celém 2.NP 
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5. 3.NP - kompletní rekonstrukce elektroinstalace v celém 3.NP 

6. 4.NP - kompletní rekonstrukce elektroinstalace v celém 4.NP 

7. Oprava stávajícího hromosvodu 

 

Rekonstrukce elektroinstalace slaboproudů v objektu školy bude rozdělena do násle-
dujících etap: 

1. Vybudování kabelových tras v 1.PP, vybudování stoupacích kabelových tras 
k rozvaděčům KR1, KR2, KR3, instalace skříně datového rozvaděče KR1, KR2, KR3, 
instalace kabeláže v 1.PP, instalace nové rozhlasové ústředny do KR2, instalace 
hlavních hodin JČ 

2. 1.NP - kompletní rekonstrukce slaboproudé elektroinstalace v celém 1.NP 

3. 2.NP - kompletní rekonstrukce elektroinstalace v celém 2.NP 

4. 3.NP - kompletní rekonstrukce elektroinstalace v celém 3.NP 

5. 4.NP - kompletní rekonstrukce elektroinstalace v celém 4.NP 

6. Ostatní prostory (tělocvična, dílny atp.) – instalace podružných hodin a reproduktorů 
včetně kabeláže a tras a připojení do nových systémů 

 
Doba trvání výstavby bude stanovena přijetím harmonogramu předloženého zhotovitelem. 

j) Orientační náklady stavby 

Náklady na stavbu budou stanoveny výběrovým řízením na zhotovitele stavby, orientační 
náklady stavby cca 23mil. Kč.  
Generální dodavatel bude vybrán v zadávacím řízení dle zákona O zadávání veřejných za-
kázek č. 134/2016 Sb. v jednotném znění. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového 
řešení 

Z urbanistického hlediska nedochází k žádným změnám, uspořádání zůstává nezměněno. 
Budova občanské vybavenosti, umístěna severovýchodně od centra města, je tvaru písmene 
L o maximálních rozměrech 76,360m x 47,180, největší výška budovy je 18,550 m. Budova z 
jihovýchodní strany dodržuje uliční frontu Pospíšilovi třídy, kde se nachází také hlavní vstup 
přímo dostupný z ulice. Stavba kromě severovýchodní strany, kde je propojena s tělocvič-
nou, nenavazuje na žádné další sousední stavby.   
Objekt je obklopen zpevněnými živičnými plochami a zelení.  

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení materiálové 
a barevné řešení 

Architektura stávajícího objektu je poplatná době vzniku v první polovině třicátých let 20. sto-
letí. Objekt je podsklepený a má 4 nadzemní podlaží. Materiál budovy je převážně z cihel 
plných pálených, uliční fasády byly v minulosti opatřeny termoizolačním nástřikem, na fasá-
dách směrem do nádvoří bylo provedeno zateplení pomocí fasádních desek z EPS tl. 260 
mm s lambdou 0,032 W/m/K. Úzké pilíře, dělící jednotlivá okna a anglické dvorky jsou 
provedeny z železobetonu. Příčky, dělící kabinety od učeben jsou většinou zděné, 
některé původní jsou však provedeny ze dřeva. 
Stávající okna jsou plastová z pětikomorových profilů s přerušeným tepelným mostem a 
středovým těsněním. Zasklení izolačním dvojsklem se součinitelem tepla celé výplně U=1,3 
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W/m2K. Vzduchová neprůzvučnost Rw=37 dB. Vnitřní parapety jsou plastové, barvy bílé. 
Vchodové dveře jsou navrženy z hliníkových profilů. 
Základní hmota objektu zůstane zachována včetně základního členění výplněmi. 
Dům je tvořený jako jeden celek má 4 nadzemní podlaží a jedno podzemní, 1 hlavní vchod a 
4 pomocné. Vnitřní nosné stěny mají tloušťku 450 až 940 mm, příčky pak od 120 až 300 mm. 
Stopní konstrukce je železobetonová, trámová s rákosovým omítnutým podhledem. Podlahy 
v učebnách jsou vesměs parketové, na chodbách je použita betonová dlažba, na sociálních 
zařízeních keramická. Střecha má jednoplášťovou konstrukci po rekonstrukci a zateplení 
z EPS celkové tl. 300mm s lambdou= 0,032W/m/K:(EPS tl. 240 mm + spádová deska tl. 
60mm).  
Svislé i vodorovné nosné konstrukce jsou většinou v dobrém stavu, schopné dalšího užívání. 
Okna a vchodové dveře byly již vyměněny v rámci zateplení objektu za plastové. 
Barevné řešení dle Českého caparolu, v celé ploše všech průčelí je použita barva Grau 55 
(světle šedá), sokl je opatřen marmolitem tmavšího šedého odstínu. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Předmětem tohoto řešení je nová elektroinstalace silnoproudých a slaboproudých rozvodů, 
provedení prostupů konstrukcemi a další související práce. 

B.2.4 Bezbariérové užívání staveb 

Přístup do objektu zůstává nezměněn, stavební úpravy nemění způsob přístupu do objektu 
ve vztahu k vyhl. č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb.  

B.2.5 Bezpečnost užívání stavby 

Objekt občanské vybavenosti bude užíván běžným způsobem. 
Při zpracování projektu se vycházelo zejména z níže uvedených předpisů a ČSN, které je 
nutné dodržovat při provozu. 

- Zák. č. 309/2006 Sb. 
- NV 591/2006 Sb. 
- Vyhl. Č. 398/2009 Sb. 
- Zák. č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) 
- Zák. č. 251/2005 Sb. (inspekce práce) 
- Zák. č. 350/2012 Sb. (stavební zákon) 
- ČSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení 
- ČSN 34 1390 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem 
- ČSN 34 3103 Bezpečnostní předpisy pro práci na el. přístrojích a rozvaděčích 
- ČSN 36 0450 Umělé osvětlení vnitřních prostorů 
- ČSN 73 0580-1 až 4 Denní osvětlení budov 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

c) Stavební řešení 

Stavební úpravou nedojde k výrazným změnám exteriéru stávající stavby. Základním půdo-
rysným tvarem je tvar písmene L. Architektonické řešení objektu je strohé, fasáda je bez 
výrazného členění. Stávající oplechování jsou z titanzinkového plechu s povrchovou úpra-
vou. Jednoplášťová plochá střecha se svody do dvorní části. 

d) Konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukční systém je stěnový zděný z cihel plných pálených. Uliční fasády byly v minulosti 
opatřeny termoizolačním nástřikem, na fasádách směrem do nádvoří bylo provedeno zatep-
lení pomocí fasádních desek z EPS tl. 260 mm s lambdou 0,032 W/m/K. Úzké pilíře, dělící 
jednotlivá okna a anglické dvorky jsou provedeny z železobetonu. Příčky, dělící kabinety od 
učeben jsou většinou zděné z cihel, některé původní jsou však provedeny ze dřeva.  
 Střešní konstrukce je zateplena z desek EPS tl. 240 mm s novou separační a hydroizolační 
vrstvou změkčeného PVC. 
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e) Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost a stabilita není předmětem řešené dokumentace, v rámci realizace 
elektroinstalace silnoproudých a slaboproudých rozvodů se nebude zasahovat do nosných 
konstrukcí. Veškeré požadavky dle vyhl. 268/2009 Sb. §8 a §9 na mechanickou odolnost a 
stabilitu stavby jsou splněny. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 

Nová technická a technologická zařízení jsou blíže popsána v samostatných částech této 
projektové dokumentace. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Stavební úpravy jsou navrženy dle platných předpisů a norem a splňují požadavky zachová-
ní nosnosti a stability konstrukce, omezení rozvoje a šíření ohně a kouře, omezení šíření 
požáru na sousední stavbu, umožnění evakuace osob a zvířat, umožnění bezpečnostního 
zásahu jednotek požární ochrany. Požární bezpečnost stavby je podrobně řešena 
v samostatné části PBŘ projektové dokumentace.  

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Jedná se o provedení rekonstrukce elektroinstalace silnoproudých a slaboproudých rozvodů. 
V rámci rekonstrukce budou stará nehospodárná svítidla vyměněna za svítidla nová (úspor-
ná). Ostatní spotřebiče zůstávají stávající. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 

Stavba bude probíhat za dodržení všech platných předpisů BOZP a PO ve vztahu 
k pracovníkům i okolí stavby. Bezpečnost při užívání stavby z hlediska pohybu osob bude 
zachována.  
 
- Všechny místnosti v objektu budou větrány přirozeně okny nebo nuceně. Objekt je řádně 
osvětlen a osluněn. Vzdálenosti jednotlivých objektů v řešené lokalitě jsou takové, že 
nedojde ke zhoršení podmínek denního osvětlení nebo oslunění.  
- Stavba ani její provoz nebude produkovat nadměrný hluk. Interiér stavby bude adekvátním 
způsobem chráněn proti vnějšímu hluku.  
- Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném ven-
kovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády NV 272-2011 
Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Po dobu výstavby bude 
zhotovitel používat zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, kte-
ré jsou v náležitém technickém stavu. 
Hluk ze stavební činnosti související s elektroinstalací silnoproudých a slaboproudých rozvo-
dů bude v chráněném venkovním prostoru staveb přilehlé obytné zástavby vyhovující sou-
časně platnému nařízení pro časový úsek dne od 7 do 21 hodin, tzn. nebude překročen hy-
gienický limit LAeg,14h = 65 dB. 
- Odpad vznikající při stavbě bude likvidován odbornou firmou dle místních zvyklostí. Při pro-
vádění je třeba počítat se zvýšením prašnosti a s mírným zatížením hlukem a jeho následky 
eliminovat vhodnými prostředky. 
. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Navržené stavební úpravy neřeší ochranu stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 
jako jsou radon, agresivní spodní vody, seismicita atd. Dle zákona č. 263/2016 Sb a vyhlášky 
o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje č. 422/2016 je vlastník budovy 
sloužící škole nebo školskému zařízení povinen zajistit měření objemové aktivity radonu ve 
vnitřním ovzduší při uvedení do provozu a vždy po provedení změn dokončené stavby, které 
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by mohly objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší ovlivnit. Bez požadavků, nepředpo-
kládá se výskyt materiálu s obsahem radonových vláken. 
Objekt není a nebude producentem škodlivého hluku – bez požadavků. 
V případě překročení základní hladiny hluku při provádění stavby (během dne L=50 dB + 
korekce 10 dB), bude pracovní doba omezena na časové rozmezí 7-18 hod. Používané me-
chanismy musí mít výrobcem garantované hladiny akustického tlaku v souladu s platnými 
předpisy. Mimo pracovní nasazení budou mechanismy vypínány. Stavební činnosti, které 
jsou zdrojem hluku, budou soustředěny do doby 8 – 14 hodin. 
Pozemek není vystaven negativním účinkům vnějšího prostředí, tj. nenachází se v povodňo-
vé oblasti (pouze záplavové území 100leté vody), na poddolovaném území, nedochází zde k 
sesuvům půdy, seizmicitě, není vystaven nadměrnému hluku ani nadměrnému účinku vibrací 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Stavba je napojena na stávající sítě pomocí přípojek. 
B.4 Dopravní řešení 
Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající, bez požadavku rozšíření. K objektu je příjezd 
po místní komunikaci parcela p.č. 161/22 (ul. Švendova). Přístup na pozemek po dobu vý-
stavby je po místní komunikaci a je zajištěn.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících úprav 
Není předmětem projektové dokumentace. 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Provoz stavby a stavba sama negativně neovlivní životní prostředí. Při realizaci všech čin-
ností na staveništi bude postupováno s maximální šetrností k životnímu prostředí a budou 
dodržovány příslušné právní předpisy. Jedná se zejména o zákon č. 17/1992 Sb. o životním 
prostředí, zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně příro-
dy a krajiny a o nařízení vlády č. 9/2002 Sb., které stanovuje maximální požadavky na emise 
hluku stavebních strojů. Odpady – jejich ukládání a likvidace budou – zajištěny v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.  

b)  Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana 
památných stromů, rostlin a živočichů apod.), zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině) 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající stavbu a projektová dokumentace řeší dle zadání 
pouze rozvody elektroinstalace silnoproudých a slaboproudých rozvodů, případně další 
související práce, nejsou asanace, demolice a kacení dřevin uvažovány ani řešeny.  

c) c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Pozemek se nachází mimo chráněná území Natura 2000. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska 
posouzení vlivu záměru na životní prostředí 

Bez požadavku. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení 
a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Bez požadavku. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 
Navržené stavební úpravy nemění stávající stavební řešení ani situování stavby z hlediska 
ochrany obyvatelstva.  
B.8 Zásady organizace výstavby 

f) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro účely výstavby bude využita voda z výtokového ventilu v budově – určí stavebník. 
Z objektu bude umožněn odběr elektrické energie – napojovací místo bude opatřeno samo-
statným měřením (event. jiné napojovací místo, které zajistí stavebník). Pro potřebu výstavby 
není uvažováno se zavedením telefonní přípojky.  
Vlastník zajistí zhotoviteli po dohodě užívání WC, v opačném případě bude mobilní WC 
umístěno v blízkosti stavby (např. na přilehlých plochách). 

g) Odvodnění staveniště 

O zřízení dočasného odvodnění staveniště se neuvažuje.  

h) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu – stávající příjezd k objektu zůstane nezměněn. 
Pro parkování je možno využít stávající parkovací stání před objektem. 
Napojení na technickou infrastrukturu – stávající, beze změny – budou využita odběrná mís-
ta (voda, elektro) ve stávající budově. 

i) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Navržené stavební úpravy jsou takového charakteru, který nebude mít vliv na okolní stavby a 
pozemky. Z hlediska výstavby může docházet, v minimální míře, ke znečišťování ovzduší v 
průběhu stavby, a to exhalací z vozidel, které budou provádět zásobování stavby. Toto zne-
čištění lze charakterizovat, jako nevýznamné a pouze dočasného a omezeného charakteru, 
tak lze stejně charakterizovat i možnost zvýšení prašnosti. Ta ovšem bude eliminována 
ochrannými sítěmi a případným skrápěním ploch. V průběhu provádění vzduchotechniky 
budou zřízena v objektu lešení, po skončení prací budou okolní prostory uvedeny do původ-
ního stavu. 

j) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice a kácení dřevin 

Bez požadavku. 

k) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Dočasné zábory pro stavbu budou z hlediska zřízení zařízení staveniště a případných sklád-
kových ploch příp. pro odkopy okolo objektu. Tyto zábory jsou pouze dočasného charakteru. 

l) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Bez požadavku. 

m) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 

Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů 
a) Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.  
b) Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební 
mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní 
zdroje.  
c) Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úniků olejů či 
PHM do terénu. 
d) Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, 
povrchových a podzemních vod cizorodými látkami.  
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e) jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. 
 
Likvidace odpadů ze stavby 
Při provádění stavebních úprav bude používán běžný stavební materiál. Veškerý materiál 
bude zdravotně nezávadný. Při realizaci stavby se musí dbát na minimalizaci prašnosti a 
hlučnosti v okolí stavby. Stavba bude prováděna klasickým způsobem na vymezené ploše 
staveniště a nedojde ke znečištění okolí. V průběhu výstavby vzniknou ,,jednorázově“ 
odpady, které je nutno podle jejich druhu a škodlivých účinků, zařadit dle katalogu odpadů 
vydaného vyhláškou č.93/2016 Sb. Nakládání s těmito odpady v souladu s provedeným 
zatříděním odpadů zajistí dodavatelé stavebních a montážních prací. 
Stavební firma provádějící práce bude s odpady vzniklými při těchto pracích nakládat (od-
straňovat) v rámci programu odpadového hospodářství a souhlasu k nakládání s nebezpeč-
nými odpady. Nakládání bude zajištěno prostřednictvím oprávněné osoby. Na staveništi bu-
dou odpady tříděny a ukládány. Odpady nebudou v žádném případě na staveništi spalovány, 
zahrabovány apod.  
 

Odpady vznikající při stavbě 
Katalog. číslo Název odpadu 
17 04 11 Kabely 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02  Plastové obaly 
15 01 03 Dřevěné obaly 
15 01 04 Kovové obaly 
17 01 01 Beton 
17 01 07 Směsi betonu, cihel a keram. výr. neuved. pod. č. 17 01 06 
17 02 01 Dřevo 
17 02 02 Sklo 
17 02 03 Plasty 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 

17 09 02 a 17 09 03 
 
Nakládání s odpady 
Dodavatel stavby (původce odpadu) bude zajišťovat likvidaci všech výše uvedených odpadů 
těmito předpokládanými způsoby: 

(1) předání oprávněné osobě 
Původce odpadu zajistí předání odpadů pověřené osobě – odborné firmě s oprávněním, kte-
rá provede likvidaci odpovídajícími schválenými postupy v souladu s platnou odpadovou le-
gislativou. Před předáním oprávněným osobám bude odpad skladován dle jednotlivých dru-
hů v místě staveniště, nebezpečné odpady budou skladovány v uzavřených kontejnerech. 

(2) využití v místě stavby 
S ohledem na charakter stavby se nepředpokládá s využitím odpadů v místě stavby. 
Zápisem do stavebního deníku bude zaznamenán způsob likvidace včetně dokladů s tím 
spojených. 

n) Bilance zemních prací, požadavky na přísun a deponie zemin 

S navrženými stavebními pracemi souvisí provádění zemních prací bez přesunu výkopku, 
veškerý výkopek bude použit pro zpětné zasypání. 

o) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba vzhledem ke své povaze nemá negativní vliv na životní prostředí. 
 
 
Při stavebních pracích bude postupováno v součinnosti s ITD, dle technologických předpisů 
a s ohledem na všechny platné předpisy PO a BOZP.  
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Bezpečnost práce při přípravě staveb: 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení 
musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty před zahájením prací a musí být obsaženy v 
zápise o předání staveniště. Pokud nejsou zajištěny smluvně. 
Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní subdodavatele s požadavky 
bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a dodavatelské dokumentaci. 
Při stavebních pracích je povinností zodpovědného pracovníka závodu seznámit pracovníky 
dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy zdroji 
ohrožení na základě specifických podmínek konkrétního závodu. 
Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s 
riziky stavební činnosti. 
O všech školeních musí být proveden zápis s podpisy školících i školených pracovníků. 
Dodavatelé stavebních prací jsou povinni: 
Provést evidenci o školení, zaučení, zkouškách o odborné a zdravotní způsobilosti vybavit 
pracovníky vhodným nářadím a ostatními pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu 
práce, ochrannými prostředky a dále i dokumentací a návody v rozsahu potřebném pro 
výkon jejich práce 
Vybavit pracovníky pověřené řízením a kontrolou též právními a ostatními předpisy k 
zajištění bezpečnosti práce 
Před započetím práce musí být odpovědným pracovníkům zajištěno na terénu vyznačení 
tras podzemního vedení inženýrských sítí a jiných překážek. 
S druhem inženýrských sítí, jich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy 
musí být seznámen odpovědný pracovník, který bude zemní práce řídit.  
 
Bezpečnost práce při stavebních a montážních pracích: 
Všechny otvory a jámy na staveništi nebo na komunikacích, kde hrozí nebezpečí pádu osob, 
musí být zakryty nebo ohrazeny. 
Výkopy, dané normou ČSN 73 3050 (Zemní práce) a hlubší než 0,5m musí být zabezpečeny 
přechody o šířce nejméně 0,75m a za snížené viditelnosti musí být 
osvětleny. 
Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5m musí být vybaveny oboustranným dvoutyčovým 
zábradlím a zarážkou. 
Vyhrazená stanoviště musí být označena výstražnými tabulemi s vyznačeným zákazem 
vstupu nepovolaným osobám. 
Před prvním vstupem pracovníků do výkopu nebo po přerušení práce delší než 24 hodin 
musí odpovědný pracovník provést prohlídku stavu stěn výkopu, pažení a přístupů. 
Při dopravě materiálu do výkopu nebo z výkopu se nesmí pracovníci zdržovat v ohroženém 
prostoru. 
Podpěrné konstrukce musí vykazovat pro konkrétní případ použití dostatečnou únosnost a 
stabilitu a musí být úhlopříčně ztuženy ve všech rovinách. 
Podpěrná lešení se kontrolují pravidelně jednou za měsíc a dále před betonáží. 
Betonářské práce mohou být zahájeny po kontrole a převzetí bednění, které musí být 
zapsáno do stavebního deníku odpovědným pracovníkem dodavatele stavebních prací. 
Pracovníci pověřeni vázáním a zavěšováním břemen musí mít kvalifikaci vazače zejména 
podle ČSN 27 0144 a jejich způsobilost musí být pravidelně a prokazatelně ověřována. 
Pro bezpečné řízení a kontrolu prací ve výškách musí dodavatel zabezpečit kvalifikované, 
zdravotně způsobilé, vyškolené a zacvičené pracovníky, jejichž znalosti jsou nejméně 1x za 
3 roky ověřovány zkouškou. 
Pro výkon práce ve výškách musí dodavatel zabezpečit kvalifikované, zdravotně způsobilé, 
vyškolené a zacvičené pracovníky, jejichž znalosti jsou nejméně 1x za 12 měsíců ověřovány 
zkouškou. 
Ochrana pracovníků proti pádu z výšky nad 1,5 m musí být provedena kolektivním nebo 
osobním zajištěním na všech pracovištích a komunikacích. 
Osobní zajištění pracovníků při práci ve výškách a nad volnou hloubkou se musí použít v 
případech, kdy nelze použít kolektivní zajištění. 
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Technologický materiál, nářadí a nástroje je zakázáno volně pokládat na konstrukce nebo na 
podlahu v blízkosti otvorů. 
Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny. 
Dodavatel stavebních prací je povinen vydat písemné pokyny pro obsluhu a údržbu strojů a 
strojních zařízení, které obsahují požadavky pro zajištění bezpečnosti práce a pracovníky s 
těmito pokyny prokazatelně seznámit. 
Obsluhy strojů musí být nejméně jednou za rok přezkoušeny. 
Obsluhy vyhrazených technických zařízení musí mít příslušná oprávnění. 
Veškeré práce související s elektrickými zařízeními musí být prováděny v souladu s normami 
a předpisy dotýkajícími se vyhrazených elektrických zařízení. Pro příslušné práce musí mít 
pracovníci příslušnou odbornou způsobilost ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb. 
Bezpečnost práce při provozu: 
Veškeré práce související s elektrickými zařízeními musí být prováděny v souladu s normami 
a předpisy dotýkajícími se vyhrazených elektrických zařízení. Pro příslušné práce musí mít 
pracovníci příslušnou odbornou způsobilost. 
Všechny příkazy a nařízení pro obsluhu elektrických zařízení a činnosti nebo pobyt v jejich 
blízkosti musí být v souladu s ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na 
elektrických zařízeních a přidruženou ČSN 34 3108 
Bezpečnostní předpisy pro zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými. 
Elektrická zařízení se musí udržovat ve stavu, který odpovídá platným elektrotechnickým 
normám. 
Osobní ochranné pracovní prostředky: 
V souvislosti s výstavbou a stavebními pracemi musí být pracovníci vybaveni osobními 
ochrannými pracovními prostředky v souladu s charakterem vykonávaných činností. 

p) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

• Podmínky pro zpracování oznámení o zahájení prací a plánu BOZP, pro přítomnost ko-
ordinátora BOZP v přípravě a realizaci staveb  

Oznámení o zahájení prací (podle zák. 309/2006Sb. §15 odst.1) ANO 

po
dm

ín
ky

 celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dnů, ve kte-
rých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzic-
kých osob pro dobu delší než 1 pracovní den 

ANO 

celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v 
přepočtu na jednu fyzickou osobu ANO 

Pozn. Pokud bude jedna podmínka splněna, povinnost vzniká 
 

Plán BOZP v přípravě a realizaci staveb ANO 

po
dm

ín
ky

 

jsou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující osobu zvýšenému ohrožení živo-
ta nebo poškození zdraví (podle NV č. 591/2006 Sb. –viz. Tab. č.2) ANO 

vzniká povinnost doručení oznámení prací (podle zák. 309/2006Sb. §15 odst.1) ANO  
Pozn. Pokud bude jedna podmínka splněna, povinnost vzniká  

  

Koordinátor BOZP v přípravě a realizaci staveb (podle zák. 309/2006Sb.) ANO 

po
dm

ín
ky

 

budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více něž jednoho zhotovitele stavby, 
je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví na 
staveništi 

ANO 

stavba vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení podle zvláštního prováděcího předpisu (§ 
103 stavebního zákona) ANO 

stavba není prováděné svépomocí ANO 

vzniká povinnost doručení oznámení prací (podle zák. 309/2006Sb. §15 odst.1) ANO 
Pozn. Pokud nebude jedna podmínka splněna, povinnost zaniká 

 
 

• Obecné požadavky na Bezpečnost práce po dobu výstavby: 
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Při provádění stavby je nutné postupovat dle příslušných ustanovení níže uvedených předpi-
sů ve znění pozdějších předpisů. Zejména: 
 

- Zák. č. 309/2006 Sb. a novely 88/2016 Sb. 
- Zák. č. 591/2006 Sb. a novely 136/2016 Sb.  
- Zák. č. 262/2006 sb a jeho novely 365/2011 Sb. (zákoník práce) 
- Zák. č. 251/2005 Sb. (inspekce práce) 
- Zák. č. 183/2006Sb. (stavební zákon) a jeho novelizace 350/2012 Sb. 
- NV č. 378/2001 Sb. 
- NV č. 362/2005 Sb. 

 
Bezpečnost práce při přípravě staveb: 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení 
musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty před zahájením prací a musí být obsaženy v 
zápise o předání staveniště. Pokud nejsou zajištěny smluvně. 
Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní subdodavatele s požadavky 
bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a dodavatelské dokumentaci. 
Při stavebních pracích je povinností zodpovědného pracovníka závodu seznámit pracovníky 
dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy zdroji 
ohrožení na základě specifických podmínek konkrétního závodu. 
Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s 
riziky stavební činnosti. 
O všech školeních musí být proveden zápis s podpisy školících i školených pracovníků. 
Dodavatelé stavebních prací jsou povinni: 
Provést evidenci o školení, zaučení, zkouškách o odborné a zdravotní způsobilosti vybavit 
pracovníky vhodným nářadím a ostatními pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu 
práce, ochrannými prostředky a dále i dokumentací a návody v rozsahu potřebném pro 
výkon jejich práce 
Vybavit pracovníky pověřené řízením a kontrolou též právními a ostatními předpisy k 
zajištění bezpečnosti práce 
Před započetím práce musí být odpovědným pracovníkům zajištěno na terénu vyznačení 
tras podzemního vedení inženýrských sítí a jiných překážek. 
S druhem inženýrských sítí, jich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy 
musí být seznámen odpovědný pracovník, který bude zemní práce řídit.  
 
Bezpečnost práce při stavebních a montážních pracích: 
Všechny otvory a jámy na staveništi nebo na komunikacích, kde hrozí nebezpečí pádu osob, 
musí být zakryty nebo ohrazeny. 
Výkopy, dané normou ČSN 73 3050 (Zemní práce) a hlubší než 0,5m musí být zabezpečeny 
přechody o šířce nejméně 0,75m a za snížené viditelnosti musí být 
osvětleny. 
Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5m musí být vybaveny oboustranným dvoutyčovým 
zábradlím a zarážkou. 
Vyhrazená stanoviště musí být označena výstražnými tabulemi s vyznačeným zákazem 
vstupu nepovolaným osobám. 
Před prvním vstupem pracovníků do výkopu nebo po přerušení práce delší než 24 hodin 
musí odpovědný pracovník provést prohlídku stavu stěn výkopu, pažení a přístupů. 
Při dopravě materiálu do výkopu nebo z výkopu se nesmí pracovníci zdržovat v ohroženém 
prostoru. 
Podpěrné konstrukce musí vykazovat pro konkrétní případ použití dostatečnou únosnost a 
stabilitu a musí být úhlopříčně ztuženy ve všech rovinách. 
Podpěrná lešení se kontrolují pravidelně jednou za měsíc a dále před betonáží. 
Betonářské práce mohou být zahájeny po kontrole a převzetí bednění, které musí být 
zapsáno do stavebního deníku odpovědným pracovníkem dodavatele stavebních prací. 
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Pracovníci pověřeni vázáním a zavěšováním břemen musí mít kvalifikaci vazače zejména 
podle ČSN 27 0144 a jejich způsobilost musí být pravidelně a prokazatelně ověřována. 
Pro bezpečné řízení a kontrolu prací ve výškách musí dodavatel zabezpečit kvalifikované, 
zdravotně způsobilé, vyškolené a zacvičené pracovníky, jejichž znalosti jsou nejméně 1x za 
3 roky ověřovány zkouškou. 
Pro výkon práce ve výškách musí dodavatel zabezpečit kvalifikované, zdravotně způsobilé, 
vyškolené a zacvičené pracovníky, jejichž znalosti jsou nejméně 1x za 12 měsíců ověřovány 
zkouškou. 
Ochrana pracovníků proti pádu z výšky nad 1,5 m musí být provedena kolektivním nebo 
osobním zajištěním na všech pracovištích a komunikacích. 
Osobní zajištění pracovníků při práci ve výškách a nad volnou hloubkou se musí použít v 
případech, kdy nelze použít kolektivní zajištění. 
Technologický materiál, nářadí a nástroje je zakázáno volně pokládat na konstrukce nebo na 
podlahu v blízkosti otvorů. 
Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny. 
Dodavatel stavebních prací je povinen vydat písemné pokyny pro obsluhu a údržbu strojů a 
strojních zařízení, které obsahují požadavky pro zajištění bezpečnosti práce a pracovníky s 
těmito pokyny prokazatelně seznámit. 
Obsluhy strojů musí být nejméně jednou za rok přezkoušeny. 
Obsluhy vyhrazených technických zařízení musí mít příslušná oprávnění. 
Veškeré práce související s elektrickými zařízeními musí být prováděny v souladu s normami 
a předpisy dotýkajícími se vyhrazených elektrických zařízení. Pro příslušné práce musí mít 
pracovníci příslušnou odbornou způsobilost ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb. 
Bezpečnost práce při provozu: 
Veškeré práce související s elektrickými zařízeními musí být prováděny v souladu s normami 
a předpisy dotýkajícími se vyhrazených elektrických zařízení. Pro příslušné práce musí mít 
pracovníci příslušnou odbornou způsobilost. 
Všechny příkazy a nařízení pro obsluhu elektrických zařízení a činnosti nebo pobyt v jejich 
blízkosti musí být v souladu s ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na 
elektrických zařízeních a přidruženou ČSN 34 3108 
Bezpečnostní předpisy pro zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými. 
Elektrická zařízení se musí udržovat ve stavu, který odpovídá platným elektrotechnickým 
normám. 
Osobní ochranné pracovní prostředky: 
V souvislosti s výstavbou a stavebními pracemi musí být pracovníci vybaveni osobními 
ochrannými pracovními prostředky v souladu s charakterem vykonávaných činností. 
 

q) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Navržené stavební úpravy nenavrhují změnu stávajícího přístupu do objektu. Přístup 
do objektu zůstávají stávající. 

r) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Navržené stavební úpravy budou probíhat na pozemku investora a nemají vliv na omezení 
dopravy na veřejných komunikacích. Dopravně inženýrská opatření nejsou tedy vyžadována. 

s) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod.) 

Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabez-
pečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (viz příslušné ustanovení zák. č. 
183/2006 Sb.) Práce na stavbě, na které je předepsáno zvláštní oprávnění, mohou vykoná-
vat pouze osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. 
Stavba bude prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a 
podle ověřené projektové dokumentace. Budou dodržovány obecné požadavky na výstavbu, 
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popřípadě jiné technické předpisy s technické normy. Dále je nutné při provádění stavby do-
držovat právní předpisy zajišťující ochranu života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti 
práce. 
 
Při provádění stavby je nutné dodržovat zejména tyto předpisy: 
• Vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu 
• Zák. č. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích 
• Zák. č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
• Vyhl. č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geolog. Prací 
• Zák. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
• Zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 

pozdější předpisů 
 
Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena 
v kontaktu s prováděcí firmou a s ohledem na užívání objektu. Stavebník zajistí viditelnou 
ceduli na viditelném místě, kde bude uveden kontakt na zodpovědné pracovníky stavby, 
včetně telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn pouze v pracovních dnech. 
V nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu a volna bude stavba pod uzamčením. 
Prostor stavby na hraně veřejného prostranství bude oddělen od okolí neprůhledným oplo-
cením do výšky min. 2m, v noci osvětleným. 
Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené vlastním zaviněním a současně 
bude v průběhu stavby pojištěna i stavba (živelné pohromy, krádeže, …). 
Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZP, zahraniční pracovníci budou mít platné pra-
covní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo 
proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN související 
s bezpečností práce. 
Doprava stavebního materiálu se předpokládá malými nákladními resp. dodávkovými auto-
mobily po stávajících veřejných komunikacích na staveniště nebo na základnu stavebního 
dodavatele. Stavební odpad bude odvážen automobilovou dopravou na místo skládky - 
přesné místo skládek zajistí dodavatel stavby nebo bude určena stavebním úřadem. Nejbliž-
ší skládka se nachází ve vzdálenosti cca 5 km. 
Vozidla budou vyjíždět ze staveniště čistá a nebudou přeplňována, dodavatel bude pravidel-
ně kontrolovat a čistit stavbou dotčené komunikace. Používané veřejné komunikace je povi-
nen dodavatel po dokončení stavby uvést do původního stavu. 
V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen dbát na maximální snížení nepříznivých 
vlivů - hluku, prašnosti, vibrací, emisí. 
Maximální tonáž vozidel stanovuje dopravní značení komunikace na ulici. 
Na stavbu byly projektantem navrženy pouze takové materiály a výrobky, které zaručují, že 
stavba při správném provedení a údržbě po dobu předpokládané životnosti bude splňovat 
požadavky na mechanickou stabilitu a pevnost, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví 
a životního prostředí, ochranu proti hluku, úsporu energií a ochranu tepla. Při návrhu byly 
použity materiály a výrobky od renomovaných výrobců s příslušnou certifikací a příslušnými 
doklady o vhodnosti výrobků. Dále je nutné dodržovat příslušné technologické postupy, do-
poručení a příslušné ČSN při provádění stavby. Veškeré navržené materiály a výrobky v PD 
mohou být nahrazeny pouze prvky srovnatelných technických a vzhledových parametrů. 
Stavba bude provedená dle projektu. Případné změny oproti této dokumentaci je nutné pře-
dem projednat s projektantem. 
Projektant v případě provedení změn materiálů a výrobků neručí za možné tvarové kolize a 
odchylky od projektovaných technických parametrů a ani neručí za správnost funkce stavby - 
částí stavby. 
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t) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup prací se bude řídit harmonogramem, který předloží zhotovitel stavby v rámci výběro-
vého řízení. V harmonogramu budou stanoveny dílčí termíny po jednotlivých stavebních ob-
jektech nebo jejich částech. Harmonogram bude sloužit, jako podklad, pro stanovení kontrol-
ních prohlídek stavby. 

u) Kontrolní a zkušební plán provádění  

Kontrola a písemná přejímka podkladu 
Bude provedena kontrola splnění technických požadavků na podklad a jeho přípravu => vý-
tažné zkoušky, písemná přejímka podkladu. 
 
 Kontrola podle příslušné projektové dokumentace, stavební dokumentace zhotovitele 
a dokumentace prováděného ETICS, popř. podle čl. 9 ČSN 73 2901. 
 
B.9 Závěr 
Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo 
ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění speci-
fikace technického a kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a tech-
nicky obdobných řešení, bude řešeno s investorem a projektantem. 
Autor projektové dokumentace (investičního záměru) si vyhrazuje právo změny, nebo úpravy 
projektu vyvolaných výsledky dodatečného průzkumu či zjištěních provedených při realizaci 
navržených stavebních úprav. Stejně tak budou-li zjištěny skutečnosti, které nebyly známy 
při provádění přípravných a projekčních pracích. 
Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby 
po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná me-
chanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a 
životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Všechny 
použité materiály a výrobky musí mít atest, popřípadě prohlášení o shodě. Tyto dokumenty 
budou předány investorovi. 
Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců, popří-
padě dovozců materiálů a výrobků. Součástí dodávky stavby jsou veškeré požadavky uve-
dené v požární zprávě, např. hydranty, hasicí přístroje apod. Během realizace stavby je nut-
no účinně větrat vnitřní prostory stavby a neprodyšně je nezavírat, aby byl zajištěn trvalý 
odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí. 
Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a technologické 
stránce, definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora písemně do stavebního 
deníku. Jakékoliv změny nebo úpravy technického řešení je nutné projednat s profesním 
projektantem, hlavním inženýrem a technickým dozorem investora před započetím prací. 
Veškeré rozměry konstrukcí a schémat jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. Z důvodu 
zajištění plynulosti výstavby a předcházení nežádoucích událostí projektant doporučuje kon-
zultovat veškeré práce před jejich započetím i v průběhu výstavby se zástupcem majitele 
objektu. 
 
Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční nebo statická poru-
cha stavby, budou práce zastaveny a konstrukce bude odborně sanována dle pokynů statika 
– autorizované osoby (autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobně se 
bude postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledně únosnosti nosných kon-
strukcí. 
 
Nedílnou součástí tohoto projektu je požárně bezpečnostní řešení stavby. Dodavatel se 
před zahájením stavebních prací s touto zprávou seznámí a bude při realizaci respektovat 
její požadavky. Podobně se dodavatel seznámí s projekty jednotlivých profesí. 
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Zpracováno dle norem a technických podkladů známých ke dni vydání projektové dokumen-
tace. 
 
 
V Pardubicích  
prosinec 2022    
Vypracoval: Zdeněk Král 
 
 

 
 


