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TECHNICKÁ ZPRÁVA

Záměrem investora je oprava venkovní kanalizce, rekonstrukce elektro a ležaté kana-
lizace v budovách č.p. 68/18,  č.p. 77/16  - 1.PP.

Architektonické, dispoziční a materiálové řešení

Navržené  opravy  kanalizace  a  elektrorozvodů  v  budovách  č.p.  68/18,   č.p.

77/16  - 1PP si vyžádají stavební úpravy. Venkovní kanalizace terénní úpravy v

místě  zatravněného  terénu  i  v  místech  zpevněného  terénu  –  chodníků  ze

zámkové  dlažby  včetně  obrubníků.  Rozebrání  zámkové  dlažby  a  opětovné

použití  je  navrženo i  v  místech,  kde byl  chodník  poškozen pojezdem těžké

techniky. Od východu z chodby (z budovy č.p. 68 do dvorní části areálu) bude

dlažba jednotného spádu cca 2% k navrženému žlabu a to v celé šíři  mezi

budovami. Rozebrání části zámkové dlažby bude nutné také u vstupu do šaten

z  důvodu  oprav  venkovního  schodiště  včetně  opěrných  zdí  a  oprav  vnější

kanalizace.  Oprava schodiště  -  uvolněné podschodnice a (schodnice – dle

potřeby)  budou lepeny na upravený podklad.   Zdi  v  místě  schodiště  budou

zbaveny nesoudržných částí  omítky a budou opraveny cementovou stěrkou.

Dlažba před vstupními dveřmi bude rozebrána, podklad upraven, dlažba opět

lepena flexibilním mrazuvzdorným lepidlem.  

Vnitřní  kanalizace si  vyžádá  vybourání  podlahy  a  provedení  výkopů  pro

navrženou  rekonstrukci  ležaté  kanalizace.  Jedná  se  převážně  o  chodby  a

technickou část 1.PP (hlavní chodba, chodba technického zázemí, prádelna,

sklad brambor, sklad zadní části hlavní chodby). V hlavní chodbě bude také pod

podlahou vedeno uzemnění elektro. V těchto místech je navrženo vybourání

podlahy v celé šíři  chodby s opatrností vzhledem k stávající hydroizolaci, na

kterou bude nutné navázat izolaci novou. Vybourání podkladního betonu jen v

rozsahu nezbytně nutném. Pro následnou jednotnost dlažby sociálního zařízení

a  hlavní  chodby  je  navrženo  odstranění  dlažby  stávající  i  v  místech,  kde

nebudou prováděny výkopy. Nová dlažba je navržena v celé hlavní chodbě a

místnosti  soc.  zařízení.  V ostatních místnostech bude dlažba nahrazena jen

částečně a to dlažbou shodnou s dlažbou stávající. 
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V místnosti úklidu (vedle kotelny) bude odstraněna opadávající omítka až na

cihlu  a  pro  odvětrání  vlhkosti  bude  montována  předstěna  z  HPL  desek.

Prostupy vnitřní kanalizace obvodovou stěnou budou utěsněny. 

Dveře v hlavní chodbě, které vykazují značné opotřebení, budou vyměněny a to

v některých případech včetně zárubně, protipožární plechové budou ošetřeny

nátěrem  a  to  i  dvířka  rozvaděčů.  Niky  hlavní  chodby  budou  zbaveny

nesoudržných částí omítky a provedena opravná stěrka. Kryty radiátorů budou

vyměněny za desky z HPL laminátu. 

Nové komponenty  rozvodu plynu budou chráněny ocelovou klecí, přístupnou

uzamykatelnými dvířky. Velikost klece bude ověřena na místě. Bude zhotovena

z pozink. oceli viz. Výkres D11_AR04_PŮDORYS 1. PP - STAVEB. PŘÍPRAVA

(stropy, stěny).

Etapy provedení stavebních a montážních prací

Práce na rekonstrukci kanalizace a elektrických rozvodech v budově č.p.68 a

č.p.77 budou provedeny v jedné etapě a to do 3 měsíců od smluvního termínu

zahájení prací. 

         V Hradci Králové 03/2024.                                                     vypracoval : V. Štěpánová
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