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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL  1,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

 2 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL  1,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

 3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000000  0,00  0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné 

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. 

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000000  0,00  0,00

Veškerá zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou,

vytýčení stavby a obvodu staveniště, vytýčení hranic pozemků apod.) a k uvedení

stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 5 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM  1,000000  0,00  0,00

Zaměření skutečného stavu před dokončením stavby a zaměření skutečného stavu

po dokončení stavby.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000000  0,00  0,00

Dokumentace DSPS bude ověřena podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a

správce stavby.

Tiskem v 6ti vyhotoveních a 6x na CD.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000000  0,00  0,00
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Součástí RDS bude zajištění stanovení dopravního značení.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000000  0,00  0,00

Průběžná fotodokumentace (1x měsíčně sada barevných fotografií) a závěrečná

fotodokumentace o průběhu výstavby v albu s popisem (3x tištěné + 3x

elektronicky).

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 9 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000000  0,00  0,00

Revizní správa k SO 401.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 10 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

 11 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000000  0,00  0,00

Identifikační tabule stavby se základními údaji o stavbě, tabule s informací o

pracovní době apod.

Kompletní dodávka, včetně patních desek, sloupků, přemístěními mezi etapami,

kontroly apod.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 12 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000000  0,00  0,00

V režii zhotovitele.
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Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

 13 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000000  0,00  0,00

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro

pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Položka zahrnuje kompletní dopravně-inženýrská opatření po celou dobu stavby

dle projektové dokumentace.

Dopravně inženýrské opatření zahrnuje:

- Přechodné dočasné svislé i vodorovné značení, dopravní zařízení a světelné

signály, dočasná (mobilní) svodidla úrovně zadržení min. T3 pro oddělení

dopravních proudů a pracovních míst, jejich dodávku, montáž, demontáž, kontrolu,

údržbu, servis, přemísťování, pronájem, přeznačování, manipulaci s nimi apod.

- Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či

zneplatnění zakrývací páskou.

- Zpracování podrobné dokumentace jednotlivých dopravně-inženýrských

opatřenív návaznosti na konkrétní harmonogram prací a projednání DIO před

stanovením přechodné úpravy provozu.

- Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO včetně stanovení přechodné

úpravy provozu na pozemních komunikacích, rozhodnutí

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 863,560000  0,00  0,00

Zemina. Předpoklad 2000 kg/m3.

 pol. č. 13273.2: 931,78*2=1 863,560000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  8,575000  0,00  0,00

Nestmelené kamenivo. Předpoklad 2500 kg/m3.

 pol. č. 11332: 3,43*2,5=8,575000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  402,376000  0,00  0,00

Betonový odpad. Předpoklad 2400 kg/m3.

 pol. č. 11315: 27,96*2,4=67,104000 [A]

pol. č. 11318: 31,79*2,4=76,296000 [B]

pol. č. 11346: 100,8*2,4=241,920000 [C]

pol. č. 11352: 213,2*0,08=17,056000 [D]

Celkem: A+B+C+D=402,376000 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,546000  0,00  0,00

Penetrační makadam. Předpoklad 2200 kg/m3.

 pol. č. 11332: 3,43*2,2=7,546000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 5 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  27,960000  0,00  0,00
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Vybourání betonu v tl. 0,20 m. Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení 

na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102.

 106*0,2+21*0,2+1,1*0,2+2,7*0,2+4,7*0,2+4,3*0,2=27,960000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  2,920000  0,00  0,00

Odstranění žulových kostek, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na 

skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102.

 (17,8+11,4)*0,1=2,920000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  31,794000  0,00  0,00

Odstranění stávající zámkové dlažby včetně podkladu. Včetně odvozu bez ohledu 

na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz 

pol. č. 014102.

Plocha odměřena digitálně ze situace.

 (65,3+36+38,3+9,7+33,5+87,5+32,7+120,5+70,9+18+17,5)*0,06=31,794000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  3,432000  0,00  0,00

Vybourání nestmelených podkladních vrstev, včetně odvozu bez ohledu na 

vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz. pol. 

č. 014102.

Plocha odměřena digitálně ze situace.



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 4

Čas: 11:42:2414.05.2024Datum:3.6.1.10

Zábědov - Nový Bydžov_město_neoceněný_14052024

Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov

Společná stezka pro chodce a cyklisty

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 17nb

20-018-03

SO 110

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 nároží km 0,085: 10*0,24=2,400000 [A]

nároží km 0,335: 4,3*0,24=1,032000 [B]

Celkem: A+B=3,432000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  1,430000  0,00  0,00

Vybourání asfaltových podkladních vrstev v tl. 100 mm. Plocha odměřena digitálně 

ze situace. Odkup zhotovitelem.

 nároží km 0,085: 10*0,1=1,000000 [A]

nároží km 0,335: 4,3*0,1=0,430000 [B]

Celkem: A+B=1,430000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11346 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ 

(PANELŮ) VČET PODKL

M3  100,800000  0,00  0,00

Odstranění bet. panelů včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na 

skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102

 (90+37+377)*0,2=100,800000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  213,200000  0,00  0,00

Odstranění stávajících chodníkových a silničních obrub včetně bet. lože.

Délky odměřeny digitálně ze situace.

Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena 

zhotovitelem), poplatek viz. pol. č. 014102.

 6,8+3+107+5,8+5,4+8+5,4+1,4+11,6+44+8,7+6,1=213,200000 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  4,565000  0,00  0,00

Frézování asfaltových vrstev v tl. 50 mm. Plocha odměřena digitálně ze situace. 

Odkup zhotovitelem.

 nároží km 0,085: 10*0,05=0,500000 [A]

nároží km 0,335: 4,3*0,05=0,215000 [B]

nároží km 0,350: 77*0,05=3,850000 [C]

Celkem: A+B+C=4,565000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 13273 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  57,925000  0,00  0,00

Hloubení rýh pro osazení obrub. Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a 

uložení mezideponii.

Plocha odměřena digitálně ze situace.

 stezka: (13,4+5,2+8,6+31,2+5,2+4,8+4+10+10+16,4+7+20,5+29,2)*0,35=57,925000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 13273 2 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  931,779000  0,00  0,00

Odkop zeminy pro konstrukci stezky a vsakovacího průlehu, včetně odvozu bez 

ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek 

viz pol. č. 014102.

Plocha odměřena digitálně ze situace.

 stezka: 

63,6*0,27+28*0,37+34,4*0,37+61,2*0,31+5*0,37+65,8+0,37+60*0,37+25,1*0,35+12,1*0,35+17,7*0,29+120,5*0,33+86,8*0,39+13*0,39+71,9*0,33+42,2*0,39+11,4*0,2

9+18,1*0,33+96*0,39+90,1*0,33+715*0,39=641,779000 [A]

průleh: 0,4*(29,3+68,8+104,8+46,5+71,2+12,9+146,5+245)=290,000000 [B]

Celkem: A+B=931,779000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 17421 1 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3  58,398000  0,00  0,00

Zásyp zeminou z mezideponie podél obrub.

 (5,3+7,1*0,5+4,2*0,5+13,4+5,2+8,6+31,2+5,6+4,8+4+10+16,4+7+20,5+29,2)*0,35=58,397500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17421 2 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3  72,500000  0,00  0,00

Zásyp průlehu zeminou z mezideponie v tl. 100 mm.

Plochy odečteny digitálně ze situace.

 (29,3+68,8+104,8+46,5+71,2+12,9+146,5+245)*0,1=72,500000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  181,250000  0,00  0,00

Zásyp vsakovacích průlehů ze ŠD frakce 32/63 v tl. 250 mm.

Plocha odečtena digitálně ze situace.

 (29,3+68,8+104,8+46,5+71,2+12,9+146,5+245)*0,25=181,250000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  891,857000  0,00  0,00
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Osetí travním semenem. Plocha viz. pol. č. 17421.1 a 17421.2.

 (58,4/0,35)+(72,5/0,1)=891,857143 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  0,001

Základy2

 19 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  569,655000  0,00  0,00

ŠDa 0/32 tl. 0,30 m. Sanace aktivní zóny v případě nedodržení Edef,2= min. 30 

MPa.

Bude čerpáno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDI.

Délka odměřena ze situace.

 96*2,5*0,3+25,1*2,75*0,3+120*2,75*0,3+15,1*2,5*0,3+129,3*2,75*0,3+62,6*2,5*0,3+284*2,5*0,3=569,655000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 21 21461 2 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  2 271,240000  0,00  0,00

Vsakovací průleh. Geotextlie s filtační funkcí, CBR > 2 kN, odolnost proti proražení 

< 20 mm, tažnost > 10 %.

 18,6*3*1,5+46*3*1,4+11*3*3,5+11,3*3*3,3+71*3*1,25+37,4*3*1,1+42*3*1,5+16*3*1+93*3*1,3+144*3*1,8=2 271,240000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 20 21461 1 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  4 215,270000  0,00  0,00
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Sanace aktivní zóny. Geotextlie s filtační funkcí, CBR > 3 kN, odolnost proti 

proražení < 10 mm, tažnost > 50 %.

Bude čerpáno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDI.

Délky odměřeny digitálně ze vzorového řezu a situace.

 6,2*96+5,7*(24,1+120+15,1+129,3+62,6+284)=4 215,270000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  0,002

Vodorovné konstrukce4

 22 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2  10,200000  0,00  0,00

Předláždění stávají dlažby.

 km 0,224:10,2=10,200000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 23 56333 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  1 863,000000  0,00  0,00
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Horní vrstva ŠDa 0/32.

Plocha odměřena digitálně ze situace.

 240+62+298+502+661+100=1 863,000000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 56333 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  2 235,600000  0,00  0,00

Spodní vrstva ŠDa 0/32. Koeficient 1,2 vyjadřuje přesah vrstvy.

Plocha odměřena digitálně ze situace.

 (240+62+298+502+661+100)*1,2=2 235,600000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 839,000000  0,00  0,00

PI-C 0,50 kg/m2 zbytkového asfaltu po vyštěpení.

Plocha viz. pol.č. 56333.1.

 216+62+298+502+661+100=1 839,000000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 26 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  1 802,000000  0,00  0,00

PS-C 0,20 kg/m2 zbytkového asfaltu po vyštěpení.

Plocha viz. pol.č. 574A33.

 195+55+292+499+661+100=1 802,000000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
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- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 27 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  1 802,000000  0,00  0,00

ACO 11 50/70.

Plocha odečtena digitálně ze situace.

 195+55+292+499+661+100=1 802,000000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 574A33 2 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  16,150000  0,00  0,00

Napojení stezky na betonové panely v šířce 500 mm.

 0,5*32,3=16,150000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  1 839,000000  0,00  0,00

ACP 16+ 50/70.

Plocha odečtena digitálně ze situace.
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 216+62+298+502+661+100=1 839,000000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  37,100000  0,00  0,00

Dodláždění chodníku z bet. dlažby.

 km 0,335: 7,1=7,100000 [A]

km 0,350: 30=30,000000 [B]

Celkem: A+B=37,100000 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 582617 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM 

DO LOŽE Z KAM

M2  13,700000  0,00  0,00

Betonová dlažba s drážkami pro vytvoření umělé vodící linie šířky 400 mm.

 13,7=13,700000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu
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- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  41,400000  0,00  0,00

Reliéfní zámková dlažba z bet. dlaždic červené barvy tl. 60 mm. Plochy odměřeny 

digitálně ze situace.

Varovné a signální pásy.

 3,8+13,5+2,5+1,2+1,4+2,3+2,4+1,3+1+2,5+1,5+1,6+1+2,3+3,1=41,400000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Potrubí8

 33 87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  30,000000  0,00  0,00

V místě střetu betonového základu obruby se sítí CETIN. Typ chráničky bude 

záviset na objemu a počtu prvků sítě.

 15+15=30,000000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
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- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 34 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  16,000000  0,00  0,00

Značky C4a, C4b.

 16=16,000000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 35 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  10,000000  0,00  0,00

 10=10,000000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 36 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  180,700000  0,00  0,00

Značení V20.
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 278*0,65=180,700000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 37 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  2,898000  0,00  0,00

Vodící linie

 0,03*6*(7,6+8,5)=2,898000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 38 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  1 335,200000  0,00  0,00

Chodníkové bet. obruby 100/250/1000, včetně lože z betonu C20/25 n XF3 tl. 0,10 

m.

 54,2+11,8+9,8+23,8+22,1+3,6+2,4+91,4+118,1+15+209+206+280+288=1 335,200000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 39 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  289,500000  0,00  0,00

Silniční bet. obruby 150/250/1000, včetně lože z betonu C20/25 n XF3 tl. 0,10 m.

 24+78,4+101,2+5,8+5,4+3,8+17,8+45,1+8=289,500000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce  0,009
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 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,240000  0,00  0,00

Betonový odpad. Předpoklad 2400 kg/m3.

 pol. č. 11318: 0,1*2,4=0,240000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  98,280000  0,00  0,00

Zemina s příměsí nestmeleného kameniva. Předpoklad 2000 kg/m3.

 pol. č. 13273.1: 18,99*2=37,980000 [A]

pol. č. 13273.2: 30,15*2=60,300000 [B]

Celkem: A+B=98,280000 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 3 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  0,102000  0,00  0,00

Odstranění bet. dlaždic pro vytvoření signálního a varovného pásu.

 1,7*0,06=0,102000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  12,012000  0,00  0,00

Frézování asfaltových vrstev v tl. 110 mm. Plocha odměřena digitálně ze situace. 

Odkup zhotovitelem.

 (63+46,2)*0,11=12,012000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 13273 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  18,990000  0,00  0,00

Odkop zeminy pro konstrukci chodníku v tl. 120 mm, včetně odvozu bez ohledu na 

vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 

014102.

Plocha odměřena digitálně ze situace.

 (12+32+10,5+46)*0,12+46,2*0,15=18,990000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 13273 2 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  30,150000  0,00  0,00

Odkop zeminy pro sanaci v tl 300 mm, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a 

uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102. 
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Bude čerpáno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDI.

Plocha odměřena digitálně ze situace.

 (12+32+10,5+46)*0,3=30,150000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Zemní práce  0,001

Základy2

 7 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  30,150000  0,00  0,00

ŠDa 0/32 tl. 0,30 m. Sanace aktivní zóny v případě nedodržení Edef,2= min. 30 

MPa.

Bude čerpáno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDI.

Délka odměřena ze situace.
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 (12+32+10,5+46)*0,3=30,150000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 8 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  371,850000  0,00  0,00

Sanace aktivní zóny.

Bude čerpáno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDI.

Délky odměřeny digitálně ze vzorového řezu a situace.

 3,7*(12+32+10,5+46)=371,850000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  0,002

Komunikace5

 9 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  100,500000  0,00  0,00

Štěrkodrť fr. 0/32.

 12+32+10,5+46=100,500000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 10 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  89,700000  0,00  0,00
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Zámková dlažba 200/100/60 do lože z kameniva fr. 4/8 tl. 30 mm.

Plocha odměřena digitálně ze situace.

 11,5+29,5+5,7+43=89,700000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 11 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  8,500000  0,00  0,00

Reliéfní zámková dlažba z bet. dlaždic červené barvy tl. 60 mm. Plochy odměřeny 

digitálně ze situace.

Varovné a signální pásy.

 0,55+0,55+1,5+1,2+1,2+1,5+2=8,500000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Ostatní konstrukce a práce9
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 12 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  2,160000  0,00  0,00

Vodící linie

 0,03*6*(6+6)=2,160000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 13 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  65,000000  0,00  0,00

Chodníkové bet. obruby 100/250/1000, včetně lože z betonu C20/25 n XF3 tl. 0,10 

m.

 8,5+22,5+34=65,000000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 14 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  95,300000  0,00  0,00

Silniční bet. obruby 150/250/1000, včetně lože z betonu C20/25 n XF3 tl. 0,10 m.

 10,5+28+5,4+5,4+3+3+40=95,300000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  116,848000  0,00  0,00

Zemina s příměsí nestmeleného kameniva. Předpoklad 2000 kg/m3.

 pol. č. 13273.1: 32,264*2=64,528000 [A]

pol. č. 13273.2: 26,16*2=52,320000 [B]

Celkem: A+B=116,848000 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 3 13273 2 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  26,160000  0,00  0,00

Odkop zeminy pro sanaci v tl 300 mm, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a 

uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102. 

Bude čerpáno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDI.

Plocha odměřena digitálně ze situace.

 (6*1,9+4*1,8+5*1,8+5*3,3+5*1,2+5*1,2+12*1,3+5*3,1)*0,3=26,160000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 2 13273 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  32,264000  0,00  0,00

Odkop zeminy pro konstrukci sjezdu v tl. 370 mm, včetně odvozu bez ohledu na 

vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 

014102.

Plocha odměřena digitálně ze situace.

 (6*1,9+4*1,8+5*1,8+5*3,3+5*1,2+5*1,2+12*1,3+5*3,1)*0,37=32,264000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Zemní práce  0,001

Základy2

 4 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  26,160000  0,00  0,00

ŠDa 0/32 tl. 0,30 m. Sanace aktivní zóny v případě nedodržení Edef,2= min. 30 

MPa.

Bude čerpáno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDI.

Délka odměřena ze situace.

 (6*1,9+4*1,8+5*1,8+5*3,3+5*1,2+5*1,2+12*1,3+5*3,1)*0,3=26,160000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 5 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  200,560000  0,00  0,00

Sanace aktivní zóny.

Bude čerpáno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDI.

Délky odměřeny digitálně ze vzorového řezu a situace.

 (6*1,9+4*1,8+5*1,8+5*3,3+5*1,2+5*1,2+12*1,3+5*3,1)*2,3=200,560000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  0,002

Komunikace5
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 6 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  87,200000  0,00  0,00

Štěrkodrť fr. 0/32.

 6*1,9+4*1,8+5*1,8+5*3,3+5*1,2+5*1,2+12*1,3+5*3,1=87,200000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 7 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  60,150000  0,00  0,00

Zámková dlažba 200/100/80 do lože z kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm.

 6*1,3+4*1,3+5*1,2+5*2,75+5*0,7+5*0,6+12*0,7+5*2,5=60,150000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 8 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  18,000000  0,00  0,00

Zámková dlažba 200/100/80 do lože z kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm. Varovné pásy.

 (6+4+5+5+5+5+10+5)*0,4=18,000000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu
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- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Potrubí8

 9 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  46,500000  0,00  0,00

Rezervní chráničky PE 110mm pod sjezdy. Přesah 0,5m za okraj zpevněné 

pojížděné plochy.

 7+5+6+6+6+6+10,5=46,500000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9
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 10 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  25,900000  0,00  0,00

Chodníkové bet. obruby 100/250/1000, včetně lože z betonu C20/25 n XF3 tl. 0,10 

m.

 1,7+1,6+1,7+1,6+1,5+1,5+3,5+2,9+1,1+1,1+1+1+2,9+2,8=25,900000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 11 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  54,700000  0,00  0,00

Silniční bet. obruby 150/250/1000, včetně lože z betonu C20/25 n XF3 tl. 0,10 m.

 17,8+5+5+5+14+5,1+2,8=54,700000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  103,600000  0,00  0,00

Zemina s příměsí nestmeleného kameniva. Předpoklad 2000 kg/m3.

 pol. č. 13273.1: 20,66*2=41,320000 [A]

pol. č. 13273.2: 31,14*2=62,280000 [B]

Celkem: A+B=103,600000 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 3 13273 2 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  31,140000  0,00  0,00

Odkop zeminy pro sanaci v tl 300 mm, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a 

uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102. 

Bude čerpáno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDI.

Plocha odměřena digitálně ze situace.

 26,6*0,3+77,2*0,3=31,140000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 2 13273 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  20,656000  0,00  0,00

Odkop zeminy pro konstrukci zastávky, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a 

uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102.

Plocha odměřena digitálně ze situace.

 26,6*0,08+77,2*0,24=20,656000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Zemní práce  0,001

Základy2

 4 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  31,140000  0,00  0,00

ŠDa 0/32 tl. 0,30 m. Sanace aktivní zóny v případě nedodržení Edef,2= min. 30 

MPa.

Bude čerpáno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDI.

Délka odměřena ze situace.

 (26,6+77,2)*0,3=31,140000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 5 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  238,740000  0,00  0,00

Sanace aktivní zóny.

Bude čerpáno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDI.

Délky odměřeny digitálně ze vzorového řezu a situace.

 (26,6+77,2)*2,3=238,740000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  0,002

Komunikace5
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 6 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  103,800000  0,00  0,00

ŠDa 0/32.

Plocha odměřena digitálně ze situace.

 26,6+77,2=103,800000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 7 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  43,100000  0,00  0,00

Zámková dlažba 200/100/60 do lože z kameniva fr. 4/8 tl. 30 mm.

Plocha odměřena digitálně ze situace.

 11,8+31,3=43,100000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 8 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  7,800000  0,00  0,00

Zámková dlažba 200/100/60 do lože z kameniva fr. 4/8 tl. 30 mm. Červená barva - 

kontrastní pás š. 0,3 m.

 2*13*0,3=7,800000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu
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Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov

Autobusové zastávky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 17nb

20-018-03

SO 113

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 9 582617 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM 

DO LOŽE Z KAM

M2  4,440000  0,00  0,00

Betonová dlažba s drážkami pro vytvoření umělé vodící linie šířky 400 mm.

 11,1*0,4=4,440000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 10 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  3,200000  0,00  0,00

Zámková dlažba 200/100/60 do lože z kameniva fr. 4/8 tl. 30 mm. Červená barva - 

signální pásy.

 1,3*0,8+2,7*0,8=3,200000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
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Autobusové zastávky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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20-018-03
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Ostatní konstrukce a práce9

 11 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000000  0,00  0,00

Označník zastávky

 2=2,000000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 12 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000000  0,00  0,00

 2=2,000000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 13 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  60,800000  0,00  0,00

Chodníkové bet. obruby 100/250/1000, včetně lože z betonu C20/25 n XF3 tl. 0,10 

m.

 1,7+1,7+30,4+24,4+2,6=60,800000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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 14 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  31,300000  0,00  0,00

Silniční bet. obruby 150/250/1000, včetně lože z betonu C20/25 n XF3 tl. 0,10 m.

 2+22+7,3=31,300000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 15 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  30,000000  0,00  0,00

Bezbariérový obrubník v bet. loži tl. 100 mm.

 přímý obrubník: 13+13=26,000000 [A]

náběhový obrubník: 2+2=4,000000 [B]

Celkem: A+B=30,000000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Kácení zeleně

Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov

Rozpočet:

Zábědov - Nový Bydžov_město_neoceněný_14052024

SO 801

Objekt: 20-018-03

Stavba: 329 17nb

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  30,000000  0,00  0,00

 30=30,000000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

Zemní práce  0,001

 0,00Celkem:
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Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově

Rozpočet:

Zábědov - Nový Bydžov_město_neoceněný_14052024

SO 001

Objekt: 21-039-03

Stavba: 329 17nb

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 17nb

21-039-03

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL  1,000000  0,00  0,00

 1=1,000000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

 2 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL  1,000000  0,00  0,00

 1=1,000000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

 3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000000  0,00  0,00

Zajištění inženýrských sítí  během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné 

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců a 

řesnou polohu pozdemních vedení ověřit ručně kopanými sondami.

 1=1,000000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000000  0,00  0,00

Veškěrá zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, 

vytýčení stavby a obvodu staveniště, vytyčení hranic pozemků apod.) a k uvedení 

stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla.

 1=1,000000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 5 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM  1,000000  0,00  0,00

Zaměření skutečného stavu před dokončením stavby a zaměření skutěčného stavu 

po dokončení stavby.

 1=1,000000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000000  0,00  0,00

Dokumentace DSPS bude ověřena podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a 

správce stavby.

 1=1,000000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000000  0,00  0,00

Součástí RDS bude zajistění stanovení dopravního značení.

 1=1,000000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000000  0,00  0,00

Průběžná fotodokumentace (1x měsíčně sada barevných fotografií) a závěrečná 

fotodokumentace o průběh výstavby v albu s popisem (3x tištěné + 3x 

elektronicky).

 1=1,000000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 9 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000000  0,00  0,00

Revizní správa k SO 431.

 1=1,000000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 10 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000000  0,00  0,00

 1=1,000000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

 11 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000000  0,00  0,00
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Identifikační tabule stavby se základními údaji o stavbě, tabule s informací o 

pracovní době apod.

 1=1,000000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 12 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000000  0,00  0,00

V režii zhotovitele.

 1=1,000000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

 13 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000000  0,00  0,00

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 

dopravy (i pěší) na stavěništi a nezbytné značení a optření vyplývající z 

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro 

pěší v souladu v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Položka zahrnuje 

kompletní dopravně-inženýrská opatření po celou dobu stavby dle projektové 

dokumentace. 

Dopravně-inženýrské opatření zahrnuje:

- Přechodné dočasné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a 

světelné signály, dočasná (mobilní) svodidla úrovně zadržení min. T3 pro oddělení 

dopravních proudů a pracovních míst, jejich dodávku, montáž, demontáž, kontrolu, 

údržbu, servis, přemisťování, pronájem, přeznačování, manipulaci s nimi apo.

- Dočasnou úpravustávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či 

zneplatnění zakrývací páskou.

- Zpracování podrobné dokumentace jednotlivých dopravně-inženýrských opatření 

v návaznosti na konkrétní harmonogram prací a projednání DIO před stanovením 

přechodné úpravy provozu.
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- Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO včetně stanoven přechodné 

úpravy provozu na pozemních komunikacích, rozhodnutí.

 1=1,000000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 4 014102 4.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  86,880000  0,00  0,00

Zemina. Předpoklad 2000 kg/m3.

 pol. č. 13273.1: 43,44*2=86,880000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014102 4.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  503,696000  0,00  0,00

Zemina. Předpoklad 2000 kg/m3. Bude čerpáno na základě rozhodnutí TDI a AD.

 pol. č. 13273.2: 251,848*2=503,696000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 280,450000  0,00  0,00

Betonový odpad. Předpoklad 2400 kg/m3.

 pol. č. 11315: 6,176*2,4=14,822400 [A]

pol. č. 11318: 429,10*2,4=1 029,840000 [B]

pol. č. 11352: 1228,060*0,08*2,4=235,787520 [C]

Celkem: A+B+C=1 280,449920 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6,094000  0,00  0,00

Penetrační makadam. Předpoklad 2200 kg/m3.

 pol. č. 11313: 2,77*2,2=6,094000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 613,050000  0,00  0,00

Nestmelené kamenivo. Předpoklad 2500 kg/m3.

 pol. č. 11332: 645,220*2,5=1 613,050000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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 6 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  307,251000  0,00  0,00

Ornice bude uložena na místo určené investorem.

 L: 

27,95+6,84+23,31+19,11+17,24+20,64+10,96+8,91+18,85+39,56+20,64+10,76+31,82+75,69+50,83+99,13+157,66+159,52+63,76+53,00+55,70+88,49+24,80+31,77+169,

55+121,32+46,14+16,56+41,13+25,96+21,14+69,05+60,80+120,07+104,72+17,08+29,06+44,24=2 003,760000 [A]

P:15,66+16,24+6,01+6,01+50,69+59,59+18,57+50,85+31,17+73,63+96,92+83,61+83,61+17,15+13,66+35,87+33,39+25,16+34,67+7,40+22,94+29,06+10,26+11,04+3,49+2

3,44+26,35+39,93+45,23+32,71+11,67+24,73+28,04=1 068,750000 [B]

(A+B)*0,1=307,251000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 7 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  22,500000  0,00  0,00

Odstranění keřů.

 (1,5+0,5+1,5+0,5)*1,5=6,000000 [A]

11*1,5=16,500000 [B]

Celkem: A+B=22,500000 [C]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 8 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  2,765000  0,00  0,00

Odstranění asfaltového krytu tl. 0,1 m v místě úprav nároží chodníků. Včetně 

odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka 

zvolena zhotovitele) Poplatek viz pol. č. 014102.

 (2,47+3,78+2,30+19,10)*0.1=2,765000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  6,176000  0,00  0,00

Vybourání betonu v tl. 0,20 m. Včetně odvozu na skládku bez ohledu na 

vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitele) Poplatek viz pol. č. 

014102.

 (1,87+6,71+15,76+1,22+2,27+2,82+0,23)*0,2=6,176000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  426,352000  0,00  0,00

Odstranění stávající dlažby (plošné / zámkové) včetně podkladu. Včetně odvozu 

bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). 

Poplatek viz pol. č. 014102.

 Levá strana: 

44,48+28,73+14,76+15,53+14,37+7,82+6,30+13,94+30,79+20,77+8,29+24,70+55,10+102,23+36,74+62,18+69,85+27,24+22,29+20,83+55,24+54,75+63,74+46,21+15,90+

7,99+19,71+11,83+8,77+31,39+28,99+49,62+80,71+10,45+21,30+23,29+102,41+46,78+98,51+20,27+78,12+157,03+73,46+70,93+295,58=2 099,920000 [A]

Pravá 

strana:179,64+44,24+21,74+82,65+205,89+7,04+35,86+69,95+447,27+45,81+81,67+141,56+31,43+14,59+34,10+22,86+45,76+54,23+43,55+17,89+33,97+35,61+29,75+4

1,81+9,44+43,64+22,51+67,39+72,13+20,17+28,00+46,19+31,26+11,98+27,19+14,83=2 163,600000 [B]

(A+B)*0,1=426,352000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  645,220000  0,00  0,00

Odstranění nestmelených podkladních vrstev včetně odvozu bez ohledu na 

vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz. pol. 

č. 014102.
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 Dlažba: 

(44,48+28,73+14,76+15,53+14,37+7,82+6,30+13,94+30,79+20,77+8,29+24,70+55,10+102,23+36,74+62,18+69,85+27,24+22,29+20,83+55,24+54,75+63,74+46,21+15,90+

7,99+19,71+11,83+8,77+31,39+28,99+49,62+80,71+10,45+21,30+23,29+102,41+46,78+98,51+20,27+78,12+157,03+73,46+70,93+295,58+179,64+44,24+21,74+82,65+20

5,89+7,04+35,86+69,95+447,27+45,81+81,67+141,56+31,43+14,59+34,10+22,86+45,76+54,23+43,55+17,89+33,97+35,61+29,75+41,81+9,44+43,64+22,51+67,39+72,13

+20,17+28,00+46,19+31,26+11,98+27,19+14,83)*0,15=639,528000 [A]

Beton: (1,87+6,71+15,76+1,22+2,27+2,82+0,23)*0,05=1,544000 [B]

Asfalt: (2,47+3,78+2,30+19,10)*0.15=4,147500 [C]

Celkem: A+B+C=645,219500 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  1 228,060000  0,00  0,00

Odstranění stávajících chodníkových obrub včetně betonového lože. Délky 

odměřeny digitálně že situace. Včetně odvozu na bez ohledu na vzdálenost a 

uložení na skládku (skládka zvolena zhotovotelem), poplatek viz pol. č.014102.

 

28,84+11,82+8,03+10,19+9,06+5,86+10,43+7,14+6,07+10,08+18,07+2,54+9,66+8,10+16,58+33,89+17,29+20,93+33,14+2,82+3,61+33,44+13,57+10,66+11,59+17,42+4,9

2+5,96+32,56+23,65+12,12+4,91+9,94+6,47+5,99+15,88+13,63+26,34+28,17+2,40+7,27+9,60+19,35+21,71+62,43+29,23+1,93+17,45+15,53+60,57+17,62+8,27+4,50+8,

83+19,57+11,85+24,79+27,93+2,41+2,38+22,14+7,96+11,79+17,67+18,31+15,00+23,06+5,51+15,89+6,62+13,87+15,76+4,91+15,87+16,18+16,84+19,00+17,72+7,99+16,

27+12,71=1 228,060000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 13273 2 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  251,848000  0,00  0,00

Odkop zeminy pro výměnu podloží při nedodržení Edef včetně odvozu bez ohledu 

na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz 

pol. č. 014102. Uvažováno 20 %. Bude čerpáno na základě rozhodnutí TDI a AD. 

Tl. 300 mm.

 (4197,470*0,3)*0,2=251,848200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 13273 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  43,440000  0,00  0,00

Odkop zeminy pro konstrukci chodníku včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a 

uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102.

 chodník: 

(27,95+0,86+3,15+1,08+1,13+2,00+1,01+0,83+1,46+39,77+3,27+1,28+6,87+0,29+0,32+5,54+0,94+3,63+1,15+0,54+0,20+11,02+0,23+5,29+5,23+0,95+2,52+1,16+0,31+1,

47+0,45+0,15+1,18+0,60+1,04+0,2+7,86)*0,15=21,439500 [A]

přípojky: (44*0,5*1)=22,000000 [B]

Celkem: A+B=43,439500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  307,250000  0,00  0,00

Uložení ornice na skládku.

 pol. č. 12110: 307,25=307,250000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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plochy, zakrytí a pod.)

 16 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  3 036,510000  0,00  0,00

 

23,09+6,06+20,13+18,41+18,07+18,65+9,95+8,08+17,33+15,73+10,48+31,61+70,30+60,07+99,68+156,93+1,35+2,90+158,69+66,28+54,48+55,12+106,32+82,37+175,93

+114,99+45,85+16,70+42,18+26,11+21,11+69,34+63,26+119,05+99,35+18,42+28,74+35,95+15,66+16,24+5,57+49,68+60,80+17,73+48,26+30,04+75,67+97,45+82,87+1,

92+14,04+16,48+37,22+33,13+25,76+33,14+25,76+33,14+8,62+21,95+24,86+10,26+11,04+3,49+39,26+26,90+38,88+47,22+35,26+12,67+26,27+20,21=3 036,510000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  3 036,510000  0,00  0,00

Osetí travním semenem.

 3036,51=3 036,510000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  0,001

Základy2

 18 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  1 200,000000  0,00  0,00

V místě výměny podloží. Uvažováno 20 %.

 (1200*2*0,2)*2,5=1 200,000000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
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Základy  0,002

Komunikace5

 19 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  4 197,470000  0,00  0,00

ŠDa 0/32.

 3287,85+164,730+730,49+14,40=4 197,470000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 20 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2  839,494000  0,00  0,00

ŠDa pří výměně podloží. Uvažováno 20 %. Bude čerpáno na základě rozhodnutí 

TDI a AD.

 4197,470*0,2=839,494000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 582611 2 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  730,490000  0,00  0,00

Chodník - zámková dlažba šedá 100 x100 s vyskládaným ornamentem čtverce 

červené  barvy,

 69,69+55,29+6,26+285,51+177,92+6,43+31,38+18,25+79,76=730,490000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
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- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 21 582611 1 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  3 287,850000  0,00  0,00

Zámková dlažba chodník 200 x100.

 

42,72+30,74+14,81+14,13+15,64+8,49+6,78+14,62+9,61+50,13+20,19+8,15+23,74+54,80+84,16+35,20+53,46+2,28+5,53+56,67+25,07+17,40+18,00+35,91+27,41+54,45

+54,00+15,51+7,60+19,05+11,05+8,43+27,35+22,93+45,56+76,46+10,46+20,66+32,53+105,24+46,39+141,69+77,97+28,50+102,65+11,61+8,56+193,94+6,64+35,46+62,

66+207,89+97,79+110,63+45,17+76,45+0,87+2,67+139,85+1,63+15,95+8,15+12,45+35,07+20,24+39,73+45,78+39,98+16,90+31,50+33,74+25,10+37,82+10,06+38,65+11

,15+32,07+27,53+53,18+18,53+27,83+38,74+25,13+10,76+24,84+21,03=3 287,850000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  14,400000  0,00  0,00

Konstrastní pás autobusové zastávky.

 3,6+3,6+3,6+3,6=14,400000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
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- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 582617 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM 

DO LOŽE Z KAM

M2  12,744000  0,00  0,00

Betonová dlažba s drážkami pro vytvoření vodicí linie šířky 400 mm.

 (19,34+12,52)*0,4=12,744000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  164,730000  0,00  0,00

Reliéfní zámková dlažba z bet. dlaždic červené barvy tl. 60 mm. Plochy odměřeny 

digitálně ze situace. Varovné a signální pásy.

 

0,49+2,67+2,61+1,10+0,67+1,60+0,67+1,30+3,98+3,82+0,75+0,78+4,76+1,60+0,85+0,86+1,60+1,60+0,93+0,87+1,60+1,60+0,94+1,04+1,60+2,56+1,62+4,07+2,74+1,04+1

,12+2,21+6,15+1,85+4,39+1,03+1,32+4,08+2,12+1,45+1,15+0,95+1,56+3,31+4,44+2,62+2,07+4,29+2,13+3,62+5,33+2,77+1,40+0,77+0,78+1,68+1,86+0,96+0,87+1,61+3,

61+0,87+0,82+1,62+1,96+0,87+0,93+2,55+3,07+1,40+1,20+5,47+1,20+1,75+2,67+1,60+2,70+1,17+2,80+1,17+0,67+1,62+0,80=164,730000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
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- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Přidružená stavební výroba7

 26 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 

FÓLIÍ

M2  750,000000  0,00  0,00

Nopová folie včetně ukončovací lišty.

 1500*0,5=750,000000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 27 72124 LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN KUS  66,000000  0,00  0,00

Plastové - přípojka DN 100

 66=66,000000 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  tvarové  kusy,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění
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- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace

Přidružená stavební výroba  0,007

Potrubí8

 28 87427 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM M  44,000000  0,00  0,00

připojení okapových svodů do kanalizačních přípojek objektu

 22*2=44,000000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 29 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  75,000000  0,00  0,00

 75=75,000000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).
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Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 30 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  6,000000  0,00  0,00

IJ4b - 4x, C4a - 2x

 6=6,000000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 31 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  3,000000  0,00  0,00

IJ4b - 3x

 3=3,000000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 32 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  6,000000  0,00  0,00

 6=6,000000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 33 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  3,000000  0,00  0,00

 3=3,000000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 34 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  70,625000  0,00  0,00
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 V11a: (17,00+18,45+3,43+2,45+2,36)*0,125*4=21,845000 [A]

V4: (42,30+13,71)*0,25=14,002500 [B]

V2b: (14,20+11,84)*0,25*0,5=3,255000 [C]

Vodici linie přechodu: (7,90+10,00+10,00+10,00)*6*0,03=6,822000 [D]

Přechod pro chodce: 9*0,5*3=13,500000 [E]

V13: 0,65+1,65+2,65+3,56+2,69=11,200000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=70,624500 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 35 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  70,625000  0,00  0,00

 70,625=70,625000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 36 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  1 405,380000  0,00  0,00

80/250/1000 do betonového lože C20/25 n XF3 tl. 0,10 m.

 

23,61+126,02+7,59+4,97+69,87+88,14+73,24+126,76+69,61+44,02+47,63+18,66+16,91+21,67+62,43+17,52+15,35+61,19+17,61+8,27+4,42+49,20+59,48+105,77+7,38+

61,53+6,42+6,35+13,71+15,12+4,47+26,11+56,39+67,96=1 405,380000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 37 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  2,000000  0,00  0,00

Zaslepení uličních vpustí.

 2=2,000000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
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- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  228,624000  0,00  0,00

Betonový odpad. Předpoklad 2400 kg/m3.

 pol. č. 11318: 50,887*2,4=122,128800 [A]

pol. č. 11315: 20,084*2,4=48,201600 [B]

pol. č. 11352: 303,610*0,08*2,4=58,293120 [C]

Celkem: A+B+C=228,623520 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  395,770000  0,00  0,00

Nestmelené kamenivo. Předpoklad 2500 kg/m3.

 pol. č. 11332: 158,308*2,5=395,770000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3,131000  0,00  0,00

Penetrační makadam. Předpoklad 2200 kg/m3.

 pol. č. 11313: 1,423*2,2=3,130600 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014102 4.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  96,164000  0,00  0,00

Zemina. Předpoklad 2000 kg/m3. Bude čerpáno na základě rozhodnutí TDI a AD.

 pol. č. 13273.2: 48,082*2=96,164000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 4.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  95,342000  0,00  0,00

Zemina. Předpoklad 2000 kg/m3.

 pol. č. 13273.1: 47,671*2=95,342000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 6 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  1,423000  0,00  0,00

Odstranění asfaltového krytu tl. 0,1 m v vjezdů. Včetně odvozu na skládku bez 

ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitele) Poplatek 

viz pol. č. 014102.

 14,23*0,1=1,423000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  20,084000  0,00  0,00

Vybourání betonu v tl. 0,20 m. Včetně odvozu na skládku bez ohledu na 

vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitele) Poplatek viz pol. č. 

014102.

 (7,26+11,33+10,00+8,03+17,25+9,79+9,69+6,98+9,18+10,91)*0,2=20,084000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  50,887000  0,00  0,00

Odstranění stávající dlažby (plošné / zámkové) včetně podkladu. Včetně odvozu 

bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). 

Poplatek viz pol. č. 014102.

 

(4,25+6,77+9,90+5,58+7,17+9,17+8,08+6,71+7,05+6,42+6,94+7,89+11,18+17,87+51,93+40,40+30,52+28,63+29,60+37,54+13,34+11,98+13,02+17,35+12,55+12,40+11,66

+11,53+23,13+17,92+10,02+9,36+10,70+0,12+0,06+0,13)*0,1=50,887000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  158,308000  0,00  0,00

Odstranění nestmelených podkladních vrstev včetně odvozu bez ohledu na 

vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz. pol. 

č. 014102.

 Dlažba: 

(4,25+6,77+9,90+5,58+7,17+9,17+8,08+6,71+7,05+6,42+6,94+7,89+11,18+17,87+51,93+40,40+30,52+28,63+29,60+37,54+13,34+11,98+13,02+17,35+12,55+12,40+11,66

+11,53+23,13+17,92+10,02+9,36+10,70+0,12+0,06+0,13)*0,27=137,394900 [A]

Beton: (7,26+11,33+10,00+8,03+17,25+9,79+9,69+6,98+9,18+10,91)*0,17=17,071400 [B]

Asfalt: 14,23*0,27=3,842100 [C]

Celkem: A+B+C=158,308400 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  303,610000  0,00  0,00

Odstranění stávajících chodníkových obrub včetně betonového lože. Délky 

odměřeny digitálně že situace. Včetně odvozu na bez ohledu na vzdálenost a 

uložení na skládku (skládka zvolena zhotovotelem), poplatek viz pol. č.014102.

 

1,39+1,94+2,10+2,30+2,31+2,28+2,32+2,36+2,24+2,28+2,38+2,33+2,19+2,29+2,18+2,20+2,55+1,95+2,26+2,29+2,29+2,28+2,29+2,41+2,23+2,41+2,31+3,83+4,97+4,82+9

,25+5,17+5,17+4,96+4,99+5,07+5,07+5,18+5,06+5,14+5,23+5,16+5,16+5,54+5,33+5,48+5,35+4,65+4,63+4,66+4,61+4,70+4,70+4,58+4,62+4,71+4,66+4,54+4,60+3,69+3,

71+3,57+4,16+2,61+2,65+2,91+3,00+3,41+3,49+3,99+2,18+2,17+2,16+2,04+1,92+1,90+1,74+1,66+1,52+1,57+1,59+2,65+2,91+2,96+3,21+2,06+2,10+2,01+2,06+1,66+2,4

0=303,610000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  17,656000  0,00  0,00

Ornice bude uložena na místo určené investorem.
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(4,10+0,40+14,46+3,34+12,40+4,69+2,14+1,20+2,90+1,20+2,90+2,68+4,63+3,96+3,29+2,18+2,36+0,57+0,69+4,66+0,37+0,86+2,45+1,74+0,54+1,17+0,30+1,84+1,01+4,0

4+2,44+2,68+2,80+0,73+0,34+2,76+3,10+3,29+2,89+8,43+8,71+5,03+0,51+2,89+2,32+2,56+2,84+1,65+1,06+0,63+2,71+2,83+0,43+0,90+1,19+0,45+0,68+4,18+0,98+3,86

+3,31+2,02+3,42+0,36+2,33+0,18)*0,1=17,656000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 13 13273 2 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  48,082000  0,00  0,00

Odkop zeminy pro výměnu podloží při nedodržení Edef včetně odvozu bez ohledu 

na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz 

pol. č. 014102. Uvažováno 20 %. Bude čerpáno na základě rozhodnutí TDI a AD. 

Tl. 300 mm.

 (801,370*0,3)*0,2=48,082200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 13273 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  47,671000  0,00  0,00

Odkop zeminy pro konstrukci sjezdu včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a 

uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102.

 

(4,10+0,40+14,46+3,34+12,40+4,69+2,14+1,20+2,90+1,20+2,90+2,68+4,63+3,96+3,29+2,18+2,36+0,57+0,69+4,66+0,37+0,86+2,45+1,74+0,54+1,17+0,30+1,84+1,01+4,0

4+2,44+2,68+2,80+0,73+0,34+2,76+3,10+3,29+2,89+8,43+8,71+5,03+0,51+2,89+2,32+2,56+2,84+1,65+1,06+0,63+2,71+2,83+0,43+0,90+1,19+0,45+0,68+4,18+0,98+3,86

+3,31+2,02+3,42+0,36+2,33+0,18)*0,27=47,671200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  17,656000  0,00  0,00

Uložení ornice na skládku.
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 pol. č. 12110: 17,656=17,656000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  0,001

Komunikace5

 15 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  801,380000  0,00  0,00

ŠDa 0/32.

 692,610+108,770=801,380000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 16 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2  160,274000  0,00  0,00

ŠDa pří výměně podloží. Uvažováno 20 %. Bude čerpáno na základě rozhodnutí 

TDI a AD.

 801,370*0,2=160,274000 [A]
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Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  692,610000  0,00  0,00

Sjezdy.

 

2,41+19,60+10,28+20,20+9,75+9,42+9,42+6,94+14,94+8,81+10,69+10,81+16,95+52,08+38,51+27,34+27,15+28,11+34,23+19,77+16,13+16,04+16,18+16,11+16,24+16,36

+37,68+12,66+12,27+13,61+23,89+15,96+10,65+9,49+8,67+6,48+13,38+12,38+14,17+9,65+9,16+8,04=692,610000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 18 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  108,770000  0,00  0,00

Reliéfní zámková dlažba z bet. dlaždic červené barvy tl. 80 mm. Plochy odměřeny 

digitálně ze situace. Varovné a signální pásy.

 

1,53+5,83+2,33+4,74+2,34+2,32+2,34+2,41+4,90+2,63+2,34+2,31+1,57+4,78+3,54+2,34+2,34+2,35+2,73+1,54+1,53+1,54+1,54+1,54+1,54+1,54+4,56+1,60+2,15+2,34+3

,14+2,47+2,34+2,34+2,34+2,36+4,74+2,34+2,36+2,34+2,34+2,57=108,770000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
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- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Ostatní konstrukce a práce9

 19 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  245,000000  0,00  0,00

80/250/1000 do betonového lože C20/25 n XF3 tl. 0,10 m.

 

0,97+1,09+1,21+2,17+2,21+2,17+2,13+2,10+2,03+2,08+2,01+1,99+1,98+1,96+2,07+2,16+2,18+2,22+2,22+2,21+2,27+4,70+4,87+4,77+4,77+4,69+4,80+5,08+5,09+5,03+5

,02+5,17+5,14+5,36+5,44+5,56+5,50+4,59+4,58+4,57+4,58+4,60+4,62+4,57+4,62+4,63+4,66+4,66+4,65+3,70+3,59+3,54+2,46+2,52+2,71+2,75+3,43+3,47+3,91+2,13+2,

06+2,23+2,04+2,02+1,95+1,86+1,54+1,51+1,53+1,53+2,48+2,09+2,06+2,01+1,93+2,59+1,61=245,000000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 20 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  56,000000  0,00  0,00

Bezberiérová obruba v místě autobusových zastávek.

 4*14=56,000000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 1

Čas: 11:42:2414.05.2024Datum:3.6.1.10

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Sjezdy - pochozí část

Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově

Rozpočet:

Zábědov - Nový Bydžov_město_neoceněný_14052024

SO 103

Objekt: 21-039-03

Stavba: 329 17nb

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 2

Čas: 11:42:2414.05.2024Datum:3.6.1.10

Zábědov - Nový Bydžov_město_neoceněný_14052024

Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově

Sjezdy - pochozí část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 17nb

21-039-03

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 5 014102 4.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  84,032000  0,00  0,00

Zemina. Předpoklad 2000 kg/m3. Bude čerpáno na základě rozhodnutí TDI a AD.

 pol. č. 13273.2: 42,016*2=84,032000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  16,823000  0,00  0,00

Penetrační makadam. Předpoklad 2200 kg/m3.

 pol. č. 11313: 7,647*2,2=16,823400 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  465,218000  0,00  0,00

Nestmelené kamenivo. Předpoklad 2500 kg/m3.

 pol. č. 11332: 186,087*2,5=465,217500 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  210,194000  0,00  0,00

Betonový odpad. Předpoklad 2400 kg/m3.

 pol. č. 11318: 49,195*2,4=118,068000 [A]

pol. č. 11315: 38,386*2,4=92,126400 [B]

Celkem: A+B=210,194400 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 4.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6,670000  0,00  0,00

Zemina. Předpoklad 2000 kg/m3.

 pol. č. 13273.1: 3,335*2=6,670000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 6 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  7,647000  0,00  0,00

Odstranění asfaltového krytu tl. 0,1 m v vjezdů. Včetně odvozu na skládku bez 

ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitele) Poplatek 

viz pol. č. 014102.

 (28,08+28,60+19,79)*0,1=7,647000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  38,368000  0,00  0,00

Vybourání betonu v tl. 0,20 m. Včetně odvozu na skládku bez ohledu na 

vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitele) Poplatek viz pol. č. 

014102.

 (5,61+7,27+8,21+7,73+17,02+16,63+14,21+10,78+16,82+8,84+20,14+19,42+6,70+8,24+6,08+8,34+9,80)*0,2=38,368000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  49,195000  0,00  0,00

Odstranění stávající dlažby (plošné / zámkové) včetně podkladu. Včetně odvozu 

bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). 

Poplatek viz pol. č. 014102.

 

(6,34+6,04+14,92+5,73+10,23+20,29+10,13+9,52+10,06+8,25+19,61+10,75+3,24+10,24+7,36+24,09+18,56+11,14+11,18+11,22+13,37+7,11+8,57+8,70+8,33+7,77+7,68+

4,09+3,72+0,73+1,35+6,78+0,50+0,42+10,78+11,47+14,68+22,32+15,49+11,73+11,95+14,43+14,49+11,30+12,16+11,70+1,67+0,74+0,69+1,23+1,13+3,03+0,69+2,33+1,9

4+1,63+3,00+0,20+2,10+1,05)*0,1=49,195000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  186,087000  0,00  0,00

Odstranění nestmelených podkladních vrstev včetně odvozu bez ohledu na 

vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz. pol. 

č. 014102.

 Dlažba: 

(6,34+6,04+14,92+5,73+10,23+20,29+10,13+9,52+10,06+8,25+19,61+10,75+3,24+10,24+7,36+24,09+18,56+11,14+11,18+11,22+13,37+7,11+8,57+8,70+8,33+7,77+7,68+

4,09+3,72+0,73+1,35+6,78+0,50+0,42+10,78+11,47+14,68+22,32+15,49+11,73+11,95+14,43+14,49+11,30+12,16+11,70+1,67+0,74+0,69+1,23+1,13+3,03+0,69+2,33+1,9

4+1,63+3,00+0,20+2,10+1,05)*0,27=132,826500 [A]

Beton: (5,61+7,27+8,21+7,73+17,02+16,63+14,21+10,78+16,82+8,84+20,14+19,42+6,70+8,24+6,08+8,34+9,80)*0,17=32,612800 [B]

Asfalt: (28,08+28,60+19,79)*0,27=20,646900 [C]

Celkem: A+B+C=186,086200 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  1,235000  0,00  0,00

Ornice bude uložena na místo určené investorem.

 (0,50+3,27+1,01+0,26+0,15+0,18+0,12+0,21+0,21+1,28+0,06+0,12+0,04+0,07+0,07+0,02+0,10+0,02+0,16+0,17+1,06+1,74+1,2+0,33)*0,1=1,235000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 11 13273 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  3,335000  0,00  0,00

Odkop zeminy pro konstrukci sjezdu včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a 

uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102.

 (0,50+3,27+1,01+0,26+0,15+0,18+0,12+0,21+0,21+1,28+0,06+0,12+0,04+0,07+0,07+0,02+0,10+0,02+0,16+0,17+1,06+1,74+1,2+0,33)*0,27=3,334500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 13273 2 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  42,016000  0,00  0,00

Odkop zeminy pro výměnu podloží při nedodržení Edef včetně odvozu bez ohledu 

na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz 

pol. č. 014102. Uvažováno 20 %. Bude čerpáno na základě rozhodnutí TDI a AD. 

Tl. 300 mm.

 (700,270*0,3)*0,2=42,016200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1,235000  0,00  0,00

Uložení ornice na skládku.

 pol. č. 12110: 1,235=1,235000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  0,001
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Komunikace5

 14 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  700,270000  0,00  0,00

ŠDa 0/32

 661,030+39,240=700,270000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 15 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2  140,054000  0,00  0,00

ŠDa při výměně podloží. Uvažováno 20 %. Bude čerpáno na základě rozhodnutí 

TDI a AD.

 700,270*0,2=140,054000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 16 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  661,030000  0,00  0,00

Sjezdy.

 Dlažba 100*200: 

6,52+28,84+9,92+20,58+10,05+9,98+9,96+6,69+16,87+7,56+10,39+9,82+7,03+23,14+17,89+10,66+10,58+10,74+12,81+6,79+8,28+8,36+8,00+7,45+7,36+6,94+20,44+23,

69+8,14+26,15+15,46+15,04+13,86+9,86+9,16+24,70+12,25+18,95+5,44+3,37+11,38+11,80+13,75+14,87+10,81+11,68+11,22+10,04+20,80+17,72+22,24=656,030000 

[A]

Dlažba 100x100: 5,00=5,000000 [B]

Celkem: A+B=661,030000 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu
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- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 17 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  39,240000  0,00  0,00

Reliéfní zámková dlažba z bet. dlaždic červené barvy tl. 80 mm. Plochy odměřeny 

digitálně ze situace. Varovné a signální pásy.

 2,73+1,98+1,99+2,03+2,00+2,22+2,01+3,95+2,92+3,75+8,86+2,44+2,36=39,240000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Ostatní konstrukce a práce9

 18 93552 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M  14,000000  0,00  0,00

Žlaby v místě vjezdů.

 7+7=14,000000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže

- spárování, úpravy vtoku a výtoku
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- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000000  0,00  0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce. Nutné 

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců.

 1=1,000000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000000  0,00  0,00

Zaměření skutečného stavu před dokončením stavby a zaměření skutečného stavu

po dokončení stavby.

 1=1,000000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 3 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM  1,000000  0,00  0,00

Veškerá zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby přec výstavbou,

vytyčení stavby a obvodu staveniště, vytyčení hranic pozemků apod.) a k uvedení

stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla.

 1=1,000000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000000  0,00  0,00

Dokumentace DSPS bude ověřena podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a

správce stavby.

Tiskem v 4ti paré vyhotoveních a 4x na CD.

 1=1,000000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000000  0,00  0,00

Průběžná fotodokumentace a závěrečná fotodokumentace o průběhu výstavby v 
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albu s popisem (3x tištěné + 1x elektronicky)

 1=1,000000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 6 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000000  0,00  0,00

V režii zhotovitele.

 1=1,000000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,120000  0,00  0,00

Betonový odpad. Předpoklad 2,4 t/m3. Položky č. 96687, 11352 a 11328.

 0,82+4,3+2=7,120000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 2 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M2  14,370000  0,00  0,00

Odstranění stávajícího betonového žlabu u společné stezky pro pěší a cyklisty. 

Poplatek viz pol. č. 014102.

 14,37=14,370000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  20,500000  0,00  0,00

Odstranění betonové přídlažby 500/250/80. Poplatek viz pol. č. 014102.

 20,5=20,500000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  26,700000  0,00  0,00

Frézování asfaltových vrstev v tl. 30 mm. Plocha odměřena digitálně ze situace.

Odkup zhotovitelem.
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 89*0,3=26,700000 [A]

Plocha*tloušťka

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,000000  0,00  0,00

Zemina na vyrovnání výškového rozdílu obruby a stávajícího terénu.

 3=3,000000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  10,500000  0,00  0,00

Osetí nezpevněné krajnice společné stezky.

 10,5=10,500000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  0,001
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Základy2

 7 21361 X DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  100,000000  0,00  0,00

POLOŽKA SE SOUHLASEM INVESTORA!

Sanace aktivní zóny. Geotextilie s filtrační funkcí, tažnost > 10 %, CBR > 2 kN, 

odolnost proti proražení < 20 mm.

 100=100,000000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 8 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  22,800000  0,00  0,00

POLOŽKA SE SOUHLASEM INVESTORA!

Sanační vrstva ŠDa 0/32 z kameniva drceného tl. 0,30 m

 76*0,3=22,800000 [A]

Plocha*tloušťka

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy  0,002

Komunikace5

 9 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3  0,108000  0,00  0,00

Stabilizace cementem pod zámkovou dlažbu tl. 0,03 m.

 3,6*0,03=0,108000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení
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- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 10 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  24,510000  0,00  0,00

ŠDa 0/32 v min tl. 300 mm.

 (5,7+76)*0,3=24,510000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 11 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  81,700000  0,00  0,00

Infiltrační postřik z kationaktivní asf. emulze PI-C 0,50 kg asf./m2.

 5,7+76=81,700000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 12 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  81,700000  0,00  0,00

Spojovací postřik z kationaktivní asf. emulze PS-C 0,20 kg asf./m2.

 5,7+76=81,700000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 13 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  81,700000  0,00  0,00

ACO 11 50/70 tl. 0,04 m.
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 5,7+76=81,700000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 14 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  81,700000  0,00  0,00

ACP 16+ 50/70 tl. 0,05 m.

 5,7+76=81,700000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 15 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  3,600000  0,00  0,00

Pokládka dlažby s reliéfními prvky  v místě navazující trasy pro pěší.

 1,2+1+1,4=3,600000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
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dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Potrubí8

 16 89711 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON KUS  1,000000  0,00  0,00

Přesmístění uliční vpusti vedle společné stezky.

 1=1,000000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- mříže s rámem, koše na bahno,

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 17 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  42,000000  0,00  0,00

Betonová obruba silniční 100/250/1000 do betonového lože C16/20n XF1.
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 42=42,000000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 18 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  51,000000  0,00  0,00

Betonová obruba silniční 150/250/1000 do betonového lože C20/25n XF3.

 51=51,000000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 19 917224 2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  14,000000  0,00  0,00

Betonová obruba nájezdová (snížená) 150/150/1000 do betonového lože C20/25n 

XF3.

 14=14,000000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 20 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000000  0,00  0,00

Vybourání stávající uliční vpusti. Poplatek viz pol. č. 014102.

 1=1,000000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
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Stavba:
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23-019-03

SO 115

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov Přeložka veřejného osvětlení

Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov Přeložka veřejného osvětlení

Rozpočet:

Zábědov - Nový Bydžov_město_neoceněný_14052024

SO 401

Objekt: SO 401

Stavba: 329 17nb

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ElektromontážeM21

 1 000000.15 Stož. svorkovnice na DIN, průchozí, např. SR482-VL, Z/Cu, vč. poj. 2x6A KUS  25,000000  0,00  0,00

 2 000000.16 Stož. svorkovnice na DIN, odbočná, např. SR482-VL, Z/Cu, vč. poj. 2x6A KUS  3,000000  0,00  0,00

 3 0000000.01 A Svítidlo pro osvětlení komunikace, 40LED, 2700K, 70W, 9250lm, DM10, 

IP66, 230V

KS  2,000000  0,00  0,00

 4 0000000.02 B Svítidlo pro osvětlení komunikace, 40LED, 2700K, 75W, 9750lm, DM12, 

IP65,230V

KS  19,000000  0,00  0,00

 5 0000000.03 C Svítidlo pro osvětlení komunikace, 60LED, 2700K, 106W, 14000lm, DM10, 

IP65,230V

KS  2,000000  0,00  0,00

 6 0000000.04 D Svítidlo pro přisvícení přechodu, 30LED, 9000lm, 57W, DPR, IP65, 230V KS  2,000000  0,00  0,00

 7 0000000.04a Stožár třístupňový, nadz. v. 7,2m, , vetknutí 1,5m, 159/108/89, žárově 

zinkovaný

KS  23,000000  0,00  0,00

 8 0000000.05 Stožár třístupňový, 159/133/114, nadz. v. 6m, pro osvětlení přechodu, 

žárově zinkovaný

KS  2,000000  0,00  0,00

 9 0000000.08 Výložník obloukový na prům. 89mm, výška 1,8m, vyložení 1m, žárově 

zinkovaný

KS  20,000000  0,00  0,00

 10 0000000.09 Výložník obloukový na prům. 89mm, výška 1,8m, vyložení 2m, žárově 

zinkovaný

KS  3,000000  0,00  0,00

 11 0000000.10 Výložník přechodový na prům. 114, vyložení cca 1,8m KS  1,000000  0,00  0,00

 12 0000000.11 Výložník přechodový na prům. 114, vyložení cca 3m KS  1,000000  0,00  0,00
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SO 401

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 0000000.18 Ochranná manžeta stožáru KUS  25,000000  0,00  0,00

 14 000-0000.20 Stožárové pouzdro plast 250/1100, včetně dodávky pouzdra KUS  27,000000  0,00  0,00

 15 000-0000.21 Tuhá elinst. trubka - vysoká odolnost, vel. 50, vč. dodávky trubky M  25,000000  0,00  0,00

 16 000-0000.22 Úprava stávajícího rozváděče RVO a obvodů VO. SOUBOR  1,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje demontáž stávajících kabelů VO rušených okruhů, montáž nových kabelů do stávajících pozic, příp. rozbrojení jističových vývodů.

 17 000-0000.23 Demont. stávajících stožárů VO, vč. odvozu, výška stož. do 10m KS  18,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Demontované stožáry budou uloženy dle požadavků investora (správce VO, Technické služby města).

 18 000-0000.25 Demontáž zařízení veřejného rozhlasu , vč. opětovné montáže KS  2,000000  0,00  0,00

 19 000-0000.25b Demontáž dopravních značek , vč. opětovné montáže KS  5,000000  0,00  0,00

 20 000-0000.25c Sloupek dopravní značky, vč. dodávky sloupku. KS  1,000000  0,00  0,00

 21 1 Komplexní zkoušky KPL  1,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje funkční zkoušky předmětného zařízení.

 22 100R00 Dokumentace skutečného provedení stavby, 4x tištěná a 1x na CD, vč. 

geodet. zaměření

KPL  1,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Geodetické zaměření délky trasy cca 1100m

 23 101R00 Nákladní auto 5t HOD  52,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje nákldní automobil určený pro odvoz/přívoz stavebního materiálu vzniklého výkopovými pracemi.

 24 102R00 Pomocné práce HOD  40,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje pomocné práce, které bezprostředně souvisí s dodávkami montážních prací a v projektech je nelze rozpočtovat jako stavební práce.
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Objekt:
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SO 401

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 103R00 Vytýčení inženýrských sítí HOD  8,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje zjištění průběhu stávajících inženýrských sítí.

 26 104R00 Rozměření světelných bodů KS  25,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady na rozměření světelných bodů.

 27 105R00 Vypnutí a opětovné zapnutí vedení HOD  3,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady na vypínání a zapínání stávajících a nových okruhů osvětlení.

 28 106R00 Úprava stávajícího rozvodu veřejného osvětlení, a veřejného rozhlasu HOD  42,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady na úpravu stávajících rozvodů veřejného osvětlení. zejména stávajících rozváděčů a okruhů do navazujících ulic.

 29 108R00 Úklid stavby HOD  16,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady na úklid stavby.

 30 109R00 Dopravně bezpečnostní opatření HOD  8,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady na dopravně bezpečnostní opatření.

 31 110R00 Součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení HOD  4,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady na součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení.

 32 111R00 Ekologická likvidace odpadu HOD  16,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady na ekologickou likvidaci odpadu dle legislativy.

 33 112R00 Zjištění stávajícího stavu HOD  8,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady na zjištění stávajícího stavu.

 34 114R00 Montážní pološina MP10do 10m výšky, vč přesunu HOD  42,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje plošinu určenou pro montážní práce ve výškách.

 35 141721101R00 Řízené protlačení a vtažení PE d 110 mm, hor.1 - 4 M  70,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje 6x samostatný protlak. Položka zahrnuje trubku PE pro vtažení vel. 110.
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SO 401

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 36 2 Podíl přidružených výkonů pro elektromontáže KPL  1,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Přirážka za výkony, které jsou nezbytnék provedení montážních prací a které nelze vztáhnout na kalkulaci (a nejsou proto součástí jednotkových cen 

montáží) - osvětlení, strážní služba, materiál lešení a pod.

 37 210100001R00 Ukončení vodičů + zapojení do 2,5 mm2 KUS  170,000000  0,00  0,00

 38 210100003R00 Ukončení vodičů + zapojení do 16 mm2 KUS  224,000000  0,00  0,00

 39 210101252R00 Spojka kabelová zemní zalévací 1kV do 4x16 mm2, vč. dodávky spojky KUS  1,000000  0,00  0,00

 40 210202111R00 Svítidlo veřejného osvětlení na stožár/výložník KUS  25,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje montáž dle dod., pol. 000-0000.01-04.

 41 210204011RS2 Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb KUS  25,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje montáž dle dod., pol. 000-0000.04,05.

 42 210204103RS2 Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg, včetně nákladů na montážní plošinu KUS  25,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje montáž dle dod., pol. 000-0000.08-11.

 43 210204202R00 Elektrovýzbroj stožáru KUS  28,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje montáž dle dod., pol. 000-0000.15,16.

 44 210205310R00 Osazení manžety na stožár KUS  25,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje montáž dle dod., pol. 000-0000.18.

 45 210220021RT

1

Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně drátu FeZn D=10mm M  1 350,000000  0,00  0,00

 46 210220301RT

2

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky 

SS

KUS  150,000000  0,00  0,00
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Stavba:
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SO 401

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 47 210220302RT

6

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky 

svorky SP1

KUS  30,000000  0,00  0,00

 48 210810005RT

1

Kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2 , včetně dodávky kabelu M  300,000000  0,00  0,00

 49 210810013RT

2

Kabel CYKY-J 4 x 10 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu M  35,000000  0,00  0,00

 50 210810014RT

1

Kabel CYKY-J 4 x 16, volně uložený, včetně dodávky kabelu M  1 330,000000  0,00  0,00

 51 210810017RT

1

Kabel CYKY-J 5 x 4,volně uložený, včetně dodávky kabelu M  40,000000  0,00  0,00

 52 212100108R00 Opatření vodiče smršťovací bužírkou M  25,000000  0,00  0,00

 53 212100109R00 Ochrana svorek v zemi proti korozi KUS  180,000000  0,00  0,00

 54 230191007R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 63x3,0mm M  850,000000  0,00  0,00

 55 230191016R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm M  100,000000  0,00  0,00

 56 3 Podíl přidružených výkonů pro zemní práce KPL  1,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Přirážka za výkony, které jsou nezbytnék provedení montážních prací a které nelze vztáhnout na kalkulaci (a nejsou proto součástí jednotkových cen 

montáží) - osvětlení, strážní služba, materiál lešení a pod.

 57 3457114703R Trubka kabelová chránička KOPOFLEX vel. 63 M  850,000000  0,00  0,00

 58 3457114705R Trubka kabelová chránička KOPOFLEX vel. 110 M  100,000000  0,00  0,00

 59 4 Přirážka za podružný materiál KPL  1,000000  0,00  0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje drobný elektroinstalační materiál jako jsou hmožninky, vruty, svorky, stahovací pásky, spojky,šroubky, drobný kotvící  materiál a pod.

 60 452311151R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu, betonové konstrukce M3  10,000000  0,00  0,00

 61 460010024RT

4

Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy nad 1000 m KM  1,000000  0,00  0,00

 62 460050703R00 Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.3,ručně M3  55,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje také výkopy pro odhalení předmětných sítí v místech vetknutí stožárů, které budou umístěny v ochranných pásmech sítí (vodovod, 

kanalizace...).

 63 460050712RT

1

Jáma pro protlačení M3  12,000000  0,00  0,00

 64 460080101RT

1

Rozbourání betonového základu, vybourání betonu M3  5,000000  0,00  0,00

 65 460100006RT

1

Pouzdrový základ pro stožár VO záv. výšky 9m, kompletní 

zhot.pouzdrového základu

KUS  25,000000  0,00  0,00

 66 460120002RT

1

Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu KUS  27,000000  0,00  0,00

 67 460200133R00 Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3 M  100,000000  0,00  0,00

 68 460200133RT

2

Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3, ruční výkop rýhy M  100,000000  0,00  0,00

 69 460200143R00 Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 M  50,000000  0,00  0,00

 70 460200143RT

2

Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3, ruční výkop rýhy M  50,000000  0,00  0,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 71 460200173RT

1

Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3, strojní výkop rýhy M  320,000000  0,00  0,00

 72 460200173RT

2

Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3, ruční výkop rýhy M  300,000000  0,00  0,00

 73 460200303RT

1

Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3, strojní výkop rýhy M  5,000000  0,00  0,00

 74 460200303RT

2

Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3, ruční výkop rýhy M  5,000000  0,00  0,00

 75 460420022RT

3

Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm M  920,000000  0,00  0,00

 76 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm M  950,000000  0,00  0,00

 77 460570133R00 Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním M  200,000000  0,00  0,00

 78 460570143R00 Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním M  100,000000  0,00  0,00

 79 460570173R00 Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3, se zhutněním M  620,000000  0,00  0,00

 80 460570303R00 Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním M  10,000000  0,00  0,00

 81 460600001RT

8

Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m M3  80,000000  0,00  0,00

 82 5 Přirážka za prořez kabelů KPL  1,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka za ztratné. Počítá se z hodnoty délkových materiálů.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 83 56288050.A Štítek na označení kabel. vývodu z PVC, vč. osazení KUS  58,000000  0,00  0,00

 84 56288051.A Štítek označovací na stožár, vč. osazení KUS  25,000000  0,00  0,00

 85 56288999.1007 Trubice smršťovací d 25 x 1000 m, zž KUS  25,000000  0,00  0,00

 86 58152180 Písek kopaný ZPM T  50,000000  0,00  0,00

 87 599000010RA

A

Rozebrání a oprava asfaltové komunikace, řezání, výměna podkladu tl. 30 

cm, asfaltobet.7 cm

M2  10,000000  0,00  0,00

 88 6 Revize KPL  1,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje zkoušky el. zařízení bezpečnostního charakteru.

Elektromontáže  0,00M21

 0,00Celkem:
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Měrné jednotky:
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ElektromontážeM21

 1 000000.15 Stož. svorkovnice na DIN, průchozí, 2x poj.vývod KUS  25,000000  0,00  0,00

 2 000000.16 Stož. svorkovnice na DIN, odbočná, 2x poj.vývod KUS  13,000000  0,00  0,00

 3 000000.16a Rozvodnice pro VO, vestavná, 230V, IP54, dod. KUS  1,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku rozvodnice pro stožárovou svorkovnici. Rozvodnice bude uzamykatelná (klička) s nerezovými dvířky.

 4 0000000.01 Svítidlo pro osvětlení komunikace, 40 LED, <3000K, 77,5W, 10200lm, DM11 

BL1, IP65, 230V, dod.

KS  1,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Jedná se o svítidla ozn. 1

 5 0000000.02 Svítidlo pro osvětlení komunikace, 40 LED, <3000K, 72W, 9750lm, DM12, 

IP65, 230V, dod.

KS  24,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Jedná se o svítidla ozn. 2, 5, 9-13, 16-20, 27-38

 6 0000000.03 Svítidlo pro přisvícení přechodu, 30 LED, 5700K, 57W, 9000lm, DPR1, IP65, 

230V, dod.

KS  7,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Jedná se o svítidla ozn. 3, 4, 7, 14, 15, 21, 22

 7 0000000.04 Svítidlo pro osvětlení komunikace, 40 LED, <3000K, 76W, 10250lm, DM11 

BL2, IP65, 230V, dod.

KS  1,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Jedná se o svítidla ozn. 6

 8 0000000.05 Svítidlo pro přisvícení přechodu, 30 LED, 5700K, 58W, 9600lm, DPR1 BL1, 

IP65, 230V, dod.

KS  1,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Jedná se o svítidla ozn. 8

 9 0000000.06 Svítidlo pro osvětlení komunikace, 40 LED, <3000K, 76W, 10200lm, DN33, 

IP65, 230V, dod.

KS  4,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Jedná se o svítidla ozn. 23-26
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 10 0000000.07 Kuželový Al sloup, nadz. v. 6m, povrch. úpr. elox, ochrana Elastomer, dod. KS  8,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje stožár přírubový, hliníkový, určený pro přisvícení přechodů.

 11 0000000.08 Kuželový Al sloup, nadz. v. 8m, povrch. úpr. elox, ochrana Elastomer, dod. KS  3,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje stožár přírubový, hliníkový, určený pro přisvícení komunikací.

 12 0000000.09 Kuželový Al sloup, nadz. v. 9m, povrch. úpr. elox, ochrana Elastomer, dod. KS  26,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje stožár přírubový, hliníkový, určený pro přisvícení komunikací.

 13 0000000.10 Výložník Al na sloup, max. vyložení 2,0m, povrchová úprava elox KS  8,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje výložníky na přechodové stožáry. Přesná délka výložníku (příp. tvar výložníku)  bude určena na základě výsledné pozice stožáru a 

svítidla.

 14 0000000.11 Výložník Al na sloup, max. vyložení 2,0m, povrchová úprava elox KS  17,000000  0,00  0,00

 15 0000000.12 Výložník Al na sloup, vyložení 1,0m, povrchová úprava elox KS  9,000000  0,00  0,00

 16 0000000.13 Výložník Al na sloup, vyložení 0,5m, povrchová úprava elox KS  3,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje výložníky na stožáry nadz. výška 8m.

 17 0000000.14 Betonový prefabrikát + spojovací materiál KS  37,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje stožárový základ, který spolu se stožáry tvoří balené jednotky.

 18 000-0000.20 Úprava stávajícího rozváděče VO, ozn. R10 SOUBOR  1,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje demontáž stávajících kabelů ze stávajícího rozváděče ozn. R10-Otmarka.Jedná se o demontáž 2ks kabelů, které budou nahrazeny novými 

kabely pro nové okruhy VO.

 19 000-0000.21 Demont. stávajících stožárů VO, vč. odvozu, výška stož. do 10m s vylož. KS  21,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje demontáž 9ks betonových stožárů. Dále položka zahrnuje demontáž 12 ks paticových stožárů výšky do 10m. Stožáry jsou vybaveny 

výložníky do 2m a výbojkovými svítidly. Demontované stožáry budou uloženy nebo zlikvidovány (odvezení na skládku) dle požadavků investora.
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 20 000-0000.21a Tuhá elinst. trubka - vysoká odolnost, vel. 50, vč. dodávky trubky M  40,000000  0,00  0,00

 21 000-0000.22 Demont. stávajících bezpatic. stožárů VO, pro přisvícení přechodů KS  6,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Demontované stožáry budou uloženy nebo zlikvidovány (odvezení na skládku) dle požadavků investora.

 22 000-0000.23 Demont.stávajícího sv. bodu, umístěného na fasádě domu KS  1,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje demontáž výložníku se svítidlem umístěného ve fasádě domu č.p. 77.   Demontované stožáry budou uloženy nebo zlikvidovány 

(odvezení na skládku) dle požadavků investora.

 23 000-0000.24 Demont. stávajícího stožáru požár. sign., a stožáru signalizace přechodu. KS  2,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje demontáž stožáru signalizace před. čp. 82. Stožár je výšky cca 4m. Vlastní zařízení signalizace bude přesunuto na nový stožár VO, který 

bude umístěn do místa původniho stožáru signalizace pro výjezd hasičů. Demontovaný stožár bude uložen nebo zlikvidován (odvezení na skládku) dle 

požadavků HZS. Dále položka zahrnuje demontáž stožáru pro upevnění světelné signalizace přechodu. Tato světelná signalizace bude opětovně 

nmontována na nový stožár pro přisvícení přechodu (sv. bod. ozn. 4).

 24 000-0000.25 Demont. stávajícího stožáru s kamerou KS  1,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje demontáž stožáru do výšky 6m pro připevnění kamery ( kamera v majetku města). Demontovaný stožár bude uložen nebo zlikvidován 

(odvezení na skládku) dle požadavků investora (tech. služeb města).

 25 000-0000.26 Demontáž zařízení veřejného rozhlasu, vč. opětovné montáže. KS  6,000000  0,00  0,00

 26 000-0000.27 Demontáž stávajících dopravních značek, vč. opětovné montáže. KS  2,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje demontáž stávajících dopravních značek umístěných na přírubových sloupcích. Značky budou opětovně namontovány na nové světelné 

body.

 27 000-0000.28 Demontáž stávající přechodové skříně VO KS  1,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje demontáž oceloplechové skříně z obvodové zdi domu č.p. 79. Kabely vedené z této skříně budou naspojkovány na nový kabel. Velikost 

skříně cca 600x600.

 28 000-0000.30 Komora kabelová ŠxDxV 700x500x600, se zátěžovým víkem, vč. dodávky 

komory

KS  13,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Přesný tvar a barva víka komory bude před objednáním komory konzultován s investorem.
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 29 1 Komplexní zkoušky KPL  1,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje funkční zkoušky předmětného zařízení.

 30 100R00 Dokumentace skutečného provedení stavby, 4x tištěná a 1x na CD SOUBOR  1,000000  0,00  0,00

 31 101R00 Nákladní auto 5t HOD  120,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje nákldní automobil určený pro odvoz/přívoz stavebního materiálu vzniklého výkopovými pracemi.

 32 102R00 Pomocné práce HOD  160,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje pomocné práce, které bezprostředně souvisí s dodávkami montážních prací a v projektech je nelze rozpočtovat jako stavební práce.

 33 103R00 Vytýčení inženýrských sítí HOD  24,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje zjištění průběhu stávajících inženýrských sítí které jsou v souběhu s navrhovanou trasou.

 34 104R00 Rozměření světelných bodů KS  37,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady na rozměření světelných bodů.

 35 105R00 Vypnutí a opětovné zapnutí vedení HOD  6,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady na vypínání a zapínání stávajících a nových okruhů osvětlení.

 36 106R00 Úprava stávajícího rozvodu veřejného osvětlení, a veřejného rozhlasu HOD  32,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady na úpravu stávajících rozvodů veřejného osvětlení (především o úpravu stávajících rozváděčů a navazujících okruhů VO).

 37 108R00 Úklid stavby HOD  32,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady na úklid stavby.

 38 109R00 Dopravně bezpečnostní opatření HOD  16,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady na dopravně bezpečnostní opatření.

 39 110R00 Součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení HOD  8,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady na součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení.
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 40 111R00 Ekologická likvidace odpadu HOD  16,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady na ekologickou likvidaci odpadu dle legislativy.

 41 112R00 Zjištění stávajícího stavu HOD  8,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady na zjištění stávajícího stavu.

 42 113152112R00 Odstranění podkladu z kameniva drceného M3  5,000000  0,00  0,00

 44 114R00 1 Geodetické zaměření skutečné trasy KPL  1,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje geodetické zaměření trasy délky cca 1700m.

 43 114R00 Montážní pološina MP10do 10m výšky, vč přesunu HOD  50,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje plošinu určenou pro montážní práce ve výškách (montáž svítidel, kabelů a pod).

 45 141721101R00 Řízené protlačení a vtažení PE d 110 mm, hor.1 - 4 M  306,500000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje 40x samostatný protlak. Položka zahrnuje samostatné protlaky pro kabel VO a pro dvě chráničky vel. 110 městské sítě.

 46 2 Podíl přidružených výkonů pro elektromontáže KPL  1,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Přirážka za výkony, které jsou nezbytnék provedení montážních prací a které nelze vztáhnout na kalkulaci (a nejsou proto součástí jednotkových cen 

montáží) - osvětlení, strážní služba, materiál lešení a pod.

 47 210100001R00 Ukončení vodičů + zapojení do 2,5 mm2 KUS  230,000000  0,00  0,00

 48 210100003R00 Ukončení vodičů + zapojení do 16 mm2 KUS  340,000000  0,00  0,00

 49 210101251R00 Spojka kabelová zemní zalévací, mont. KUS  7,000000  0,00  0,00

 50 210192102R00 Rozvodnice pro veřejné osvětlení KUS  1,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje výměnu stávající rozvodnice pod omítku domu pro svítidlo ozn.1.

 51 210202111R00 Svítidlo veřejného osvětlení na stožár/výložník, montáž KUS  38,000000  0,00  0,00
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 52 210204011RS2 Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb, 

montáž

KUS  37,000000  0,00  0,00

 53 210204105RS2 Výložník Al 1ramenný do 70 kg, včetně nákladů na montážní plošinu, mont. KUS  37,000000  0,00  0,00

 54 210204202R00 Elektrovýzbroj stožáru, montáž KUS  38,000000  0,00  0,00

 55 210220021RT

1

Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně drátu FeZn D=10mm M  1 800,000000  0,00  0,00

 56 210220301RT

2

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky 

SS

KUS  40,000000  0,00  0,00

 57 210220302RT

6

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky 

svorky SP1

KUS  240,000000  0,00  0,00

 58 210810013RT

2

Kabel CYKY-J 4 x 10 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu M  120,000000  0,00  0,00

 59 210810014RT

1

Kabel CYKY-J 4 x 16 mm2, volně uložený, včetně dodávky kabelu M  2 000,000000  0,00  0,00

 60 210810015RT

1

Kabel CYKY-J 5 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu M  400,000000  0,00  0,00

 61 212100108R00 Opatření vodiče smršťovací bužírkou M  37,000000  0,00  0,00

 62 212100109R00 Ochrana svorek v zemi proti korozi KUS  240,000000  0,00  0,00

 63 220270239R00 Odstranění vodiče z výkopu M  700,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položkja zahrnuje demontáž (odstranění) stávajícího kabelu VO z výkopu odkrytého při výkopových pracech prováděných pro uložení nových kabelů. 
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Demontované prvky budou uloženy (likvidovány) dle požadavků investora.

 64 230191005R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm M  1 000,000000  0,00  0,00

 66 230191016R00 1 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm M  350,000000  0,00  0,00

 65 230191016R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm M  2 800,000000  0,00  0,00

 67 3 Podíl přidružených výkonů pro zemní práce KPL  1,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Přirážka za výkony, které jsou nezbytnék provedení montážních prací a které nelze vztáhnout na kalkulaci (a nejsou proto součástí jednotkových cen 

montáží) - osvětlení, strážní služba, materiál lešení a pod.

 68 3457114701R Trubka kabelová chránička dvouplášťová vel. 50 M  1 000,000000  0,00  0,00

 69 3457114705R Trubka kabelová chránička dvouplášťová vel. 110 M  300,000000  0,00  0,00

 70 3457114705R 1 Trubka kabelová chránička KOPOFLEX vel. 110 M  2 800,000000  0,00  0,00

 71 3457114740R Trubka kabelová chránička dělená vel. 110 M  50,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje dělenou chráničku pro ochranu stávajících sítí, které budou odkryty výkopy.

 72 35432384R Spojka kabelová lisov.zemní zalévací, na kabel do pr. 25mm2, dod. KUS  7,000000  0,00  0,00

 73 4 Přirážka za podružný materiál KPL  1,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje drobný elektroinstalační materiál jako jsou hmožninky, vruty, svorky, stahovací pásky, spojky,šroubky, drobný kotvící  materiál a pod.

 74 452311151R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu, betonové konstrukce M3  10,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje ochranu kabelů pod vjezdy a místními komunikacemi.

 75 460010024RT

4

Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy nad 1000 m KM  1,300000  0,00  0,00
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 76 460030031R00 Vytrhání kostek velkých,lože písek, nezalité spáry M2  70,000000  0,00  0,00

 77 460030061RZ

1

Kladení dlažby do lože z písku, ze stávajících dlaždic M2  70,000000  0,00  0,00

 78 460030101R00 Vytrhání obrubníků, lože písek, stojatých M  10,000000  0,00  0,00

 79 460050702RT

1

Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.3 M3  45,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje také zemní sondy pro odkrytí stávajících sítí (vody, kanalizace, plyn...) v ochranných pásmech. Postup montáže zařízení VO bude 

zkoordinován s provozovateli těchto sítí.

 80 460050703R00 Jáma do 2 m3 pro protlačení M3  48,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje 16 startovacích jam pro protlačení. Dále položka zahrnuje jámu pro ukončení protlaku.

 81 460080101RT

1

Rozbourání betonového základu, vybourání betonu M3  25,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje zejména rozbourání betonů základů stávajících stožárů VO určených k demontáži + ostatní stavební přípomoce (bourání).

 82 460100064R00 Pouzdrový základ - uložení, osazení. KUS  37,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje uložení betonového prefabrikátu (základu stožáru) do výkopu. Protažení kabelů VO a ukotvení stožárů.

 83 460120002RT

1

Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu KUS  50,000000  0,00  0,00

 84 460200133R00 Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3 M  200,000000  0,00  0,00

 85 460200133RT

2

Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3, ruční výkop rýhy M  240,000000  0,00  0,00

 86 460200143RT

1

Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3, strojní výkop rýhy M  100,000000  0,00  0,00
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 87 460200143RT

2

Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3, ruční výkop rýhy M  110,000000  0,00  0,00

 88 460200173RT

1

Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3, strojní výkop rýhy M  230,000000  0,00  0,00

 89 460200173RT

2

Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3, ruční výkop rýhy M  300,000000  0,00  0,00

 90 460200303RT

1

Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3, strojní výkop rýhy M  0,000000  0,00  0,00

 91 460200303RT

2

Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3, ruční výkop rýhy M  0,000000  0,00  0,00

 92 460420022RT

3

Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm M  1 300,000000  0,00  0,00

 93 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, vč. dodávky fólie M  1 300,000000  0,00  0,00

 94 460570133R00 Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním M  440,000000  0,00  0,00

 95 460570143R00 Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním M  210,000000  0,00  0,00

 96 460570173R00 Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3, se zhutněním M  530,000000  0,00  0,00

 97 460570303R00 Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním M  0,000000  0,00  0,00

 98 460600001RT

8

Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m M3  140,000000  0,00  0,00
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 99 5 Přirážka za prořez kabelů KPL  1,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka za ztratné. Počítá se z hodnoty délkových materiálů.

 100 56288050.A Štítek na označení kabel. vývodu z PVC, vč. osazení KUS  80,000000  0,00  0,00

 101 56288051.A Štítek označovací na stožár, vč. osazení KUS  37,000000  0,00  0,00

 102 56288999.1007 Trubice smršťovací d 25 x 1000 m, zž KUS  37,000000  0,00  0,00

 103 58152180 Písek kopaný ZPM T  100,000000  0,00  0,00

 104 6 Revize KPL  1,000000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje zkoušky el. zařízení bezpečnostního charakteru.

 105 916561111R00 Osazení obrubníků M  10,000000  0,00  0,00

Elektromontáže  0,00M21

 0,00Celkem:


