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SMLOUVA 

Č. MIROS24300120 

 
 

 SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 

ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen občanský zákoník) 

Smluvní strany: 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 708 89 546 

DIČ: CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem 

bankovní spojení:  

č. účtu:  

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

a 

(2)    „Společnost: Maršov“ 

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  

IČO: - 

DIČ: - 

zastoupený předsedou správní rady Ing. Zdeňkem Ludvíkem; 

 členem správní rady Ing. Markem Steinerem 

zapsaný - 

bankovní spojení:    

č. účtu  

 

Společník 1 / Správce:    

MI Roads a.s.  

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  

IČO:17331099  

DIČ: CZ17331099  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

27461  
 

Společník 2:  

B E S s.r.o. 

Benešov, Sukova 625, PSČ 25601  

IČO: 43792553  

DIČ: CZ43792553  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

7496    

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 
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I. 

Základní ustanovení 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/3041 Maršov 

u Úpice – rekonstrukce komunikace II. a III. etapa a most ev. č. 304-002 Libňatov“ 

v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy 

(dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši  

97 181 544,76 Kč vč. DPH (slovy: devadesát sedm milionů jedno sto osmdesát jedna tisíc 

pět set čtyřicet čtyři korun českých sedmdesát šest haléřů) v souladu se zněním nabídky 

(bod (c) článek II. Smlouvy). 

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou 

cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami obsaženými 

v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy. 

II. 

Obsah Smlouvy 

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy 

a definice uvedené v této Smlouvě, a především v tomto článku II. mají stejný význam, 

jaký jim je přiřazen v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práce 

„III/3041 Maršov u Úpice – rekonstrukce komunikace II. a III. etapa a most 

ev. č. 304-002 Libňatov“ a ve Smluvních podmínkách na zhotovení Díla.  

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost 

je dána pořadím: 

(a) Smlouva o dílo; 

(b) Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení podle   

§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, na stavební práce: „III/3041 Maršov u Úpice – rekonstrukce 

komunikace II. a III. etapa a most ev. č. 304-002 Libňatov“ ze dne 13.05.2024, 

zn. TOÚ/020-24/Ko; 

(c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce; 

(d) Zadávací dokumentace, včetně vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací 

dokumentace, týkající se provedení Díla; 

 

Smluvní podmínky, které zahrnují: 

(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky; 

(f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem – Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC 

„Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém 

překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání 

v roce 2015); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a www.cace.cz 

a ke smlouvě se nepřikládají) 

 

 Technická specifikace, která obsahuje: 

(g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele; 

(h) Nepoužije se; 

http://www.pjpk.cz/
http://www.cace.cz/
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(i) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) 

(schválené MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke 

smlouvě se nepřikládají) 

 

(j) Výkresy; 

(k) Formuláře a další dokumenty uvedené ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty 

zahrnují: 

- Rekapitulaci nabídkové ceny,  

- Oceněný Výkaz výměr týkající se provedení Díla včetně preambule, 

- Harmonogram,  

- Seznam poddodavatelů,  

- Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ – PK) (je 

přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a 

- Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, ze dne 09.05.2024; 

2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené v čl. II. pod písmenem d), f), h), i), j) 

a Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ – PK), jsou stranám 

známé a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě 

uloženy u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici. 

III.  

Ostatní a závěrečná ujednání 

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 – (a) až (k) článku II., 

nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.  

2. Smluvní strany se dohodly na odkládací podmínce, podle které nabývá tato Smlouva 

účinnosti dnem, kdy je Objednatelem doručena Zhotoviteli Výzva k provedení Díla podle 

této Smlouvy. Toto doručení Zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě maximálně jednoho 

roku od nabytí platnosti této Smlouvy. Marným uplynutím této lhůty tato Smlouva zaniká, 

aniž by k tomu bylo třeba dalšího úkonu.  

Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ujednáním dotčeno a bude provedeno 

v zákonem stanovené lhůtě. 

3. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm 

lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce 

plnění. 

5. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, 

odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.  

6. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 

smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými 

právními předpisy České republiky. 

http://www.pjpk.cz/
http://www.pjpk.cz/
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7. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 

republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky. 

8. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či 

stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti 

ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové 

ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této 

Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy 

vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy. 

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich 

kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 

vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy. 

10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke 

Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího 

písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám 

jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo 

budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto 

odstavce se nevztahuje na případy, kdy: 

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem, 

b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti 

c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením 

povinností vyplývajících z tohoto odstavce, 

d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem. 

11. Zhotovitel akceptuje oprávnění Státního fondu dopravní infrastruktury na výkon práva 

kontroly ve vztahu k finančním prostředkům poskytnutým na financování Díla. 

12. Smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel 

obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.  

13. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu 

a s jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, 

nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení 

připojují své vlastnoruční podpisy. 

14. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve 

smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 

strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 

Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel.  
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15. Smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 02.04.2024, číslo usnesení 

RK/12/473/2024. 

 

 

 

V Hradci Králové dne      V Praze dne 

______________________ _______________________ 

          Objednatel                                                                  Zhotovitel 

Mgr. Martin Červíček  Ing. Zdeněk Ludvík 

             Hejtman předseda správní rady 

 MI Roads a.s. (Společník 1 / Správce) 

    

     

 

 

  _______________________ 

  Zhotovitel 

  Ing. Marek Steiner  

  člen správní rady 

  MI Roads a.s. (Společník 1 / Správce) 
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Všem účastníkům zadávacího řízení 

 
    
 

 
Královéhradecký kraj  

 

 

Telefon:  495 540 211 

E-mail:  svatava.koubova@uskhk.eu 

IČO:   708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

 

 

Váš dopis zn. ze dne:         Naše značka             Vyřizuje/linka                     Hradec Králové dne 

                       TOÚ/020-24/Ko             Ing. Koubová/ 18                       13.05.2024 

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele 

I.  Informace o zadavateli 

Zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj 

      Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

      Zastoupený Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem 

      IČO: 708 89 546 
 

Zadavatel č. 2 Obec Libňatov 

      Sídlem Libňatov 148, 542 36 Libňatov 

      Zastoupený Bc. Jaroslavem Pichem, starostou 

      IČO: 002 78 084 
 

 

II. Informace o veřejné zakázce 

Název veřejné zakázky: „III/3041 Maršov u Úpice – rekonstrukce komunikace II. a 

III. etapa a most ev. č. 304-002 Libňatov“ 

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce 

Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“) 

Zadavatelé výše uvedené zakázky dne 02.04.2024 rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje a dne 

02.04.2024 schválením usnesení Zastupitelstva obce Libňatov 

ROZHODLI 
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o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle 

výsledku hodnocení, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to tak, že 

v y b r a n ý m   d o d a v a t e l e m   j e 

„Společnost: Maršov“ 

Společník 1 / Správce: MI Roads a.s. 

Společník 2: B E S s.r.o. 

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 173 31 099 (Společník 1 / Správce) 

Právní forma: akciová společnost (Společník 1 / Správce) 

III. Zpráva o hodnocení nabídek 

Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek, jež tvoří přílohu tohoto 

oznámení.  

Toto rozhodnutí odpovídá hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komisí. Dodavatel, jehož nabídka 

byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, splnil podmínky 

účasti v zadávacím řízení a nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH. 

IV. Seznam vyřazených účastníků 

Netýká se 

V. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele 

Popis posouzení splnění podmínek účasti, včetně seznamu dokladů, kterými vybraný dodavatel 

prokazoval kvalifikaci, a údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace je 

obsažen ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek. Tato zpráva tvoří přílohu tohoto oznámení.  

VI. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. a) 

zákona 

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku 

k uzavření Smlouvy předložení dokladů o vlastnictví obalovny asfaltových směsí nebo smluvním zajištění 

dodávek asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti a jakosti v souladu s ČSN a TKP 7, s minimálním 

výkonem 80 t/hod. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

Dodavatel doloží:  

- Prohlášení nebo dokument potvrzující, že obalovna splňuje minimální požadovaný výkon 

a dojezdovou vzdálenost dle platných ČSN a TKP 7. Zadavatel požaduje, aby v tomto 

dokumentu byly uvedeny konkrétní hodnoty výkonu obalovny a dojezdové vzdálenosti; 

- Výpis z majetkové evidence dodavatele nebo příslušnou smluvní dokumentaci (kopie 

příslušné smlouvy); 

-  Certifikát (osvědčení) systému řízení výroby včetně aktuálního Protokolu o výsledku 

posuzování nebo aktuální Zprávy o průběžném dozoru, posouzení a hodnocení systému řízení 

výroby k obalovně; 

- Prohlášení o vlastnostech, dle TKP 7, pro všechny asfaltové směsi, které budou použity při 

plnění zakázky. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

Zadavatel dále v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku 

k uzavření smlouvy zpracování a předložení plánu jakosti pro Dílo vč. kontrolního a zkušebního plánu 

(zvlášť pro jednotlivé zadavatele). 
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Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku 

k uzavření smlouvy zpracování a předložení harmonogramu (zvlášť pro jednotlivé zadavatele) v grafické 

podobě s členěním dle stavebních objektů, členěných dle vybraných činností, resp. položek. 

Harmonogram bude zpracován dle předloženého vzoru se zřetelem na rozsah prací prováděných 

zhotovitelem a případnými poddodavateli (harmonogram slouží jako podklad pro Plán BOZP na 

staveništi). Harmonogram bude současně podkladem pro žádost o uzavírku, která musí být projednána na 

celou dobu provádění díla. O uzavírku silnice požádá zhotovitel díla, který zároveň zajistí osazení 

dopravního značení objízdných tras a jeho údržbu během uzavírky. 

Vybraný dodavatel zadavateli doložil následující doklady: 

a) k obalovně Obalovna Chvaletice a.s.: 

• Prohlášení – obalovna (prohlášení o dojezdové vzdálenosti), ze dne 09.04.2024 

• Technické parametry obalovny, ze dne 14.03.2024; 

• Rámcová kupní smlouva o dodávkách obalovaných směsí, bez uvedení data uzavření; 

• Dodatek č. 1 k Rámcové kupní smlouvě o dodávkách obalovaných směsí, ze dne 

20.12.2023; 

• Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1517-CPR-2019048, ze dne 18.06.2019; 

• Zpráva o průběžném dozoru, posouzení a hodnocení zavedeného systému řízení výroby, 

ze dne 04.06.2023; 

• Prohlášení o vlastnostech, asfaltový beton ACL 16 S 25/55-60, ze dne 02.02.2024; 

• Prohlášení o vlastnostech, asfaltový beton ACL 16 S PmB 25/55-60, ze dne 07.07.2021; 

• Prohlášení o vlastnostech, asfaltový beton ACL 16+ 50/70, ze dne 31.05.2023; 

• Prohlášení o vlastnostech, asfaltový beton ACL 16+ 50/70, ze dne 23.06.2023; 

• Prohlášení o vlastnostech, asfaltový beton ACO 11+ 50/70, ze dne 02.02.2024; 

• Prohlášení o vlastnostech, asfaltový beton ACO 11+ 50/70, ze dne 18.04.2023; 

• Prohlášení o vlastnostech, asfaltový beton ACP 16 S PmB 25/55-60, ze dne 13.06.2022; 

• Prohlášení o vlastnostech, asfaltový beton ACP 16+ 50/70, ze dne 04.06.2021; 

• Prohlášení o vlastnostech, asfaltový beton ACP 16+ 50/70, ze dne 21.06.2023; 

• Záznam (snímek) z programu WEBDISPEČINK vozidla RZ: 8AU6616 

• GPS záznam vozidla RZ: 8AU6616 ze dne 30.04.2024 

• Výpis z měření trasy na webu www.betonserver.cz 

• Dodatek č. 2 k Rámcové kupní smlouvě o dodávkách obalovaných směsí ze dne 

25.04.2024 

b) Harmonogram stavby pro Královéhradecký kraj doručený dne 12.05.2024, schválený 

zástupcem objednatele (Správcem stavby) 

c) Harmonogram stavby pro Obec Libňatov doručený dne 12.05.2024, schválený zástupcem 

objednatele (Správcem stavby) 

d) Plán jakosti stavby vč. KZP pro Královéhradecký kraj doručený dne 12.05.2024, schválený 

zástupcem objednatele (Správcem stavby) 

e) Plán jakosti stavby vč. KZP pro Obec Libňatov doručený dne 12.05.2024, schválený 

zástupcem objednatele (Správcem stavby). 

VII. Výsledek zkoušek vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. b) zákona 

------------------------- 

VIII. Další závazné podmínky: 

Tento dopis nevytváří závaznou Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná Smlouva o dílo 

vznikne jejím podpisem v souladu se zadávacími podmínkami.  

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR. 
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IX. Poučení 

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla 

újma, může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, 

které je zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli do 

15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. 

Příloha: Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 11.03.2024. 

Ing. Jiří Brandejs 

ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

         na základě pověření 



 

 

D O P I S  N A B Í D K Y  

NÁZEV DÍLA: „III/3041 Maršov u Úpice – rekonstrukce komunikace II. a III. 

etapa a most ev. č. 304-002 Libňatov“ 

PRO:   Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, 

změny nebo doplnění a zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, 

Výkazu výměr (Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a s připojenou 

Přílohou k nabídce pro realizaci výše uvedené Stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a 

odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené 

dokumenty, za částku ve výši (v měně platby): 

cena bez DPH       80 315 326,25 korun českých 

DPH (21%)       16 866 218,51 korun českých 

cena celkem       97 181 544,76 korun českých 

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou. 

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. 

Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky. 

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 

záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme 

Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro dokončení. 

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo, nebude tato nabídka, ani na základě Oznámení 

zadavatele o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou 

Smlouvu o dílo. 

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné 

zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 

výsledek zadávacího řízení. 

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, 

tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatele: Pokládka asfaltových vrstev, veškeré činnosti prováděné 

osobou v pozici hlavního stavbyvedoucího. 

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte. 

  



 

 

Zhotovitel: (název a sídlo) 

„Společnost: Maršov“, se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

Společník 1/Správce: MI Roads a.s., se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

Společník 2: B E S s.r.o., se sídlem: Benešov, Sukova 625, PSČ 25601 

 

 

 

 

 

…………….. 

Ing. Richard Rakouš 

oblastní ředitel pro oblast Čechy východ 

(na základě plné moci) 



 

 

PŘÍLOHA K NABÍDCE 

NÁZEV DÍLA: „III/3041 Maršov u Úpice – rekonstrukce komunikace II. a III. 

etapa a most ev. č. 304-002 Libňatov“ 

 
Název Pod-článku Smluvních 

podmínek 

Číslo Pod-

článku 

Příslušné údaje 

Název a adresa Objednatele 1.1.2.2, 1.3 

 

 

Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245 

500 03 Hradec Králové 

Název a adresa Zhotovitele 

 

1.1.2.3, 1.3 

 

„Společnost: Maršov“ 

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

Společník 1/Správce: 

MI Roads a.s. 

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 

Praha 8 

IČO: 17331099 

Společník 2: 

B E S s.r.o. 

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov 

IČO: 43792553 

Hlavní stavbyvedoucí 

(autorizace v oboru dopravní stavby) 

 Jméno a příjmení: Ing. Richard Rakouš 

Tel.: 6  

E-mail   

 

Stavbyvedoucí 

(autorizace v oboru mosty a 

inženýrské konstrukce) 

Jméno a příjmení: Martin Slovák 

Tel.: 6  

E-mai   

 

Geodet 

 

 

 

 

Kontaktní osoba ve věcech Smlouvy 

o dílo 

 

 

 

Obalovna 

Jméno a příjmení: Ing. Jiří Bouček 

Tel.:  

E-mai   

 

 

Jméno a příjmení: Ing. Zdeněk Ludvík 

Tel.:  

E-ma   

 

 

Obalovna Chvaletice s.r.o. 

Jméno a adresa Správce stavby / 

Zástupce objednatele 

 

 

 

1.1.2.4, 1.3 

 

 

 

 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého 

kraje a.s. 

Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec 

Králové, IČO 275 02 988 

Jméno a příjmení: Ing. Jiří Koutník 

Tel.:  

E-mail:   

Tato osoba je současně v pozici hlavního 

inženýra projektu. 

Technický dozor stavebníka 

(= Asistent správce stavby) 

 Jméno a příjmení: Bc. Libor Kabele 

Tel.: +  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Koordinátor BOZP na Staveništi 

 

E-mail:   

Jméno a příjmení: Ing. Daniel Jakwerth 

Tel.: 70  

E-mail:   

Adresa: 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého 

kraje a.s. 

Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec 

Králové 

 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého 

kraje a.s. 

Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec 

Králové 

Jméno a příjmení: Ing. Daniel Jakwerth 

Tel.:  

E-ma   

Datum zahájení prací  

 

1.1.3.2 

 

1.1.3.3 

V termínu určeném zadavatelem 

Doba pro dokončení Stavby 

(= prací)  

55 týdnů od termínu určeného 

zadavatelem bez zimní přestávky 

 

Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po 

termínu dokončení Stavby) 

6 týdnů po termínu dokončení Stavby 

 

Doba realizace Díla  

 

55 týdnů + 6 týdnů bez zimní přestávky 

Doba (termín) pro uvedení do 

provozu  

1.1.3.10 31.10.2024 

(část Díla, realizovaná v roce 2024) 

Záruční doba  1.1.3.7 60 měsíců 

Záruční doba na izolaci mostu 1.1.3.7  120 měsíců na izolaci mostu 

Záruční doba na opravy provedené 

v rámci záruční doby 

1.1.3.7 24 měsíců, nebo do konce celkové záruční 

doby, podle toho, co nastane později 

Sekce 1.1.5.6 Nepoužije se 

Rozhodné právo 1.4 právo České republiky 

Rozhodný jazyk 1.4 čeština 

Jazyk pro komunikaci 1.4 čeština 

Doba pro přístup na staveniště 2.1 od Data zahájení prací oznámeného podle 

Pod-článku 8.1 [Zahájení prací na díle] 

Výše bankovní záruky za Zajištění 

splnění smlouvy 

4.2 5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

Výše Záruky za odstranění vad 4.25 3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

Smluvní pokuta za porušení 

povinnosti  zhotovitele 

4.28  

 4.28 a) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení 

 4.28 b) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 

porušení 

 4.28 c) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 

porušení 

 4.28 d) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení 

 4.28 e) Nepoužije se 



 

 

 4.28 f) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a den trvání takového porušení 

 4.28 g) 0,2 % z přijaté smluvní částky v Kč bez 

DPH za každý jednotlivý případ porušení a 

den trvání takového porušení 

 4.28 h) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 

porušení 

 4.28 i) 0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo 

poškození bez DPH za každý započatý den 

prodlení Zhotovitele s odstraněním vady 

nebo poškození 

 4.28 j) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 

porušení 

 4.28 k) 0,2 

 % z požadované výše bankovní záruky za 

každý započatý den prodlení s předáním  

 4.28 l) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 

porušení 

 4.28 m) 0,05 % z přijaté smluvní částky v Kč bez 

DPH za každý jednotlivý případ porušení a 

den trvání takového porušení 

Maximální celková výše smluvních 

pokut 

4.28 30% Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

 

Postupné závazné milníky 4.29 Nepoužije se 

Pracovní doba 6.5 Bez omezení 

Měny plateb 14.15 Koruna česká 

Úpravy v důsledku změn nákladů 13.8. Použije se 

Limit pojistného plnění pojištění 

majetkových škod typu „all risk“ 

18.2 Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH 

Zhotovitel MI Roads a.s. NENÍ malým či středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 

6. května 2003, týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod 

číslem dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36–41).* 

Zhotovitel B E S s.r.o. NENÍ malým či středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 

6. května 2003, týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod 

číslem dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36–41).* 

 

Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku 

*tento řádek dodavatel použije tolikrát, kolik je členů případného sdružení dodavatelů 
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Smluvní podmínky pro 
VÝSTAVBU 
POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH 
OBJEDNATELEM 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 
PRVNÍ VYDÁNÍ 2016 
Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro 
výstavbu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) 
jako první vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto 
Obecných podmínek. Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů 
(CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-
publikace.php konkrétně http://cace.cz/order-red-book.php). 

1 Obecná ustanovení 
1.1 
Definice 

1.1.1 
Smlouva 
1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje“. 

1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Dopis o přijetí nabídky“ je oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, přičemž Smlouva vznikne 
až podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami.“ 

1.1.1.5 Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení: 
„Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) vydané 
Ministerstvem dopravy ve znění platném k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) 
objednatele a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v přílohách Smlouvy.“ 

1.1.1.6 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení: 
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provedení stavby 
(PDPS).“ 

1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení: 
„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr“ Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle 
Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem 
dopravy.“ 

1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11: 
„Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy.“ 

1.1.2 
Strany a osoby  
1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení:  
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel“ ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách.“ 

1.1.2.3 Pod-článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:  
„Zhotovitel“ je totožný termín, jako „dodavatel“ ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) 
označenou(é) jako Zhotovitel v Příloze k nabídce a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce 
této osoby nebo osob.“ 

1.1.2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává následující ustanovení:  
„Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdodavatel“ ve všech mluvnických formách 
a podobách.“ 

1.1.3 
Data, zkoušky, lhůty a dokončení 
1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
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„Zkoušky po dokončení“ znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě a 
provedeny v souladu s Technickou specifikací poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty 
Objednatelem.“ 

1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn. 

1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10: 
„Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla (nebo jeho části) nebo Sekce Zhotovitelem  
v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla (nebo jeho části) nebo Sekce do provozu v režimu předčasného 
užívání za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími 
podle Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného 
závazného milníku]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze k nabídce.“ 

1.1.4 
Peníze a platby  
1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené 
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“ 

1.1.4.10 Pod-článek 1.1.4.10 je odstraněn bez náhrady. 

1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.“ 
1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13: 
„Záruka za odstranění vad“ znamená záruku (nebo záruky) podle Pod-článku 4.25 (Záruka za odstranění 
vad).“ 

1.1.6 
Další definice 
1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10: 
„Předčasné užívání“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na 
základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve 
smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo 
Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání).“ 

1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11: 
„Přístupové cesty“ jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních 
komunikací, není-li v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Technické 
specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak.“ 

1.1.6.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.12: 

„Méněpráce“ znamenají změnu, jejichž důsledkem je neprovedené plnění odpovídající určité položce ve 
Výkazu výměr, nebo jeho provedení v menším rozsahu, než je uvedeno ve Výkazu výměr. 

1.2 
Výklad  
Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění: 
„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve Smlouvě výslovně 
stanoveno jinak; 
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk“ je přiměřeným ziskem 5% Nákladů.“ 
PODMÍNK 
1.6 
Smlouva o dílo 
První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním: 
„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací dokumentace.“ 

1.7 
Postoupení 
Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu nebo prospěch 
z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů: 
a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo 
majetkové správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí (v podobě například stavebních objektů) či jiných částí 
Díla veškerá nebo jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo částí 
Díla včetně práv Objednatele vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na 
to, zda taková práva Objednatel vůči Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel 
uděluje výslovný souhlas s postoupením práv Objednatele podle předcházející věty; a 
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b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s 
platnými a účinnými Právními předpisy.“ 

1.8 
Péče o dokumenty a jejich dodání 
V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci“ vkládá závorka s textem 
„(lze i v elektronické podobě)“. 
Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec: 
„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou 
k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici 
bude rovněž Stavební deník vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů.“ 

1.10 
Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem 
Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího znění: 
„d) umožňovat udělení podlicence.“ 
Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec: 
„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu 
softwaru, který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. 
Objednatel je oprávněn předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný 
k zajištění provedení, provozu, údržby anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které 
na Dílo navazují, jakož i k výkonu všech dalších oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle 
Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek: 
(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem; 
(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; 
(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní jakoukoli vadu počítačového 
programu či softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo 
(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze 
určenými zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití 
zdrojového kódu Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího 
uzavření.“ 
PODMÍNKY 

2 Objednatel 
2.1 
Právo přístupu na staveniště  
Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec: 
„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápise se uvede, že 
Zhotovitel Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků 
vyplývajících z nedodržení hranic Staveniště.“ 

2.3 
Personál objednatele  
V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)“ odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)“. 

2.4 
Zajištění financování objednatelem 
Pod-článek 2.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Objednatel musí do 28 dnů po obdržení požadavku Zhotovitele předložit přiměřený důkaz o tom, že je 
zajištěno financování, které umožní Objednateli zaplatit Smluvní cenu (jak je v daném čase odhadována) 
v souladu s Článkem 14 (Smluvní cena a platební podmínky).  
Dostatečným důkazem o zajištění financování Objednatelem je: 
a) zařazení stavby do schváleného rozpočtu staveb financovaných z prostředků Státního fondu dopravní 
infrastruktury nebo ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Královéhradeckého kraje nebo 
b) zařazení stavby do programu financování (spolufinancování) dopravní infrastruktury z prostředků 
mezinárodních finančních institucí, fondů, programů apod. a uzavření příslušných smluv. 
Jestliže Objednatel zamýšlí, že udělá jakoukoli podstatnou změnu, která se týká zajištění financování, musí 
dát Objednatel Zhotoviteli oznámení s podrobnými údaji.“ 
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3 Správce stavby 
3.1 
Povinnosti a pravomoc správce stavby 
Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec: 
„Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-článků 
těchto Podmínek: 
a) 13.2 (Návrh na zlepšení) v případě Variací, které mají vliv na Přijatou smluvní částku; 
b) 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) nebo 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro 
splnění postupného závazného milníku), bude-li Pod-článku 8.13 užito.“ 

3.3 
Pokyny správce stavby  
Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení: 
„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do Stavebního deníku.“ 

3.4 
Výměna správce stavby  
V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“. 

3.6 
Kontrolní dny 
Přidává se nový Pod-článek 3.6 (Kontrolní dny): 
„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce 
zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané 
na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být 
uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den 
musí Správce stavby svolat do 14 dnů po Datu zahájení prací a každý další kontrolní den podle potřeby, 
nejméně však jednou za 14 dnů.“ 
 

4 Zhotovitel 
4.1 
Obecné povinnosti zhotovitele 
Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova: 
„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby.“ 
Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova: 
„ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za 
všechny vady a následky vadné realizační dokumentace stavby (RDS), jestliže byl k jejímu vypracování podle 
Smlouvy povinen. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není dotčeno.“ 
Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním: 
„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel: 
(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení“ a dále veškeré příručky, návody a manuály 
provozu, údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu 
s Technickou specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, 
demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat; a 
(ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména 
provozu a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla.  
Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí), dokud 
nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná 
školení podle bodu (ii).“ 
Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce: 
Platné pro zadavatele Královéhradecký kraj: „Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště 
osadit Stavbu informační tabulí k označení Stavby dle pokynu Objednatele (s uvedením loga poskytovatele 
finančních prostředků), se zapracováním identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení Stavby a rovněž 
náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to 
podle vzoru předaného mu k tomuto účelu objednatelem. V případě rozhodnutí o spolufinancování Stavby 
z prostředků SFDI nebo jiného dotačního programu bude informační tabule upravena podle pokynů 
Objednatele tak, aby odpovídala požadavkům poskytovatele dotace pro publicitu u takto spolufinancovaných 
staveb. 
Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až 
do doby dokončení Díla. 
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Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami 
případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek 
stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, 
jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.“ 

4.2 
Zajištění splnění smlouvy 
Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené 
v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije. 
Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli nejpozději do 21 dnů po uzavření Smlouvy nebo k Datu 
zahájení prací podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou 
z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí 
být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli. 
Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a 
nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.25 (Záruka za odstranění vad). Pokud 
podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o 
převzetí Díla nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před 
datem ukončení platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, 
dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad. 
Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle 
Smlouvy v případě, že: 
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy 
v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky, 
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem 
dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí 
řízení) do 42 dnů po dohodě nebo určení, 
(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 21 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele 
požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo 
(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 (Odstoupení objednatelem). 
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky. 
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a 
v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z bankovní 
záruky v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn. 
Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na 
Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad, přičemž obě tyto 
skutečnosti musí nastat. 
Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první 
výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala. 
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 
veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky 
budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.“ 

4.4 
Podzhotovitelé  
V Pod-článku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „21 dnů“. 

4.6 
Spolupráce  
Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova: 
„přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je 
uvedena ve Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,“ 
Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec: 
„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva 
pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Státního fondu dopravní infrastruktury, Evropského účetního dvora, 
Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního orgánu, finančních orgánů, platebního a 
certifikačního orgánu, Řídícího orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České 
republiky a předpisů Evropské unie, včetně orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí 
poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly. 
Zhotovitel musí uchovat všechny originální dokumenty související s Dílem, za předpokladu spolufinancování 
akce z Evropské unie nebo jiných programů, minimálně do 31.12.2035.“ 

4.7 
Vytyčení 
První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
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„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se 
Stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo 
oznámených Správcem stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí 
napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit 
obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla 
zničeny či poškozeny.“ 
Na konec Pod-článku 4.7 se přidává následující ustanovení: 
Objednatel poskytne Zhotoviteli projektovou dokumentaci stavby včetně dokladové části a stanovisek 
k existenci inženýrských sítí, která byla platná v době stavebního řízení a vydání stavebního povolení. 
V případě, že v momentě zahájení prací již nejsou všechna stanoviska k existenci inženýrských sítí platná, 
zajistí Zhotovitel jejich aktualizaci sám v dostatečném předstihu pro řádné vytyčení těchto sítí. 

4.8 
Bezpečnost práce 
Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení: 
„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností 
Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.  
Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce 
Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních 
komunikacích za provozu v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak 
povinen provést školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat. 
Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za 
provozu jsou: 
a Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených pracovníků 
Objednatele. 
b) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně 
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
c) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. 
Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci 
Objednatele. 
d) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak. 
e) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu 
vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel 
následně splní veškeré povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy. 
f) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných 
věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito. 
g) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě 

výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.” 

4.9 
Zajištění kvality 
První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí k Datu zahájení prací předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištění jakosti 
ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude 
zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. 
Správce stavby je oprávněn podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání.“ 

4.15 
Přístupové cesty  
Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení: 
„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty na Staveniště, které 
bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikací včetně dokladu o projednání 
těchto Přístupových cest (je-li takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci 
komunikací před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. 
Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které 
bude využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných 
komunikací (je-li takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací 
před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace 
se nepovažují za Přístupové cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v Technické 
specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně 
přístupných pozemních komunikací Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že 
takováto komunikace je Přístupovou cestou bez ohledu na předchozí větu. 



Název Díla: III/3041 Maršov u Úpice – rekonstrukce komunikace II. a III. etapa a most ev. č. 304-002 
Libňatov 

7 
 

Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti 
s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění. 
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných pozemních komunikací 
staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit 
využití Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat 
veřejně přístupné pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení 
staveništní dopravy. 
V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry, stavebním stavem a dopravně 
technickým stavem komunikace nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na 
své náklady zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikací před zahájením a po 

ukončení jejich používání.“ 

4.22 
Zabezpečení staveniště 
Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova: 
„a na oprávněné úřední osoby.“ 

4.23 
Činnost zhotovitele na staveništi 
Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova: 
„Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem pouze v rozsahu a způsobem, 
v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku nebo 
smlouvou o právu provést stavbu). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor 
Stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní 
odpovědnost a náklady 
(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a 
(ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené 
překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů. 
Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za 
škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel.“ 
Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec: 
„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona 
o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně 
vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu 
stanovenou příslušnými Právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného 
odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové 
evidence vedené Podzhotoviteli.“ 
 
 

4.24 
Archeologické a další nálezy na staveništi 
Doplňuje se první odstavec následujícího znění: 
Na základě § 176 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném znění zajistí Objednatel archeologický 
dohled u organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR a sdělí 
Zhotoviteli, u jaké organizace archeologický dohled zajistil. Této organizaci je Zhotovitel povinen 10 dní před 
zahájením výkopových prací oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude nařízen „Záchranný 
archeologický výzkum“, a Objednatel uzavře s oprávněnou organizací smlouvu, poskytne Zhotovitel 
součinnost dle zákona č. 20/1987 Sb. (O státní památkové péči) v platném znění. 

4.25 
Záruka za odstranění vad 
Přidává se nový Pod-článek 4.25 (Záruka za odstranění vad): 

„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v 
Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije. 

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o převzetí 
Díla nebo poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Záruka za odstranění vad musí být vydána 
právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. 

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná po celou dobu plynutí všech 
Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu 
dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle 
toho, která okolnost nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti 
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a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit 
platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny. 

 

 

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn 
podle Smlouvy v případě, že: 

a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím 
odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění 
vad, 

b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se 
Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 
(Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po dohodě nebo určení, 

c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v 
přiměřené době podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel 
oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady. 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad. 

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a 
v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku ze Záruky 
za odstranění vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční 
prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku vydala. 

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně 
učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a 
podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše. 
Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti za 
předpokladu, že všechny vady byly odstraněny.“ 

4.26 
Kontrolní prohlídky stavby 
Přidává se nový Pod-článek 4.26 (Kontrolní prohlídky stavby): 
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení prací odpovídajících fázím 
výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního 
zákona, podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a 
těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“ 

4.27 
Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu 
Přidává se nový Pod-článek 4.27 (Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu): 
„Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je 
povinen Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost 
pokynu zjistil nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či 
nesprávnost. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle 
nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže řádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty. 
Trvá-li Správce stavby i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle 
nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby svůj požadavek na použití 
této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského 
zákoníku se nepoužije.“ 

4.28 
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu 
Přidává se nový Pod-článek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu):  
„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, 
jestliže: 
a) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé) nebo Pod-článku 4.30 (Podmínky pro 
změnu podzhotovitele) nebo podle Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele); 
b) Zhotovitel poruší Právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo povinnost 
stanovenou zejména Pod-článkem 4.8 (Bezpečnost práce) nebo Pod-článkem 6.7 (Ochrana zdraví a 
bezpečnost při práci); 
c) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.9 (Zajištění kvality); 
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d) Zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinnosti podle Pod-článku 4.15 (Přístupové cesty); 
e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (Postupné závazné milníky) uvedený 
v Příloze k nabídce; 
f) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního 
orgánu podle Pod-článku 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích); 
g) Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení), objednatel má nárok na smluvní 
pokutu dle Pod-článku 8.7 (Smluvní pokuta za zpoždění); 
h) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram); 
i) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11.4 
(Neúspěšné odstraňování vady); 
j) Zhotovitel nepředloží na základě pokynu Objednatele nebo Správce stavby ve stanoveném termínu nebo 
bude v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 (Pojištění), 
k) Zhotovitel nepředá Objednateli Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky podle Pod-článku 4.2 
(Zajištění splnění smlouvy); 
l) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.23 (Činnost zhotovitele na staveništi). 
m) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 1.1.3.10; 
Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní 
pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší 
částce. 
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany 
splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní 
pokuty. 
Pro institut smluvních pokut se použijí procesy pro claim, zejména Pod-článek 2.5 (Claimy objednatele).,  
Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy 
nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.“ 
 

4.29 
NEPOUŽIJE SE  

4.30 
Podmínky pro změnu podzhotovitele 
Přidává se nový Pod-článek 4.30 (Podmínky pro změnu podzhotovitele): 
„Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 
pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 
pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný 
kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného 
Podzhotovitele.“ 

4.31 
Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích 
Přidává se nový Pod-článek 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích): 
„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými 
v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní 
komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto 
omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních 
komunikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému 
ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.“ 

6 Pracovníci a dělníci 
6.2 
Mzdové tarify a pracovní podmínky 
Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady. 

6.3 
Osoby ve službě objednateli 
Na konec odstavce Pod-článku 6.3 se přidávají následující slova: „nebo Správce stavby“ 

6.5 
Pracovní doba  
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Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže Smlouva, platné a 
účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněně určí svým pokynem 
jinak.“  

 

6.6 
Zázemí pro pracovníky nebo dělníky  
Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: „nebo ve Výkazu výměr.“ 

6.7 
Ochrana zdraví a bezpečnost při práci  
Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení: 
„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku 
práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně: 
a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení, 
b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů, 
d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech, 
e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích, 
f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě 
nebezpečných věcí. 
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni 
vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. 
Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na Staveništi (byl-li Objednatelem určen). 
Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Díla: 
(i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, 
technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů, 
(ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly 

vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.” 

6.9 
Personál zhotovitele  
Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec: 
„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě zabezpečit 
fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů, a to v počtu, 
o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla. 
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím osob dle předcházejícího odstavce těmito osobami, je Zhotovitel povinen 
do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 
10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit 

Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.“ 

6.10 
Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele 
Na konec Pod-článku 6.10 se přidává následující odstavec: 
Na žádost Správce stavby předá Zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, které 
na stavbě zaměstnává. 

7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné 
zpracování 
7.3 
Kontrola 
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.3 se přidává následující ustanovení: 
Jestliže bude na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna jakákoliv vada Díla, za kterou 
Zhotovitel odpovídá, je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastní náklady odstranit bezodkladně poté, co 
Objednatel Zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit Objednateli veškeré náklady 
vynaložené Objednatelem v souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťování její povahy, rozsahu 
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a příčin), zejména náklady na provedení příslušných zkoušek, kontrol, měření, odběrů vzorků apod.  Konkrétní 
způsob odstranění zjištěné vady odsouhlasí v souladu s čl. 11.1 (Dokončení nedokončených prací a 
odstranění vad) Objednatel. Nebude-li na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna žádná 
vada Díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, ponese náklady spojené postupem podle písm. b) výše Objednatel. 

 

7.4 
Zkoušení  
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení: 
„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek.“ 

8 Zahájení, zpoždění a přerušení 
8.1 
Zahájení prací na díle  
Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Objednatel nebo Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací.  
Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle bezodkladně po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na 
Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění.“ 

8.2 
Doba pro dokončení 
Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení: 
„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích (a) 
a (b) výše, přičemž stavební práce dle písm. b) výše budou provedeny ve lhůtě dokončení stavby. 
Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekcí (podle 
okolností) Objednatelem podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí) a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít 
k dokončení Díla a jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Době 
pro dokončení. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) 
Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před 
dokončením a převzetím Díla nebo Sekce obdržet. 
Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 
(Převzetí díla a sekcí) v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle 
okolností) v Době pro dokončení. 
Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu 
za podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provozu Díla nebo Sekce (podle okolností).“ 

8.3 
Harmonogram 
Pod-článek 8.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí předložit Správci stavby podrobný harmonogram do 28 dnů po tom, co obdržel oznámení 
podle Pod-článku 8.1 (Zahájení prací na díle). Zhotovitel musí také předložit aktualizovaný harmonogram, 
kdykoli je předchozí harmonogram v rozporu se skutečným postupem nebo s povinnostmi Zhotovitele. Každý 
harmonogram musí obsahovat: 
a) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně předpokládaného načasování každé etapy postupu 
projektování (je-li nějaké), zpracování Dokumentů zhotovitele, zadávání, výroby Technologického zařízení, 
dodávek na Staveniště, výstavby, montáže, zkoušení a dobu na přípravu a předložení dokumentů a dokladů 
potřebných pro převzetí a dokončení Díla nebo Sekcí (podle okolností) podle Pod-článku 8.2 (Doba pro 
dokončení), 
b) každou z těchto etap pro práce každého z Podzhotovitelů (podle definice v Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé), 
c) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě, 
d) průvodní zprávu, která obsahuje: 

i) obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a obecný popis hlavních etap provádění Díla 
a 
ii) údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu zhotovitele v každé kategorii a 
počtu každého typu Vybavení zhotovitele potřebného na Staveništi pro každou z hlavních etap, 

e) harmonogram odevzdání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby a harmonogram předávání 
technologických předpisů a výrobně technické dokumentace a 
f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy. 
 
Jestliže Správce stavby do 21 dnů po obdržení harmonogramu nedá Zhotoviteli oznámení, v kterém uvede, 
v jakém rozsahu tento harmonogram neodpovídá Smlouvě, musí Zhotovitel postupovat ve shodě s tímto 
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harmonogramem v souladu s jeho dalšími povinnostmi ze Smlouvy. Personál objednatele je oprávněný se při 
plánování svých činností na tento harmonogram spoléhat. 
 
Zhotovitel musí dát Správci stavby okamžitě oznámení o pravděpodobných konkrétních budoucích událostech 
nebo okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce, zvýšit Smluvní cenu nebo zpozdit provádění Díla. 
Správce stavby může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného časového i finančního vlivu 
budoucí události nebo okolnosti anebo návrh podle Pod-článku 13.3 (Postup při variaci).   
 
Kdykoli dá Správce stavby Zhotoviteli oznámení, že harmonogram (ve stanoveném rozsahu) neodpovídá 
Smlouvě nebo je v rozporu se skutečným postupem a záměry uvedenými Zhotovitelem, musí Zhotovitel 
Správci stavby předložit aktualizovaný harmonogram v souladu s tímto Pod-článkem.“ 
 

8.6 
Míra postupu prací  
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo „anebo“: 
„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu,“ 
V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody“ odstraněna a nahrazena slovy „se smluvní 
pokutou“. 

8.7 
Náhrada škody za zpoždění 
Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: 
„Smluvní pokuta za zpoždění 
Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení), musí Zhotovitel podle Pod-
článku 2.5 (Claimy objednatele) zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. 
Tato smluvní pokuta za zpoždění je částka stanovená v Příloze k nabídce, která musí být zaplacena za každý 
den, který uplyne od konce příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak 
celková částka způsobilá k platbě podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty 
za zpoždění (je-li taková) stanovenou v Příloze k nabídce. 
Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo 
odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy, zejména povinnosti k náhradě škody.“ 

8.11 
Dlouhodobé přerušení 
V první větě Pod-článku 8.11 se text „84 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „42 dnů“. 
V Pod-článku 8.11 se za třetí větu vkládá následující věta: 
„Při omezení rozsahu prací se však nesmí jednat o podstatnou změnu práv a povinností vymezených v § 222 
odst. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.“ 

8.13 
Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku  
Přidává se nový Pod-článek 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění 
postupného závazného milníku): 
„Zhotovitel je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k prodloužení Doby pro uvedení do provozu 
nebo doby pro splnění postupného závazného milníku, jestliže nastane skutečnost, s níž Smlouva obecně 
spojuje možnost prodloužení Doby pro dokončení, a to o dobu, o jakou je nebo bude provedení prací nutných 
pro uvedení do provozu nebo pro splnění postupného závazného milníku zpožděno v důsledku příslušné 
příčiny oproti údajům uvedeným v Příloze k nabídce. Pod-články 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení), 8.5 
(Zpoždění způsobená úřady) a 20.1 (Claimy zhotovitele) se pro účely uplatnění případného nároku (claimu) 
na prodloužení Doby pro uvedení do provozu nebo nároku (claimu) na prodloužení doby pro splnění 
postupného závazného milníku použijí obdobně. 
Důvody pro případné prodloužení Doby pro uvedení do provozu, Doby pro dokončení a doby pro splnění 
postupného závazného milníku se posuzují samostatně.“ 

10 Převzetí objednatelem 
10.1 
Převzetí díla a sekcí  
Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má za to, že bylo vydáno 
v souladu s tímto Pod-článkem“ a jsou nahrazena následujícím zněním: „na Dílo.“ 
Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn. 

10.2 
Převzetí částí díla  
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Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním: 
„Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 10.5 
(Předčasné užívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení 
o převzetí na tuto část. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, 
postupuje se podle Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání).“ 
V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada škody“ 
nahrazena slovy „smluvní pokuta“. 

10.3 
Překážky při přejímacích zkouškách 
Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:  
„Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost 
Objednatel, po více než 14 dnů od data 
(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek, 
nebo 
(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, pokud nastalo později 
než datum uvedené pod bodem (i) shora,  
a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímacích 
zkoušek, musí 
(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a 
(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k: 
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 
8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a 
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny. 
Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby 
tyto záležitosti dohodl nebo určil. 
V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena odlišná doba 
než doba uvedená v první větě tohoto Pod-článku.“ 

10.5 
Předčasné užívání  
Přidává se nový Pod-článek 10.5 (Předčasné užívání): 
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo (nebo jeho 
část) nebo Sekce (podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.3.10. Za tímto 
účelem je Zhotovitel zejména povinen: 
a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména 
(i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 
1 měsíc před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10; 
b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících 
polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o 
Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému 
užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením; 
c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání 
povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo 
být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.“ 

11 Odpovědnost za vady 

11.1 
Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad 
V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou. 
V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a“. 
Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění: 
„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci).“ 
Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění: 
„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem 
zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas 
nesmí být bez závažného důvodu zdržován nebo zpožďován.“ 

11.2 
Náklady na odstraňování vad 
Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Když a v takovém rozsahu, jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosti 
provedení nových prací a uzavření smlouvy (dodatku Smlouvy) na jejich provedení postupem podle zákona 
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č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje 
poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit návrh na provedení nových prací. Zhotovitel 
se dále v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti 
zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout 
dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.“ 

11.7 
Právo na přístup  
V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy,“ a jsou 
nahrazena slovy: „Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,“. 

11.9 
Potvrzení o splnění smlouvy 
Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady. 

11.10 
Nesplněné závazky  
Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli 
závazku, který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení 
povahy a rozsahu neprovedených závazků.“ 

11.11 
Úklid staveniště  
V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy“ a jsou 
nahrazena slovy: „Po uplynutí doby platnosti Záruky za odstranění vad“. 
První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním: 
„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Záruky za 
odstranění vad, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat nebo je použít jinak.“ 

11.12  
Promlčení 
Přidává se nový pod-článek 11.12 (Promlčení): 
„Pro nároky z vad díla si strany ujednávají promlčecí lhůtu v trvání pěti let, počítanou ode dne, kdy právo mohlo 
být uplatněno poprvé. V ostatním se promlčení řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.“ 

12 Měření a oceňování 
12.1 
Měření díla 
V Pod-článku 12.1 se za druhý odstavec vkládá následující odstavec: 
 „Na každou jednotlivou položku bude Zhotovitel vést měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měřící záznam je veden a potvrzován Správcem 
stavby průběžně, originál odevzdá zhotovitel Správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb.“ 

12.3 
Oceňování  
Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny“ a nahrazují se slovy „ceny položky.“ 
V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením: 
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority): 
(a) je specifikovaná ve Smlouvě, 
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě, 
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) 
databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
(OTSKP-SPK), platných ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se 
nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách 
zahrnuta, 
(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace 
přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh (v cenové úrovni (i) v době zpracování návrhu nebo (ii) ke 
dni zahájení provádění položky na základě pokynu Správce stavby podle Pod-článku 13.1 [Právo na Variaci] 
k provedení těchto prací ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů v případech, jestliže by byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil vznik škody podle 
toho, co nastane dříve) musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení 
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požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné 
položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii 
ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi 
Stranami za dohodnuté. 

13 Variace a úpravy 
13.1 
Právo na variaci  
Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení: 

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení stavebních prací a o jejich zadání ve smyslu zákona 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou 
potřebnou součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele návrh na provedení prací za podmínek, které 
budou odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele. 
Zhotovitelem navržená cena za provedení dodatečných prací (resp. kterékoliv jejich části) bude stanovena 
postupem podle Pod-článku 12.3 (Oceňování). 

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti 
zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout 
dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci. 

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému 
dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Claimy 
zhotovitele) k: 

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno 
podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a 

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do 
Smluvní ceny. 

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby 
tyto záležitosti dohodl nebo určil.“ 

13.2 
Návrh na zlepšení 
Na konec Pod-článku 13.2 se vkládá nový odstavec následujícího znění:  
Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh 
Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy. Zhotovitel 
nesmí před rozhodnutím Správce stavby o změnách Díla odkládat provádění Díla.  

13.5 
Podmíněné obnosy 

Pod-článek 13.5 je odstraněn bez náhrady 

13.8 
Úpravy v důsledku změn nákladů  
Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli musí být na základě samostatného 

Vyúčtování upraveny při zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na Věci určené pro dílo a na jiné 

vstupní náklady Díla tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným v tomto Pod-článku. 

Přijatá smluvní částka obsahuje částky pro rezervu na další zvýšení nebo snížení nákladů v rozsahu, v kterém 

plnou kompenzaci jakýchkoli zvýšení nebo snížení Nákladů nepokrývají ustanovení tohoto nebo jiných Článků. 

Úprava, která se použije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly po-tvrzeny v Potvrzení 

platby), bude provedena podle níže uvedeného vzorce. 

Žádná úprava nebude použita pro práci oceňovanou na základě Nákladů ani na všeobecné položky Výkazu 

výměr, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 - Všeobecné konstrukce a práce. 
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Čtvrtletím pro potřeby tohoto Pod-článku se rozumí kalendářní čtvrtletí počínající/ končící měsíci: leden-březen 

(1. čtvrtletí), duben-červen (2. čtvrtletí), červenec-září (3. čtvrtletí) a říjen-prosinec (4. čtvrtletí).  

Zhotovitel musí předložit samostatné Vyúčtování podle prvního odstavce tohoto Pod-článku ke schválení 

Správci stavby vždy nejpozději do posledního kalendářního dne druhého měsíce následujícího po konci 

příslušného čtvrtletí (to znamená do 31. května za 1. čtvrtletí, do 31. srpna za 2. čtvrtletí, do 30. listopadu za 

3. čtvrtletí a do 28.(29.) února za 4. čtvrtletí) za předchozí kalendářní čtvrtletí, za které Zhotoviteli úprava 

částek podle Smlouvy náleží. Toto Vyúčtování bude znázorňovat částku, která má být přičtena nebo odečtena 

v důsledku změn nákladů v souladu s tímto Pod-článkem. Správce stavby musí nejpozději do 28 dnů 

Vyúčtování schválit nebo oznámit Zhotoviteli, v jakém rozsahu Vyúčtování neodpovídá Smlouvě. Jestliže 

nedojde k dohodě o výši Vyúčtování, Správce stavby bude postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení] 

a určí hodnotu, která bude zahrnuta do Vyúčtování pro účely tohoto Pod-článku. 

Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do návrhu Vyúčtování podle předchozího odstavce 

je jejich provedení v daném čtvrtletí příslušného kalendářního roku. Provedením se rozumí fyzická realizace 

položek nebo prací Zhotovitelem. 

Není-li v tomto Pod-článku upraveno jinak, pro účely tohoto Pod-článku se použijí přiměřeně ustanovení 

Článku 14 [Smluvní cena a platební podmínky]. 

Položková cena položek nebo prací, zvýšena nebo snížena postupem podle tohoto Pod-článku se musí rovnat 

součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve Výkazu výměr a násobitele úpravy, 

stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlašovaného pro příslušný kalendářní 

rok Českým statistickým úřadem. 

Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž „XY“ označuje rok 

časové řady) využíván: 

- index pro kód „CC-CZ“ = „2 - Inženýrská díla“ (označení řádku) 

- index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“ „1.“, „2.“, „3.“ a „4.“ (označení sloupce) 

(dále jen „Cenový index“). 

V případě, že dojde k nahrazení Cenového indexu novým (jiným) indexem vyhlašovaným Českým statistickým 

úřadem, bude jako Cenový index od jeho nahrazení použitý tento nový index. V případě, že bude Cenový 

index zrušen a nebude nahrazen novým indexem, musí určit Správce stavby vhodný index pro postup podle 

tohoto Pod-článku. 

Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, se 

musí vypočíst podle vzorce: 

UCn = Fnz * (Pnz - 1) + Fnd * (Pnd - 1) 

s tím, že 

(i) výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí pro všechny položky nebo 

práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku s výjimkou uvedenou níže v pod-odstavci (ii) bude 

proveden podle vzorce: 

 

(ii) výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí následující po období 

skončení kalendářního čtvrtletí, v kterém nastaly skutečnosti rozhodné (jak jsou uvedeny v definici 

pro parametr „z“) pro položky nebo práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) bude 

proveden podle vzorce: 

 

kde: 
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„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava částek 

„Pnz“ je násobitel úpravy pro příslušné kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro 

všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod- -článku vyjma položek nebo prací 

oceněných podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) 

„Pnd“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“ za které je vypočítávána úprava částek pro položky nebo 

práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku 

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní čtvrtletí „n“ 

„Fnz“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeních platby) za 

položky a práce provedené za kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek (pro všechny 

položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo prací oceněných podle 

Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d)) 

„Fnd“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeních platby) za 

položky a práce provedené za kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek (pro položky 

nebo práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku) 

„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za který je vypočítávána úprava částek (od „o + 1“, resp. 

„z + 1“ do „n“) 

„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá Základní datum 

„z“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá některá z následujících skutečností rozhodných pro ocenění prací 
uvedených v Pod-článku 12.3 pod-odstavci (d): (i) okamžik zpracování návrhu Zhotovitele nebo (ii) den 
zahájení provádění položky na základě pokynu Správce stavby podle Pod-článku 13.1 [Právo na Variaci] k 
provedení těchto prací ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů v případech, jestliže by byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil vznik škody, podle 
toho, co nastane dříve.“ 

13.9 
Upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby  
Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění: 
„Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové dokumentace 
pro provedení stavby zpracováním realizační dokumentace stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na 
Staveništi rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou 
Variací, ani provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr.“ 

13.10 
Méněpráce 
Přidává se nový Pod-článek 13.10 (Méněpráce): 
„Jestliže se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, že k řádnému provedení díla dle Smlouvy o dílo 
není nutné provést určité práce (méněpráce), oznámí to Objednateli. O neprovedení určitých prací je Správce 
stavby oprávněn rozhodnout i z vlastního podnětu a toto oznámí Objednateli. 
Pokud Správce stavby rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do 
stavebního deníku. Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel 
není oprávněn provést, a tomu odpovídající snížení ceny díla.“ 

14 Smluvní cena a platební podmínky 
14.1 
Smluvní cena  
V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem: 
„(d) Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, platí, že 
Zhotovitel ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, že již zahrnují náklady na pořízení realizační 
dokumentace stavby a Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad 
rámec ceny položek oceněných ve Výkazu výměr žádný nárok.“ 

14.2 
Zálohová platba  
Pod-článek 14.2 je odstraněn bez náhrady. 
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14.3 
Žádost o potvrzení průběžné platby 
Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova „, které musí obsahovat zprávu 
o postupu prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 (Zprávy o postupu prací)“ a nahrazují se 
tečkou.“ 
Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění: 
„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude 
Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby 
předat Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R.“ 
Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady. 
Pod-odstavec (d) se odstraňuje bez náhrady. 
V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby“ vkládá slovo „průběžné“. 

14.4 
Harmonogram plateb 
V Pod-článku 14.4 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením: 
„Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit nezávazné odhady plateb, 
jejichž splatnost očekává během každého měsíce. První odhad musí být předložen do 21 dnů po Datu zahájení 
prací. Revidované odhady musí být předkládány v měsíčných intervalech až do vydání Potvrzení o převzetí 
Díla.“ 

14.5 
Technologické zařízení a materiály určené pro dílo 
Pod-článek 14.5 je odstraněn bez náhrady. 

14.6 
Vydání potvrzení průběžné platby 
Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text: 
„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich 
správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí 
Správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. 
V takovém případě se 
(i) k Vyúčtování nepřihlíží a 
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi 
podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli 
Potvrzení průběžné platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě 
Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení 
Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování.“ 
Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných“. 
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (a) odstraňuje slovo „zadrženy“ a nahrazuje slovy „odečteny od částky 
jinak splatné“. 
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (b) odstraňuje slovo „zadržena“ nahrazuje slovy „odečtena od částky 
jinak splatné“. 

14.7 
Platba  
Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem: 
 „(a) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude 
doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, a 
(b) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena 
faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby.“ 

14.8 
Zpožděná platba  
První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem: 
„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (Platba), je Zhotovitel oprávněn k úhradě 
úroků z prodlení v zákonné výši (nejméně však 0,015 %) z částky nezaplacené platby za každý kalendářní 
den období zpožděné platby.“ 

14.9 
Platba zádržného  
Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady. 

14.10 
Vyúčtování při dokončení 
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Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady. 

14.11 
Žádost o potvrzení závěrečné platby 
Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 
„Do 28 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopií 
Závěrečného vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje: 
(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a 
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak. 
Zhotovitel je povinen Objednateli předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml 
na kompaktním disku CD-R. 
Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže 
jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, 
musí Správce stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného 
vyúčtování. V takovém případě se 
(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a 
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu 
se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí 
vydat podle Pod-článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po 
odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. 
Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu 
závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií 
Zhotoviteli) Potvrzení průběžné platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor 
konečným způsobem vyřešený podle Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení), musí Zhotovitel připravit a 
Objednateli předložit (s kopií Správci stavby) Závěrečné vyúčtování.“ 

14.13 
Vydání potvrzení závěrečné platby 
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 14.13 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“. 

14.14 
Skončení odpovědnosti objednatele 
První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 
„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou 
nebo prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem 
částku do Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí 
Díla.“ 

14.16 
Fakturace 
Přidává se nový Pod-článek 14.16 (Fakturace): 
Zhotovitel bude fakturovat Smluvní cenu tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně 
specifikovaly jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře bude uveden název stavby III/3041 Maršov u 
Úpice – rekonstrukce komunikace II. a III. etapa a most ev. č. 304-002 Libňatov a registrační číslo projektu 
(není-li uvedeno, sdělí Správce stavby), tak aby byla jednoznačně patrná souvislost jednotlivých faktur se 
Stavbou. Jednotlivé faktury budou zpracovány bez zaokrouhlování. 
Faktury budou vystavovány na Objednatele a předkládány: 

- Pro zadavatele č. 1 (Královéhradecký kraj) prostřednictvím Správce stavby na adrese ÚDRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové nebo osobně: 
Ing. Daniel Jakwerth, na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a 
realizace staveb Trutnov, tel: 702 064 770, e-mail: daniel.jakwerth@uskhk.eu  

- Pro zadavatele č. 2 (obec Libňatov) na adrese Obec Libňatov, Libňatov 148, 542 36 Libňatov, nebo 
osobně: 

 Bc. Jaroslav Pich, na adrese zadavatele, tel.: 720 562 139, e-mail: starosta@libnatov.cz  
Objednatel si vyhrazuje právo požadovat vystavení samostatných faktur dle různých skupin nákladů, příp. 
dalších požadavků poskytovatele dotace. 

15 Ukončení smlouvy objednatelem 
15.2 
Odstoupení objednatelem  
V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku (Zajištění splnění smlouvy) vkládají slova: 
„anebo Pod-článkem 4.25 (Záruka za odstranění vad)“. 

mailto:daniel.jakwerth@uskhk.eu
mailto:starosta@libnatov.cz
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Pod-odstavec (e) zní: 
„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, 
které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, 
nebo“ 
Poslední věta Pod-odstavce (f) se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 
„Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitele, resp. Podzhotovitelům, které jsou legální, však 
neopravňují k odstoupení.“ 
Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text: 
„(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na 
provedení Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění 
příslušných podmínek, 
(h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, 
které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení, 
(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 (Podzhotovitelé) a 
(j) za podmínek stanovených v občanském zákoníku.“ 
Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní: 
„Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámení 
Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i) 
však může Objednatel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned.“ 

16 Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem 
16.2 
Odstoupení zhotovitelem  
Pododstavec (g) Pod-článku 16.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo 
události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo 
událostí.“ 

16.4 
Platba při odstoupení  
Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad.“. 

17 Riziko a odpovědnost 
17.1 
Odškodnění  
Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) 
(i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 (Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku)“. 

17.2 
Péče zhotovitele o dílo  
V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má za to, že je vydáno 
podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí))“ a „(nebo se má za to, že je vydáno)“. 

17.3 
Rizika objednatele 
V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou. 
V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a“. 
Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i): 
„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 10.5 
(Předčasné užívání).“ 

17.5 
Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví 
Před první odstavec Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:  
„17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy 
v případě, že dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí 
osobu, jež se v budoucnosti stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv podle 
předchozí věty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana 
práv z duševního vlastnictví, uzavřít s touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za 
podmínek shodných s podmínkami licence udělené Objednateli. 
17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používání 
a provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny 
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ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu 
nabídky, a které jsou chráněny patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů nebo jsou 
předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České 
republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele 
zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a všech jeho 
částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, 
v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené 
lhůtě, jinak v době přiměřené 
neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel 
začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. 
V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke 
zhotovení nebo opravám Díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a 
týkající se příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená 
licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze 
ji jednostranně vypovědět. Uvedená licence se uděluje pro celé území České republiky. 
17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem 
technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, 
užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny 
užitným vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem 
ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní či 
obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné 
právní ochrany. 
17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je 
nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, 
které jsou předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro 
užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními či jejich součástmi, které jsou 
součástí Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty 
těchto zařízení či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na 
Zhotoviteli. 
17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude 
výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý 
zisk a skutečně a účelně vynaložené Náklady.“ 
První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6“. 
Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zní: 
„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve 
smyslu tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy.“ 

18 Pojištění 
18.1 
Obecné požadavky na pojištění 
Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady. 

18.2 
Pojištění díla a vybavení zhotovitele 
Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 

Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění majetkových 
škod typu „all risk“(stavebně montážní pojištění) vztahující se např. na živelná rizika, jako jsou požáry, 
povodně, záplavy, vichřice a krupobití, sesouvání půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením 
lavin, zemětřese-ním, tíhou sněhu nebo námrazy, či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému 
poškození Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, 
zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze 
v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, 
stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) s limitem plnění ve výši stanoveném v Příloze k nabídce pro 
jednu a všechny pojistné události nastalé v době pojištění. 

Pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na 
budovaném díle 

Maximální spoluúčast 0,5 mil. Kč bez DPH 

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná 
smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně 
zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či 
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rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění 
díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a 

a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání 
Pojištění díla označen Objednatel, nebo 

b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno a to, 
pouze z majetkové části pojištění budovaného stavebního/montážního díla, kromě pojistného plnění 
ze zařízení a vybavení staveniště, stavebních strojů, nářadí, přístrojů a demolicí a odvozu zbytků 
apod. 

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných 
smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Pojistné plnění, které obdrží Objednatel od pojišťovny, bude Zhotoviteli Objednatelem bez zbytečného odkladu 
předáno v případě, že Zhotovitel vzniklou škodu na budovaném díle na vlastní náklady opravil, resp. toto 
pojistné plnění bude objednatelem zhotoviteli vráceno do výše takové opravy vzniklé škody, pokud tato oprava 
byla provedena jen částečně. 

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že 
pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu 
vyplaceno na žádost Objednatele, a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. 
Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem. 

Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy 
Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen 
Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele 
z příslušných pojistných smluv.“ 

18.3 
Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku 
Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 

„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění 
odpovědnosti Zhotovitele za újmu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu 
nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění 
odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo 
vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem 
provedení objednané činnosti.  

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění obecné odpovědnosti nejpozději do data úplného dokončení díla.  

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nahradit škodu do řádného a úplného převzetí Díla 
Objednatelem, max. celkem po dobu 5 let. 

Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky 
z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému 
předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni 
jako spolupojištění včetně křížové odpovědnosti. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude možné, 
Zhotovitel bude vyžadovat, aby subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené. 

Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit rozsah své pojistné smlouvy 
pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem. 

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli.“ 

18.4 
Pojištění personálu zhotovitele 
Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady. 

19 Vyšší moc 
19.1 
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Definice vyšší moci  
Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou. 
Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znění: 
„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo.“ 

20 Claimy, spory a rozhodčí řízení 
20.1 
Claimy zhotovitele  
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 20.1 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „7 dnů“. 
V pátém odstavci Pod-článku 20.1 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“. 
V Pod-odstavci (c) pátého odstavce Pod-článku 20.1 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu“. 
V šestém odstavci Pod-článku 20.1 se text „do 42 dnů po obdržení claimu“ odstraňuje a nahrazuje se textem 
„bez zbytečného odkladu“. 
Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje  
Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text 
Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení: 
„Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-článku, jakákoli ze 
Stran může považovat tento claim za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k 
rozhodnutí podle ustanovení Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení).“ 

20.2 
Jmenování rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady. 

20.3 
Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady. 

20.4 
Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady. 

20.5 
Smírné narovnání  
Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem: 
„20.5 Rozhodování sporů 
Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě 
jednání Stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky.“ 

20.6 
Rozhodčí řízení  
Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady. 

20.7 
Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady. 

20.8 
Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady. 
ZVLÁŠTNÍ 
PODMÍNKY 
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Hradec Králové – září 2023 

 

 

     Zpracoval: Ing. Jiří Koutník 

     ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 



Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKP objednatele): 

1) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech  

Průměr vývrtu  Minimální smyková síla spojení vrstev  

 Obrusná a ložná  Ložná a podkladní 

150 mm 15 kN 12 kN 

100 mm 6,7 kN 5,3 kN 

2) Na každou vybranou technologii objednatelem, resp. správcem stavby, použitou při realizaci díla, 

předloží zhotovitel prokazatelným způsobem objednateli, resp. správci stavby technologický předpis 

(dále jen „TePř“), a to 5 – 7 dní před zahájením této vybrané technologie. Na TePř bude podpis 

hlavního stavbyvedoucího, schváleného objednatelem, a odborně způsobilé osoby zhotovitele. Za 

takovéto práce bez schváleného TePř bude účtována smluvní pokuta ve výši dle Pod-článku 4.28 c) 

Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem 

– Zvláštní podmínky. 

3) Specifikace potrubí a dalšího příslušenství pro odvodnění komunikace musí splňovat požadavky 

ministerstva dopravy dle TP 83 a dalších předpisů TKP 3 včetně dodatku č. 1. 

4) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze spáry, 

pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu. 

5) Je možná záměna asfaltobetonových vrstev vyšší kvality, bez nároku na finanční kompenzaci za 

použití kvalitnější asf. směsi, a to:  

Návrhová směs dle PD Směs vyšší kvality 

ACP (d) ACP (d) +, ACP (d) S 

ACP (d) + ACP (d) S 

ACL (d) ACL (d) +, ACL (d) S 

ACL (d) + ACL (d) S 

ACO (d) ACO (d) + 

6) Zadavatel si vyhrazuje u kanalizačních rámů válcového nebo kvádrového tvaru usazení 

kanalizačních poklopů metodou zpětného vyzvednutí. Samotné vyzdvižení bude provedeno až do 

výšky -3 až -5 mm oproti povrchu obrusné vrstvy, dle zatížení komunikace. Na vysoce zatížených 

komunikacích se vyzdvižení provádí do výšky až -8 mm oproti povrchu obrusné vrstvy. Výška 

vyzdvižení bude upřesněna Správcem stavy při realizaci. 

Podmínkou použití výše uvedené technologie je dodání vhodných rámů s poklopem. V případě, že 

rozpočet neobsahuje dodání nových poklopů a obsahuje pouze výškovou úpravu stávajících poklopů, 

bude použit klasický způsob osazení před pokládkou krytu. 

7) V případě provádění sanace krajů vozovky nebude frézování asfaltových vrstev vozovky prováděno 

v celé šíři vozovky. Zhotovitel nesmí zeslabit konstrukci ve středu vozovky frézováním před 

prováděním sanací, aby nedošlo k degradaci krytu vlivem staveništní dopravy. Vždy je nejprve nutné 

odfrézovat neúnosné kraje vozovky, které je nutno sanovat. Teprve po provedení sanace a nové 

podkladní konstrukce krajů je možno frézovat kryt uprostřed vozovky. 

8) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými 

kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace. 
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Výkaz výměr - preambule 

Název Díla: „III/3041 Maršov u Úpice – rekonstrukce komunikace II. a III. etapa a most 

ev. č. 304-002 Libňatov“ 

1. Všeobecně 

a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s: 

- podmínkami smlouvy 

- technickými kvalifikacemi 

- výkresy 

b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v  souladu se Zvláštními 

podmínkami Pod-článek 12.1. 

c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré 

zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč.  vyhotovení realizační dokumentace, 

fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) 

a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. Částka 

DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr. 

d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých. 

e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis prací 

obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací 

dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je 

ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří 

v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně 

stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak.  

Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství k  měsíčnímu 

soupisu prací. Měřící záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá správci stavby po 

odsouhlasení posledního soupisu provedených prací. 

f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového  díla k úhradě 

v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elektronické formy. 

g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování.  

h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotyčnými položkami 

včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s  veškerými 

dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky stanovenými 

nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých nejasností se 

upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé přemístění a 

odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, s veškerým 

vytěženým materiálem (tj. včetně vyfrézovaného materiálu) hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky (nebo jiná 

vhodná místa či jiné vhodné využití) s tím, že maximum nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s 

výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném 

rozhodnutím Komise 2000/532/ES) ze stavby bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům 

materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, a to i na jiných stavbách s tím, že 

zhotovitel musí být schopen doložit dokumenty, které naplnění této podmínky prokáží, a to nejpozději ke dni předání Díla. 

Obdobně pro uložení do násypů se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, 

naložení, odvozu a kalkulace případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud není 

v projektu uvedeno jinak. V cenách a sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být 

zahrnuty veškeré náklady na úpravu zemníků, skládek vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního 

stavu či rekultivace, pokud není v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přirážky na 

všechny závazky jsou rozděleny rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby.  

i) Zhotovitel zajistí a v cenové nabídce zohlední případné řízení dopravy pomocí „regulovčíků“, pokud by kyvadlová 

doprava řízená světelnou signalizací vyvolala dlouhotrvající kolony. 

j) Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného použití vybouraného materiálu na stavbě. 

k) Zhotovitel je povinen respektovat vyhlášku Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 393/2020 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů.  

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu  pro vedení Digitální 

technické mapy Královéhradeckého kraje (dále „DTM“), obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené 
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stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s §5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky 

č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v posledním platném znění, v aktuálně platné verzi 

výměnného formátu dle §6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální 

technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav 

dosavadní. Pokud nejsou údaje digitální technické mapy veřejně dostupné, požádá Zhotovitel o jejich předání Objednatele, 

resp. Správce stavby, který je Zhotoviteli bez zbytečného odkladu předá, pokud jimi sám disponuje. 

Zhotovitel se dále zavazuje zajistit předání všech údajů souvisejících  s Dílem v rozsahu vyhlášky DTM do informačního 

systému Digitální mapy veřejné správy (dále jen „DMVS“) a předat Objednateli , resp. Správci stavby, bez zbytečného 

odkladu identifikátor takového předání, resp. záznamu. Pokud v době plnění Díla není DMVS v rutinním provozu, 

Zhotovitel povinnost podle předchozí věty nemá. 

2. Provizorní položky 

Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci 

nařízenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvláštních podmínek. Částka určená 

zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí účastník zadávacího řízení (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo 

zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele, 

odsouhlasené správcem stavby. 

Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude upravena 

cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby  bez jakýchkoli 

ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby. 

3. Pevná cena 

Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny neměnné, 

a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani snížena 

z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny. Úhrady se potvrzují po  splátkách 

úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny. 

4. Všeobecné položky – obecný popis 

Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů – SO 000.2 Všeobecné a předběžné 

položky II. etapa (Královéhradecký kraj), SO 000.3 Všeobecné a předběžné položky III. etapa (Královéhradecký kraj), 

SO 90242x-0 Všeobecné a předběžné položky, SO 000-N Vedlejší a ostatní náklady a SO 000-ZV Vedlejší a ostatní 

náklady.  

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené v nabídce 

ve výkazu výměr zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla v  rozsahu a za 

podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny ve 

výkazu výměr (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné dokončení a 

předání díla objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů. 

Nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení zpracována a předána v elektronické formě. V zadávací dokumentaci 

uveřejněné na Profilu zadavatele je výkaz výměr, jako součást zadávací dokumentace, uveden ve formátu ASPE (formát 

XC4) a Excel. Účastník si dle vlastních možností zvolí elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr a předloží ho 

jako součást nabídky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK jako samostatný soubor / složku souboru.. Zadavatel 

upřednostňuje v případě možnosti výběru na straně účastníka předkládání oceněného výkazu výměr ve formátu ASPE 

(formát XC4). Účastník zadávacího řízení dále předloží jako součást nabídky oceněný výkaz výměr ve formátu PDF.  

Účastník zadávacího řízení nesmí provádět ve struktuře výkazu výměr žádné změny. Ve formátu ASPE předloží 

účastník oceněný výkaz výměr jako rozpočet (nikoliv nabídku). Ve formátu Excel předloží účastník oceněný výkaz 

výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí účastník respektovat následující 

pokyny: 

• výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů, 

• doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem, 

• předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, účastník nesmí měnit nebo žádným způsobem 

upravovat, 

• soubor výkazu výměr musí být ve formátu MS Excel, 

• ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka. 

Okomentoval(a): [SK1]: A co SO 000-ZV - Vedlejší a 
ostatní náklady? 

Okomentoval(a): [KM2R1]: doplněno 



Rekapitulace nabídkové ceny

Objekt Podobjekt Název objektu Cena bez DPH

SO 000-N Vedlejší a ostatní náklady           
SO 000-ZV Vedlejší a ostatní náklady           
SO 001-ZH Bourací práce           
SO 101 Silnice II/304           

SO 101-N Silnice II/304            
SO 101-ZH Silnice II/304           
SO 101-ZV Silnice II/304           

SO 181-N Dopravně inženýrské opatření           
SO 201-ZH Most ev. č. 304-002           
SO 202-ZH Opěrná zeď           
SO 203-ZH Nábřežní zeď           
SO 801-N Sadové úpravy           

SO 000.2 Všeobecné a předběžné položky II. etapa (Královéhradecký kraj)           
SO 001.2 Příprava území II. etapa (Královéhradecký kraj)           
SO 102 Silnice III/3041 km 1,080 - 1,505 (Královéhradecký kraj)           
SO 103 Silnice III/3041 km 1,505 - 3,430 (Královéhradecký kraj)           
SO 103.1 Propustek v km 1,680 (Královéhradecký kraj)           
SO 103.2 Propustek v km 1,782 (Královéhradecký kraj)           
SO 103.3 Propustek v km 1,930 (Královéhradecký kraj)           
SO 103.4 Propustek v km 1,992 (Královéhradecký kraj)           
SO 103.5 Propustek v km 2,910 (Královéhradecký kraj)           
SO 132 Vyvolané úpravy MK, ÚK,chodníků a sjezdů v úseku km 1,080 - 1,505 (Královéhradecký kraj)           
SO 133 Vyvolané úpravy MK, ÚK,chodníků a sjezdů v úseku km 1,505 - 3,430 (Královéhradecký kraj)           
SO 142 Nástupiště zastávky Maršov u Úpice, dol. Zast           
SO 143 Nástupiště zastávky Maršov u Úpice, Pustiny           
SO 190.2 Trvalé dopravní značení (Královéhradecký kraj)           
SO 203 Most ev.č. 3041-3 (Královéhradecký kraj)           

Most ev. č. 304-002 Libňatov

III/3041 Maršov u Úpice – rekonstrukce komunikace II. a III. etapa

Název Díla: 

III/3041 Maršov u Úpice – rekonstrukce komunikace II. a III. etapa a most ev. č. 304-002 Libňatov

a. Rekapitulace pro zadavatele Královéhradecký kraj



SO 251 Sanace zárubní zdi v km 2,780               
SO 303 Rekonstrukce dešťové kanalizace v úseku km 1,505 - 3,430               
SO 901.2 Dopravně inženýrská opatření II. etapa (Královéhradecký kraj)               
SO 000.3 Všeobecné a předběžné položky III. etapa (Královéhradecký kraj)               
SO 001.3 Příprava území III. etapa (Královéhradecký kraj)               
SO 104 Silnice III/3041 km 3,430 - 4,970 (Královéhradecký kraj)               
SO 104.1 Propustek v km 4,910 (Královéhradecký kraj)               
SO 104.2 Propustek v km 4,955 (Královéhradecký kraj)               
SO 122 Vyvolané úpravy silnic III. třídy (Královéhradecký kraj)               
SO 134 Vyvolané úpravy MK, ÚK,chodníků a sjezdů v úseku km 3,430 - 4,970 (Královéhradecký kraj)               
SO 190.3 Trvalé dopravní značení (Královéhradecký kraj)               
SO 204 Most ev.č. 3041-4 (Královéhradecký kraj)               
SO 801 Sadové úpravy a náhradní výsadba (Královéhradecký kraj)               
SO 901.3 Dopravně inženýrská opatření III. etapa (Královéhradecký kraj)               

                                 80 315 326,25 
                              16 866 218,51    

                              97 181 544,76    

Objekt Podobjekt Název objektu Cena bez DPH

90242y-0 Všeobecné a předběžné položky                        
90242y-1 D.1.1 Vozovka                        
90242y-2 D.1.2 Opěrná zeď                         

                                   1 937 157,28 
                                   406 803,03    

                                2 343 960,31    

NÁZEV CENA BEZ DPH

Nabídková cena bez DPH pro zadavatele Královéhradecký kraj                                  80 315 326,25 

Nabídková cena bez DPH pro zadavatele Obec Libňatov                                    1 937 157,28 

                              82 252 483,53    

                              17 273 021,54    

                              99 525 505,07    

b.

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek)

DPH 21%

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH

b. Rekapitulace pro zadavatele Obec Libňatov

NABÍDKOVÁ CENA bez DPH
DPH 21%

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH

Celková rekapitulace pro hodnocení nabídek

ČÁST

a.

NABÍDKOVÁ CENA bez DPH
DPH 21%
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11:14:44Čas:28.02.2024Datum:

Firma: „Společnost: Maršov“

EXPORT NABÍDKY - PROTOKOL

Stavba: 36610 - III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_18012024

Varianta: 03 -

Typ Výsledek Soubor Věta Položka Chybná h. Správná h.

1. Kontrola struktury XC4 splněno

2. Právě jedna stavba v exportu splněno

3. Kontrola duplicit splněno

4. Kontrola objektové skladby splněno

5. Kontrola duplicit položek krycího listu splněno

6. Kontrola položek krycího listu splněno

7. Spárování měrných jednotek splněno

Data jsou platná! EXPORT POVOLEN

Celková cena varianty:  74 379 941,28 Kč

Vypracoval:

Podpis:

Místo:

Datum:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................



Aspe 2Strana:

11:14:44Čas:28.02.2024Datum:

Firma: „Společnost: Maršov“

EXPORT NABÍDKY

Stavba: 36610 - III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_18012024

Varianta: 03 -

Datum exportování nabídky:

Investor:

Cena stavebních prací:

DPH:

Cena stavebních prací včetně DPH:

Cena celkem:

DPH:

Cena celkem včetně DPH:

Královéhradecký kraj - Královéhradecký kraj

28.02.2024

 74 379 941,28

 89 999 728,95

 74 379 941,28

 89 999 728,95

 15 619 787,67

 15 619 787,67

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč



3.1.1 Datum: 28.02.2024 Čas:

Soupis objektů s DPH

11:23:57

Strana: 1Aspe Firma: „Společnost: Maršov“

Stavba: 36610 - III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III 

etapa_KHK_18012024
Varianta: 03 - 

Odbytová cena [Kč]  74 379 941,28

OC + DPH [Kč]  89 999 728,95

Název OC DPH OC + DPH Objekt

 E2 II. ETAPA

 E3 III. ETAPA
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Ing Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Všeobecné a předběžné položky II. etapa (Královéhradecký kraj)

II. ETAPA

Rozpočet:

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

SO 000.2

Objekt: E2

Stavba: 36610

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

22.03.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

FialaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Všeobecné a předběžné položky II. etapa (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 000.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro 

pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn 

přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. 

Délka stavby 2350 m

PEVNÁ CENA.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby 

3x tištěné paré + 1x CD

Na celou délku stavby, tj. 2350 m

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 4 02911 b OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů a 

případných věcných břemen

Na celou délku stavby, tj. 2350 m

PEVNÁ CENA

15 vlastníků

1=1,000 [A]
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Všeobecné a předběžné položky II. etapa (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 000.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02911 a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před

výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do

užívání a řádnému předání dokončeného díla.

vytyčení stavby (3x tištěná, 1xCD), zřízení vytyčovací sítě stavby

Na celou délku stavby, tj. 2350 m

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

změn stavby oproti DSP, PDPS pro objekty stavby. Ověřené podpisem 

odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 

1 x na CD. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *DWG.

Na celou délku stavby, tj. 2350 m

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace objektů stavby, přechodné úpravy DIO, stanovení místní 

úpravy DZ po stavbě ( tiskem 4x + 1x CD).

Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší 

podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. 

Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní a 

povodňový plán. Tiskem 2x. Zadavatel poskytne dokumnetaci v otevřeném formátu 
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Všeobecné a předběžné položky II. etapa (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 000.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

*DWG. 

Na celou délku stavby, tj. 2350 m včetně mostních objektů

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace stavby

- 2x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě + zpráva o

průběhu stavby

- 3x závěřečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě

Na celou délku stavby, tj. 1080 m.

PEVNÁ CENA

Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, stručně určujícími místo, čas a 

předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 3 vyhotoveních včetně uložení na  CD.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 8 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000 ____________ ____________

Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru 

objednatele, včetně ukotvení. Po ukončení stavby odstranění.

PEVNÁ CENA

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Všeobecné a předběžné položky II. etapa (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 000.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 1

3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Ing Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Příprava území II. etapa (Královéhradecký kraj)

II. ETAPA

Rozpočet:

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

SO 001.2

Objekt: E2

Stavba: 36610

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

22.03.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

FialaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Příprava území II. etapa (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 001.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné 

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. 

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Sdělovací a 

elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. 

Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích a 

objektech. 

Délka stavby 2350 m.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 03760 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ JÍMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY KPL  1,000 ____________ ____________

ručně kopané sondy pro upřesnění polohy vodovodů

sondy pro vodovod 7ks na průtahu Maršov

komplet 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  890,000 ____________ ____________

včetně odvozu a štěpkování

dle situace kácení a inventarizačních tabulek 

v rozsahu II. etapy K45-K87

150+440+200+50+50=890,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Příprava území II. etapa (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 001.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 4 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  16,000 ____________ ____________

kácení dřevin dle situace kácení včetně odstranění pařezu, odvozu a likvidace 

dřevní hmoty

dle situace kácení a inventarizačních tabulek 

v rozsahu II. etapy K45-K87

16=16,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 5 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  7,000 ____________ ____________

kácení dřevin dle situace kácení včetně odstranění pařezu, odvozu a likvidace 

dřevní hmoty

zhotovitel v ceně zohldení možnost zpětného využití materiálu na stavbě.

dle situace kácení a inventarizačních tabulek 

v rozsahu II. etapy K45-K87

7=7,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Příprava území II. etapa (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 001.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 6 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  16,000 ____________ ____________

kácení dřevin dle situace kácení včetně odstranění pařezu, odvozu a likvidace 

dřevní hmoty

dle situace kácení a inventarizačních tabulek 

v rozsahu II. etapy K45-K87

16=16,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 7 184721 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM KUS  54,000 ____________ ____________

prořezání ponechávaných stromů pro zajištění průjezdného průřezu nebo na 

hranicích stavby

18*3=54,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje:

odstranění větví suchých a odumírajících

odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny

odstranění větví napadených patogenními organismy

odstranění větví se silně sníženou vitalitou
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Příprava území II. etapa (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 001.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odstranění sekundárních výhonů

 8 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  96,000 ____________ ____________

ochrana ponechávaných stromů  a dřevin dle ČSN 83 9061

ponechané stromy v rozsahu stavby 

podél komunikace 28*2*0,4*4=89,600 [A]

u mostu ev.č. 3041-3 2*2*0,4*4=6,400 [E]

Celkem: A+E=96,000 [F]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 9 184E1 PŘESAZOVÁNÍ KEŘŮ KUS  5,000 ____________ ____________

přesazení keřů na pozemek majitele v rozhledech v km 2,522-2,555

5=5,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka přesazování keřů zahrnuje vykopání na původním místě,  hloubení jamek pro nové osazení (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou 

půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře, zálivku, kůly, a pod.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 10 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  12,000 ____________ ____________

dle stávajícího stavu 

12=12,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 11 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  10,000 ____________ ____________
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Příprava území II. etapa (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 001.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle stávajícího stavu 

10=10,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Ing Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Silnice III/3041 km 1,080 - 1,505 (Královéhradecký kraj)

II. ETAPA

Rozpočet:

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

SO 102

Objekt: E2

Stavba: 36610

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

22.03.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

FialaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Silnice III/3041 km 1,080 - 1,505 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  61,530 ____________ ____________

zemina   pro pol. 173103

nenamrzavý, nesoudržný materiál podmínečně vhodný dle ČSN 736133

61,53=61,530 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou

zemníku)

 2 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  1 434,595 ____________ ____________

zemina

pol. 12373 331,50*1,9+

pol. 12924 569*0,15*1,9+

pol. 12930A 26,3*1,9+

pol. 13273 311,9*1,9=1 434,595 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 3 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 

02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  56,100 ____________ ____________

nefrézovatelná část podkladní vrstvy z PM - dle průzkumu ZAS-T1 a T2  

na skládku IO

pol. 11333 25,5*2,2=56,100 [A]
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Silnice III/3041 km 1,080 - 1,505 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 4 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  KAMENNÁ SUŤ

T  53,390 ____________ ____________

pol. 11332  28,1*1,9=53,390 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  28,050 ____________ ____________

stávající podkladní vrstvy ze ŠD a ŠP včetně výplňového materiálu (dlažba, kámen, 

štět) 

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele,  zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití recyklovaného materiálu
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Silnice III/3041 km 1,080 - 1,505 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a průzkůmů

v místě lokálních sanací

šířka na úrovni vrstvy 1,0=1,000 [A]

tloušťka 0,150=0,150 [B]

délka sanací 20% délky úseku oboustranně 425*2*0,20=170,000 [C]

a*b*c*1,10=28,050 [D]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidace, který se 

vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  25,500 ____________ ____________

asfaltové vrstvy pod úrovní frézování - v oblastech stavby s kvalit. třídou ZAS-T1 

a ZAS-T2  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele,  zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

dle situace a průzkůmů

v místě lokálních sanací

šířka na úrovni vrstvy 1,0=1,000 [A]

tloušťka 0,150=0,150 [B]

délka sanací 20% délky úseku oboustranně 425*2*0,20=170,000 [C]

a*b*c=25,500 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se 

vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  47,600 ____________ ____________

odstranění stávajících živičných vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě 

napojení - kvalitativní třída ZAS-T1 a ZAS-T2  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele,  zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití recyklovaného materiálu
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Silnice III/3041 km 1,080 - 1,505 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a průzkůmů

odečteno z Autocadu 2380=2 380,000 [A]

tloušťka frézování EKZ+PM 0,02=0,020 [B]

a*b=47,600 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidace, který se 

vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  131,000 ____________ ____________

komůrka dle VL 211.07 pro zálivku za horka

začátek a konec úseku 5,50+5,50=11,000 [A]  

podélné spár čela mostu ev. č.3041-3 15=15,000 [B]

podélné spáry u říms pro svodidla 65+40=105,000 [C]

Celkem: A+B+C=131,000 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 9 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  331,500 ____________ ____________

Včetně odvozu na trvalou skládku

v ploše sanací

šířka na parapláni 2,0=2,000 [A]

délka sanací 30% délky úseku oboustranně 425*2*0,30=255,000 [B]

a*b*1,30=663,000 [C]  včetně přesahů a šikmých částí

tloušťka sanací 0,50=0,500 [D]

c*d=331,500 [E]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Silnice III/3041 km 1,080 - 1,505 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za likvidaci, vykazují se v položce č.0151**

 10 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  209,000 ____________ ____________

zpětné natěžení ornice z reprofilace příkopů

pro pol. 18220 209=209,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Silnice III/3041 km 1,080 - 1,505 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 11 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  61,530 ____________ ____________

zemina ze zemníku  pro pol. 173103, odvoz na stavbu

61,53=61,530 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Silnice III/3041 km 1,080 - 1,505 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 12 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  569,241 ____________ ____________

seříznutí stávajících krajnic, tl.150 mm, na skládku

dle situace a VPŘ

vlevo 95,125+49,520+185,120=329,765 [A]

vpravo 60,413+93,976+47,014+38,073=239,476 [B]

Celkem: A+B=569,241 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 13 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  208,900 ____________ ____________

množství 0,3 m3/m, na mezideponii

materiál z reprofilace pro zpětné ohumusování 

2089*0,10=208,900 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Silnice III/3041 km 1,080 - 1,505 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 14 12930 A ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  26,300 ____________ ____________

množství 0,3 m3/m, nevyužitelný přebytek - odvoz na skládku

dle situace

celková délka 269+200+71+117+127=784,000 [A]

výpočet přebytku při předpokladu 0,3 m3/bm a využití materiálu na zpětné ohumusování

a*0,3-2089*0,10=26,300 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 15 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  311,850 ____________ ____________

výkop pro římsy pro svodidla

dle situace a VPŘ

plocha řezu 2,7=2,700 [A]

délka říms 65+40=105,000 [B]

(a*b)*1,10=311,850 [C]  včetně krajních klínů a nájezdu

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Silnice III/3041 km 1,080 - 1,505 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za likvidaci, vykazují se v

položce č.0151**

 16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  209,000 ____________ ____________

pol. 12930 209=209,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3  61,530 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Silnice III/3041 km 1,080 - 1,505 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zásyp vhodnou nenamrzavou zeminou, se zhutněním min. 98% PS

dle situace a VPŘ

klín pod krajnici 0,7*0,15=0,105 [A]

délky úseků 75+75+121+57+14+117+127=586,000 [B]

a*b=61,530 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  442,000 ____________ ____________

dle situace a VPŘ

v ploše lokálních sanací

šířka na parapláni 2,0=2,000 [B]

délka sanací 20% délky úseku oboustranně 425*2*0,20=170,000 [C]

b*c*1,30=442,000 [D]  včetně přesahů a šikmých částí

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje

projekt.
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Silnice III/3041 km 1,080 - 1,505 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  208,895 ____________ ____________

zpětné rozprostření ornice v prostorech dotčených stavbou

využit materiál z reprofilace svahů a příkopů

dle situace

121,468+73,875+177,134+7,513+1,851+44,518+451,951+177,030+191,200+842,412=2 088,952 [A]

a*0,100=208,895 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce1 ____________

Základy2

 20 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  17,892 ____________ ____________

drenáž za rubem říms pro svodidla

dle VPŘ

plocha v řezu 0,40*0,40-3,1415*0,15*0,15*0,25=0,142 [A]

délka říms 65+40=105,000 [B]

(a*b)*1,20=17,892 [C]  včetně odstupňování

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 21 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  663,000 ____________ ____________

separační geotextílie na pláni nebo parapláni, CBR > 3kN, pevnost v tahu > 5kN/m, 

průtažnost > 10 %

dle TP 97
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Silnice III/3041 km 1,080 - 1,505 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a VPŘ

v ploše lokálních sanací

šířka na parapláni 2,0=2,000 [B]

délka sanací 30% délky úseku oboustranně 425*2*0,30=255,000 [C]

b*c*1,30=663,000 [D]  včetně přesahů a šikmých částí

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 22 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  331,500 ____________ ____________

vrstvy pro sanaci AZ - směs ŠD 0-45 (60%) a Rmat (40%)

v ploše lokálních sanací a rozšíření

šířka na parapláni 2,0=2,000 [B]

délka sanací 30% délky úseku oboustranně 425*2*0,30=255,000 [C]

b*c*1,30=663,000 [D]  včetně přesahů a šikmých částí

tloušťka sanací 0,50=0,500 [E]

d*e=331,500 [F]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 23 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  217,350 ____________ ____________

ochrana izolace na rubu

dle situace a VPŘ

délka na řezu 1,80=1,800 [A]

délka říms 65+40=105,000 [B]

(a*b)*1,15=217,350 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Silnice III/3041 km 1,080 - 1,505 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 24 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  945,000 ____________ ____________

MP TR 108x8, délka kořene min. 2,0m

dle situace a VPŘ

délka pilot v řezu 4,50+4,50=9,000 [A]

délka říms 65+40=105,000 [B]

(a*b)=945,000 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a inje ních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 25 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  661,500 ____________ ____________

vrty pro MP - ve vrstvách hlín, jílů a štěrků - včetně případného hluchého vrtání

dle situace a VPŘ

délka vrtů v řezu 4,50+4,50=9,000 [A]

délka říms 65+40=105,000 [B]

(a*b)*0,70=661,500 [C]   předpoklad 70% délky vrtu v třídě II

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 26 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 150MM

M  283,500 ____________ ____________

vrty pro MP - v horninách třídy IV
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Silnice III/3041 km 1,080 - 1,505 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a VPŘ

délka vrtů v řezu 4,50+4,50=9,000 [A]

délka říms 65+40=105,000 [B]

(a*b)*0,30=283,500 [C]   předpoklad 30% délky vrtu v třídě IV

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 27 311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3  126,000 ____________ ____________

podpůrné konstrukce pod římsy se svodidly

dle situace a VPŘ

plocha řezu 1,2=1,200 [A]

délka říms 65+40=105,000 [B]

a*b=126,000 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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Stavba:
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Rozpočet:

36610
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 28 311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T  15,120 ____________ ____________

126*0,120=15,120 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 29 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  31,500 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a VPŘ

plocha řezu 0,30=0,300 [A]

délka říms 65+40=105,000 [B]

a*b=31,500 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 30 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  5,670 ____________ ____________

31,5*0,180=5,670 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
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požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 31 451312 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  30,240 ____________ ____________

podkladní beton pod zeď s římsou pro svodidla

dle situace a VPŘ

plocha řezu 1,6*0,15=0,240 [A]

délka říms 65+40=105,000 [B]

(a*b)*1,20=30,240 [C]  včetně vyrovnávek a stupňů

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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Silnice III/3041 km 1,080 - 1,505 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 32 451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,9

M3  103,950 ____________ ____________

zásyp za rubem římsy pro svodidla

dle situace a VPŘ

plocha řezu 0,9=0,900 [A]

délka říms 65+40=105,000 [B]

(a*b)*1,10=103,950 [C] včetně krajních klínů a nájezdu

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 33 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  34,560 ____________ ____________

ochranná vrstva ŠDA 0-32
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a VPŘ 

v ploše nové konstrukce u mostu 3041-3  (90)*1,28=115,200 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

konstrantní tloušťka 300 mm a*0,30=34,560 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 34 567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF 

EMULZÍ

M3  486,450 ____________ ____________

RS CA na místě v tl. 0,15 m 

Pro směsi stmelené cementem + asfaltovou emulzí / zpěněným asfaltem se 

dávkování asfaltové emulze / zpěněného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,5% až 3,5% 

v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 3,0% až 4,0% při splnění TP 

208  UPŘESNĚNO DLE PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK ZE VZORKŮ ODEBRANÝCH NA 

STAVBĚ, VČ.ROZFRÉZOVÁNÍ, REPROFILACE, ZHUTNĚNÍ, PŘEDRCENÍ, PŘESUN 

HMOT A DOPLNĚNÍ  CHYBĚJÍCÍHO MATERIÁLU

dle situace a VPŘ

plocha recyklace 2350=2 350,000 [A]

a*0,18=423,000 [B]   konstantní vrstva tl. 180 mm

b*0,15=63,450 [C] rozšíření proti teoretické ploše krytu + vyrovnávky a refrofilace (10+5%)

b+c=486,450 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 35 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  569,241 ____________ ____________

R-mat 40 RA 0/32

v ceně zohlednit možnost využití původního materiálu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a VPŘ

vlevo 95,125+49,520+185,120=329,765 [A]

vpravo 60,413+93,976+47,014+38,073=239,476 [B]

Celkem: A+B=569,241 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 36 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  2 541,200 ____________ ____________

PI-CP mod 1kg/m2 po vyštěpení

pod ACL50 2444+

pod ACP 97,2=2 541,200 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 37 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 533,600 ____________ ____________

PS-CP 0,5 kg/m2 po vyštěpení

pod ACO 2440+

pod ACL60 93,6=2 533,600 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 38 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  2 440,000 ____________ ____________

obrus  ACO 11  50/70

dle situace a VPŘ

v ploše komunikace B  2350=2 350,000 [A]

v ploše nové konstrukce u mostu 3041-3  (90)=90,000 [C]  

Celkem: A+C=2 440,000 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  2 444,000 ____________ ____________

ACL 16 +  50/70

dle situace a VPŘ

v ploše komunikace B  2350*1,04=2 444,000 [A] včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 40 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  4,680 ____________ ____________

ložní vrstva ACL 16 + PMB
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dle situace a VPŘ

v ploše nové konstrukce u mostu 3041-3  (90)*1,04=93,600 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

konstantní tloušťka 50mm a*0,05=4,680 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 41 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  4,860 ____________ ____________

podkladní vrstva ACP 16+  50/70

dle situace a VPŘ

v ploše nové konstrukce u mostu 3041-3  (90)*1,08=97,200 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

konstantní tloušťka 50mm a*0,05=4,860 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 42 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  1,500 ____________ ____________

přechodové  rampy u říms - kostky malé 100x100 do betonu a vyspárované MC

dle situace

1*1,50=1,500 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
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spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 43 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  36,225 ____________ ____________

nátěr odrazné části římsy

dle situace a VPŘ

délka na řezu 0,150+0,150=0,300 [A]

délka říms 65+40=105,000 [B]

(a*b)*1,15=36,225 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 44 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  20,000 ____________ ____________

plná část potrubí za ruby zdí  k napojení do vpustí nebo vyśtění

4*5=20,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
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zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 45 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  105,000 ____________ ____________

drenážní potrubí za rubem

dle VPŘ

na délku říms 65+40=105,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 46 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  30,000 ____________ ____________

dle situace 

u římsy km 1,125-1,190  81-65-2=14,000 [A]

u římsy km 1,310-1,350 a mostu ev.č. 3041-3 včetně atypického ukončení 8+8=16,000 [B]

Celkem: A+B=30,000 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních

prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 47 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  109,000 ____________ ____________

zábradelní svodidlo s vodorovnou výplní

dle situace a VPŘ

na římsy zdí 

km 1,125-1,190 65+2+

km 1,310-1,350  40+2

=109,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 
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nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 48 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  21,000 ____________ ____________

betonové silniční obruby do betonového lože s boční opěrou - standardní

dle situace

náběhy a přechody u říms (2+1)*(3+2+2)=21,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 49 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  20,000 ____________ ____________

betonové silniční obruby do betonového lože s boční opěrou - nájezdové a 

přechodové

dle situace

9,5+6,5=16,000 [A]  včetně rezervy na zajištění u sjezdů

2*2=4,000 [B]

a+b=20,000 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 50 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  11,000 ____________ ____________

řezaní krytu v místě napojení stavby

dle situace

začátek a konec úseku 5,50+5,50=11,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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 51 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  131,000 ____________ ____________

zálivka spar ve vozovce a zálivka spar na mostech a detailech    

zálivka za horka dle ČSN 14188 - typ N2

začátek a konec úseku 5,50+5,50=11,000 [A]  

podélné spár čela mostu ev. č.3041-3 15=15,000 [B]

podélné spáry u říms pro svodidla 65+40=105,000 [C]

Celkem: A+B+C=131,000 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 52 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  10,000 ____________ ____________

úprava napojení na stávající stavy 10=10,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 53 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS  4,000 ____________ ____________

dlážděné odvodňovací skluzy u říms - plocha do 5m2 - opevnění kamenem tl. 

200mm do beton lože min. 150mm

dle situace

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
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 54 965821 DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNÍKU KUS  3,000 ____________ ____________

Odranění stávajících mezníků

včetně odvozu a uložení na skládku a poplatku za skládku

dle situace

3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce

– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.

2. Položka neobsahuje:

– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  280,700 ____________ ____________

zemina   pro pol. 173103

nenamrzavý, nesoudržný materiál podmínečně vhodný dle ČSN 736133

280,7=280,700 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou

zemníku)

 2 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  14 141,593 ____________ ____________

zemina

pol. 12373 5681,966*1,9+

pol. 12673 1116,5*1,9+

pol. 12970 4*0,1*1,9+

pol. 12924 1486*0,15*1,9+

pol. 12930A 184,4*1,9+

pol. 129945: 3,1416*0,3*0,3/4/4*100,6*1,9+

pol. 13273 235*1,9

=14 141,593 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 3 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 

02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  1 059,080 ____________ ____________
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nefrézovatelná část podkladní vrstvy z PM - dle průzkumu ZAS-T1 a T2  

na skládku IO

pol. 11333 481,4*2,2=1 059,080 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 4 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  87,142 ____________ ____________

beton

pol. 11334 20*2,2+

pol. 11352 66*0,2*0,5+

pol. 965821 16*0,3*0,3*0,8*2,2+

pol. 96615: 10*2,5+

pol. 96687 8*0,5*0,5*1,3*2,0+

pol. 969245: 0,288*13,22=87,142 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
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 5 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  KAMENNÁ SUŤ

T  4 024,200 ____________ ____________

pol. 11332  2118*1,9=4 024,200 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  2 118,160 ____________ ____________

stávající podkladní vrstvy ze ŠD a ŠP včetně výpňového materiálu (dlažba, kámen, 

štět) - na trvalou skládku

dle situace a průzkůmů

odečteno z Autocadu 9628=9 628,000 [A]

tloušťka ŠD 0,20=0,200 [B]

(a*b)*1,10=2 118,160 [C]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se 

vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  481,400 ____________ ____________

asfaltové vrstvy pod úrovní frézování - v oblastech stavby s kvalit. třídou ZAS-T1 

a ZAS-T2  
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vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele,  zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

dle situace a průzkůmů

odečteno z Autocadu 9628=9 628,000 [A]

tloušťka frézování EKZ+PM 0,05=0,050 [B]

a*b=481,400 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se 

vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  20,000 ____________ ____________

vrstvy stávajícího KSC - na trvalou skládku

v ploše lokálních vysprávek a historických oprav IS

100*0,20=20,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se 

vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  66,000 ____________ ____________

dle situace

6+6+12+4+10+8+11+4+5=66,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se 

vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  673,960 ____________ ____________

odstranění stávajících živičných vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě 

napojení - kvalitativní třída ZAS-T1 a ZAS-T2  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele,  zhotovitel v ceně zohlední 
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Silnice III/3041 km 1,505 - 3,430 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

dle situace a průzkůmů

odečteno z Autocadu 9628=9 628,000 [A]

tloušťka frézování EKZ+PM 0,07=0,070 [B]

a*b=673,960 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se 

vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  3 130,000 ____________ ____________

komůrka dle VL 211.07 pro zálivku za horka

dle situace

příčné spáry napojení 5,5+5,5=11,000 [A]

podélné spáry u rigolů

rigoly 0,75m 23+16+29+17+77+19

rigoly 0,50m 28+22+83+60+34+17+11+17+41+36+69+31+10+8+20+17+

rigoly 1,0m 18+68+40+81+62+33+20+8+32+56+50+27+9+49=3 119,000 [B]

Celkem: A+B=3 130,000 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 12 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  5 681,966 ____________ ____________

Včetně odvozu na trvalou skládku
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Silnice III/3041 km 1,505 - 3,430 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a VPŘ

v ploše odstranění konstrukce pro skladbu A

odečteno z Autocadu 9628=9 628,000 [A]

včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu a*1,15=11 072,200 [B]

průměrná tloušťka odkopu 0,08=0,080 [C]

b*c=885,776 [D]

v ploše celoplošných sanaci 9930*1,28*0,35=4 448,640 [E]

v ploše lokálních sanací 9930*0,1*0,35=347,550 [F]

d+e+f=5 681,966 [G]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Silnice III/3041 km 1,505 - 3,430 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za likvidaci, vykazují se v položce č.0151**

 13 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  285,000 ____________ ____________

zpětné natěžení ornice z reprofilace příkopů

pro pol. 18220 285=285,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Silnice III/3041 km 1,505 - 3,430 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  280,700 ____________ ____________

zemina ze zemníku  pro pol. 173103, odvoz na stavbu

280,7=280,700 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 15 12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3  1 116,500 ____________ ____________

plocha řezu úpravy 2,9=2,900 [A]

délka úpravy délky úseků úseků76+144*0,5+110+44+96*0,5=350,000 [B]

(a*b)*1,10=1 116,500 [C]  včetně krajních klínů a nájezdu
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Silnice III/3041 km 1,505 - 3,430 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za likvidaci, vykazují se v

položce č.0151**

 16 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  1 486,119 ____________ ____________

seříznutí stávajících krajnic, tl.150 mm, na skládku
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Silnice III/3041 km 1,505 - 3,430 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a VPŘ

vlevo 

12,750+3,375+17,305+14,426+1,425+29,524+13,577+3,720+45,776+13,182+11,143+31,142+69,719+22,122+64,596+39,831+9,086+27,918+0,000+16,720+45,224+14,81

0+76,908+64,762+253,182+113,230+47,519+6,550+58,877=1 128,399 [A]

vpravo 

36,228+11,913+5,072+0,664+10,122+33,391+18,518+46,074+5,163+3,369+22,498+4,901+5,568+58,837+13,768+29,999+7,592+9,747+18,709+14,426+1,161=357,720 

[B]

Celkem: A+B=1 486,119 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 17 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  284,500 ____________ ____________

množství 0,3 m3/m, na mezideponii

materiál z reprofilace pro zpětné ohumusování 

2845*0,10=284,500 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za likvdaci, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 18 12930 A ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  184,400 ____________ ____________

množství 0,3 m3/m, nevyužitelný přebytek - odvoz na skládku

dle situace

celková délka reprofilace 50+44+27+22+32+13+30+23+13+109+32+37+49+9+26+23+15+108+110+11+17+60+390+313=1 563,000 [A]

výpočet přebytku při předpokladu 0,3 m3/bm a využití materiálu na zpětné ohumusování

a*0,3-2845*0,10=184,400 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za likvdaci, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Silnice III/3041 km 1,505 - 3,430 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 12970 ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET KUS  4,000 ____________ ____________

vyčištění stávajících šachet

ponechávané šachty 3=3,000 [A]

odvodnění v km 3,388 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 20 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M  100,600 ____________ ____________

množství nánosů odhadnuto 1/4 profilu

odhad st.kanalizace pro napojení "UV-8" a "UV-9", odečteno ze situace:

100,6=100,600 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 21 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  235,133 ____________ ____________

výkopy rýh pro kanalizaci, vše se odveze na trvalou skládku, vč. rozšíření a prohl. 

pro vpusti

dle výkazu výkopu rýh (pouze přípojky) - viz. příloha TZ SO301 (z listů 4-7):

32,862+63,355+38,909+14,044=149,170 [A]

rozšíření pro vpusti:

1,8*0,65*35,59=41,640 [B]

prohloubení pro vpusti:

1,8*1,8*0,57*24=44,323 [C]

Celkem: A+B+C=235,133 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Silnice III/3041 km 1,505 - 3,430 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za likvidaci, vykazují se v položce č.0151**

 22 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  284,500 ____________ ____________

uložení materiálu z reprofilace příkopů pro využití na ohumusování

pol. 12930 284,50=284,500 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 14

3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Silnice III/3041 km 1,505 - 3,430 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 23 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3  280,700 ____________ ____________

zásyp vhodnou nenamrzavou zeminou, se zhutněním min. 98% PS

dle situace a VPŘ

klín pod krajnici 0,7*0,25=0,175 [A]

délky úseků 44+7+25+19+76+14+121+44+89+110+6+5+31+89+97+6+17+30+7+34+38+53+3+44+30+78+96+17+40+142+19+108+65=1 604,000 [B]

a*b=280,700 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 24 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  174,483 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Silnice III/3041 km 1,505 - 3,430 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zásyp výkopů pro kanalizaci pod úrovní parapláně, hlinito písčitá zemina se 

zhutněním - vč. dovozu ze zdroje dle zhotovitele a poplatku za nakoupení

Výkop rýh celkem: 235,133=235,133 [A]

Odpočet:

podsypy potrubí: -6,956=-6,956 [B]

obsypy vč.trub: -34,782=-34,782 [C]

desky: -7,776=-7,776 [D]

vpusti: -3,1416*0,55*0,55/4*(35,59+0,47*24)=-11,136 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=174,483 [F]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 25 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  32,882 ____________ ____________

frakce 0-8 mm, vč. ztratného a zhutnění

dn 200: 60,49*1,15*0,5=34,782 [A]

Odpočet trub:

-3,1416*0,2*0,2/4*60,49=-1,900 [B]

Celkem: A+B=32,882 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Silnice III/3041 km 1,505 - 3,430 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 26 17980 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ M3  1 116,500 ____________ ____________

dle situace a VPŘ

plocha řezu úpravy 2,9=2,900 [A]

délka úpravy délky úseků úseků76+144*0,5+110+44+96*0,5=350,000 [B]

(a*b)*1,10=1 116,500 [C]  včetně krajních klínů a nájezdu

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. nákupu a dopravy materiálu dle zadávací

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Silnice III/3041 km 1,505 - 3,430 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě

 27 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  15 407,500 ____________ ____________

dle situace a VPŘ

v ploše pláně konstrukce A v ploše skladby A  (9930)*1,35=13 405,500 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

v ploše lokálních sanací

šířka na parapláni 2,0=2,000 [B]

délka sanací 20% délky úseku oboustranně 1925*2*0,20=770,000 [C]

b*c*1,30=2 002,000 [D]  včetně přesahů a šikmých částí

a+d=15 407,500 [E]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje

projekt.

 28 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  2 845,077 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Silnice III/3041 km 1,505 - 3,430 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zpětné rozprostření ornice v prostorech dotčených stavbou

využit materiál z reprofilace svahů a příkopů

dle situace

a*0,10

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce1 ____________

Základy2

 29 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  12 710,400 ____________ ____________

separační geotextílie na pláni nebo parapláni, CBR > 3kN, pevnost v tahu > 5kN/m, 

průtažnost > 10 %

dle TP 97

dle situace a VPŘ

v ploše skladby A  (9930)*1,28=12 710,400 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 30 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  347,550 ____________ ____________

lokální sanace

lokální sanace  pod úrovní celoplošné sanace

10% plochy celoplošné sanace 9930*0,10=993,000 [A]

průměrná tloušťka 350 mm

objem sanací a*0,35=347,550 [B]



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 19

3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Silnice III/3041 km 1,505 - 3,430 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje zahrnuje dodávku lomového kamen předepsané kvality, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 31 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2  3 570,000 ____________ ____________

stabilizace rozšiřovaných svahů pro krajnice - svahové stupně vyztuženou 

zeminou

vyztužení z dvojosé geomříže z PP, velikost oka 40x40, pevnost v tahu min. 20 

kN/m

pro svahy 1:1 - 1:1,5

dle situace a VPŘ

rozvinutá délka na řezu (5,0+3,50)=8,500 [A]

délky úseků76+144*0,5+110+44+96*0,5=350,000 [B]

(a*b)*1,20=3 570,000 [C] včetně přesahů a zakotvení

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 32 289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2  1 276,800 ____________ ____________

zpevnění plochy po reprofilaci - kotvená protierozní jutová geotextilie 500 g/m2

dle situace a VPŘ

rozvinutá délka na řezu průměrně 3,5=3,500 [A]

délky úseků 44+78+40+142=304,000 [B]

(a*b)*1,20=1 276,800 [C] včetně přesahů a zakotvení

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geosítě nebi georohože
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- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 33 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  5,000 ____________ ____________

lokální opravy stávajících zdí a podezdívek - nový materiál

5=5,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.

 34 333215 PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  10,000 ____________ ____________

lokální přezdění kamenného zdiva - využití stávajícího materiálu

10=10,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 35 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  7,776 ____________ ____________

podkladní desky pod uliční vpusti
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dle dokumentace:

1,8*1,8*0,1*24=7,776 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 36 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  6,956 ____________ ____________

štěrkopískový podsyp frakce 0-8 mm pod trouby

dn 200: 60,49*1,15*0,1=6,956 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________
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Komunikace5

 37 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  3 495,360 ____________ ____________

ochranná vrstva ŠDA 0-32

dle situace a VPŘ 

v ploše skladby A  (9930)*1,28=12 710,400 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

konstantní tloušťka 250 mm a*0,250=3 177,600 [B]

na vyrovnávky a lokální úpravy 10% b*0,10=317,760 [C]

b+c=3 495,360 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 38 56430 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU M3  4 448,640 ____________ ____________

prolévaná vrstva celoplošné sanace - HDK 63-125 prolévané cementovou maltou 

200 kg/m2

celoplošné sanace  

v ploše skladby A  (9930)*1,28=12 710,400 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

konstantní tloušťka 350 mm a*0,350=4 448,640 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 39 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  1 486,119 ____________ ____________
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R-mat 40 RA 0/32

v ceně zohlednit možnost využití původního materiálu

dle situace a VPŘ

vlevo 

12,750+3,375+17,305+14,426+1,425+29,524+13,577+3,720+45,776+13,182+11,143+31,142+69,719+22,122+64,596+39,831+9,086+27,918+0,000+16,720+45,224+14,81

0+76,908+64,762+253,182+113,230+47,519+6,550+58,877=1 128,399 [A]

vpravo 

36,228+11,913+5,072+0,664+10,122+33,391+18,518+46,074+5,163+3,369+22,498+4,901+5,568+58,837+13,768+29,999+7,592+9,747+18,709+14,426+1,161=357,720 

[B]

Celkem: A+B=1 486,119 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 40 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  10 724,000 ____________ ____________

PI-C 1kg/m2 po vyštěpení

pod ACP 10724=10 724,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 41 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  20 257,000 ____________ ____________

PS-CP 0,5 kg/m2 po vyštěpení

pod ACO 9930+

pod ACL 10327=20 257,000 [A]
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Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 42 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  9 930,000 ____________ ____________

obrus  ACO 11  50/70

dle situace a VPŘ

v ploše komunikace A  9930=9 930,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 43 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  10 327,200 ____________ ____________

ložní vrstva ACL 16 + PMB

dle situace a VPŘ

v ploše komunikace A  (9930)*1,04=10 327,200 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 44 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  536,220 ____________ ____________

podkladní vrstva ACP 16+  50/70

dle situace a VPŘ

v ploše komunikace A  (9930)*1,08=10 724,400 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

konstantní tloušťka 50mm a*0,05=536,220 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 45 87434A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  60,490 ____________ ____________

trouby PVC dn 200, SN 16 - vč.tvarovek, šachtových vložek, montáže

dle dokumentace:

60,49=60,490 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
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- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 46 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  24,000 ____________ ____________

dle PD:

24=24,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 47 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  60,490 ____________ ____________

dle PD:

60,49=60,490 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 48 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  120,980 ____________ ____________

2*60,49=120,980 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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Silnice III/3041 km 1,505 - 3,430 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 49 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  193,000 ____________ ____________

dle situace

- km 1,710 - 1,783 vlevo 73+

- km 1,932 - 2,010 vlevo 78+

- km 2,818 - 2,860 vlevo 42 =193,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních

prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 50 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  605,284 ____________ ____________

betonové silniční obruby do betonového lože s boční opěrou - standardní

dle situace

silniční obruby

3,026+1,665+0,001+9,561+0,919+21,836+0,068+35,782+0,866+3,699+20,463+0,491+0,558+0,122+1,999+0,007+14,851+2,883+1,696+8,158+3,723+0,000+1,519+0,000+

0,000+0,211+0,147+20,213+3,799+0,000+2,240+0,008+0,374+0,996+0,260+2,271+2,146+20,201+1,249+0,697+0,375+0,046+2,051+9,602+211,561+11,228+15,629+0,00

0+11,626+4,151+19,481+5,443+4,533+7,894+0,000+0,050+0,694+0,294+61,754+49,174+0,993=605,284 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 51 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  761,031 ____________ ____________

betonové silniční obruby do betonového lože s boční opěrou - nájezdové a 

přechodové
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace

3,864+485,881+8,656+3,985+3,114+5,506+29,319+7,315+19,737+29,228+25,233+32,487+5,791+3,160+6,052+3,000+3,000+8,467+6,148+3,962+3,216+3,910+20,0=721,

031 [A]  včetně rezervy na zajištění u sjezdů

20*2=40,000 [B]

a+b=761,031 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 52 917224 c SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  58,000 ____________ ____________

betonové silniční obruby výšky 300 mm do betonového lože s boční opěrou - pro 

nástupiště

dle situace a VPŘ

13+15+15+15=58,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 53 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  11,000 ____________ ____________

řezaní krytu v místě napojení stavby

dle situace

příčné spáry napojení 5,5+5,5=11,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 54 91931 a ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZÁBRADLÍ M  21,000 ____________ ____________

demontáž a zpětná montáž dřevěného zábradlí u hřiště

dle situace 

21=21,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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II. ETAPA
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Stavba:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- osazení demontovaného zařízení a veškeré nutné práce s tím spojené

- event. Nutnou opravu poškozených dílů

- předepsanou povrchovou úpravu

- nezahrnuje demontáž zařízení (vykáže se vpoložce č.9668**)

- nezahrnuje dodávku a montáž nových dílů (vykáže se v položce č.911***)

 55 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  3 130,000 ____________ ____________

zálivka spar ve vozovce a zálivka spar na mostech a detailech    

zálivka za horka dle ČSN 14188 - typ N2

dle situace

příčné spáry napojení 5,5+5,5=11,000 [A]

podélné spáry u rigolů

rigoly 0,75m 23+16+29+17+77+19

rigoly 0,50m 28+22+83+60+34+17+11+17+41+36+69+31+10+8+20+17+

rigoly 1,0m 18+68+40+81+62+33+20+8+32+56+50+27+9+49=3 119,000 [B]

Celkem: A+B=3 130,000 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 56 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  153,000 ____________ ____________

km 1,500-1,542 42+

km 1,933-1,963 30+

km 1,978-1,984 6+

km 3,056-3,096 40+

úprava napojení na stávající stavy 35=153,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 57 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  1 045,853 ____________ ____________

rigol z žulových kostek 100x100 vyspárovaných MC25-XF4

dle situace a VPŘ

rigoly 0,75m 23+16+29+17+77+19=181,000 [A]

rigoly 0,50m 28+22+83+60+34+17+11+17+41+36+69+31+10+8+20+17=504,000 [B]

rigoly 1,0m 18+68+40+81+62+33+20+8+32+56+50+27+9+49=553,000 [C]

(a*0,75+b*0,50+c*1,10)*1,05 včetně rezervy na dodláždění v místech napojení vpustí apod.

=1 045,853 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úpravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

 58 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS  4,000 ____________ ____________

dlážděné odvodňovací skluzy u říms a vyústění dešťové kanalizace - plocha do 

5m2 - opevnění kamenem tl. 200mm do beton lože min. 150mm

dle situace

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

 59 965821 DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNÍKU KUS  48,000 ____________ ____________

Odranění stávajících mezníků

včetně odvozu a uložení na skládku a poplatku za skládku

dle situace

26+22=48,000 [A]
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Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce

– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.

2. Položka neobsahuje:

– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 60 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  10,000 ____________ ____________

bourání ve výkopech pro kanalizaci:

10=10,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 61 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  8,000 ____________ ____________

8=8,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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 62 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M  13,220 ____________ ____________

stávající trouby - beton 300

Bourání st.trub v rozsahu výkopů, odměřeno ze situace:

2,42+6*1,8=13,220 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v 

položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  75,735 ____________ ____________

zemina

pol. 12960: 0,450*1,9=0,855 [A]

pol. 13173:  41,6*1,8=74,880 [B]

Celkem: A+B=75,735 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  12,794 ____________ ____________

žlb, betonové a kamenné části propustků včetně trub

96616:1,2*2,4=2,880 [A]

96615:3,1*2,3=7,130 [B]

trouby propustků: 

(0,145*8,0)*2,4=2,784 [E]

celkem: a+b+e=12,794 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  0,450 ____________ ____________

pročištění koryta od bahnitých nánosů v rozsahu výkopů a úprav

5*0,3*0,3=0,450 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (včetně poplatku)

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  41,622 ____________ ____________

Výkop pro mostní objekt včetně odvozu na skládku

výkop propropustek přes hlavní komunikaci  

1,13*3,75*9,0+2,2*2,4*1,3=45,002 [A]

objem stáv. propustků: 

8,0*0,65*0,65=3,380 [D]

celkem: 

a-d=41,622 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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II. ETAPA

Propustek v km 1,680 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za likvidaci, vykazují se v položce č.0151**

Zemní práce1 ____________

Základy2

 5 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  0,500 ____________ ____________

základový pás pod troubou na výtoku

0,5*1*1=0,500 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 6 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  4,260 ____________ ____________

7,1*(2+2)*0,15=4,260 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 7 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 

B500B

T  0,511 ____________ ____________

0,12*4,26=0,511 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 8 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,989 ____________ ____________

podkladní betony pod jímku, pod troubu a pod přechodovou desku
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

beton pod jímku: 

1,7*2,1*0,1=0,357 [A]

beton pod troubu: 

1,0*9,5*0,15=1,425 [B]

beton pod přechod desku:  

1,7*7,1*0,1=1,207 [C]

celkem: 

a+b+c=2,989 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 9 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,074 ____________ ____________

lože pod dlažby

((1,2+2,0+1,2)*1,2+4,2*0,8+1,5*0,7*2)=10,740 [A]

a*0,10=1,074 [B]
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Stavba:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 10 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  3,492 ____________ ____________

obetonování trouby

0,284*7,1+0,434*(1,3+2,1)=3,492 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 11 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  34,469 ____________ ____________

zásyp a obsyp trouby propustků ŠP 0/32

zásyp okolo trouby: 

1,18*0,8*9,0*2=16,992 [A]

zásyp jímky 

1,45*0,7*2,3+1,13*2*6,7=17,477 [B]

celkem: 

a+b=34,469 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 12 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  1,000 ____________ ____________

na vtoku a výtoku

2,0*0,5*0,5*2=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Propustek v km 1,680 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,148 ____________ ____________

lomový kámen do bet. lože C20/25 XF3 - spárování M25 XF4

((1,2+2,0+1,2)*1,2+4,2*0,8+1,5*0,7*2)=10,740 [A]

a*0,20=2,148 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 14 467315 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  1,481 ____________ ____________

Stabilizační prahy na vtoku a výtoku

(3,27+2,9)*0,3*0,8=1,481 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Propustek v km 1,680 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 15 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2  44,245 ____________ ____________

izolační nátěr trouby propustku a přechodové desky

9,5*2,51=23,845 [A]

5,1*4=20,400 [B]

Celkem: A+B=44,245 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba7 ____________
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Propustek v km 1,680 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8

 16 899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS  1,000 ____________ ____________

uzamykatelný kompozitový poklop jímky

min. 600x600, C250

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 17 918258 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000 ____________ ____________

železobetonová vtoková jímka, včetně zádlažby uvnitř  a včetně výztuže

Dle výkresu vzorových řešení odvodnění

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 18 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  9,500 ____________ ____________

železobetonové hrdlové trouby DN 600

9,5=9,500 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 19 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  3,098 ____________ ____________

betonová čela propustku bez říms

0,7*1,4*2,1+0,5*1,6*1,3=3,098 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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II. ETAPA

Propustek v km 1,680 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610
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SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  1,176 ____________ ____________

žlb. římsy propustku

0,7*0,4*2,1+0,7*0,4*2,1=1,176 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 21 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  8,000 ____________ ____________

trouba propustku pod hlavní komunikací, žlb. trouba DN 500 mm

8,0=8,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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II. ETAPA

Propustek v km 1,782 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  55,755 ____________ ____________

zemina

pol. 12960: 0,450*1,9=0,855 [A]

pol. 13173:  30,5*1,8=54,900 [B]

Celkem: A+B=55,755 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  12,794 ____________ ____________

žlb, betonové a kamenné části propustků včetně trub

96616:1,2*2,4=2,880 [A]

96615:3,1*2,3=7,130 [B]

trouby propustků: 

(0,145*8,0)*2,4=2,784 [C]

Celkem: A+B+C=12,794 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  0,450 ____________ ____________

pročištění koryta od bahnitých nánosů v rozsahu výkopů a úprav

5*0,3*0,3=0,450 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (včetně poplatku)

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  30,509 ____________ ____________

Výkop pro mostní objekt včetně odvozu na skládku

výkop propropustek přes hlavní komunikaci  

1,13*2,75*8,0+2,2*2,4*1,3=31,724 [A]

objem stáv. propustků: 

6,0*0,45*0,45=1,215 [D]

celkem: 

a-d=30,509 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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II. ETAPA

Propustek v km 1,782 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za likvidaci, vykazují se v položce č.0151**

Zemní práce1 ____________

Základy2

 5 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  0,500 ____________ ____________

základový pás pod troubou na výtoku

0,5*1*1=0,500 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 6 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  4,500 ____________ ____________

7,5*(2+2)*0,15=4,500 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 7 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 

B500B

T  0,540 ____________ ____________

0,12*4,50=0,540 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 8 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,907 ____________ ____________

podkladní betony pod jímku, pod troubu a pod přechodovou desku
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

beton pod jímku: 

1,7*2,1*0,1=0,357 [A]

beton pod troubu: 

1,0*8,5*0,15=1,275 [B]

beton pod přechod desku:  

1,7*7,5*0,1=1,275 [C]

celkem: 

a+b+c=2,907 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 9 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,700 ____________ ____________

lože pod dlažby

(1,5+1,5+1,0+3,0)=7,000 [A]

a*0,10=0,700 [B]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 10 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  3,492 ____________ ____________

obetonování trouby

0,284*7,1+0,434*(1,3+2,1)=3,492 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 11 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  35,413 ____________ ____________

zásyp a obsyp trouby propustků ŠP 0/32

zásyp okolo trouby: 

1,18*0,8*9,5*2=17,936 [A]

zásyp jímky 

1,45*0,7*2,3+1,13*2*6,7=17,477 [B]

celkem: 

a+b=35,413 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 12 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  1,000 ____________ ____________

na vtoku a výtoku

2,0*0,5*0,5*2=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
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není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,400 ____________ ____________

lomový kámen do bet. lože C20/25 XF3 - spárování M25 XF4

(1,5+1,5+1,0+3,0)=7,000 [A]

a*0,20=1,400 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 14 467315 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  0,720 ____________ ____________

Stabilizační prahy na vtoku a výtoku

(1,5+1,5)*0,3*0,8=0,720 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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II. ETAPA

Propustek v km 1,782 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 15 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2  28,390 ____________ ____________

izolační nátěr trouby propustku a přechodové desky

8,5*0,94=7,990 [A]

5,1*4=20,400 [B]

Celkem: A+B=28,390 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba7 ____________
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II. ETAPA

Propustek v km 1,782 (Královéhradecký kraj)
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8

 16 899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS  1,000 ____________ ____________

uzamykatelný kompozitový poklop jímky

min. 600x600, C250

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 17 918258 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000 ____________ ____________

železobetonová vtoková jímka, včetně zádlažby uvnitř  a včetně výztuže

Dle výkresu vzorových řešení odvodnění

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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II. ETAPA

Propustek v km 1,782 (Královéhradecký kraj)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 18 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  9,500 ____________ ____________

železobetonové hrdlové trouby DN 400

9,5=9,500 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 19 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  3,098 ____________ ____________

betonová čela propustku bez říms

0,7*1,4*2,1+0,5*1,6*1,3=3,098 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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II. ETAPA

Propustek v km 1,782 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  1,176 ____________ ____________

žlb. římsy propustku

0,7*0,4*2,1+0,7*0,4*2,1=1,176 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 21 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  8,000 ____________ ____________

trouba propustku pod hlavní komunikací, žlb. trouba DN 300 mm

8,0=8,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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II. ETAPA
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610
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SO 103.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  55,035 ____________ ____________

zemina

pol. 12960: 0,450*1,9=0,855 [A]

pol. 13173:  30,1*1,8=54,180 [B]

Celkem: A+B=55,035 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  12,794 ____________ ____________

žlb, betonové a kamenné části propustků včetně trub

96616:1,2*2,4=2,880 [A]

96615:3,1*2,3=7,130 [B]

trouby propustků: 

(0,145*8,0)*2,4=2,784 [C]

Celkem: A+B+C=12,794 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů
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II. ETAPA

Propustek v km 1,930 (Královéhradecký kraj)

Stavba:
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  0,450 ____________ ____________

pročištění koryta od bahnitých nánosů v rozsahu výkopů a úprav

5*0,3*0,3=0,450 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (včetně poplatku)

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  30,104 ____________ ____________

Výkop pro mostní objekt včetně odvozu na skládku

výkop propropustek přes hlavní komunikaci  

1,13*2,75*8,0+2,2*2,4*1,3=31,724 [A]

objem stáv. propustků: 

8,0*0,45*0,45=1,620 [D]

celkem: 

a-d=30,104 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za likvidaci, vykazují se v položce č.0151**

Zemní práce1 ____________

Základy2

 5 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  0,500 ____________ ____________

základový pás pod troubou na výtoku

0,5*1*1=0,500 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 6 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  4,200 ____________ ____________

7,0*(2+2)*0,15=4,200 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 7 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 

B500B

T  0,504 ____________ ____________

0,12*4,20=0,504 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 8 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,832 ____________ ____________

podkladní betony pod jímku, pod troubu a pod přechodovou desku
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

beton pod jímku: 

1,7*2,1*0,1=0,357 [A]

beton pod troubu: 

1,0*8,0*0,15=1,200 [B]

beton pod přechod desku:  

1,7*7,5*0,1=1,275 [C]

celkem: 

a+b+c=2,832 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 9 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,700 ____________ ____________

lože pod dlažby

(1,5+1,5+1,0+3,0)=7,000 [A]

a*0,10=0,700 [B]
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Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 10 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  3,464 ____________ ____________

obetonování trouby

0,284*7,0+0,434*(1,3+2,1)=3,464 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 11 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  32,581 ____________ ____________

zásyp a obsyp trouby propustků ŠP 0/32

zásyp okolo trouby: 

1,18*0,8*8,0*2=15,104 [A]

zásyp jímky 

1,45*0,7*2,3+1,13*2*6,7=17,477 [B]

celkem: 

a+b=32,581 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 12 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  1,000 ____________ ____________

na vtoku a výtoku

2,0*0,5*0,5*2=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 10

3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Propustek v km 1,930 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,400 ____________ ____________

lomový kámen do bet. lože C20/25 XF3 - spárování M25 XF4

(1,5+1,5+1,0+3,0)=7,000 [A]

a*0,20=1,400 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 14 467315 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  0,720 ____________ ____________

Stabilizační prahy na vtoku a výtoku

(1,5+1,5)*0,3*0,8=0,720 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 11

3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Propustek v km 1,930 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 15 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2  28,860 ____________ ____________

izolační nátěr trouby propustku a přechodové desky

9,0*0,94=8,460 [A]

5,1*4=20,400 [B]

Celkem: A+B=28,860 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba7 ____________
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Propustek v km 1,930 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8

 16 899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS  1,000 ____________ ____________

uzamykatelný kompozitový poklop jímky

min. 600x600, C250

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 17 918258 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000 ____________ ____________

železobetonová vtoková jímka, včetně zádlažby uvnitř  a včetně výztuže

Dle výkresu vzorových řešení odvodnění

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Propustek v km 1,930 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 18 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  9,000 ____________ ____________

železobetonové hrdlové trouby DN 400

9,0=9,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 19 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  3,098 ____________ ____________

betonová čela propustku bez říms

0,7*1,4*2,1+0,5*1,6*1,3=3,098 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Propustek v km 1,930 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  1,176 ____________ ____________

žlb. římsy propustku

0,7*0,4*2,1+0,7*0,4*2,1=1,176 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 21 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  8,000 ____________ ____________

trouba propustku pod hlavní komunikací, žlb. trouba DN 300 mm

8,0=8,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Propustek v km 1,992 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  52,695 ____________ ____________

pol. 12960: 0,450*1,9=0,855 [A]

pol. 13173: 28,8*1,8=51,840 [B]

Celkem: A+B=52,695 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  6,524 ____________ ____________

96616:0,6*2,4=1,440 [A]

96615:1,0*2,3=2,300 [B]

trouby propustků: 

(0,145*8,0)*2,4=2,784 [C]

Celkem: A+B+C=6,524 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Propustek v km 1,992 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  0,450 ____________ ____________

pročištění koryta od bahnitých nánosů v rozsahu výkopů a úprav

5*0,3*0,3=0,450 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (včetně poplatku)

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  28,844 ____________ ____________

Výkop pro mostní objekt včetně odvozu na skládku

výkop propropustek přes hlavní komunikaci  

1,13*2,75*8,0+2,2*2,4*1,3=31,724 [A]

objem stáv. propustků: 

8,0*0,6*0,6=2,880 [D]

celkem: 

a-d=28,844 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 4

3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Propustek v km 1,992 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za likvidaci, vykazují se v položce č.0151**

Zemní práce1 ____________

Základy2

 5 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  0,500 ____________ ____________

základový pás pod troubou na výtoku

0,5*1*1=0,500 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 6 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  4,860 ____________ ____________

8,1*(2+2)*0,15=4,860 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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 7 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 

B500B

T  0,588 ____________ ____________

0,12*4,90=0,588 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 8 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,832 ____________ ____________

podkladní betony pod jímku, pod troubu a pod přechodovou desku

beton pod jímku: 

1,7*2,1*0,1=0,357 [A]

beton pod troubu: 

1,0*8,0*0,15=1,200 [B]

beton pod přechod desku:  

1,7*7,5*0,1=1,275 [C]

celkem: 

a+b+c=2,832 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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II. ETAPA

Propustek v km 1,992 (Královéhradecký kraj)

Stavba:
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Rozpočet:

36610

E2

SO 103.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 9 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,700 ____________ ____________

lože pod dlažby

(1,5+1,5+1,0+3,0)=7,000 [A]

a*0,10=0,700 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 10 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  3,748 ____________ ____________

obetonování trouby

0,284*8,0+0,434*(1,3+2,1)=3,748 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 11 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  32,581 ____________ ____________

zásyp a obsyp trouby propustků ŠP 0/32

zásyp okolo trouby: 

1,18*0,8*8,0*2=15,104 [A]

zásyp jímky 

1,45*0,7*2,3+1,13*2*6,7=17,477 [B]

celkem: 

a+b=32,581 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 12 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  1,000 ____________ ____________

na vtoku a výtoku

2,0*0,5*0,5*2=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,400 ____________ ____________

lomový kámen do bet. lože C20/25 XF3 - spárování M25 XF4

(1,5+1,5+1,0+3,0)=7,000 [A]

a*0,20=1,400 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 14 467315 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  0,720 ____________ ____________

Stabilizační prahy na vtoku a výtoku

(1,5+1,5)*0,3*0,8=0,720 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Propustek v km 1,992 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 15 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  7,480 ____________ ____________

sanace betonových povrchů ponechávaného čela

římsa 2,30*0,50+2,30*0,30*2+0,50*0,3*2=2,830 [A]

čelo 2,30*1,5+1,5*0,4*2=4,650 [B]

Celkem: A+B=7,480 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

 16 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2  28,860 ____________ ____________

izolační nátěr trouby propustku a přechodové desky

9,0*0,94=8,460 [A]

5,1*4=20,400 [B]

Celkem: A+B=28,860 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Propustek v km 1,992 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 17 899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS  1,000 ____________ ____________

uzamykatelný kompozitový poklop jímky

min. 600x600, C250

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 18 918258 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000 ____________ ____________

železobetonová vtoková jímka, včetně zádlažby uvnitř  a včetně výztuže

Dle výkresu vzorových řešení odvodnění

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Propustek v km 1,992 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 19 918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M  9,000 ____________ ____________

železobetonové hrdlové trouby DN 500

9,0=9,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 20 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  1,040 ____________ ____________

betonová čela propustku bez říms

0,5*1,6*1,3=1,040 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Propustek v km 1,992 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 21 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  0,588 ____________ ____________

žlb. římsy propustku

0,7*0,4*2,1=0,588 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 22 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  8,000 ____________ ____________

8,0=8,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Propustek v km 1,992 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Propustek v km 2,910 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  52,695 ____________ ____________

zemina

pol. 12960: 0,450*1,9=0,855 [A]

pol. 13173: 28,8*1,8=51,840 [B]

Celkem: A+B=52,695 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  5,084 ____________ ____________

žlb, betonové a kamenné části propustků včetně trub

96615:1,0*2,3=2,300 [A]

trouby propustků: 

(0,145*8,0)*2,4=2,784 [B]

Celkem: A+B=5,084 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 3

3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Propustek v km 2,910 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  0,450 ____________ ____________

pročištění koryta od bahnitých nánosů v rozsahu výkopů a úprav

5*0,3*0,3=0,450 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (včetně poplatku)

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  28,844 ____________ ____________

Výkop pro mostní objekt včetně odvozu na skládku

výkop propropustek přes hlavní komunikaci  

1,13*2,75*8,0+2,2*2,4*1,3=31,724 [A]

objem stáv. propustků: 

8,0*0,6*0,6=2,880 [D]

celkem: 

a-d=28,844 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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II. ETAPA

Propustek v km 2,910 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za likvidaci, vykazují se v položce č.0151**

Zemní práce1 ____________

Základy2

 5 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  0,500 ____________ ____________

základový pás pod troubou na výtoku

0,5*1*1=0,500 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 5

3.6.1.7
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II. ETAPA

Propustek v km 2,910 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 6 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  4,740 ____________ ____________

7,9*(2+2)*0,15=4,740 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 7 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 

B500B

T  0,564 ____________ ____________

0,12*4,70=0,564 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 8 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,832 ____________ ____________

podkladní betony pod jímku, pod troubu a pod přechodovou desku
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beton pod jímku: 

1,7*2,1*0,1=0,357 [A]

beton pod troubu: 

1,0*8,0*0,15=1,200 [B]

beton pod přechod desku:  

1,7*7,5*0,1=1,275 [C]

celkem: 

a+b+c=2,832 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 9 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,700 ____________ ____________

lože pod dlažby

(1,5+1,5+1,0+3,0)=7,000 [A]

a*0,10=0,700 [B]
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Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 10 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  3,748 ____________ ____________

obetonování trouby

0,284*8,0+0,434*(1,3+2,1)=3,748 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 11 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  32,581 ____________ ____________

zásyp a obsyp trouby propustků ŠP 0/32

zásyp okolo trouby: 

1,18*0,8*8,0*2=15,104 [A]

zásyp jímky 

1,45*0,7*2,3+1,13*2*6,7=17,477 [B]

celkem: 

a+b=32,581 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 12 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  1,000 ____________ ____________

na vtoku a výtoku

2,0*0,5*0,5*2=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 10

3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Propustek v km 2,910 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,400 ____________ ____________

lomový kámen do bet. lože C20/25 XF3 - spárování M25 XF4

(1,5+1,5+1,0+3,0)=7,000 [A]

a*0,20=1,400 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 14 467315 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  0,720 ____________ ____________

Stabilizační prahy na vtoku a výtoku

(1,5+1,5)*0,3*0,8=0,720 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Propustek v km 2,910 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 15 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  8,000 ____________ ____________

sanace betonových povrchů ponechávané šachty

8=8,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

 16 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2  28,860 ____________ ____________

izolační nátěr trouby propustku a přechodové desky

9,0*0,94=8,460 [A]

5,1*4=20,400 [B]

Celkem: A+B=28,860 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Propustek v km 2,910 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 17 899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS  2,000 ____________ ____________

uzamykatelný kompozitový poklop jímky

min. 600x600, C250

na nátokovou jímku 1=1,000 [A]

na původní šachtu 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 18 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS  1,000 ____________ ____________

náhrada horní části původní šachty

dle situace 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Propustek v km 2,910 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 89947 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS  1,000 ____________ ____________

napojení na stávající šachtu

dle situace na stávající šachtu v km 2,910

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 20 918258 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000 ____________ ____________

železobetonová vtoková jímka, včetně zádlažby uvnitř  a včetně výztuže

Dle výkresu vzorových řešení odvodnění

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Propustek v km 2,910 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 21 918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M  8,500 ____________ ____________

železobetonové hrdlové trouby DN 500

8,5=8,500 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 22 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  1,040 ____________ ____________

betonová čela propustku bez říms

0,5*1,6*1,3=1,040 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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II. ETAPA

Propustek v km 2,910 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 103.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  8,000 ____________ ____________

8,0=8,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Královéhradecký krajObjednavatel:

Vyvolané úpravy MK, ÚK,chodníků a sjezdů v úseku km 1,080 - 1,505 (Královéhradecký 

kraj)

II. ETAPA

Rozpočet:

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

SO 132

Objekt: E2

Stavba: 36610

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:
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22.03.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

FialaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Vyvolané úpravy MK, ÚK,chodníků a sjezdů v úseku km 1,080 - 1,505 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 132

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  82,290 ____________ ____________

zemina

pol. 13173 41,6*1,8=74,880 [A]

pol. 467314 3,9*1,9=7,410 [B]

Celkem: A+B=82,290 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 

02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  14,520 ____________ ____________

materiál ze stávajících sjezdů (ŠD+recyklát+Rmat)  

na skládku IO

pol. 11333 6,6*2,2=14,520 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
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II. ETAPA

Vyvolané úpravy MK, ÚK,chodníků a sjezdů v úseku km 1,080 - 1,505 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 132

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  10,080 ____________ ____________

trvalá skládka zhotovitele - beton,železobeton

pol. 96615 1*2,4+

pol. 966346 ((20)*0,4*0,4)*2,4=10,080 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 4 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  KAMENNÁ SUŤ

T  12,540 ____________ ____________

pol.11332 6,6*1,9=12,540 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
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II. ETAPA

Vyvolané úpravy MK, ÚK,chodníků a sjezdů v úseku km 1,080 - 1,505 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 132

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  6,600 ____________ ____________

stávající podkladní vrstvy ze ŠD a ŠP - na trvalou skládku

44=44,000 [A]

a*0,15=6,600 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se 

vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  6,600 ____________ ____________

stávající sjezdy - trvalá skládka

dle stávajícího stavu 

44=44,000 [A]

a*0,15=6,600 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se 

vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  6,000 ____________ ____________

komůrka dle VL 211.07 pro zálivku za horka

napojení na MK a ÚK 6=6,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 8 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  41,607 ____________ ____________

pro propustky - na trvalou skládku
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Vyvolané úpravy MK, ÚK,chodníků a sjezdů v úseku km 1,080 - 1,505 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 132

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a VPŘ

(0,7*1,0+1*1*0,5*2)-3,14*0,45*0,45/4=1,541 [A] plocha na řezu

propustky 11+8+8=27,000 [B]

a*b=41,607 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za likvidaci, vykazují se v položce č.0151**

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  80,740 ____________ ____________

dle situace

v ploše propustku 1,0*(11+8+8)=27,000 [A]

kostky 2+

Rmat sjezdů 44,4

=46,400 [B]

(a+b)*1,10=80,740 [C]



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 6

3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Vyvolané úpravy MK, ÚK,chodníků a sjezdů v úseku km 1,080 - 1,505 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 132

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Základy2

 10 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  80,740 ____________ ____________

separační geotextílie na pláni nebo parapláni, CBR > 3kN, pevnost v tahu > 5kN/m, 

průtažnost > 10 %

dle TP 97

v ploše propustku 1,0*(11+8+8)=27,000 [A]

kostky 2+

Rmat sjezdů 44,4

=46,400 [B]

(a+b)*1,10=80,740 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 11 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,932 ____________ ____________

lože pro dlažbu C25/30 XF3

dle situace a VPŘ

nátok propustku 1,5*1,5-3,14*0,5*0,5/4=2,054 [A]

výtok propustku 1,5*1,5-3,14*0,5*0,5/4=2,054 [B]

opevnění koryta před a za propustkem (1,5*1,0+1,5*1,0*0,5)*2*2=9,000 [C]

počet propustků v úseku 3=3,000 [D]

(a+b+c)*0,10*d=3,932 [E]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Vyvolané úpravy MK, ÚK,chodníků a sjezdů v úseku km 1,080 - 1,505 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 132

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 451572 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,8

M3  8,100 ____________ ____________

štěrkopískové lože (sedlo) pod troubou 0/22

 dle situace a VPŘ

1,0*0,30=0,300 [A]

propustky (11+8+8)=27,000 [B]

a*b=8,100 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 13 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  27,837 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Vyvolané úpravy MK, ÚK,chodníků a sjezdů v úseku km 1,080 - 1,505 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 132

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zásyp a obsyp trouby propustků ŠP 0/32

dle situace a VPŘ

(0,7*0,7+1*0,7*0,5*2)-3,14*0,45*0,45/4=1,031 [A] plocha na řezu

propustky 11+8+8=27,000 [B]

a*b=27,837 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  7,865 ____________ ____________

opevnění lom. kamenem min. tl. 200mm do betonu min. tl. 100mm

dle situace a VPŘ

nátok propustku 1,5*1,5-3,14*0,5*0,5/4=2,054 [A]

výtok propustku 1,5*1,5-3,14*0,5*0,5/4=2,054 [B]

opevnění koryta před a za propustkem (1,5*1,0+1,5*1,0*0,5)*2*2=9,000 [C]

počet propustků v úseku 3=3,000 [D]

(a+b+c)*0,20*d=7,865 [E]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 15 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,888 ____________ ____________

stabilizační prahy odláždění - beton C25/30 XF3

dle situace a VPŘ

0,3*0,6*(0,6+1,5+1,5)*2=1,296 [A]

počet propustků 3=3,000 [B]

a*b=3,888 [C]
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Vyvolané úpravy MK, ÚK,chodníků a sjezdů v úseku km 1,080 - 1,505 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 132

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 16 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  53,360 ____________ ____________

ŠD 0/32  tl.150mm - podkladní vrstva

dle situace

kostky 2+

Rmat sjezdů 44,4

=46,400 [A]

a*1,15=53,360 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Vyvolané úpravy MK, ÚK,chodníků a sjezdů v úseku km 1,080 - 1,505 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 132

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  44,398 ____________ ____________

R-mat 40 RA 0/32

dle situace a VPŘ

13,923+12,982+17,493=44,398 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  30,000 ____________ ____________

PS-CP 0,5 kg/m2 po vyštěpení

pod ACO 15+

pod ACL(ACP)  15=30,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 19 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  15,000 ____________ ____________

obrus  ACO 11  50/70
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Vyvolané úpravy MK, ÚK,chodníků a sjezdů v úseku km 1,080 - 1,505 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 132

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a VPŘ

v plochách napojení 15=15,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 20 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  15,000 ____________ ____________

ložní vrstva ACL 16 + PMB

dle situace a VPŘ

v plochách napojení 15=15,000 [A]   včetně vyrovnávek v napojení na nový stav

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 21 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  2,000 ____________ ____________

kostky malé 100x100 do betonu a vyspárované MC

dle situace

lokální opravy povrchů ve vjezdech

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 12

3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Vyvolané úpravy MK, ÚK,chodníků a sjezdů v úseku km 1,080 - 1,505 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 132

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 22 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2  5,000 ____________ ____________

v místě napojení stávajících sjezdů a skluzů

5=5,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 23 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  1,000 ____________ ____________

podchycení a dopojení stáv.vyústění do příkopů a propustků včetně systému 

dodatečného napojení, příslušných spojek pro napojení na stáv. přípojky nebo 

vsazených odboček; včetně výkopu, potrubí, tvarovek, podsypu, obsypu

předpoklad dle pochůzky

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí8 ____________
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II. ETAPA

Vyvolané úpravy MK, ÚK,chodníků a sjezdů v úseku km 1,080 - 1,505 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 132

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 24 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  6,000 ____________ ____________

dle situace 

6=6,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 25 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  27,000 ____________ ____________

podélné trubní propustky a propojení horských vpustí PP SN 16, DN 400 mm

dle situace a VPŘ

km 1,284 11+

km 1,372 8+

km 1,441 8=27,000 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 26 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  6,000 ____________ ____________

řezaní krytu v místě napojení stavby

napojení na MK a ÚK 6=6,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 27 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  6,000 ____________ ____________
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II. ETAPA

Vyvolané úpravy MK, ÚK,chodníků a sjezdů v úseku km 1,080 - 1,505 (Královéhradecký kraj)
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Rozpočet:

36610

E2

SO 132

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zálivka spar ve vozovce a zálivka spar na mostech a detailech    

zálivka za horka dle ČSN 14188 - typ N2

napojení na MK a ÚK 6=6,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 28 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  1,000 ____________ ____________

skryté konstrukce, šachty, obetonování, apod.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 29 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  20,000 ____________ ____________

stávající podélné propustky

dle stávajícího stavu

8+6+6=20,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí
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Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  194,185 ____________ ____________

zemina

pol. 13173 94*1,8=169,200 [A]

pol. 129946 133*0,05*1,9=12,635 [B]

pol. 467314 6,5*1,9=12,350 [C]

Celkem: A+B+C=194,185 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 

02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  114,840 ____________ ____________

materiál ze stávajících sjezdů (ŠD+recyklát+Rmat)  

na skládku IO

pol. 11333 52,2*2,2=114,840 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 3

3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  48,480 ____________ ____________

trvalá skládka zhotovitele - beton,železobeton

pol. 11315 3*2,4+

pol. 96615 10*2,4+

pol. 966346 ((45)*0,4*0,4)*2,4=48,480 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 4 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  KAMENNÁ SUŤ

T  99,180 ____________ ____________

pol.11332 52,2*1,9=99,180 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 5 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  3,000 ____________ ____________

stávající sjezdy - trvalá skládka

dle stávajícího stavu

20=20,000 [A]

a*0,15=3,000 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se 

vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  52,200 ____________ ____________

stávající podkladní vrstvy ze ŠD a ŠP - na trvalou skládku

348=348,000 [A]

a*0,15=52,200 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se 

vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  52,200 ____________ ____________

stávající sjezdy - trvalá skládka

dle stávajícího stavu 

348=348,000 [A]

a*0,15=52,200 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se 

vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 8 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  199,600 ____________ ____________

komůrka dle VL 211.07 pro zálivku za horka

napojení na MK a ÚK 10,5+6,15+7,15+5,90+13,0+7,95+12,35+2,0+34,7+39,5+3,75+2,80+32,6+4,40+7,35+6,05+3,45=199,600 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 9 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  133,000 ____________ ____________

pročištění stávajících ponechávaných propustků - odhad znečištění 0,05m3 /bm

dle situace

36+9+50+38=133,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za likvidace, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 10 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  94,001 ____________ ____________

pro propustky - na trvalou skládku

dle situace a VPŘ

(0,7*1,0+1*1*0,5*2)-3,14*0,45*0,45/4=1,541 [A] plocha na řezu

propustky 27+7+7+20=61,000 [B]

a*b=94,001 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Vyvolané úpravy MK, ÚK,chodníků a sjezdů v úseku km 1,505 - 3,430 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 133

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za likvidaci, vykazují se v položce č.0151**

 11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  522,500 ____________ ____________

dle situace

v ploše propustku 1,0*(27+7+7+20)=61,000 [A]

kostky 20+

Rmat sjezdů 374+

beton 20=414,000 [B]

(a+b)*1,10=522,500 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Základy2

 12 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  522,500 ____________ ____________

separační geotextílie na pláni nebo parapláni, CBR > 3kN, pevnost v tahu > 5kN/m, 

průtažnost > 10 %

dle TP 97
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Vyvolané úpravy MK, ÚK,chodníků a sjezdů v úseku km 1,505 - 3,430 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 133

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

v ploše propustku 1,0*(27+7+7+20)=61,000 [A]

kostky 20+

Rmat sjezdů 374+

beton 20=414,000 [B]

(a+b)*1,10=522,500 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 13 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  10,000 ____________ ____________

lokální opravy stávajících zdí a podezdívek - nový materiál

opevněné podezdívky plotů a propustků 

10=10,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.

 14 333215 PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  12,000 ____________ ____________

lokální přezdění kamenného zdiva - využití stávajícího materiálu

opevněné podezdívky plotů a propustků 

12=12,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Vyvolané úpravy MK, ÚK,chodníků a sjezdů v úseku km 1,505 - 3,430 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 133

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  6,554 ____________ ____________

lože pro dlažbu C25/30 XF3

dle situace a VPŘ

nátok propustku 1,5*1,5-3,14*0,5*0,5/4=2,054 [A]

výtok propustku 1,5*1,5-3,14*0,5*0,5/4=2,054 [B]

opevnění koryta před a za propustkem (1,5*1,0+1,5*1,0*0,5)*2*2=9,000 [C]

počet propustků v úseku 5=5,000 [D]

(a+b+c)*0,10*d=6,554 [E]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 16 451572 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,8

M3  18,300 ____________ ____________

štěrkopískové lože (sedlo) pod troubou 0/22
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Vyvolané úpravy MK, ÚK,chodníků a sjezdů v úseku km 1,505 - 3,430 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 133

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 dle situace a VPŘ

1,0*0,30=0,300 [A]

propustky (27+7+7+20)=61,000 [B]

a*b=18,300 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 17 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  62,891 ____________ ____________

zásyp a obsyp trouby propustků ŠP 0/32

dle situace a VPŘ

(0,7*0,7+1*0,7*0,5*2)-3,14*0,45*0,45/4=1,031 [A] plocha na řezu

propustky 27+7+7+20=61,000 [B]

a*b=62,891 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 18 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  13,108 ____________ ____________

opevnění lom. kamenem min. tl. 200mm do betonu min. tl. 100mm

dle situace a VPŘ

nátok propustku 1,5*1,5-3,14*0,5*0,5/4=2,054 [A]

výtok propustku 1,5*1,5-3,14*0,5*0,5/4=2,054 [B]

opevnění koryta před a za propustkem (1,5*1,0+1,5*1,0*0,5)*2*2=9,000 [C]

počet propustků v úseku 5=5,000 [D]

(a+b+c)*0,20*d=13,108 [E]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
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II. ETAPA
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 19 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  6,480 ____________ ____________

stabilizační prahy odláždění - beton C25/30 XF3

dle situace a VPŘ

0,3*0,6*(0,6+1,5+1,5)*2=1,296 [A]

počet propustků 5=5,000 [B]

a*b=6,480 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce4 ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 20 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  476,100 ____________ ____________

ŠD 0/32  tl.150mm - podkladní vrstva

dle situace

kostky 20+

Rmat sjezdů 374+

beton 20=414,000 [A]

a*1,15=476,100 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 21 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  373,945 ____________ ____________

R-mat 40 RA 0/32

dle situace a VPŘ

v ploše sjezdů 

5,721+10,811+10,751+13,611+7,872+18,416+8,305+6,883+14,320+7,819+9,561+12,425+10,168+6,308+39,921+7,426+6,339+10,889+7,282+6,751+7,950+10,082+23,18

2+23,221+10,516+10,999+9,369+13,872+8,971+7,480+16,582+10,142=373,945 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 258,000 ____________ ____________

PS-CP 0,5 kg/m2 po vyštěpení
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod ACO 629+

pod ACL(ACP)  629=1 258,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 23 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  476,048 ____________ ____________

obrus  ACO 11  50/70

dle situace a VPŘ

v plochách napojení 

24,401+24,704+13,394+35,069+25,347+8,747+6,535+7,496+55,707+27,012+2,222+74,863+12,863+100,687+13,704+15,538+9,712+6,153+2,788+9,106=476,048 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  476,048 ____________ ____________

ložní vrstva ACL 16 + PMB

dle situace a VPŘ

v plochách napojení 

24,401+24,704+13,394+35,069+25,347+8,747+6,535+7,496+55,707+27,012+2,222+74,863+12,863+100,687+13,704+15,538+9,712+6,153+2,788+9,106=476,048 [A]   

včetně vyrovnávek v napojení na nový stav

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Vyvolané úpravy MK, ÚK,chodníků a sjezdů v úseku km 1,505 - 3,430 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 133

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 58110 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ M3  4,000 ____________ ____________

dle situace

lokální opravy betonových povrchů ve vjezdech

20*0,20=4,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 26 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  20,000 ____________ ____________

kostky malé 100x100 do betonu a vyspárované MC

dle situace

lokální opravy povrchů ve vjezdech

20=20,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Vyvolané úpravy MK, ÚK,chodníků a sjezdů v úseku km 1,505 - 3,430 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 133

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2  40,000 ____________ ____________

v místě napojení stávajících sjezdů a skluzů

40=40,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 28 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  50,000 ____________ ____________

rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu

dopojení v místě sjezdů

50=50,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 29 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  8,000 ____________ ____________

podchycení a dopojení stáv.vyústění do příkopů a propustků včetně systému 

dodatečného napojení, příslušných spojek pro napojení na stáv. přípojky nebo 

vsazených odboček; včetně výkopu, potrubí, tvarovek, podsypu, obsypu

předpoklad dle pochůzky

8=8,000 [A]
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Vyvolané úpravy MK, ÚK,chodníků a sjezdů v úseku km 1,505 - 3,430 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 133

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 30 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  50,000 ____________ ____________

dle situace 

6,219+7,222+5,446+9,525+10,891=39,303 [A]

dopojení a úpravy 10=10,000 [B]

40+10=50,000 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 31 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  20,000 ____________ ____________

silniční obruby 150 x 250 do betonového lože s boční opěrou

dle situace 

vyrovnání a napojení ve sjezdech 

20=20,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 32 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  61,000 ____________ ____________

podélné trubní propustky a propojení horských vpustí PP SN 16, DN 400 mm
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Vyvolané úpravy MK, ÚK,chodníků a sjezdů v úseku km 1,505 - 3,430 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 133

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a VPŘ

km 1,702 27+

km 1,797 7+

km 1,901 7+

zasypané a nezjištěné 20=61,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 33 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  199,600 ____________ ____________

řezaní krytu v místě napojení stavby

napojení na MK a ÚK 10,5+6,15+7,15+5,90+13,0+7,95+12,35+2,0+34,7+39,5+3,75+2,80+32,6+4,40+7,35+6,05+3,45=199,600 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 34 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  199,600 ____________ ____________

zálivka spar ve vozovce a zálivka spar na mostech a detailech    

zálivka za horka dle ČSN 14188 - typ N2

napojení na MK a ÚK 10,5+6,15+7,15+5,90+13,0+7,95+12,35+2,0+34,7+39,5+3,75+2,80+32,6+4,40+7,35+6,05+3,45=199,600 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 35 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  10,000 ____________ ____________

skryté konstrukce, šachty, obetonování, apod.

10=10,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Vyvolané úpravy MK, ÚK,chodníků a sjezdů v úseku km 1,505 - 3,430 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 133

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 36 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  45,000 ____________ ____________

stávající podélné propustky

dle stávajícího stavu

23+6+6+10=45,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Nástupiště zastávky Maršov u Úpice, dol. zast

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 142

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  82,137 ____________ ____________

zemina

pol. 12373 43,23*1,9=82,137 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  20,000 ____________ ____________

v ploše nástupiště

20*2,5*2=100,000 [A]

a*0,2=20,000 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  43,230 ____________ ____________

Včetně odvozu na trvalou skládku
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Nástupiště zastávky Maršov u Úpice, dol. zast

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 142

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace

v ploše nového nástupiště - odtěžení 20*2,5*0,3*2=30,000 [A]

pro propustek pod úroveň parapláně 27*(0,7*0,7)=13,230 [B]

a+b=43,230 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za likvidaci, vykazují se v položce č.0151**

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  20,000 ____________ ____________

natěžení ornice ze zemníku pro zpětné využití

20=20,000 [A]
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Nástupiště zastávky Maršov u Úpice, dol. zast

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 142

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  20,000 ____________ ____________

ornice na dočasnou skládku

20=20,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Nástupiště zastávky Maršov u Úpice, dol. zast

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 142

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  86,500 ____________ ____________

dle situace a VPŘ

v ploše nástupiště na pláni 67,6=67,600 [A]

pod propustek 27*0,7=18,900 [B]

a+b=86,500 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 7 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2  50,000 ____________ ____________

zpětné rozprostření ornice - ornice ze zemníku

v prostoru kolem palisád a obrub

20/0,4=50,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  50,000 ____________ ____________

50=50,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Nástupiště zastávky Maršov u Úpice, dol. zast

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 142

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Základy2

 9 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  100,020 ____________ ____________

separační geotextílie na pláni nebo parapláni, CBR > 3kN, pevnost v tahu > 5kN/m, 

průtažnost > 10 %

dle TP 97

dle situace

nástupiště 67,6*1,2=81,120 [A]

propustek 27*0,7=18,900 [B]

a+b=100,020 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 10 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  20,280 ____________ ____________

drcené kamenivo sanací aktivní zóny včetně vyrovnávek - podklad nástupiště

dle situace

67,6*0,3=20,280 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 11 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,311 ____________ ____________

lože pro dlažbu C25/30 XF3
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Nástupiště zastávky Maršov u Úpice, dol. zast

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 142

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a VPŘ

nátok propustku 1,5*1,5-3,14*0,5*0,5/4=2,054 [A]

výtok propustku 1,5*1,5-3,14*0,5*0,5/4=2,054 [B]

opevnění koryta před a za propustkem (1,5*1,0+1,5*1,0*0,5)*2*2=9,000 [C]

počet propustků v úseku 1=1,000 [D]

(a+b+c)*0,10*d=1,311 [E]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 451572 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,8

M3  5,670 ____________ ____________

štěrkopískové sedlo pod troubou 0/22

dle situace a VPŘ

0,7*0,3=0,210 [A]

délka propustku 27=27,000 [B]

a*b=5,670 [C]
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Nástupiště zastávky Maršov u Úpice, dol. zast

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 142

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 13 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  22,167 ____________ ____________

zásyp a obsyp trouby propustku - ŠP (ŠD) 0/32

dle situace a VPŘ

(0,7*0,7+0,7*0,7*0,5*2)-3,1415*0,45*0,45/4=0,821 [A] plocha zásypu v řezu

délka propustku 27=27,000 [B]

a*b=22,167 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,622 ____________ ____________

opevnění lom. kamenem min. tl. 200 mm do betonového lože tl. min 100 mm

lože v položce 451314

dle situace a VPŘ

nátok propustku 1,5*1,5-3,14*0,5*0,5/4=2,054 [A]

výtok propustku 1,5*1,5-3,14*0,5*0,5/4=2,054 [B]

opevnění koryta před a za propustkem (1,5*1,0+1,5*1,0*0,5)*2*2=9,000 [C]

počet propustků v úseku 1=1,000 [D]

(a+b+c)*0,20*d=2,622 [E]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
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II. ETAPA

Nástupiště zastávky Maršov u Úpice, dol. zast

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,900 ____________ ____________

dle situace a VPŘ

0,3*0,6*(1,0+1,5+1,5+1,0)=0,900 [A]

počet propustků 1=1,000 [B]

a*b=0,900 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 16 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  78,720 ____________ ____________

ŠDb 0/32 tl.150mm - podkladní vrstva chodníků



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 10

3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a VPŘ

(25+25+6,5+6,5+1,3+1,3)*1,20=78,720 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  50,000 ____________ ____________

betonová (zámková) dlažba včetně 2x vyspárování drtí - konstrukce nástupiště

dle situace

25+25=50,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 18 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  13,000 ____________ ____________

betonová (zámková) dlažba včetně 2x vyspárování drtí - barva žlutá - kontrastní 

pás

dle situace

6,5*2=13,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Nástupiště zastávky Maršov u Úpice, dol. zast

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 142

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 19 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  4,600 ____________ ____________

varovné a signální pásy včetně 2x vyspárování drtí - červená barva, dlažba s 

hmatovými výstupky

dle situace

1,3+1,3+1,0+1,0=4,600 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 20 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  1,728 ____________ ____________

betonové palisády 16x16 cm délka 600 mm - barva šedá
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Nástupiště zastávky Maršov u Úpice, dol. zast

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 142

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace 

z čel 1,0=1,000 [A]

podél nástupiště17=17,000 [B]

(a+b)*0,16*0,6=1,728 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 21 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  20,500 ____________ ____________

chodníkový obrubník 100/250/1000 (500) včetně bet. lože C20/25 s boční opěrou

dle situace 

17+2,5+1,0=20,500 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 22 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  27,000 ____________ ____________

podélné trubní propustky PP SN 16, DN 400

dle situace - zatrubnění pod zastávkou

27=27,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Nástupiště zastávky Maršov u Úpice, dol. zast

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 142

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Nástupiště zastávky Maršov u Úpice, Pustiny

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 143

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  57,000 ____________ ____________

zemina

pol. 12373 30*1,9=57,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  20,000 ____________ ____________

v ploše nástupiště

20*2,5*2=100,000 [A]

a*0,2=20,000 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  30,000 ____________ ____________

Včetně odvozu na trvalou skládku
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Nástupiště zastávky Maršov u Úpice, Pustiny

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 143

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace

v ploše nového nástupiště - odtěžení 20*2,5*0,3*2=30,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za likvidaci, vykazují se v položce č.0151**

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  20,000 ____________ ____________

natěžení ornice ze zemníku pro zpětné využití

20=20,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Nástupiště zastávky Maršov u Úpice, Pustiny

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 143

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  20,000 ____________ ____________

ornice na dočasnou skládku

20=20,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Nástupiště zastávky Maršov u Úpice, Pustiny

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 143

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  75,600 ____________ ____________

dle situace a VPŘ

v ploše nástupiště na pláni 75,6=75,600 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 7 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2  50,000 ____________ ____________

zpětné rozprostření ornice - ornice ze zemníku

v prostoru kolem palisád a obrub

20/0,4=50,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  50,000 ____________ ____________

50=50,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Nástupiště zastávky Maršov u Úpice, Pustiny

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 143

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 9 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  90,720 ____________ ____________

separační geotextílie na pláni nebo parapláni, CBR > 3kN, pevnost v tahu > 5kN/m, 

průtažnost > 10 %

dle TP 97

dle situace

nástupiště 75,6*1,2=90,720 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 10 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  22,680 ____________ ____________

drcené kamenivo sanací aktivní zóny včetně vyrovnávek - podklad nástupiště

dle situace

75,6*0,3=22,680 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy2 ____________

Komunikace5

 11 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  90,756 ____________ ____________

ŠDb 0/32 tl.150mm - podkladní vrstva chodníků

dle situace a VPŘ

(75,63)*1,20=90,756 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 7

3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Nástupiště zastávky Maršov u Úpice, Pustiny

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 143

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 12 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  57,000 ____________ ____________

betonová (zámková) dlažba včetně 2x vyspárování drtí - konstrukce nástupiště

dle situace

28,5+28,5=57,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 13 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  13,000 ____________ ____________

betonová (zámková) dlažba včetně 2x vyspárování drtí - barva žlutá - kontrastní 

pás

dle situace

6,5*2=13,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Nástupiště zastávky Maršov u Úpice, Pustiny

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 143

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 14 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  5,600 ____________ ____________

varovné a signální pásy včetně 2x vyspárování drtí - červená barva, dlažba s 

hmatovými výstupky

dle situace

1,3+1,3+1,5+1,5=5,600 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 15 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  1,968 ____________ ____________

betonové palisády 16x16 cm délka 600 mm - barva šedá

dle situace 

z čel 1,0+1,0=2,000 [A]

podél nástupiště18,5=18,500 [B]

(a+b)*0,16*0,6=1,968 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Nástupiště zastávky Maršov u Úpice, Pustiny

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 143

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 16 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  25,500 ____________ ____________

chodníkový obrubník 100/250/1000 (500) včetně bet. lože C20/25 s boční opěrou

dle situace 

18,5+2,5+2,5+1,0+1,0=25,500 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________DPH:
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Trvalé dopravní značení (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 190.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  82,000 ____________ ____________

bílé Z11a,b

dle situace DZ a TZ

délka úseku s krajnicemi včetně intravilánu (1640)/20=82,000 [A] průměrně po 20 m

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 2 91228 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  16,000 ____________ ____________

Z11g červené

dle situace DZ a TZ

v místech napojení ÚK 8*2=16,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 3 91238 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  12,000 ____________ ____________

bílé/oranžové

dle situace DZ a TZ

svodidla 30+193=223,000 [A]

a/20=11,150 [B]

zaokrouhleno 12=12,000 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Trvalé dopravní značení (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 190.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 4 91238 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  8,000 ____________ ____________

modré v místě mostů

dle situace DZ a TZ

v místě mostů 8=8,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 5 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS  2,000 ____________ ____________

včetně sloupků, záákladů a kotvení

dle situace DZ

nové v oblouku km 3,070 2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací

- předepsaná povrchová úprava

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

 6 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  20,000 ____________ ____________
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Trvalé dopravní značení (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 190.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace DZ

3xA1b 

2xA2b

B29+E4

P2 

P2+E2b

4xIJ4b 

4xIJ4c

4x IZ4

220=20,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 7 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  5,000 ____________ ____________

Z3 malé - oboustranné

dle situace

5=5,000 [A]  malých oboustranných

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 8 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  25,000 ____________ ____________

dle situace DZ

jednoduché 20+5=25,000 [A]

dvojité 0*2=0,000 [B]

a+b=25,000 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Trvalé dopravní značení (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 190.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  477,751 ____________ ____________

VDZ typ II.BÍLÁ barva s retroreflexní úpravou dle ŘSD PPK - VZ (2012)

dle situace DZ

V4 (0,125) 0,125*(26,5+578,5+115,5+563,5+930+984,5+151+113)=432,813 [A]

V4 (0,125/0,5/0,5) 0,125*0,5*(25+10)=2,188 [B]

V11a 0,125*(60+60+60+60+60+42)=42,750 [C]

Celkem: A+B+C=477,751 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 10 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  477,751 ____________ ____________

dle situace DZ

V4 (0,125) 0,125*(26,5+578,5+115,5+563,5+930+984,5+151+113)=432,813 [A]

V4 (0,125/0,5/0,5) 0,125*0,5*(25+10)=2,188 [B]

V11a 0,125*(60+60+60+60+60+42)=42,750 [C]

Celkem: A+B+C=477,751 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 11 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  48,000 ____________ ____________

bílé trvalé - barvou a plastem

dle situace DZ

(3+3)*4=24,000 [A]

a*2=48,000 [B] barvou a plastem

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Trvalé dopravní značení (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 190.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Most ev.č. 3041-3 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  653,125 ____________ ____________

zemina

pol. 12373 307,6*1,9+

pol. 12960 29,4*1,9+

pol. 46731A 6,75*1,9=653,125 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  350,160 ____________ ____________

suť, kámen, beton

pol. 96613 114,9*2,2+

pol. 96615 8,7*2,2+

pol. 96616 32,6*2,4=350,160 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Most ev.č. 3041-3 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 3 015760 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  

IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY

T  0,234 ____________ ____________

pol.97817  7,2*6,5*0,005=0,234 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 4 027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ M2  460,000 ____________ ____________

provizorní přístupová cesta a plocha ZS na p.p.č 509/2 - silniční panely min. tl. 

150mm  na vyrovnávacím ŠD/ŠP podsypu tl. 150mm a separace geotextílií. V ploše 

ZS sejmutí ornice, jeho dočasná deponie a zpětné rozprostření.

dle situace 460=460,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 5 027123 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ M2  460,000 ____________ ____________

460=460,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 6 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

zajištění a ochrana sítí v místě stavby - vedení CETIN a vodovod

včetně ručních sond pro ověření polohy
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Most ev.č. 3041-3 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 7 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000 ____________ ____________

vypracování aktualizovaného mostního listu

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje :

- úkony dle ČSN 73 6221

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 9 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  69,000 ____________ ____________

ornice v nejbližším okolí mostu, odvoz na  mezideponii

98+126+58+63=345,000 [A]

a*0,20=69,000 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  307,640 ____________ ____________
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II. ETAPA

Most ev.č. 3041-3 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odkop za rubem, na trvalou skládku

lichoběžníky přechodových oblastí za rubem opěr  6,2=6,200 [A]

šířka 9,1=9,100 [B]

a*b*2=112,840 [C]

odkop zeminy za křídly a pro čelo 10,4*(6,0+7,5)+3,4*16=194,800 [D]

c+d=307,640 [E]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za likvidaci, vykazují se v položce č.0151**
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  69,000 ____________ ____________

natěžení ornice ze zemníku - výkop ornice z meziskládky a odvoz k ohumusování 

na stavbě

98+126+58+63=345,000 [A]

a*0,20=69,000 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 12 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  29,440 ____________ ____________

pročištění koryta pod mostem a v rozsahu úprav před a za mostem  
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II. ETAPA

Most ev.č. 3041-3 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(včetně dopravy a uložení na skládku)

plocha čištění v řezu 2,30*0,5=1,150 [A]

délka úseku 25,6=25,600 [B]

a*b=29,440 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za likvidace, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  69,000 ____________ ____________

Uložení ornice na dočasnou skládku v místě stavby

pol. 12110 69 =69,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  97,000 ____________ ____________

Zásypy před křídly a svahy u křídel

nenamrzavý, nesoudržný materiál podmínečně vhodný dle ČSN 736133
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II. ETAPA

Most ev.č. 3041-3 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z modelu

38+18+22+19=97,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně

nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  345,000 ____________ ____________

Ornice ze zemníku na dotčených plochách v průměrné tl. 0,2 mm

98+126+58+63=345,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 16 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  345,000 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

98+126+58+63=345,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Základy2

 17 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  0,622 ____________ ____________

drenáž za rubem čela

dle VPŘ

plocha v řezu 0,30*0,30-3,1415*0,15*0,15*0,25=0,072 [A]

délka 15-7,8=7,200 [B]

(a*b)*1,20=0,622 [C]  včetně odstupňování

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 18 21461 a SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  45,000 ____________ ____________

ochrana izolace na rubu čela - 1x 600 g/m2

rub po úroveň drenáže

rozvinutá délka 3,0=3,000 [A]

délka čela 15=15,000 [B]

a*b=45,000 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 19 21461 b SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  222,360 ____________ ____________

ochranná geotextilie na rubu flexibilní ocel konstrukce - min. 400g/m2

dle tvaru trouby

délka na řezu 8,5=8,500 [A]

průměrná délka 21,8=21,800 [B]

a*b*1,2=222,360 [C]  včetně přesahů

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 20 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  21,600 ____________ ____________

základ čela mostu  C30/37 XC2 XA1

dle výkresu tvaru 

2,40*0,60*15=21,600 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Most ev.č. 3041-3 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 21 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  2,592 ____________ ____________

21,6*0,120=2,592 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Most ev.č. 3041-3 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 22 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  120,000 ____________ ____________

15=15,000 [A]

a*8=120,000 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 23 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  12,600 ____________ ____________

monolitické římsy C30/37 XF4 XC4 XD3

dle výkresů objektu

plocha římsy na mostě 0,30*0,40+0,80*0,30=0,360 [A]

a*(15)=5,400 [B]

lem kolem výtoku 0,30*24=7,200 [C]

b+c=12,600 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Most ev.č. 3041-3 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 24 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  2,268 ____________ ____________

12,6*0,180=2,268 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Most ev.č. 3041-3 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  21,600 ____________ ____________

čelo mostního objektu C30/37 XF2 XC4 XD1

dle výkresu tvaru

0,6*3,1*15=27,900 [A]

odečet otvoru pro troubu 10,5*0,6=6,300 [B]

a-b=21,600 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 26 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  3,240 ____________ ____________

21,6*0,150=3,240 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Most ev.č. 3041-3 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 27 429174 MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD 

10M-12M

M  18,300 ____________ ____________

flexibilní ocelová konstrukce včetně spojovacího materiálu a povrchové úpravy

maximální délka včetně seříznutí 18,300=18,300 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodání, montáž, osazení konstrukce z vlnitého plechu bez ohledu na tvar a na typ vlny, předepsanou protikorozní ochranu, spojovací 

materiál, mimostaveništní a

vnitrostaveništní dopravu

nezahrnuje zemní práce, podkladní konstrukce a izolaci
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Most ev.č. 3041-3 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 28 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  22,784 ____________ ____________

těsnící vrstva a podkladní betony

klín za opěrným prahem 0,8*0,4*17,6*2=11,264 [A]

podkladní beton čela 3,6*0,2*16=11,520 [B]

a+b=22,784 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 29 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  12,929 ____________ ____________

lože pod dlažby C25/30 XF3

koryto 4,2*24,7=103,740 [A]

přechody u říms 2*2,0=4,000 [B]

(a+b)*1,20*0,10=12,929 [C] lože včetně lemů
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Most ev.č. 3041-3 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 30 451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  23,100 ____________ ____________

opěrné pasy trouby

dle PD

1,5*0,4*17,5*2*1,10=23,100 [A]  včetně vyrovnávek

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,
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- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 31 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  41,850 ____________ ____________

ochranný zásyp trouby ze štěrkopísku 0-22

plocha na řezu  2,7=2,700 [A]

průměrná délka 15,5=15,500 [B]

a*b=41,850 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 32 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  2,592 ____________ ____________

podkladní spádový beton pod drenáží za ruben čel

průměrná plocha 1,2*0,30=0,360 [A]

délka 15-7,8=7,200 [B]

a*b=2,592 [C]
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Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 33 458522 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,8

M3  30,400 ____________ ____________

zásyp základu zeminou vhodnou

obsyp základů čela

1,9*16=30,400 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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 34 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  160,270 ____________ ____________

přechodové klíny a zásyp kolem touby, zásypy za rubem čel

plocha na řezu kolem trouby 3,9+4,2=8,100 [A]

průměrná délka 15,5=15,500 [B]

plocha za rubem čela mimo troubu 6,2=6,200 [C]

délky mimo troubu 3,8+1,8=5,600 [D]

a*b+c*d=160,270 [E]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 35 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  1,500 ____________ ____________

kamenný zához za stabilizačními prahy

1,0*1,0*0,5*1,5*2=1,500 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 36 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  21,548 ____________ ____________

lomový kámen do betonového lože, spárování M25 XF4

lože viz položka 451314

koryto 4,2*24,7=103,740 [A]

přechody u říms 2*2,0=4,000 [B]

(a+b)*0,20=21,548 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
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- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 37 46731A STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  6,750 ____________ ____________

Stabilizační prahy v korytě vodoteče, prahy v patě opevnění pod mostem 

včetně zemních prací, materiál na skládku

0,5*1,0*(2,0+5,0+6,5)=6,750 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce4 ____________
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Přidružená stavební výroba7

 38 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  4,950 ____________ ____________

nátěr odrazné části říms

(0,150+0,150)*(15)*1,10=4,950 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 39 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  7,200 ____________ ____________

drenážní potrubí za rubem čela

15-7,8=7,200 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
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 40 87534 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  7,000 ____________ ____________

plné potrubí v prostupech křídly a v místě vyústění

včetně T kusů pro napojení drenáže za rubem čela

2,5+2,5+1,0+1,0=7,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 41 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M  34,000 ____________ ____________

drenážní potrubí za rubem trouby

17+17=34,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
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- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 42 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  60,000 ____________ ____________

flexibilní chráničky 110/96 v římsách včetně přesahů za objekt

2*2*(15)=60,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 43 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  23,000 ____________ ____________

Odstranění stávajícího zábradlí

11,5+11,5=23,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 44 9111C1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  34,500 ____________ ____________

lankové zábradlí na římse kolem otvoru trouby včetně sloupků, patních desek a 

kotvení

lanka pr. 8mm v plastovém obalu včetně lanových svorek, očnic a napínáků.

11,5*3=34,500 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí bez ohledu na materiál sloupků (ocel, kompozit) včetně předepsané

povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků bez ohledu na jejich materiál (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 45 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  18,000 ____________ ____________

zábradelní svodidlo včetně svislých výplní, včetně PKO dle TKP 19B 

včetně přechodů na silniční svodidlo nebo atypických ukončení u sjezdů

18=18,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 46 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000 ____________ ____________
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2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení

a nutných zemních prací a zabetonování

 47 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  8,000 ____________ ____________

obruby za odláždněním náběhů říms

(3+1)*2=8,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 48 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  4,000 ____________ ____________

silniční obruby odláždění za římsami

2*2,0=4,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 49 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  114,900 ____________ ____________

stávající spodní stavba mostu

na trvalou skládku

opěry 9,1*1,5*3,0*2=81,900 [A]

křídla  (3,0+2,5+3,0+2,5)*3,0*1,0=33,000 [B]

a+b=114,900 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
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- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 50 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  8,700 ____________ ____________

spádové betony za rubem nebo výplně za rubem NK - odhad - na skládku

5,8*1,5*0,5*2=8,700 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 51 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  32,565 ____________ ____________

bourání částní nosné konstrukce mostu

mostovka 0,55*7,2*6,5=25,740 [A]

části říms a křídel 10,5*0,65*0,5*2=6,825 [B]

a+b=32,565 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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 52 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  46,800 ____________ ____________

mostovka 7,2*6,5=46,800 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v 

položce 0157** (s výjimkou

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  19,920 ____________ ____________

suť, kámen, beton

pol. 96616  8,3*2,4=19,920 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Svislé konstrukce3

 2 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  199,200 ____________ ____________

kotvení římsy do stávajícího zdiva včetně vrtu, vlepení

předpoklad kotvy R12 po 500 mm 

(50+33)/0,5=166,000 [A]

a*1,2=199,200 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 3 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  10,375 ____________ ____________
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dle situace a VPŘ

plocha řezu 0,5*0,25=0,125 [A]

délka říms 33+50=83,000 [B]

a*b=10,375 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 4 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,872 ____________ ____________

10,4*0,180=1,872 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
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požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 5 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,000 ____________ ____________

lokální dozdívky z nového materiálu - pískovec

dle stavu

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.

 6 333215 PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  2,000 ____________ ____________

lokální přezdění OP zdi

dle stavbu na místě předpoklad

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

Svislé konstrukce3 ____________
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II. ETAPA

Sanace zárubní zdi v km 2,780 – 2,865

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 7 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  69,700 ____________ ____________

přespárování stávajícího zdiva

dle stávajícího stavu

50*1,6*0,5+33*1,8*0,5=69,700 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění 

povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

 8 76794 OPLOCENÍ Z PLECHU M2  8,100 ____________ ____________

demontáž stávající brány - uložení v místě

dle PD

4,5*1,8=8,100 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, 

pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu.

- nejsou zahrnuty sloupky a vzpěry, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není

zahrnuta podezdívka (272**)

- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní

hranu drátu.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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 9 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  83,000 ____________ ____________

nové zábradlí ocelové, třímadlové včetně PKO dle TKP 19B - žárový pozink

dle situace

délka říms 33+50=83,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 10 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 

BARŮ

M2  69,700 ____________ ____________

očištění zdiva včetně ručního vyčištění odvodňovačů

dle stávajícího stavu

50*1,6*0,5+33*1,8*0,5=69,700 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 11 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  8,300 ____________ ____________

bourání stávající římsy

0,5*0,2*(50+33)=8,300 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 12 966841 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO M  52,000 ____________ ____________
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demontáž plotu na římse - uložení v místě

dle situace

19+33=52,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu

zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

- odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek

nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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II. ETAPA

Rekonstrukce dešťové kanalizace v úseku km 1,505 - 3,430

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  4 508,096 ____________ ____________

trvalá skládka zhotovitele - zemina, bahno a usazeniny z čištění trub

bahno a usazeniny z čištění trub dle pol. 129945: 3,1416*0,3*0,3/4/4*22,04*1,9=0,740 [A]

bahno a usazeniny z čištění trub dle pol. 129946: 3,1416*0,4*0,4/4/4*35*1,9=2,089 [B]

zemina pol. 13273: 2364,308*1,9=4 492,185 [C]

pol. 11130 45,9*0,15*1,9=13,082 [D]

Celkem: A+B+C+D=4 508,096 [E]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  60,639 ____________ ____________

trvalá skládka zhotovitele - beton,železobeton

pol. 96615: 20*2,5=50,000 [A]

pol. 969245: 0,228*10,04=2,289 [B]

pol. 969246: 0,308*27,11=8,350 [C]

Celkem: A+B+C=60,639 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 3

3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Rekonstrukce dešťové kanalizace v úseku km 1,505 - 3,430
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  45,940 ____________ ____________

příprava ploch pro sejmutí ornice; včetně poplatku za skládku

odečteno z dokumentace:

26,9*1,5=40,350 [A]

1,8*1,3=2,340 [B]

2,5*1,3=3,250 [C]

Celkem: A+B+C=45,940 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 4 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  6,892 ____________ ____________

použije se zpět k ohumusování

odečteno z dokumentace, odhad tl. 150 mm:

26,9*1,5*0,15=6,053 [A]

1,8*1,3*0,15=0,351 [B]

2,5*1,3*0,15=0,488 [C]

Celkem: A+B+C=6,892 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  6,892 ____________ ____________

zpětné natěžení ornice

pro pol. 18230

6,892=6,892 [A]
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Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 6 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M  22,040 ____________ ____________

množství nánosů odhadnuto 1/4 profilu

stáv. trouby pod napojením propustku; odhad:

22,04=22,040 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
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jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 7 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  35,000 ____________ ____________

množství nánosů odhadnuto 1/4 profilu

odhad st.potrubí u zaústění stoky "G":

35=35,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 8 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  2 364,308 ____________ ____________

výkopy rýh pro kanalizaci, vše se odveze na trvalou skládku, vč. rozšíření a prohl. 

pro šachty

dle výkazu výkopu rýh (pouze stoky) - viz. příloha TZ (listy 1-3):

937,925+1248,039+8,655=2 194,619 [A]

rozšíření pro šachty:

2,4*0,9*(2,75+1,75+1,57+1,61+2,92+1,4)=25,920 [B]

2,4*1,1*(1,73+1,72+1,65+1,65+2,33+1,66+1,78+1,66+1,66)=41,818 [C]

2,4*1,15*(1,58+1,6+1,84+1,83+1,59+1,64+1,58+1,67+1,64+1,63+1,64+1,69)=55,007 [D]

prohloubení pro šachty:

2,4*2,4*0,3*26=44,928 [E]

2,4*2,4*0,35*1=2,016 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=2 364,308 [G]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za likvidaci, vykazují se v položce č.0151**

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  6,892 ____________ ____________

ornice na mezideponii

dle pol. 12110:

6,892=6,892 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Rekonstrukce dešťové kanalizace v úseku km 1,505 - 3,430

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 388,353 ____________ ____________

zásyp výkopů pro kanalizaci pod úrovní parapláně, hlinito písčitá zemina se 

zhutněním - vč. dovozu ze zdroje dle zhotovitele a poplatku za nakoupení

Výkop rýh celkem: 2364,308=2 364,308 [A]

Odpočet:

podsypy potrubí a šachet: -136,818=- 136,818 [B]

obsypy vč.trub: -763,451=- 763,451 [C]

desky pod šachty: -15,552=-15,552 [D]

šachty: -3,1416*1,2*1,2/4*(47,77+27*0,2)=-60,134 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 388,353 [F]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  683,211 ____________ ____________

frakce 0-8 mm, vč. ztratného a zhutnění
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Rekonstrukce dešťové kanalizace v úseku km 1,505 - 3,430

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

DN 400: 87,94*1,5*0,752=99,196 [A]

DN 300: 453,27*1,3*0,641=377,710 [B]

DN 250: 393,20*1,25*0,583=286,545 [C]

odpočet trub:

-3,1416*0,452*0,452/4*87,94=-14,111 [D]

-3,1416*0,341*0,341/4*453,27=-41,396 [E]

-3,1416*0,283*0,283/4*393,20=-24,733 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=683,211 [G]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 12 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  6,892 ____________ ____________

odečteno z dokumentace, tl. 150 mm:

dle pol. 12110:

6,892=6,892 [A]
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Rekonstrukce dešťové kanalizace v úseku km 1,505 - 3,430

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 13 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  45,940 ____________ ____________

úprava povrchů po překopech pro kanalizaci:

dle pol. 11130:

45,94=45,940 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 14 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  45,940 ____________ ____________

úprava povrchů po překopech pro kanalizaci:

dle pol. 18241: 45,94=45,940 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 15 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  15,552 ____________ ____________

desky pod šachty

2,4*2,4*0,1*27=15,552 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Rekonstrukce dešťové kanalizace v úseku km 1,505 - 3,430

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 16 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  136,818 ____________ ____________

štěrkopískový podsyp frakce 0-8 mm pod trouby a frakce 0-32 mm podklad šachet

DN 400: 87,94*1,5*0,1=13,191 [A]

DN 300: 453,27*1,3*0,1=58,925 [B]

DN 250: 393,20*1,25*0,1=49,150 [C]

šachty: 

2,4*2,4*0,1*27=15,552 [D]

Celkem: A+B+C+D=136,818 [E]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 17 87444A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M  393,200 ____________ ____________

trouby PP DN 250, SN 12 - vč. tvarovek, šachtových přechodek, montáže
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle dokumentace, stoky:

393,20=393,200 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 18 87445A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  453,270 ____________ ____________

trouby PP DN 300, SN 12 - vč. tvarovek, šachtových přechodek, montáže

dle dokumentace, stoky:

453,27=453,270 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 19 87446A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  87,940 ____________ ____________

trouby PP DN 400, SN 12 - vč. šachtových přechodek, montáže

dle dokumentace, stoky:

87,94=87,940 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 20 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  9,000 ____________ ____________

šachty na DN 300

dle PD:

9=9,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Rekonstrukce dešťové kanalizace v úseku km 1,505 - 3,430

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 21 894145 a ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  12,000 ____________ ____________

šachty na DN 250

dle PD:

12=12,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 14

3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Rekonstrukce dešťové kanalizace v úseku km 1,505 - 3,430

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 22 894146 a ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS  4,000 ____________ ____________

dle PD:

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 

kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- položka šachty a spadiště kanalizační z betonových skruží zahrnuje i monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva 

nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 23 894146 b ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS  1,000 ____________ ____________

šachta Šg1 s monolitickým dnem
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Rekonstrukce dešťové kanalizace v úseku km 1,505 - 3,430

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle PD:

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 

kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- položka šachty a spadiště kanalizační z betonových skruží zahrnuje i monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva 

nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 24 894157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

500MM

KUS  1,000 ____________ ____________

šachta Šh1 s monolitickým dnem

dle PD:

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Rekonstrukce dešťové kanalizace v úseku km 1,505 - 3,430

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 25 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  846,470 ____________ ____________

dle PD:

393,2+453,27=846,470 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 26 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M  87,940 ____________ ____________

dle PD:

87,94=87,940 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 27 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  1 868,820 ____________ ____________

2*(393,2+453,27+87,94)=1 868,820 [A]
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Rekonstrukce dešťové kanalizace v úseku km 1,505 - 3,430

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

 28 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  41,000 ____________ ____________

podchycení a dopojení stáv.dešť.přípojek na stavbě vč. přípojek "UV-8" a "UV-9" 

včetně systému dodatečného napojení, příslušných spojek pro napojení na stáv. 

přípojky nebo vsazených odboček; včetně výkopu, potrubí, tvarovek, podsypu, 

obsypu

2ks+odhad dle č.p.; nutno podle skutečnosti:

16+19+4+2=41,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 29 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  20,000 ____________ ____________

odhad bourání ve výkopech pro kanalizaci:

20=20,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 30 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  2,000 ____________ ____________

včetně poplatku za skládku; bourání stávajících šachet i šachet s mříží podle 

skutečnosti
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Rekonstrukce dešťové kanalizace v úseku km 1,505 - 3,430

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

v rozsahu výkopů dle zaměření; upravit podle skutečnost, odhad podle pochůzkyi:

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 31 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M  10,040 ____________ ____________

odhad stávajících trub - beton DN 300; profily pokud možno ověřovány při 

pochůzce, nutno dle skutečnosti

Bourání st.trub v rozsahu výkopů, odměřeno ze situace:

1,09+2,2+0,9+5,85=10,040 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v 

položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 32 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M  27,110 ____________ ____________

odhad stávajících trub - beton DN 400; profily pokud možno ověřovány při 

pochůzce, nutno dle skutečnosti

Bourání st.trub v rozsahu výkopů, odměřeno ze situace:

26,11+1=27,110 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v 

položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Rekonstrukce dešťové kanalizace v úseku km 1,505 - 3,430

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Dopravně inženýrská opatření II. etapa (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 901.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 027121 a PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ M2  48,000 ____________ ____________

provizorní nástupiště zastávky Libňatov hor. zast. 

pronájem, doprava a osazení silničních panelů 3,0x1,0x0,15m po dobu výstavby 

včetně zajištění přístupu,

12*2=24,000 [A]

2*a=48,000 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 027123 a PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ M2  48,000 ____________ ____________

provizorní nástupiště - demontáž a odvoz panelů, včetně veškeré manipulace

12*2=24,000 [A]

2*a=48,000 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02720 a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Návrhy dočasného dopravního značení vč. jeho projednání s dotčenými orgány a 

organizacemi a získání stanovení DIO pro hlavní trasu a opravu objízdné trasy.

Délka stavby 2350 m + objízdné trasy

PEVNÁ CENA.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Dopravně inženýrská opatření II. etapa (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 901.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  300,000 ____________ ____________

zrušení provizorních sjezdů, zajištění obslužnosti - pouze manipulace s materiálem

30*10=300,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se 

vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 17160 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE 

ZHUTNĚNÍM

M3  300,000 ____________ ____________

zřízení provizorních sjezdů, zajištění obslužnosti - pouze manipulace s materiálem

30*10=300,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Dopravně inženýrská opatření II. etapa (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 901.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 6 567306 a VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  472,500 ____________ ____________

úpravy a zesílení objízdných tras po místních a účelových komunikacích - dle 

dispozic samosprávy a vlastrníků komunikací

zhotovitel v ceně zohlední využití materiálu ze stavby

pro objízdné trasy po místních MK a ÚK ve fázích 4 a 6

celkem cca 4 km 

(1800+1200)*3,5=10 500,000 [A]

předpoklad zpevnění 30% 0,30*a*0,150=472,500 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 7 911FC1 R SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  16,000 ____________ ____________

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

v místě stavby mostu - bezpečnostní zábrana

2*4*2=16,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Dopravně inženýrská opatření II. etapa (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 901.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků

- osazení svodidla

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

nezahrnuje podkladní vrstvu

 8 911FC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  16,000 ____________ ____________

v místě stavby - bezpečnostní zábrana

2*4*2=16,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 9 914131 R DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  60,000 ____________ ____________

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

dle situace DZ 

40=40,000 [A]

rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření 

20=20,000 [B]

Celkem: A+B=60,000 [C] nájemné po celou dobu výstavby

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku, montáž značek v požadovaném provedení a nájemné po celou dobu výstavby

 10 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  60,000 ____________ ____________
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Dopravně inženýrská opatření II. etapa (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 901.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace DZ 

40=40,000 [A]

rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření 

20=20,000 [B]

Celkem: A+B=60,000 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 11 914411 R DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  16,000 ____________ ____________

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby včetně opravy 

objízdné trasy

dle situace DZ 

12=12,000 [A]

rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření 

4=4,000 [B]

Celkem: A+B=16,000 [C] po celou dobu výstavby

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodávku, montáž značek v požadovaném provedení a nájemné po celou dobu stavby

 12 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  20,000 ____________ ____________

dle situace DZ 

16=16,000 [A]

rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření 

4=4,000 [B]

Celkem: A+B=20,000 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 13 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  42,000 ____________ ____________

na provizorní V5 4*0,5*2+

na provizorní V12 4*20*0,125=14,000 [A]

obnova 2x a*3=42,000 [B]
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Dopravně inženýrská opatření II. etapa (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 901.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsané fólie

- zahrnuje předznačení

 14 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - 

ODSTRANĚNÍ

M2  14,000 ____________ ____________

na provizorní V5 4*0,5*2+

na provizorní V12 4*20*0,125=14,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

 15 916121 R DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

3xS7  

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

dle situace DIO

2* sada po celou dobu výstavby  2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

- nájemné po celou dobu stavby

 16 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 17 916321 R DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS  6,000 ____________ ____________

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

II. ETAPA

Dopravně inženýrská opatření II. etapa (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 901.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace DIO

max 6 během stavby6=6,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- nájemné po celou dobu stavby

 18 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  6,000 ____________ ____________

6=6,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 19 916721 R UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DOD A 

MONTÁŽ

KUS  208,000 ____________ ____________

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

dle situace DIO

SDZ 60*2=120,000 [A]

IP 16*2*2=64,000 [B]

Z2 6*2*2=24,000 [C]

Celkem: A+B+C=208,000 [D] po celou dobu výstavby

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- nájemné po celou dobu stavby

 20 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  208,000 ____________ ____________
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II. ETAPA

Dopravně inženýrská opatření II. etapa (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 901.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace DIO

SDZ 60*2=120,000 [A]

IP 16*2*2=64,000 [B]

Z2 6*2*2=24,000 [C]

Celkem: A+B+C=208,000 [D] po celou dobu výstavby

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 21 916731 R UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DOD A MONTÁŽ KUS  104,000 ____________ ____________

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

dle situace DIO

SDZ 60=60,000 [A]

IP 16*2=32,000 [B]

Z2 6*2=12,000 [C]

Celkem: A+B+C=104,000 [D] po celou dobu výstavby

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- nájemné po celou dobu stavby

 22 916733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS  104,000 ____________ ____________

dle situace DIO

SDZ 60=60,000 [A]

IP 16*2=32,000 [B]

Z2 6*2=12,000 [C]

Celkem: A+B+C=104,000 [D] po celou dobu výstavby

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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II. ETAPA

Dopravně inženýrská opatření II. etapa (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E2

SO 901.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Ing Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Všeobecné a předběžné položky III. etapa (Královéhradecký kraj)

III. ETAPA

Rozpočet:

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

SO 000.3

Objekt: E3

Stavba: 36610

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

22.03.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

FialaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Všeobecné a předběžné položky III. etapa (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 000.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro 

pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn 

přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. 

Délka stavby 1540 m

PEVNÁ CENA.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby 

3x tištěné paré + 1x CD

Na celou délku stavby, tj. 1540 m.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 4 02911 b OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů a 

případných věcných břemen

Na celou délku stavby, tj. 1540  m.

PEVNÁ CENA

10 vlastníků

1=1,000 [A]
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Všeobecné a předběžné položky III. etapa (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 000.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02911 a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před 

výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do

užívání a řádnému předání dokončeného díla.

vytyčení stavby (3x tištěná, 1xCD), zřízení vytyčovací sítě stavby

Na celou délku stavby, tj. 1540  m.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

změn stavby oproti DSP, PDPS pro objekty stavby. Ověřené podpisem 

odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 

1 x na CD. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *DWG.

Na celou délku stavby, tj. 1540  m.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace objektů stavby, přechodné úpravy DIO, stanovení místní 

úpravy DZ po stavbě ( tiskem 4x + 1x CD).

Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší 

podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. 

Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní a 

povodňový plán. Tiskem 2x. Zadavatel poskytne dokumnetaci v otevřeném formátu 
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Všeobecné a předběžné položky III. etapa (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 000.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

*DWG. 

Na celou délku stavby, tj. 1080 m včetně mostních objektů

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace stavby

- 2x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě + zpráva o

průběhu stavby

- 3x závěřečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě

Na celou délku stavby, tj. 1080 m.

PEVNÁ CENA

Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, stručně určujícími místo, čas a 

předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 3 vyhotoveních včetně uložení na  CD.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 8 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000 ____________ ____________

Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru 

objednatele, včetně ukotvení. Po ukončení stavby odstranění.

PEVNÁ CENA

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Všeobecné a předběžné položky III. etapa (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 000.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Ing Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Příprava území III. etapa (Královéhradecký kraj)

III. ETAPA

Rozpočet:

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

SO 001.3

Objekt: E3

Stavba: 36610

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

22.03.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

FialaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Příprava území III. etapa (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 001.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné 

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. 

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Sdělovací a 

elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. 

Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích a 

objektech. 

Délka stavby 1573 m.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA KPL  1,000 ____________ ____________

zajištění a ochrana kamenného kříže na konci stavby vlevo

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly

 3 03760 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ JÍMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY KPL  1,000 ____________ ____________

ručně kopané sondy pro upřesnění polohy vodovodů

sondy pro vodovod u mostu ev.č. 3041-4  2ks

komplet 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Příprava území III. etapa (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 001.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  35,000 ____________ ____________

včetně odvozu a štěpkování

dle situace kácení a inventarizačních tabulek 

v rozsahu III. etapy K88-K116)

35=35,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 5 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  7,000 ____________ ____________

kácení dřevin dle situace kácení včetně odstranění pařezu, odvozu a likvidace 

dřevní hmoty

dle situace kácení a inventarizačních tabulek 

v rozsahu III. etapy K88-K116

7=7,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 6 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  13,000 ____________ ____________

kácení dřevin dle situace kácení včetně odstranění pařezu, odvozu a likvidace 

dřevní hmoty

dle situace kácení a inventarizačních tabulek 

v rozsahu III. etapy K88-K116

13=13,000 [A]
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Příprava území III. etapa (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 001.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 7 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS  2,000 ____________ ____________

kácení dřevin dle situace kácení včetně odstranění pařezu, odvozu a likvidace 

dřevní hmoty

dle situace kácení a inventarizačních tabulek 

v rozsahu III. etapy K88-K116

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 8 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  5,000 ____________ ____________

kácení dřevin dle situace kácení včetně odstranění pařezu, odvozu a likvidace 

dřevní hmoty
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Příprava území III. etapa (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 001.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace kácení a inventarizačních tabulek 

v rozsahu III. etapy K88-K116

5=5,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 9 184721 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM KUS  90,000 ____________ ____________

prořezání ponechávaných stromů pro zajištění průjezdného průřezu nebo na 

hranicích stavby

30*3=90,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje:

odstranění větví suchých a odumírajících

odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny

odstranění větví napadených patogenními organismy

odstranění větví se silně sníženou vitalitou

odstranění sekundárních výhonů

 10 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  140,800 ____________ ____________

ochrana ponechávaných stromů  a dřevin dle ČSN 83 9061

ponechané stromy v rozsahu stavby 

podél komunikace 28*2*0,5*4=112,000 [A]

u mostu ev.č. 3041-4 3*0,8*3*4=28,800 [B]

a+b=140,800 [C]
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Příprava území III. etapa (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 001.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 11 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  9,000 ____________ ____________

dle stávajícího stavu 

9=9,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 12 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

dle stávajícího stavu 

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Ing Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Silnice III/3041 km 3,430 - 4,970 (Královéhradecký kraj)

III. ETAPA

Rozpočet:

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

SO 104

Objekt: E3

Stavba: 36610

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

22.03.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

FialaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Silnice III/3041 km 3,430 - 4,970 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  321,300 ____________ ____________

zemina   pro pol. 173103

nenamrzavý, nesoudržný materiál podmínečně vhodný dle ČSN 736133

321,3=321,300 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou

zemníku)

 2 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  3 533,335 ____________ ____________

zemina

pol. 12373 1201,2*1,9+

pol. 12920 2165*0,15*1,9+

pol. 12930A 333,7*1,9=3 533,335 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 3 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 

02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  203,280 ____________ ____________

nefrézovatelná část podkladní vrstvy z PM - dle průzkumu ZAS-T1 a T2

pol. 11333 92,4*2,2=203,280 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Silnice III/3041 km 3,430 - 4,970 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 4 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  KAMENNÁ SUŤ

T  193,040 ____________ ____________

pol. 11332  101,6*1,9=193,040 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  101,640 ____________ ____________

stávající podkladní vrstvy ze ŠD a ŠP včetně výplňového materiálu (dlažba, kámen, 

štět) 

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele,  zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití recyklovaného materiálu
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Silnice III/3041 km 3,430 - 4,970 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a průzkůmů

v místě lokálních sanací

šířka na úrovni vrstvy 1,0=1,000 [A]

tloušťka 0,150=0,150 [B]

délka sanací 20% délky úseku oboustranně 1540*2*0,20=616,000 [C]

a*b*c*1,10=101,640 [D]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se 

vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  92,400 ____________ ____________

asfaltové vrstvy pod úrovní frézování - v oblastech stavby s kvalit. třídou ZAS-T1 

a ZAS-T2  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele,  zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

dle situace a průzkůmů

v místě lokálních sanací

šířka na úrovni vrstvy 1,0=1,000 [A]

tloušťka 0,150=0,150 [B]

délka sanací 20% délky úseku oboustranně 1540*2*0,20=616,000 [C]

a*b*c=92,400 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se 

vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  151,800 ____________ ____________

odstranění stávajících živičných vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě 

napojení - kvalitativní třída ZAS-T1 a ZAS-T2  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele,  zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití recyklovaného materiálu
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Silnice III/3041 km 3,430 - 4,970 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a průzkůmů

odečteno z Autocadu 7590=7 590,000 [A]

tloušťka frézování EKZ+PM 0,02=0,020 [B]

a*b=151,800 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se 

vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  43,500 ____________ ____________

komůrka dle VL 211.07 pro zálivku za horka

začátek úseku 5,50=5,500 [A] konec úseku v SO122

napojení na římsy mostu a příčné spáry na mostě ev.č. 3041-4 12+12+2*7,0=38,000 [B]

Celkem: A+B=43,500 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 9 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 201,200 ____________ ____________

Včetně odvozu na trvalou skládku

v ploše sanací a rozšíření

šířka na parapláni 2,0=2,000 [A]

délka sanací 30% délky úseku oboustranně 1540*2*0,30=924,000 [B]

a*b*1,30=2 402,400 [C]  včetně přesahů a šikmých částí

tloušťka snací 0,50=0,500 [D]

c*d=1 201,200 [E]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Silnice III/3041 km 3,430 - 4,970 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za likvidaci, vykazují se v položce č.0151**

 11 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  321,300 ____________ ____________

zemina ze zemníku  pro pol. 173103, odvoz na stavbu

321,3=321,300 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Silnice III/3041 km 3,430 - 4,970 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 10 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  519,000 ____________ ____________

zpětné natěžení ornice z reprofilace příkopů

pro pol. 18220 519=519,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Silnice III/3041 km 3,430 - 4,970 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 12 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  2 165,994 ____________ ____________

seříznutí stávajících krajnic, tl.150 mm, na skládku

dle situace a VPŘ

vlevo 24,233+3,551+11,725+5,085+98,168+8,802+1,644+32,649+45,155+151,027+115,666+125,173+28,387+106,598+141,748+216,350=1 115,961 [A]

vpravo 134,128+142,370+3,757+283,411+44,712+67,528+100,293+47,147+50,725+39,055+106,725+11,724+18,458=1 050,033 [B]

Celkem: A+B=2 165,994 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 13 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  518,900 ____________ ____________

množství 0,3 m3/m, na mezideponii

materiál z reprofilace pro zpětné ohumusování 

5189*0,10=518,900 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 9

3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Silnice III/3041 km 3,430 - 4,970 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 12930 A ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  333,700 ____________ ____________

množství 0,3 m3/m, nevyužitelný přebytek - odvoz na skládku

dle situace

celková délka reprofilace 106+117+139+120+113+191+67+380+142+39+103+167+31+154+30+91+134+203+63+10+48+40+62+67+164+35+26=2 842,000 [A]

výpočet přebytku při předpokladu 0,3 m3/bm a využití materiálu na zpětné ohumusování

a*0,3-5189*0,10=333,700 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  519,000 ____________ ____________

pol. 12930 519=519,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3  321,300 ____________ ____________

zásyp vhodnou nenamrzavou zeminou, se zhutněním min. 98% PS
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Silnice III/3041 km 3,430 - 4,970 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a VPŘ

klín pod krajnici 0,7*0,15=0,105 [A]

délky úseků 110+117+44+23+101+95+282+556+142+39+167+61+154+91+134+203+63+85+75+59+64+206+143+17+29=3 060,000 [B]

a*b=321,300 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  112,000 ____________ ____________

zásyp stávajících příkopů - bude využit materiál z reprofilace příkopů

dle situace

na konci úseku vpravo 143+17=160,000 [A]

a*0,7=112,000 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Silnice III/3041 km 3,430 - 4,970 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 601,600 ____________ ____________

dle situace a VPŘ

v ploše lokálních sanací

šířka na parapláni 2,0=2,000 [B]

délka sanací 20% délky úseku oboustranně 1540*2*0,20=616,000 [C]

b*c*1,30=1 601,600 [D]  včetně přesahů a šikmých částí

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje

projekt.

 19 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  518,663 ____________ ____________

zpětné rozprostření ornice v prostorech dotčených stavbou

využit materiál z reprofilace svahů a příkopů

dle situace

51,526+53,877+180,209+113,484+10,912+9,812+6,779+116,870+2,325+294,356+317,107+186,395+5,012+30,855+231,445+3,430+649,998+23,309+430,662+64,711+30

0,140+304,742+141,357+244,102+182,980+60,267+405,457+105,111+305,156+127,735+99,742+30,771+17,182+78,810=5 186,626 [A]

a*0,100=518,663 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Silnice III/3041 km 3,430 - 4,970 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Základy2

 20 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  54,000 ____________ ____________

kompletní trativody včetně výkopu od úrovně pláně 

potrubí DN 150, obsyp frakcí 8/32, zatěsnění betonem C8/10, šířka 300mm, hloubka 

do 900mm, včetně napojení na vyústění propustků

dle situace 

km 4,900 - 4,954 54=54,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 21 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  2 402,400 ____________ ____________

separační geotextílie na pláni nebo parapláni, CBR > 3kN, pevnost v tahu > 5kN/m, 

průtažnost > 10 %

dle TP 97

dle situace a VPŘ

v ploše lokálních sanací

šířka na parapláni 2,0=2,000 [B]

délka sanací 30% délky úseku oboustranně 1540*2*0,30=924,000 [C]

b*c*1,30=2 402,400 [D]  včetně přesahů a šikmých částí

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Silnice III/3041 km 3,430 - 4,970 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 22 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  1 201,200 ____________ ____________

vrstvy pro sanaci AZ - směs ŠD 0-45 (60%) a Rmat (40%)

v ploše lokálních sanací a rozšíření

šířka na parapláni 2,0=2,000 [B]

délka sanací 30% délky úseku oboustranně (1540)*2*0,30=924,000 [C]

b*c*1,30=2 402,400 [D]  včetně přesahů a šikmých částí

tloušťka sanací 0,50=0,500 [E]

d*e=1 201,200 [F]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 23 289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2  1 562,400 ____________ ____________

zpevnění plochy po reprofilaci - kotvená protierozní jutová geotextilie 500 g/m2

dle situace a VPŘ

rozvinutá délka na řezu průměrně 3,5=3,500 [A]

délky úseků 191+142+39=372,000 [B]

(a*b)*1,20=1 562,400 [C] včetně přesahů a zakotvení

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geosítě nebi georohože

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Silnice III/3041 km 3,430 - 4,970 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 24 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  35,500 ____________ ____________

ochranná vrstva ŠDA 0-32

dle situace a VPŘ 

doplnění ochranné vrstvy pod recyklaci u mostu ev.č. 3041-4

(72+70)*0,250=35,500 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF 

EMULZÍ

M3  1 614,600 ____________ ____________

RS CA na místě v tl. 0,15 m 

Pro směsi stmelené cementem + asfaltovou emulzí / zpěněným asfaltem se 

dávkování asfaltové emulze / zpěněného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,5% až 3,5% 

v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 3,0% až 4,0% při splnění TP 

208  UPŘESNĚNO DLE PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK ZE VZORKŮ ODEBRANÝCH NA 

STAVBĚ, VČ.ROZFRÉZOVÁNÍ, REPROFILACE, ZHUTNĚNÍ, PŘEDRCENÍ, PŘESUN 

HMOT A DOPLNĚNÍ  CHYBĚJÍCÍHO MATERIÁLU

dle situace a VPŘ

plocha recyklace 7800=7 800,000 [A]

a*0,18=1 404,000 [B]   konstantní vrstva tl. 180 mm

b*0,15=210,600 [C] rozšíření proti teoretické ploše krytu + vyrovnávky a refrofilace (10+5%)

b+c=1 614,600 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 26 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  2 165,994 ____________ ____________

R-mat 40 RA 0/32

v ceně zohlednit možnost využití původního materiálu

dle situace a VPŘ

vlevo 24,233+3,551+11,725+5,085+98,168+8,802+1,644+32,649+45,155+151,027+115,666+125,173+28,387+106,598+141,748+216,350=1 115,961 [A]

vpravo 134,128+142,370+3,757+283,411+44,712+67,528+100,293+47,147+50,725+39,055+106,725+11,724+18,458=1 050,033 [B]

Celkem: A+B=2 165,994 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 27 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  8 168,000 ____________ ____________

PI-CP modifikovaný 0,6 kg/m2 po vyštěpení

pod ACP 8168=8 168,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 28 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  7 856,000 ____________ ____________

PS-CP 0,3 kg/m2 po vyštěpení

pod ACO 7856=7 856,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
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Silnice III/3041 km 3,430 - 4,970 (Královéhradecký kraj)
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Objekt:

Rozpočet:
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SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 29 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  7 856,000 ____________ ____________

obrus  ACO 11  50/70

dle situace a VPŘ

v ploše komunikace B  7800=7 800,000 [A]

na mostech konstrukce C 56=56,000 [B]

a+b=7 856,000 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  8 168,000 ____________ ____________

ACL 16 +  50/70

dle situace a VPŘ

v ploše komunikace B  7800*1,04=8 112,000 [A] včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

na mostech konstrukce C 56=56,000 [B]

a+b=8 168,000 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 31 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  168,000 ____________ ____________

dle situace

- km 3,537 - 3,570 vlevo 33+

- km 3,570 - 3,665 vpravo 95+

- km 4,674 - 4,684 vpravo 10+

- km 4,674 - 4,684 vlevo 10+ 

- km 4,698 - 4,708 vpravo 10+

- km 4,693 - 4,708 vlevo 10=168,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních

prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 32 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  5,500 ____________ ____________

řezaní krytu v místě napojení stavby

začátek úseku 5,50=5,500 [A] konec úseku v SO122

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 33 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  43,500 ____________ ____________
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zálivka spar ve vozovce a zálivka spar na mostech a detailech    

zálivka za horka dle ČSN 14188 - typ N2

začátek úseku 5,50=5,500 [A] konec úseku v SO122

napojení na římsy mostu a příčné spáry na mostě ev.č. 3041-4 12+12+2*7,0=38,000 [B]

Celkem: A+B=43,500 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 34 965821 DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNÍKU KUS  2,000 ____________ ____________

Odranění stávajících mezníků

včetně odvozu a uložení na skládku a poplatku za skládku

dle situace

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce

– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.

2. Položka neobsahuje:

– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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III. ETAPA
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  55,035 ____________ ____________

zemina

pol. 12960: 0,450*1,9=0,855 [A]

pol. 13173:  30,1*1,8=54,180 [B]

Celkem: A+B=55,035 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  12,794 ____________ ____________

žlb, betonové a kamenné části propustků včetně trub

96616:1,2*2,4=2,880 [A]

96615:3,1*2,3=7,130 [B]

trouby propustků: 

(0,145*8,0)*2,4=2,784 [C]

Celkem: A+B+C=12,794 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů
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III. ETAPA

Propustek v km 4,910 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  0,450 ____________ ____________

pročištění koryta od bahnitých nánosů v rozsahu výkopů a úprav

5*0,3*0,3=0,450 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (včetně poplatku)

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  30,104 ____________ ____________

Výkop pro mostní objekt včetně odvozu na skládku

výkop propropustek přes hlavní komunikaci  

1,13*2,75*8,0+2,2*2,4*1,3=31,724 [A]

objem stáv. propustků: 

8,0*0,45*0,45=1,620 [D]

celkem: 

a-d=30,104 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za likvidaci, vykazují se v položce č.0151**

Zemní práce1 ____________

Základy2

 5 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  0,500 ____________ ____________

základový pás pod troubou na výtoku

0,5*1*1=0,500 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 6 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  3,900 ____________ ____________

6,5*(2+2)*0,15=3,900 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 7 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 

B500B

T  0,468 ____________ ____________

0,12*3,90=0,468 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 8 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,907 ____________ ____________

podkladní betony pod jímku, pod troubu a pod přechodovou desku
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beton pod jímku: 

1,7*2,1*0,1=0,357 [A]

beton pod troubu: 

1,0*8,5*0,15=1,275 [B]

beton pod přechod desku:  

1,7*7,5*0,1=1,275 [C]

celkem: 

a+b+c=2,907 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 9 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,700 ____________ ____________

lože pod dlažby

(1,5+1,5+1,0+3,0)=7,000 [A]

a*0,10=0,700 [B]
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Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 10 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  3,492 ____________ ____________

obetonování trouby

0,284*7,1+0,434*(1,3+2,1)=3,492 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 11 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  35,413 ____________ ____________

zásyp a obsyp trouby propustků ŠP 0/32

zásyp okolo trouby: 

1,18*0,8*9,5*2=17,936 [A]

zásyp jímky 

1,45*0,7*2,3+1,13*2*6,7=17,477 [B]

celkem: 

a+b=35,413 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 12 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  1,000 ____________ ____________

na vtoku a výtoku

2,0*0,5*0,5*2=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
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není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,400 ____________ ____________

lomový kámen do bet. lože C20/25 XF3 - spárování M25 XF4

(1,5+1,5+1,0+3,0)=7,000 [A]

a*0,20=1,400 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 14 467315 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  0,720 ____________ ____________

Stabilizační prahy na vtoku a výtoku

(1,5+1,5)*0,3*0,8=0,720 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 15 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2  28,390 ____________ ____________

izolační nátěr trouby propustku a přechodové desky

8,5*0,94=7,990 [A]

5,1*4=20,400 [B]

Celkem: A+B=28,390 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba7 ____________
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Potrubí8

 16 87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  10,000 ____________ ____________

chráničky pro ochranu stávajících drenáží v místě propustku - předpoklad DN 150

10=10,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení, trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 17 899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS  1,000 ____________ ____________

uzamykatelný kompozitový poklop jímky

min. 600x600, C250

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 18 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  2,000 ____________ ____________

výšková úprava stávajícíhc revizních šachtic drenáží - DN 400
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Propustek v km 4,910 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 19 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3  3,102 ____________ ____________

obetonování chrániček drenážní potrubí

10*(0,5*0,7-0,225*0,225*3,1416*0,25)=3,102 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Propustek v km 4,910 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  2,000 ____________ ____________

dopojení stávajících drenážních potrubí v místě do jímky

dle informace majitele nemovitosti

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 21 918258 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000 ____________ ____________

železobetonová vtoková jímka, včetně zádlažby uvnitř  a včetně výztuže

Dle výkresu vzorových řešení odvodnění

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Propustek v km 4,910 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 22 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  9,500 ____________ ____________

železobetonové hrdlové trouby DN 400

9,5=9,500 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 23 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  3,098 ____________ ____________

betonová čela propustku bez říms

0,7*1,4*2,1+0,5*1,6*1,3=3,098 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 24 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  1,176 ____________ ____________
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Propustek v km 4,910 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

žlb. římsy propustku

0,7*0,4*2,1+0,7*0,4*2,1=1,176 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 25 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  8,000 ____________ ____________

trouba propustku pod hlavní komunikací, žlb. trouba DN 300 mm

8,0=8,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Propustek v km 4,955 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 104.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  55,035 ____________ ____________

zemina

pol. 12960: 0,450*1,9=0,855 [A]

pol. 13173:  30,1*1,8=54,180 [B]

Celkem: A+B=55,035 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  12,794 ____________ ____________

žlb, betonové a kamenné části propustků včetně trub

96616:1,2*2,4=2,880 [A]

96615:3,1*2,3=7,130 [B]

trouby propustků: 

(0,145*8,0)*2,4=2,784 [C]

Celkem: A+B+C=12,794 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Propustek v km 4,955 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 104.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  0,450 ____________ ____________

pročištění koryta od bahnitých nánosů v rozsahu výkopů a úprav

5*0,3*0,3=0,450 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (včetně poplatku)

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  30,104 ____________ ____________

Výkop pro mostní objekt včetně odvozu na skládku

výkop propropustek přes hlavní komunikaci  

1,13*2,75*8,0+2,2*2,4*1,3=31,724 [A]

objem stáv. propustků: 

8,0*0,45*0,45=1,620 [D]

celkem: 

a-d=30,104 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za likvidaci, vykazují se v položce č.0151**

Zemní práce1 ____________

Základy2

 5 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  0,500 ____________ ____________

základový pás pod troubou na výtoku

0,5*1*1=0,500 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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Rozpočet:

36610
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 6 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  4,260 ____________ ____________

7,1*(2+2)*0,15=4,260 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 7 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 

B500B

T  0,516 ____________ ____________

0,12*4,3=0,516 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 8 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,632 ____________ ____________

podkladní betony pod jímku, pod troubu a pod přechodovou desku

beton pod troubu: 

1,0*9,5*0,15=1,425 [B]

beton pod přechod desku:  

1,7*7,1*0,1=1,207 [C]

Celkem: B+C=2,632 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 9 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,900 ____________ ____________

lože pod dlažby

(1,5+3,0+1,5+3,0)=9,000 [A]

a*0,10=0,900 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 10 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  3,492 ____________ ____________

obetonování trouby

0,284*7,1+0,434*(1,3+2,1)=3,492 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 11 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  17,936 ____________ ____________

zásyp a obsyp trouby propustků ŠP 0/32

zásyp okolo trouby: 

1,18*0,8*9,5*2=17,936 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 12 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  1,000 ____________ ____________

na vtoku a výtoku

2,0*0,5*0,5*2=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,800 ____________ ____________

lomový kámen do bet. lože C20/25 XF3 - spárování M25 XF4

(1,5+3,0+1,5+3,0)=9,000 [A]

a*0,20=1,800 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
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- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 14 467315 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  0,720 ____________ ____________

Stabilizační prahy na vtoku a výtoku

(1,5+1,5)*0,3*0,8=0,720 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Propustek v km 4,955 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 104.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2  9,400 ____________ ____________

izolační nátěr trouby propustku a přechodové desky

10*0,94=9,400 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 16 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  10,000 ____________ ____________

železobetonové hrdlové trouby DN 400

10,0=10,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 17 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  3,098 ____________ ____________

betonová čela propustku bez říms
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III. ETAPA

Propustek v km 4,955 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,7*1,4*2,1+0,5*1,6*1,3=3,098 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 18 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  1,176 ____________ ____________

žlb. římsy propustku

0,7*0,4*2,1+0,7*0,4*2,1=1,176 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 19 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  8,000 ____________ ____________

8,0=8,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Objekt:

Rozpočet:
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SO 122

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  5,000 ____________ ____________

odstranění stávajících živičných vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě 

napojení - kvalitativní třída ZAS-T1 a ZAS-T2  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele,  zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

dle situace a průzkůmů

odečteno z Autocadu 50=50,000 [A]

tloušťka frézování  0,1=0,100 [B]

a*b=5,000 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se 

vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  27,500 ____________ ____________

komůrka dle VL 211.07 pro zálivku za horka

začátek úseku 27,5=27,500 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 3 113768 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  0,024 ____________ ____________

oprava trhlin dle TP 115

dle stávajících trhlin předpoklad v ploše opravy po cca 12 m

50/5=10,000 [A] počet trhlin

a*2,0=20,000 [B]  celkem na průměrnou délku 2,0m -  komůrka pro zálivku 30x40 nebo 20x60

b*0,03*0,04=0,024 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  7,500 ____________ ____________

seříznutí stávajících krajnic, tl.150 mm, na skládku

včetně poplatku za skládku

dle situace a VPŘ

(5+5)*0,75=7,500 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 5 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3  1,750 ____________ ____________

zásyp vhodnou nenamrzavou zeminou, se zhutněním min. 98% PS

dle situace a VPŘ

klín pod krajnici 0,7*0,25=0,175 [A]

délky úseků 5+5=10,000 [B]

a*b=1,750 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 6 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  7,500 ____________ ____________

R-mat 40 RA 0/32

dle situace a VPŘ

(5+5)*0,75=7,500 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 7 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  100,000 ____________ ____________

PS-CP 0,5 kg/m2 po vyštěpení

pod ACO 50+

pod ACL 50=100,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 8 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  33,000 ____________ ____________

výztužná sklovláknitá samolepící mříž s oky 25x25  tahová pevnost min. 100kN/m v 
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obou směrech

dle situace a VPŘ

v ploše napojení na II/304 

27,5*1,2=33,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 9 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  50,000 ____________ ____________

obrus  ACO 11  50/70

dle situace a VPŘ

napojení 50=50,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 10 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  50,000 ____________ ____________

ložní vrstva ACL 16 + PMB

dle situace a VPŘ

napojení 50=50,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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III. ETAPA

Vyvolané úpravy silnic III. třídy (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 122

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 11 577232 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 1,5KG/M2 M2  33,000 ____________ ____________

postřik pro geomřížovinu dle TP 115 - předpoklad 1,5 kg/m2

dle situace a VPŘ

v ploše napojení na II/304 

27,5*1,2=33,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro 

souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výspravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 12 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  27,500 ____________ ____________

řezaní krytu v místě napojení stavby

začátek úseku 27,5=27,500 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 13 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  27,500 ____________ ____________

zálivka spar ve vozovce a zálivka spar na mostech a detailech    

zálivka za horka dle ČSN 14188 - typ N2
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Vyvolané úpravy silnic III. třídy (Královéhradecký kraj)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

začátek úseku 27,5=27,500 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 14 931328 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

1200MM2

M  20,000 ____________ ____________

oprava trhlin v podkladu dle TP 115

dle stávajících trhlin předpoklad v ploše opravy po cca 12 m

50/5=10,000 [A] počet trhlin

a*2,0=20,000 [B]  celkem na průměrnou délku 2,0m -  komůrka pro zálivku 30x40 nebo 20x60

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Vyvolané úpravy MK, ÚK,chodníků a sjezdů v úseku km 3,430 - 4,970 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 134

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  164,350 ____________ ____________

zemina

pol. 13173 81,7*1,8=147,060 [A]

pol. 467314 9,1*1,9=17,290 [B]

Celkem: A+B=164,350 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 

02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  97,680 ____________ ____________

materiál ze stávajících sjezdů (ŠD+recyklát+Rmat)  

na skládku IO

pol. 11333 44,4*2,2=97,680 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  25,728 ____________ ____________

trvalá skládka zhotovitele - beton,železobeton

pol. 96615 4*2,4+

pol. 966346 ((42)*0,4*0,4)*2,4=25,728 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 4 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  KAMENNÁ SUŤ

T  84,930 ____________ ____________

pol.11332 44,7*1,9=84,930 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
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III. ETAPA

Vyvolané úpravy MK, ÚK,chodníků a sjezdů v úseku km 3,430 - 4,970 (Královéhradecký kraj)
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Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  44,700 ____________ ____________

stávající podkladní vrstvy ze ŠD a ŠP - na trvalou skládku

298=298,000 [A]

a*0,15=44,700 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se 

vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  44,400 ____________ ____________

stávající sjezdy - trvalá skládka

dle stávajícího stavu 

296=296,000 [A]

a*0,15=44,400 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se 

vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  14,000 ____________ ____________

komůrka dle VL 211.07 pro zálivku za horka

7,5+6,5=14,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 8 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  81,673 ____________ ____________

pro propustky - na trvalou skládku
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a VPŘ

(0,7*1,0+1*1*0,5*2)-3,14*0,45*0,45/4=1,541 [A] plocha na řezu

propustky 53=53,000 [B]

a*b=81,673 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za likvidaci, vykazují se v položce č.0151**

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  423,500 ____________ ____________

dle situace

v ploše propustku 1,0*(53)=53,000 [A]

dlažba 15+

Rmat sjezdů 317

=332,000 [B]

(a+b)*1,10=423,500 [C]
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Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Základy2

 10 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  423,500 ____________ ____________

separační geotextílie na pláni nebo parapláni, CBR > 3kN, dle TP 97

v ploše propustku 1,0*(53)=53,000 [A]

dlažba 15+

Rmat sjezdů 317

=332,000 [B]

(a+b)*1,10=423,500 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 11 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  9,176 ____________ ____________

lože pro dlažbu C25/30 XF3

dle situace a VPŘ

nátok propustku 1,5*1,5-3,14*0,5*0,5/4=2,054 [A]

výtok propustku 1,5*1,5-3,14*0,5*0,5/4=2,054 [B]

opevnění koryta před a za propustkem (1,5*1,0+1,5*1,0*0,5)*2*2=9,000 [C]

počet propustků v úseku 7=7,000 [D]

(a+b+c)*0,10*d=9,176 [E]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 451572 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,8

M3  15,900 ____________ ____________

štěrkopískové lože (sedlo) pod troubou 0/22

 dle situace a VPŘ

1,0*0,30=0,300 [A]

propustky (53)=53,000 [B]

a*b=15,900 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 13 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  54,643 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Vyvolané úpravy MK, ÚK,chodníků a sjezdů v úseku km 3,430 - 4,970 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 134

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zásyp a obsyp trouby propustků ŠP 0/32

dle situace a VPŘ

(0,7*0,7+1*0,7*0,5*2)-3,14*0,45*0,45/4=1,031 [A] plocha na řezu

propustky 53=53,000 [B]

a*b=54,643 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  18,351 ____________ ____________

opevnění lom. kamenem min. tl. 200mm do betonu min. tl. 100mm

dle situace a VPŘ

nátok propustku 1,5*1,5-3,14*0,5*0,5/4=2,054 [A]

výtok propustku 1,5*1,5-3,14*0,5*0,5/4=2,054 [B]

opevnění koryta před a za propustkem (1,5*1,0+1,5*1,0*0,5)*2*2=9,000 [C]

počet propustků v úseku 7=7,000 [D]

(a+b+c)*0,20*d=18,351 [E]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 16 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  9,072 ____________ ____________

stabilizační prahy odláždění - beton C25/30 XF3

dle situace a VPŘ

0,3*0,6*(0,6+1,5+1,5)*2=1,296 [A]

počet propustků 7=7,000 [B]

a*b=9,072 [C]
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Vyvolané úpravy MK, ÚK,chodníků a sjezdů v úseku km 3,430 - 4,970 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 134

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 15 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  15,000 ____________ ____________

předláždění sjezdu na p.p.č. 625/3 včetně výškového vyrovnání

dle situace

15=15,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Vyvolané úpravy MK, ÚK,chodníků a sjezdů v úseku km 3,430 - 4,970 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 134

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 17 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  423,500 ____________ ____________

ŠD 0/32  tl.150mm - podkladní vrstva

dle situace

v ploše propustku 1,0*(53)=53,000 [A]

dlažba 15+

Rmat sjezdů 317

=332,000 [B]

(a+b)*1,10=423,500 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  317,228 ____________ ____________

R-mat 40 RA 0/32

dle situace a VPŘ

v ploše sjezdů

15,310+21,513+15,146+58,944+22,521+17,359+12,244+21,654+8,787+14,301+12,153+21,159+44,293+4,176+6,643+10,602+10,423=317,228 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  82,200 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Vyvolané úpravy MK, ÚK,chodníků a sjezdů v úseku km 3,430 - 4,970 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 134

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PS-CP 0,5 kg/m2 po vyštěpení

pod ACO 41,1+

pod ACL(ACP)  41,1=82,200 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 20 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  41,142 ____________ ____________

obrus  ACO 11  50/70

dle situace a VPŘ

v plochách napojení 16,183+24,959=41,142 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 21 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  41,100 ____________ ____________

ložní vrstva ACL 16 + PMB

dle situace a VPŘ

v plochách napojení 41,1=41,100 [A] včetně vyrovnávek v napojení na nový stav

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Vyvolané úpravy MK, ÚK,chodníků a sjezdů v úseku km 3,430 - 4,970 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 134

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 22 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  53,000 ____________ ____________

podélné trubní propustky a propojení horských vpustí PP SN 16, DN 400 mm

dle situace a VPŘ

km 3,729 7,0+

km 3,858 7,0+

km 4,227 7,0+

km 4,292 8,0+

km 4,388 7,0+

km 4,391 8,0+

km 4,529 9,0 =53,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 23 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  14,000 ____________ ____________

řezaní krytu v místě napojení stavby

napojení na MK a ÚK 7,5+6,5=14,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Vyvolané úpravy MK, ÚK,chodníků a sjezdů v úseku km 3,430 - 4,970 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 134

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  14,000 ____________ ____________

zálivka spar ve vozovce a zálivka spar na mostech a detailech    

zálivka za horka dle ČSN 14188 - typ N2

7,5+6,5=14,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 25 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  4,000 ____________ ____________

skryté konstrukce, šachty, obetonování, apod.

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 26 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  42,000 ____________ ____________

stávající podélné propustky

dle stávajícího stavu

42=42,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Vyvolané úpravy MK, ÚK,chodníků a sjezdů v úseku km 3,430 - 4,970 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 134

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Trvalé dopravní značení (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 190.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  154,000 ____________ ____________

bílé Z11a,b

dle situace DZ a TZ

délka úseku s krajnicemi  (1540*2)/20=154,000 [A] průměrně po 20 m

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 2 91228 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  6,000 ____________ ____________

Z11g červené

dle situace DZ a TZ

v místech napojení ÚK 3*2=6,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 3 91238 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  24,000 ____________ ____________

bílé/oranžové

dle situace DZ a TZ

svodidla 168=168,000 [A]

a/20=8,400 [B]

zaokrouhleno 24=24,000 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
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- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 4 91238 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  16,000 ____________ ____________

modré v místě mostů

dle situace DZ a TZ

v místě mostů 8+8=16,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 5 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  6,000 ____________ ____________

dle situace DZ

A1a

A2a

A2a

IS3b+IS3c

P4

6=6,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 6 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  11,000 ____________ ____________

Z3 malé - oboustranné

dle situace

11=11,000 [A]  malých oboustranných
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Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 7 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  16,000 ____________ ____________

dle situace DZ

jednoduché pro SDZ 5+

jednoduché pro Z3 11=16,000 [A]

dvojité 0*2=0,000 [B]

a+b=16,000 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 8 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  386,625 ____________ ____________

VDZ typ II.BÍLÁ barva s retroreflexní úpravou dle ŘSD PPK - VZ (2012)

dle situace DZ

V4 (0,125) 0,125*(1544+1549)=386,625 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 9 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  278,375 ____________ ____________

dle situace DZ

V4 (0,125) 0,125*(422+630+470+585)=263,375 [A]

V11a 0,125*(60+60)=15,000 [B]

a+b=278,375 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  234,650 ____________ ____________

zemina

pol. 12373 67*1,9+

pol. 12960 54*1,9+

pol. 46731A 2,5*1,9=234,650 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  89,460 ____________ ____________

suť, kámen, beton

pol. 96615 7,5*2,2+

pol. 96616 30,4*2,4=89,460 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
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 3 015760 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  

IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY

T  0,182 ____________ ____________

pol.97817  36,3*0,005=0,182 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 4 027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ M2  520,000 ____________ ____________

provizorní přístupová cesta a plocha ZS na p.p.č 377 - silniční panely min. tl. 

150mm  na vyrovnávacím ŠD/ŠP podsypu tl. 150mm a separace geotextílií. V ploše 

ZS sejmutí ornice, jeho dočasná deponie a zpětné rozprostření.

dle situace 520=520,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 5 027123 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ M2  520,000 ____________ ____________

520=520,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 6 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

zajištění a ochrana sítí v místě stavby - vedení CETIN a vodovod

včetně ručních sond pro ověření polohy

1=1,000 [A]
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Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 7 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000 ____________ ____________

vypracování aktualizovaného mostního listu

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje :

- úkony dle ČSN 73 6221

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 9 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  35,000 ____________ ____________

ornice v nejbližším okolí mostu, odvoz na  mezideponii

40+45+38+52=175,000 [A]

a*0,20=35,000 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  66,990 ____________ ____________

odkop za rubem, na trvalou skládku
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lichoběžníky přechodových oblastí za rubem opěr  3,85=3,850 [A]

šířka 8,7=8,700 [B]

a*b*2=66,990 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za likvidaci, vykazují se v položce č.0151**

 11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  35,000 ____________ ____________

natěžení ornice ze zemníku - výkop ornice z meziskládky a odvoz k ohumusování 
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na stavbě

40+45+38+52=175,000 [A]

a*0,20=35,000 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 12 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  53,663 ____________ ____________

pročištění koryta pod mostem a v rozsahu úprav před a za mostem  

(včetně dopravy a uložení na skládku)
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Most ev.č. 3041-4 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha čištění v řezu 4,05*0,5=2,025 [A]

délka úseku 5+16,5+5=26,500 [B]

a*b=53,663 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  102,000 ____________ ____________

Uložení ornice na dočasnou skládku v místě stavby 

Uložení výkopu na skládku

pol. 12110 35+

pol. 13173 67 =102,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  81,000 ____________ ____________

Zásypy před křídly a svahy u křídel

nenamrzavý, nesoudržný materiál podmínečně vhodný dle ČSN 736133
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odečteno z modelu

21+26+16+18=81,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně

nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  175,000 ____________ ____________

Ornice ze zemníku na dotčených plochách v průměrné tl. 0,2 mm

40+45+38+52=175,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 16 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  175,000 ____________ ____________
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40+45+38+52=175,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Základy2

 17 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  0,812 ____________ ____________

drenáž za rubem

dle VPŘ

plocha v řezu 0,30*0,30-3,1415*0,15*0,15*0,25=0,072 [A]

délka mezi křídly 4,7+4,7=9,400 [B]

(a*b)*1,20=0,812 [C]  včetně odstupňování

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 18 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,194 ____________ ____________

drenážní proužek v úžlabí a okolo trubiček odvodnění

dle tvaru a detailů

plocha řezu 0,2*0,04=0,008 [A]

délka proužků 2*10,3=20,600 [B]

rozšíření v místě trubiček izolace 0,6*0,6*0,04*2=0,029 [C]

a*b+c=0,194 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
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 19 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  42,960 ____________ ____________

ochrana izolace na rubu

dle situace a VPŘ

délka na řezu za rubem 2,80=2,800 [A]

šířka mezi křídly 5,1=5,100 [B]

délka na řezu na křídlech 1,8=1,800 [C]

délka křídel 4*2,0=8,000 [D]

a*b*2+c*d=42,960 [E]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 20 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  144,000 ____________ ____________

MP TR 108x10, délka kořene min. 3,0m

dle situace a VPŘ

délka pilot v řezu 8,0=8,000 [A]

počet MP na most 9+9=18,000 [B]

(a*b)=144,000 [C]  včetně rezervy na lokální poruchy a doplnění

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a inje ních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 21 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  100,800 ____________ ____________

vrty pro MP - ve vrstvách hlín, jílů a štěrků
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dle situace a VPŘ

délka vrtů v řezu 8,0=8,000 [A]

počet MP 9+9=18,000 [B]

(a*b)*0,70=100,800 [C]   předpoklad 70% délky vrtu v třídě II

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 22 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 150MM

M  43,200 ____________ ____________

vrty pro MP - v horninách třídy IV

dle situace a VPŘ

délka vrtů v řezu 8,0=8,000 [A]

počet MP 9+9=18,000 [B]

(a*b)*0,30=43,200 [C]   předpoklad 30% délky vrtu v třídě IV

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 23 285393 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

20MM DO VRTŮ

KUS  60,000 ____________ ____________

dodatečné kotvení úložných prahů do stávající spodní stavby

30*2=60,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) vsunutí 

výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem případně nutné lešení
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Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 24 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  192,000 ____________ ____________

12+12=24,000 [A]

a*8=192,000 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 25 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  8,640 ____________ ____________

monolitické římsy C30/37 XF4 XC4 XD3

dle výkresů objektu

plocha římsy na mostě 0,30*0,40+0,80*0,30=0,360 [A]

a*(12,0+12,0)=8,640 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 26 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,555 ____________ ____________

8,64*0,180=1,555 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 27 333212 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z LOMOVÉHO KAMENE  NA MC M3  6,700 ____________ ____________

dozdění ubouraných částí opěr pod mostovkou

50% z nového materiálu
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1,25*0,8*6,7*1*2=13,400 [A] 

0,50*a=6,700 [B]   50% z nového materiálu

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.

 28 333215 PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  6,700 ____________ ____________

přezdění stávajících opěr pod mostovkou

využití původního materiálu 50%

1,25*0,8*6,7*1*2=13,400 [A] 

0,50*a=6,700 [B]   50% z původního materiálu

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

 29 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  18,792 ____________ ____________

úložné prahy mostovky na stávajících opěrách C30/37 XF2 XC4 XD1

úložné prah na stávající spodní stavbu

10,8+10,8=21,600 [A]  půdorysná plocha

průměrná tloušťka 0,87=0,870 [B]

a*b=18,792 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 30 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  2,820 ____________ ____________

18,8*0,150=2,820 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce3 ____________
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Vodorovné konstrukce4

 31 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  36,550 ____________ ____________

mostovka  C30/37 XF2 XC4 XD1

dle výkresu tvaru 

73,1=73,100 [A]  půdorysná plocha

průměrná tloušťka 0,50=0,500 [B]

a*b=36,550 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 32 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  5,490 ____________ ____________



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 17

3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Most ev.č. 3041-4 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

36,6*0,150=5,490 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 33 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  13,608 ____________ ____________

těsnící vrstva a podkladní betony

pod úložné prahy a přechodovou oblast 2,7*7,1*0,2*2=7,668 [A]

pod křídly 3,0*1,5*0,2*4=3,600 [B]

těsnící vrstva 1,5*5,2*0,15*2=2,340 [C]

a+b+c=13,608 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 34 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  8,588 ____________ ____________

lože pod dlažby C25/30 XF3

koryto 15+3,6*8,5+13=58,600 [A]

přechody u říms 4*2,0=8,000 [B]

lože pod skluzy (3,5+3,6)*1,4*0,5=4,970 [C]

(a+b+c)*1,20*0,10=8,588 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 35 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  2,576 ____________ ____________

výplň mezi úložným blokem a původní opěrou

průměrná plocha na řezu 0,35*0,8=0,280 [A]

délka mezi křídly 4,6=4,600 [B]

a*b*2=2,576 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

 36 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  0,552 ____________ ____________

podkladní spádový beton pod drenáží

průměrná plocha 0,2*0,30=0,060 [A]

šířky mezi křídly 4,6+4,6=9,200 [B]

a*b=0,552 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 20

3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Most ev.č. 3041-4 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 37 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  27,000 ____________ ____________

přechodné klíny, zásypy za rubem

plocha na řezu 1,8=1,800 [A]

celková šířka včetně obsypu rubu křídel 7,5=7,500 [B]

a*b*2=27,000 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 38 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  1,500 ____________ ____________

kamenný zához za stabilizačními prahy

(1,25+1,75)*1,0*0,5=1,500 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 39 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  17,177 ____________ ____________

lomový kámen do betonového lože, spárování M25 XF4

lože viz položka 451314

koryto 15+3,6*8,5+13=58,600 [A]

přechody u říms 4*2,0=8,000 [B]

lože pod skluzy (3,5+3,6)*1,4*0,5=4,970 [C]

(a+b+c)*1,20*0,20=17,177 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 40 46731A STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  2,500 ____________ ____________

Stabilizační prahy v korytě vodoteče, prahy v patě opevnění pod mostem 

včetně zemních prací, materiál na skládku

0,5*1,0*(2,5+2,5)=2,500 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 41 575C03 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 M3  2,081 ____________ ____________

ochrana izolace na mostě

plocha mostovky mezi římsami 65*0,035=2,275 [A]

odečet drenážního plastbetonu 0,194=0,194 [B]

a-b=2,081 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________
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Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 42 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  53,840 ____________ ____________

přespárování stávajícího zdiva spodní stavby

opěry 20+19=39,000 [A]

křídla 0,5*2,8*(2,6+2,7+2,6+2,7)=14,840 [B]

a+b=53,840 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění 

povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

 43 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  116,100 ____________ ____________

kompletní systém schválené izolace - NAIP včetně přípravné a ochranné vrstvy

plocha mostovky 73,1=73,100 [A]

rub konstrukcí a přechodová oblast 43=43,000 [B]

a+b=116,100 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace
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pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 44 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  12,000 ____________ ____________

ochrana pod římsou pásy s Al vložkou

šířka pod římsou 0,50=0,500 [A]

délka říms (12,0+12,0)=24,000 [B]

a*b=12,000 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 45 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  8,640 ____________ ____________

podhled mostovky u římsy

0,3*(12,0+12,0)*1,20=8,640 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 46 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  7,920 ____________ ____________

nátěr odrazné části říms

(0,150+0,150)*(12,0+12,0)*1,10=7,920 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
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Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 47 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  10,000 ____________ ____________

plné potrubí v prostupech křídly a v místě vyústění

3,0+3,0+2,0+2,0=10,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 48 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  9,200 ____________ ____________

drenážní potrubí za rubem opěr

4,6+4,6=9,200 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
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upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 49 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  64,000 ____________ ____________

flexibilní chráničky 110/96 v římsách včetně přesahů za objekt

2*2*(2+12,0+2)=64,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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 50 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  17,400 ____________ ____________

Odstranění stávajícího zábradlí

2*8,7=17,400 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 51 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  28,000 ____________ ____________

zábradelní svodidlo včetně svislých výplní, včetně PKO dle TKP 19B 

včetně přechodů na silniční svodidlo nebo atypických ukončení u sjezdů

14+14=28,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 52 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení

a nutných zemních prací a zabetonování

 53 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  16,000 ____________ ____________
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obruby za odláždněním náběhů říms

(3+1)*4=16,000 [A] náběhy říms

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 54 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  8,000 ____________ ____________

silniční obruby odláždění za římsami

4*2,0=8,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 55 91916 ŘEZÁNÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ M2  14,520 ____________ ____________

odříznutí části opěry pod mostovkou pro rozebrání a následné dozdění

délka řezu 6,6=6,600 [A]

předpokládaná tloušťka 1,1=1,100 [B]

a*b*2=14,520 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání kamenných konstrukcí bez ohledu na tloušťku, včetně spotřeby vody

 56 931185 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 50MM M2  17,160 ____________ ____________

vodorovné dilační spáry pod mostovkou včetně zatěsnění

6,6*1,3=8,580 [A]

a*2=17,160 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
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 57 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél

vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 58 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2  53,840 ____________ ____________

očištění kamenných povrchů

opěry 20+19=39,000 [A]

křídla 0,5*2,8*(2,6+2,7+2,6+2,7)=14,840 [B]

a+b=53,840 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 59 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  7,500 ____________ ____________

spádové betony za rubem nebo výplně za rubem NK - odhad - na skládku
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5,0*1,5*0,5*2=7,500 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 60 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  30,385 ____________ ____________

bourání částní nosné konstrukce mostu

mostovka 0,65*5,5*6,6=23,595 [A]

části říms a křídel 9,7*0,7*0,5*2=6,790 [B]

a+b=30,385 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 61 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  36,300 ____________ ____________

mostovka 6,6*5,5=36,300 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v 

položce 0157** (s výjimkou

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

položce)
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- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 1

3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Ing Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Sadové úpravy a náhradní výsadba (Královéhradecký kraj)

III. ETAPA

Rozpočet:

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

SO 801

Objekt: E3

Stavba: 36610

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

SOUBORMěrné jednotky:

22.03.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

FialaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 2

3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Sadové úpravy a náhradní výsadba (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 18461 MULČOVÁNÍ M2  26,000 ____________ ____________

Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo na svahu do 

1:5, výsadbové mísy

dle TZ sadových úprav

26*1,0*1,0=26,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci 

mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu

 2 184B13 a VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS  6,000 ____________ ____________

včetně jámy 0,40m3, hnojení tablet. hnojivem 2x10g, hydrogelu 0,4kg/strom. 

Kotvení pomocí tříbodového kotvení s horní i spodní hrazdičkou, soustružené 

oloupané dřevěné kůly s fazetou, průměr 6cm, délka 2m. Ovinutí kotvení zvnějšku 

pozinkovaným pletivem výšky 1,8m, upevnění pletiva proti sklouznutí, délka 

2m/strom

náhradní výsadba dle rozhodnutí o kácení OÚ Hajnice na p.p.č.1235/22, 1235/21, 1466 a 1501 kú Brusnice

jabloň (vysokokmen) 6=6,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením 

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 3 184B13 b VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS  5,000 ____________ ____________

včetně jámy 0,40m3, hnojení tablet. hnojivem 2x10g, hydrogelu 0,4kg/strom. 

Kotvení pomocí tříbodového kotvení s horní i spodní hrazdičkou, soustružené 

oloupané dřevěné kůly s fazetou, průměr 6cm, délka 2m. Ovinutí kotvení zvnějšku 

pozinkovaným pletivem výšky 1,8m, upevnění pletiva proti sklouznutí, délka 

2m/strom
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náhradní výsadba dle rozhodnutí o kácení OÚ Hajnice na p.p.č.1235/22, 1235/21, 1466 a 1501 kú Brusnice

jasan 5=5,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením 

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 4 184B13 c VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS  5,000 ____________ ____________

včetně jámy 0,40m3, hnojení tablet. hnojivem 2x10g, hydrogelu 0,4kg/strom. 

Kotvení pomocí tříbodového kotvení s horní i spodní hrazdičkou, soustružené 

oloupané dřevěné kůly s fazetou, průměr 6cm, délka 2m. Ovinutí kotvení zvnějšku 

pozinkovaným pletivem výšky 1,8m, upevnění pletiva proti sklouznutí, délka 

2m/strom

náhradní výsadba dle rozhodnutí o kácení OÚ Hajnice na p.p.č.1235/22, 1235/21, 1466 a 1501 kú Brusnice

třešeň (vysokokmen) 5=5,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením 

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 5 184B13 d VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS  5,000 ____________ ____________

včetně jámy 0,40m3, hnojení tablet. hnojivem 2x10g, hydrogelu 0,4kg/strom. 

Kotvení pomocí tříbodového kotvení s horní i spodní hrazdičkou, soustružené 

oloupané dřevěné kůly s fazetou, průměr 6cm, délka 2m. Ovinutí kotvení zvnějšku 

pozinkovaným pletivem výšky 1,8m, upevnění pletiva proti sklouznutí, délka 

2m/strom

náhradní výsadba dle rozhodnutí o kácení OÚ Hajnice na p.p.č.1235/22, 1235/21, 1466 a 1501 kú Brusnice

dub letní 5=5,000 [A]
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Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením 

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 6 184B13 e VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS  5,000 ____________ ____________

včetně jámy 0,40m3, hnojení tablet. hnojivem 2x10g, hydrogelu 0,4kg/strom. 

Kotvení pomocí tříbodového kotvení s horní i spodní hrazdičkou, soustružené 

oloupané dřevěné kůly s fazetou, průměr 6cm, délka 2m. Ovinutí kotvení zvnějšku 

pozinkovaným pletivem výšky 1,8m, upevnění pletiva proti sklouznutí, délka 

2m/strom

náhradní výsadba dle rozhodnutí o kácení OÚ Hajnice na p.p.č.1235/22, 1235/21, 1466 a 1501 kú Brusnice

javor mléč 5=5,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením 

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 7 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  3,120 ____________ ____________

zalití vodou 30l/ks

dle specifikace v TZ sadových úprav

26*30/1000=0,780 [A]

4x zálivka 4*a=3,120 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce1 ____________
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Sadové úpravy a náhradní výsadba (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Ing Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Dopravně inženýrská opatření III. etapa (Královéhradecký kraj)

III. ETAPA

Rozpočet:

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

SO 901.3

Objekt: E3

Stavba: 36610

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

SOUBORMěrné jednotky:

22.03.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

FialaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Dopravně inženýrská opatření III. etapa (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 901.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Návrhy dočasného dopravního značení vč. jeho projednání s dotčenými orgány a 

organizacemi a získání stanovení DIO pro hlavní trasu a opravu objízdné trasy.

Délka stavby 1540 m + objízdné trasy

PEVNÁ CENA.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 2 911FC1 R SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  16,000 ____________ ____________

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

v místě stavby mostu - bezpečnostní zábrana

2*4*2=16,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků

- osazení svodidla

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

nezahrnuje podkladní vrstvu

 3 911FC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  16,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Dopravně inženýrská opatření III. etapa (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 901.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

v místě stavby - bezpečnostní zábrana

2*4*2=16,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 4 914131 R DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  60,000 ____________ ____________

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

dle situace DZ 

40=40,000 [A]

rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření 

20=20,000 [B]

Celkem: A+B=60,000 [C] nájemné po celou dobu výstavby

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku, montáž značek v požadovaném provedení a nájemné po celou dobu výstavby

 5 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  60,000 ____________ ____________

dle situace DZ 

40=40,000 [A]

rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření 

20=20,000 [B]

Celkem: A+B=60,000 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914411 R DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  16,000 ____________ ____________

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby včetně opravy 

objízdné trasy
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Dopravně inženýrská opatření III. etapa (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 901.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace DZ 

12=12,000 [A]

rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření 

4=4,000 [B]

Celkem: A+B=16,000 [C] po celou dobu výstavby

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodávku, montáž značek v požadovaném provedení a nájemné po celou dobu stavby

 7 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  20,000 ____________ ____________

dle situace DZ 

16=16,000 [A]

rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření 

4=4,000 [B]

Celkem: A+B=20,000 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 8 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  42,000 ____________ ____________

na provizorní V5 4*0,5*2+

na provizorní V12 4*20*0,125=14,000 [A]

obnova 2x a*3=42,000 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsané fólie

- zahrnuje předznačení

 9 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - 

ODSTRANĚNÍ

M2  14,000 ____________ ____________

na provizorní V5 4*0,5*2+

na provizorní V12 4*20*0,125=14,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Dopravně inženýrská opatření III. etapa (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 901.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

 10 916121 R DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

3xS7  

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

dle situace DIO

2* sada po celou dobu výstavby  2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

- nájemné po celou dobu stavby

 11 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 12 916321 R DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

dle situace DIO

max 2 během stavby 2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- nájemné po celou dobu stavby

 13 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Dopravně inženýrská opatření III. etapa (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 901.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 14 916721 R UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DOD A 

MONTÁŽ

KUS  192,000 ____________ ____________

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

dle situace DIO

SDZ 60*2=120,000 [A]

IP 16*2*2=64,000 [B]

Z2 2*2*2=8,000 [C]

Celkem: A+B+C=192,000 [D] po celou dobu výstavby

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- nájemné po celou dobu stavby

 15 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  192,000 ____________ ____________

dle situace DIO

SDZ 60*2=120,000 [A]

IP 16*2*2=64,000 [B]

Z2 2*2*2=8,000 [C]

Celkem: A+B+C=192,000 [D] po celou dobu výstavby

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 16 916731 R UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DOD A MONTÁŽ KUS  96,000 ____________ ____________

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

dle situace DIO

SDZ 60=60,000 [A]

IP 16*2=32,000 [B]

Z2 2*2=4,000 [C]

Celkem: A+B+C=96,000 [D] po celou dobu výstavby
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III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace _ II a III etapa_KHK_(MI ROADS)

III. ETAPA

Dopravně inženýrská opatření III. etapa (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610

E3

SO 901.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- nájemné po celou dobu stavby

 17 916733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS  104,000 ____________ ____________

dle situace DIO

SDZ 60=60,000 [A]

IP 16*2=32,000 [B]

Z2 6*2=12,000 [C]

Celkem: A+B+C=104,000 [D] po celou dobu výstavby

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe 1Strana:

12:31:45Čas:28.02.2024Datum:

Firma: „Společnost: Maršov“

EXPORT NABÍDKY - PROTOKOL

Stavba: 36557 - Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_17012024

Varianta: 1 -

Typ Výsledek Soubor Věta Položka Chybná h. Správná h.

1. Kontrola struktury XC4 splněno

2. Právě jedna stavba v exportu splněno

3. Kontrola duplicit splněno

4. Kontrola objektové skladby splněno

5. Kontrola duplicit položek krycího listu splněno

6. Kontrola položek krycího listu splněno

7. Spárování měrných jednotek splněno

Data jsou platná! EXPORT POVOLEN

Celková cena varianty:  5 935 384,97 Kč

Vypracoval:

Podpis:

Místo:

Datum:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................



Aspe 2Strana:

12:31:45Čas:28.02.2024Datum:

Firma: „Společnost: Maršov“

EXPORT NABÍDKY

Stavba: 36557 - Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_17012024

Varianta: 1 -

Datum exportování nabídky:

Investor:

Cena stavebních prací:

DPH:

Cena stavebních prací včetně DPH:

Cena celkem:

DPH:

Cena celkem včetně DPH:

28.02.2024

 5 935 384,97

 7 181 815,81

 5 935 384,97

 7 181 815,81

 1 246 430,84

 1 246 430,84

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč



3.1.1 Datum: 28.02.2024 Čas:

Soupis objektů s DPH

12:33:10

Strana: 1Aspe Firma: „Společnost: Maršov“

Stavba: 36557 - Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_17012024

Varianta: 1 - 

Odbytová cena [Kč]  5 935 384,97

OC + DPH [Kč]  7 181 815,80

Název OC DPH OC + DPH Objekt

 12 133,80 57 780,00SO 000-N Vedlejší a ostatní náklady  69 913,80

 106 470,00 507 000,00SO 000-ZV Vedlejší a ostatní náklady  613 470,00

 69 774,71 332 260,54SO 001-ZH Bourací práce  402 035,25

 244 705,39 1 165 263,75SO 101 Silnice II/304  1 409 969,14

 41 483,15 197 538,83SO 181-N Dopravně inženýrské opatření  239 021,98

 520 236,70 2 477 317,64SO 201-ZH Most ev. č. 304-002  2 997 554,34

 107 057,46 509 797,42SO 202-ZH Opěrná zeď  616 854,88

 127 043,54 604 969,26SO 203-ZH Nábřežní zeď  732 012,80

 17 526,08 83 457,53SO 801-N Sadové úpravy  100 983,61
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

SO 000-N

Objekt: SO 000-N

Stavba: 36557

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 000-N

SO 000-N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 001 R Lampa VO, demontáž a montáž KS  1,000 ____________ ____________

Demontáž lampy ze stožáru ČEZ. Opětovné zavěšení na nový stožár ČEZ. Včetně 

nové lampy, potřebného materiálu a nutných prací.

Výbojkové svítidlo o stejném příkonu jako stávající na výložník. připojení včetně 

nových kabelů.

 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 2 002 R Úprava vodovodu bm  10,000 ____________ ____________

Čerpáno pouze na pokyn TDI.

V případě porušení stávajícího neověřeného vodovodu vedeného v blízkosti mostu, 

jeho nutná oprava. 

Délka rozsahu výměny vodovodu se předpokládá v rozsahu 10m. 

Potrubí z trub litinových tlakových hrdlových.

Položka zahrnuje veškeré podkladní vrstvy včetně obsypu a zkoušky 

vodotěsnosti.

 10=10,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

SO 000-ZV

Objekt: SO 000-ZV

Stavba: 36557

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 000-ZV

SO 000-ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné 

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců.  

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Zajištění 

stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech. Pevná cena. Délka stavby 

66m.

 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby. Délka 

stavby 66m.  

3x tištěné paré + 1x CD  

PEVNÁ CENA

 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 4 02911 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před    

výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do 

užívání a řádnému předání dokončeného díla.  

Délka stavby 66m.

 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02911 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________
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Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 000-ZV

SO 000-ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací  a pro určení kubatur konstrukčních 

vrstev a celkových plošných a délkových výměr.

Délka stavby 66m.  Pevná cena.

 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

změn stavby oproti PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a 

správce stavby. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *.dwg   

Délka stavby 66 m.  

4x tištěné paré + 1 x na CD    

PEVNÁ CENA

 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000 ____________ ____________

Vypracování mostního listu ( dle ČSN 736220 a ČSN 736221)  včetně zápisu do 

systému (systém dle požadavku majetkového správce).  

Položka zahrnuje zpracování ML a 6x tisk + CD.

 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků objednatele včetně 

zapracování všech podmínek a požadavků stavebního povolení a podmínek 

stanovených zadávací dokumentací. 

Dokumentace bude zpracována pro všechny objekty dle čl. 6.1.2 (TKP D kap. 6, 
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Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 000-ZV

SO 000-ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

příl. 5); jejím předmětem je dokumentace všech zhotovovaných a pomocných 

konstrukcí a prací nutných ke stavbě objektu. 

Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v počtu 4 paré a předání v 

elektonické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 

uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

Zahrnuje havarijní plán, protipovodňový plán a projekt dopravně inženýrských 

opatření.

 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000 ____________ ____________

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí  a 

geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi 

pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na 

katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním 

úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora.

 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:       

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 9 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

1 x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektroniceké formě.  

3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě.  

PEVNÁ CENA

 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 000-ZV

SO 000-ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 10 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000 ____________ ____________

Vypracování 1. mostní prohlídky ( dle ČSN 736220 a ČSN 736221) včetně zápisu 

do systému (systém dle požadavku majetkového správce).    

Položka zahrnuje zpracování HMP. 6x tisk + CD.

 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje :

- úkony dle ČSN 73 6221

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

 11 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000 ____________ ____________

Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru  

objednatele. Po ukončení stavby odstranění.  

PEVNÁ CENA

 2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 12 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci  

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z  

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod.  
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Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 000-ZV

SO 000-ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o  obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  Po dobu realizace 

stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie,  záchranné služby. 

Délka stavby 66 m.

 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Bourací práce

Bourací práce

Rozpočet:

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

SO 001-ZH

Objekt: SO 001-ZH

Stavba: 36557

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Bourací práce

Bourací práce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 001-ZH

SO 001-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015112 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  598,480 ____________ ____________

Skládka zeminy a kamení (17 05 04) 

hmotnost 2t/m3

 Skládka zeminya kamení (17 05 04)

hmotnost 2t/m3

Objem z položek:

113328: 17,84=17,840 [F]

131838: 253=253,000 [B]

966138: 28,4=28,400 [C]

Přepočet na tuny

2t/m3*objem [t]

Celkem: 2*(F+B+C)=598,480 [E]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 

02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  1,344 ____________ ____________

Skládka asfaltu (17 03 02) 

hmotnost 2,4t/m3

 `113138` 0,56*2,4=1,344 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
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Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Bourací práce

Bourací práce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 001-ZH

SO 001-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  98,118 ____________ ____________

Skládka betonu (17 01 01) 

hmotnost 2,3t/m3

 Skládka betonu (17 01 01)

hmotnost 2,3t/m3

Objem z položek:

966158: 27,9=27,900 [A]

966168: 14,76=14,760 [B]

Přepočet na tuny

2,3t/m3*objem [t]

Celkem: 2,3*(A+B)=98,118 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 4 015760 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  

IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY

T  1,296 ____________ ____________

Skládka izolací mostovky (17 03 01) 

hmotnost 2,4t/m3
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Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Bourací práce

Bourací práce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 001-ZH

SO 001-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 Skládka izolací mostovky (17 03 01)

hmotnost 2,4t/m3

Plocha z položek*tloušťka:

97817: 54*0,01=0,540 [A]

Přepočet na tuny

2,4t/m3*objem [t]

Celkem: 2,4*A=1,296 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2  15,000 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

 Odstranění náletových dřevin.

v okolí mostu

plocha [m2]

15=15,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin na předepsanou vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování
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Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Bourací práce

Bourací práce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 001-ZH

SO 001-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  0,560 ____________ ____________

Odstranění zbývajících stávajících hutněných asfaltových vrstev po odfrézování 

-> tl. 0,014 m.

Včetně odvozu v režii zhotovitele. Zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost.

 Provedení viz výkresy D.1.3

40*0,014=0,560 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

poplatek viz pol. 0151...

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se 

vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  17,840 ____________ ____________

Odstranění stávajících podkladních vrstev t. 0,446 m.

Včetně odvozu v režii zhotovitele. Zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost.

 Provedení viz výkresy D.1.3

40*0,446=17,840 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

poplatek viz pol. 0151...

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se 

vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1,600 ____________ ____________

Frézování stávající komunikace v tl. 0,04 m. 

Materiál bude odvezen v režii zhotovitele. Odvozná vzdálenost a likvidace 

materiálu v režii zhotovitele -> bez poplatku za skládku.

Část bude použita pro položku "56960" a "56363" v SO 101.
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3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Bourací práce

Bourací práce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 001-ZH

SO 001-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 Provedení viz výkresy D.1.3

40*0,04=1,600 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

poplatek viz pol. 0151...

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se 

vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  4,000 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Sejmutí ornice tloušťky 200 mm

Provedení viz výkresy D.1.3

plocha*tl[m3]

20*0,2=4,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 10 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  253,000 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

Zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost.

 Hloubení výkopů:

Provedení viz výkresy D.1.3

23*11=253,000 [A]

poplatek viz pol. 0151...

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Bourací práce

Bourací práce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 001-ZH

SO 001-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za likvidaci, vykazují se v položce č.0151**

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 11 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  13,000 ____________ ____________

Odvozová vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele.

 Demontáž stávajícího zábradlí

Provedení viz výkresy D.1.3

délka [m]

2*6,5=13,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 12 9115C3 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  5,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Bourací práce

Bourací práce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 001-ZH

SO 001-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odvozová vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele.

 Demontáž stávajícího svodidla

Provedení viz výkresy D.1.3

délka [m]

5=5,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 13 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  28,400 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

Zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost.

 Bourání konstrukce mostu

Provedení dle výkresů D.1.3

opěry(bourání opěry O2 a ubourání O1-30%)

ks*plocha*délka [m3]

1,3*(1,5*12)=23,400 [A]

zídka

plocha*délka [m3]

2*2,5=5,000 [B]

Celkem: A+B=28,400 [C]

poplatek viz pol. 0151=51,000 [J]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 14 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  27,900 ____________ ____________
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Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Bourací práce

Bourací práce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 001-ZH

SO 001-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Provedení dle zadávací dokumentace

Zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost.

 Provedení dle výkresů D.1.3

Bourání říms

ks*délka*plocha [m3]

2*6,5*0,3=3,900 [A]

Základy

ks*délka*plocha [m3]

2*12*1=24,000 [B]

Celkem: A+B=27,900 [C]

poplatek viz pol. 0151=51,000 [I]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 15 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  14,760 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

Zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost.

 Provedení dle výkresů D.1.3

Bourání mostovky

délka*plocha [m3]

12*(4,1*0,3)=14,760 [A]

poplatek viz pol. 0151...

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
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Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Bourací práce

Bourací práce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 001-ZH

SO 001-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 16 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  54,000 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

 Provedení viz výkresy D.1.3

délka*šířka [m2]

4,5*12=54,000 [A]

poplatek viz pol. 0151...

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v 

položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice II/304

Silnice II/304

Rozpočet:

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

SO 101-N

Objekt: SO 101

Stavba: 36557

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Silnice II/304

Silnice II/304

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 101

SO 101-N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1,065 ____________ ____________

Veškerá vodorovná a svislá manipulace s materiálem pro položky:

"SO 101.ZH 11372" -> "SO 101.N 56363"

 `SO 101.ZH 11372` -> `56363` 7,1*0,15=1,065 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 2 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1,065 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 101

SO 101-N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Manipulace s materiálem pro položky, které budou dále použity:

"SO 101.ZH 11372" -> "56363"

 `SO 101.ZH 11372` -> `56363` 7,1*0,15=1,065 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 3 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  7,100 ____________ ____________

Vrstva asfaltového recyklatu R-mat tl. 0,15 m v místě nezpevněného sjezdu dle TP 

210.

Materiál bude použit z položek "SO 101.ZH 11372"

 7,1=7,100 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 101

SO 101-N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace5 ____________

Celkem: ____________
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Objednavatel:

Silnice II/304

Silnice II/304

Rozpočet:

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

SO 101-ZH

Objekt: SO 101

Stavba: 36557

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Silnice II/304

Silnice II/304

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 101

SO 101-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015112 1 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  331,514 ____________ ____________

Skládka zeminy a kamení (17 05 04) 

hmotnost 2t/m3 (1,9)

 `113328` 357,9*0,446*1,9=303,284 [A]

`123738` 6,165*2=12,330 [C]

`132738` 7,95*2=15,900 [D]

Celkem: A+C+D=331,514 [E]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015112 1X POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  365,760 ____________ ____________

Jen se souhlasem investora! 

Zemina a podkladní vrstvy vozovek.

 `123738.X` 365,76*0,5*2=365,760 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:
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Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Silnice II/304

Silnice II/304

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 101

SO 101-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 3 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 

02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  12,025 ____________ ____________

Skládka asfaltu (17 03 02) 

hmotnost 2,4t/m3

 `113138` 357,9*0,014*2,4=12,025 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 4 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  0,874 ____________ ____________

Skládka betonu (17 01 01) 

hmotnost 2,3t/m3

 `96687` (1*0,2)*2,3(Kus*Kubatura)*Objemová hmotnost=0,460 [F]

`914923` (3*(0,3*0,20))*2,3(betonové patky)=0,414 [B]

Celkem: F+B=0,874 [G]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:
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Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Silnice II/304

Silnice II/304

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 101

SO 101-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  5,011 ____________ ____________

Odstranění zbývajících stávajících hutněných asfaltových vrstev po odfrézování 

-> tl. 0,014 m.

Včetně odvozu v režii zhotovitele. Zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost.

 357,9*0,014=5,011 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se 

vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  159,623 ____________ ____________

Odstranění stávajících podkladních vrstev t. 0,446 m.

Včetně odvozu v režii zhotovitele. Zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost.

 357,9*0,446=159,623 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se 

vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  14,780 ____________ ____________

Frézování stávající komunikace v tl. 0,04 m. 

Materiál bude odvezen v režii zhotovitele. Odvozná vzdálenost a likvidace 

materiálu v režii zhotovitele -> bez poplatku za skládku.
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Stavba:
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Část bude použita pro položku "56960" a "SO 101.N 56363.

 369,5*0,04=14,780 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se 

vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 123738 X ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  182,880 ____________ ____________

Jen se souhlasem investora!

Pro případnou úpravu či výměnu podloží v tl. 0,5 m, když nebude dosaženo modulu 

přetvárnosti zemní pláně Edef,2= min. 45 MPa.

Včetně odvozu na skládku v režii zhotovitele. Zhotovitel zohlední skutečnou 

vzdálenost.

 365,76*0,5=182,880 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za likvidaci, vykazují se v položce č.0151**

 8 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  6,165 ____________ ____________

Odkopávky v místě komunikace pro zrížení obrub, v místě nezpevněné krajnice a 

nové uliční vpusti. 

Včetně odvozu v režii zhotovitele. Zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost.

 v místě obruby 7,2*0,3=2,160 [A]

v místě nezpevněné krajnice 5,7*0,15=0,855 [B]

v místě nové uliční vpusti 3,15=3,150 [C]

Celkem: A+B+C=6,165 [D]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za likvidaci, vykazují se v položce č.0151**

 10 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  0,900 ____________ ____________

Veškerá vodorovná a svislá manipulace s materiálem pro položky:

"11372" -> "56960"

 `11372` -> `56960` 6*0,15=0,900 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 8

3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Silnice II/304

Silnice II/304

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 101

SO 101-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 11 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  7,950 ____________ ____________

Odkopávky v místě komunikace pro zřízení podélného trativodu a přípojky uliční 

vpusti. 

Včetně odvozu v režii zhotovitele. Zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost.

 v místě podélného trativodu 46*0,15=6,900 [A]

v místě přípojky UV 1,05=1,050 [B]

Celkem: A+B=7,950 [C]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 101

SO 101-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za likvidaci, vykazují se v

položce č.0151**

 12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  0,900 ____________ ____________

Manipulace s materiálem pro položky, které budou dále použity:

"11372" -> "56960"

 `11372` -> `56960` 6*0,15=0,900 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 101

SO 101-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 17180 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  101,900 ____________ ____________

Vytvoření svahových stupňů pod konstrukčními vrstvami zemina min. vhodná do 

násypu dle ČSN 736133 a případné dosypávky ze štěrkodrti ŠD 0/63

Hutněno po vrstvách max tl. 0,30 m.

 101,9=101,900 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně

nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 17180 B ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,000 ____________ ____________

Materiál potřebný pro drobné dosypávky v místě komunikace.

Dosypávky budou provedeny ze štěrkodrti ŠD 0/32
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SO 101-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 2=2,000 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně

nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17481 B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,890 ____________ ____________

Krycí zásyp přípojky vpusti (DN 150). Kamenivo frakce 0/4,

 7*0,270=1,890 [A]

Délka přípojky*Plocha v příčném řezu.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 17481 A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,000 ____________ ____________

Zásyp kolem nově zřízené a vybourané vpusti. Materiál ŠD 0/32.

 bouraná UV 1*2=2,000 [A]

nová UV 1*2=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Počet dle výkresové dokumentace ACAD.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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plochy, zakrytí a pod.)

 17 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,400 ____________ ____________

Boční obsyp přípojky vpusti (DN 150). Kamenivo frakce 0/4,

 7*0,2=1,400 [A]

Délka přípojek*Plocha v příčném řezu.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  365,760 ____________ ____________

Úprava pláně pod vrstvou štěrkodrti.

(v případě sanace podloží -> úprava pláně pod sanační vrstvou)

 365,76=365,760 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje

projekt.

Zemní práce1 ____________

Základy2

 19 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  69,000 ____________ ____________

Opláštění trativodů netkanou filtračně separační geotextilií dle TP 97.

min. 300 g/m2, pevnost v tahu > 20 kN/m, CBR > 3 kN, odolnost proti dynamickému 

protržení < 15 mm,

charakteristická velikost otvorů O90 50 < O90 < 150 µm

 69=69,000 [A]

Délka dle výkresové dokumentace ACAD.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 20 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  46,000 ____________ ____________

Zahrnuje kompletní práce a materiály pro zřízení trativodů.

Zásyp z drceného kameniva fr. 8/16.

Drenáž z trubek PVC DN 100 pevnostní třídy SN 5. Částečně perforovaný (220°), 

děrovaný s výrazně odlišeným dnem.

Štěrkopískové lože tl. 50 mm.

 46=46,000 [A]

Délka dle výkresové dokumentace ACAD.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 21 21361 X DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  365,760 ____________ ____________

Jen se souhlasem investora!

Pro případnou úpravu a výměnu podloží.

V případě když nebude dosaženo modulu přetvránosti zemní pláně Edef,2 min 45 

MPa.

Filtračně separační netkaná geotextilie dle TP 97.

min. 300 g/m2, pevnost v tahu > 20 kN/m, CBR > 3 kN, odolnost proti dynamickému 

protržení < 15 mm,

charakteristická velikost otvorů O90 50 < O90 < 150 µm

 365,76=365,760 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 22 21452 X SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  182,880 ____________ ____________

Jen se souhlasem investora!

Pro případnou úpravu a výměnu podloží v tl. 0,50 m. ŠD 0/63

V případě když nebude dosaženo modulu přetvránosti zemní pláně Edef,2 min 45 

MPa.

 365,76*0,5=182,880 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 23 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3  1,500 ____________ ____________
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Obetonování v místě uliční vpusti. Beton C12/15-XF3

 1,5=1,500 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 24 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  1,500 ____________ ____________

Betonové lože pod silniční obrubou 150x300x1000 z betonu C25/30n-XF3

 1,5=1,500 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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SO 101-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy2 ____________

Komunikace5

 26 56334 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  335,280 ____________ ____________

2. vrstva štěrkodrti ŠD 0/32 tl. min 0,20 m dle ČSN 73 6126-1.

 335,28=335,280 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 25 56334 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  350,520 ____________ ____________

1. vrstva štěrkodrti ŠD 0/63 tl. min 0,18 m dle ČSN 73 6126-1.

 350,52=350,520 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 27 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  0,900 ____________ ____________

Zpevnění nezpevněných krajnic asfaltovým recyklátem 0/22 tl. 0,15 m.

Materiál bude použit z položek "11372"

 6*0,15=0,900 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 28 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  335,280 ____________ ____________

Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,80 kg/m2 PI-C dle ČSN 73 6129.

 335,28=335,280 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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 29 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  320,040 ____________ ____________

Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze 0,50 kg/m2 PS-CP 

dle ČSN 73 6129. 

Pod vrstvou ACO 11+.

 320,04=320,040 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 30 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  304,820 ____________ ____________

Asfaltový koberec pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70  tl. 0,04 m dle ČSN EN 

13108-1.

 304,82=304,820 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  320,040 ____________ ____________

Asfaltový koberec pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70  tl. 0,08 m dle ČSN EN 

13108-1.

 320,04=320,040 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD
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Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  14,400 ____________ ____________

Čtyřřádek šířky 0,40 m z žulové kostky 8/10 včetně betonového lože C20/25 XF3  

tl. min 0,10 m.

 14,4=14,400 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 33 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  7,000 ____________ ____________

Přípojka uliční vpusti DN 150 SN 16.

 7=7,000 [A]

Délka dle výkresové dokumentace ACAD.
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Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 34 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

Kompletní uliční vpusť včetně materiálu a potřebných prací.

 1=1,000 [A]

Počet dle výkresové dokumentace ACAD.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 35 911CC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  28,300 ____________ ____________
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Demontáž stávajícího betonového svodidla.

Včetně odvozu na místo určené investorem. (CSM Trutnov - Poříčí - vzdálenost do 

20 km)

 28,3=28,300 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 36 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  8,000 ____________ ____________

Odstranění stávajících směrových sloupků.

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele.

 8=8,000 [A]

Počet dle projektové dokumentace ACAD.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 37 914142 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

Opětovná montáž označníku mostu.

 2=2,000 [A]

Počet dle projektové dokumentace ACAD.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

 39 914143 B DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

Demontáž stávajících označníků mostu.

Včetně uskladnění v režii zhotovitele.
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 2=2,000 [A]

Počet dle projektové dokumentace ACAD.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané

místo

 38 914143 A DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS  5,000 ____________ ____________

Demontáž stávajícího dopravního značení a dopravního zrcadla.

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele.

 5=5,000 [A]

Počet dle projektové dokumentace ACAD.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané

místo

 40 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  3,000 ____________ ____________

Odstranění stávajících sloupků dopravního značení včetně betovné patky.

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele.

 3=3,000 [A]

Počet dle projektové dokumentace ACAD.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané

místo

 41 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  13,688 ____________ ____________

Předznačení bílou barvou.

V4 tl. 0,125 m

V10d tl. 0,125 m

V2b tl. 0,125 m
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 V4 87,8*0,125=10,975 [A]

V10d 18,1*0,125=2,263 [B]

V2b 3,6*0,125=0,450 [C]

Celkem: A+B+C=13,688 [D]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 42 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  13,688 ____________ ____________

V4 tl. 0,125 m

V10d tl. 0,125 m

V2b tl. 0,125 m

 V4 87,8*0,125=10,975 [A]

V10d 18,1*0,125=2,263 [B]

V2b 3,6*0,125=0,450 [C]

Celkem: A+B+C=13,688 [D]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 43 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  33,000 ____________ ____________

Nové silniční 150x300x1000 a nájezdové obruby 150x150x1000 včetně 

betonového lože C20/25n-XF3.

 silniční150x300 20=20,000 [A]

nájezdová 150x150 13=13,000 [D]

Celkem: A+D=33,000 [E]

Délka dle výkresové dokumentace ACAD.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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SO 101
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 44 919111 A ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  66,000 ____________ ____________

Prořezání středové spáry, pokládka obrusu po polovinách.

 66=66,000 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 45 919111 B ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  15,100 ____________ ____________

Seříznutí v místě napojení nových asfaltových vrtev na stávající stav.

 15,1=15,100 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 46 919111 C ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  33,000 ____________ ____________

Prořezání komůrky v asfaltovém krytu na styku vozovky a betonové obruby výšky 

min. 25 mm a šířky min. 12 mm.

 33=33,000 [A]

Délka dle výkresové dokumentace ACAD.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 48 931313 B TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M  15,100 ____________ ____________

Těsnění spar v místě napojení nových asfaltových vrtev na stávající stav.

Zalití asfaltovou modifikovanou zálivkou za horky typu N2 dle ČSN EN 14188-1.

 15,1=15,100 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD
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36557
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 47 931313 A TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M  66,000 ____________ ____________

Těsnění středové spáry, pokládka obrusu po polovinách.

Zalití asfaltovou modifikovanou zálivkou za horky typu N2 dle ČSN EN 14188-1.

 66=66,000 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 49 931313 C TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M  33,000 ____________ ____________

Zalití profrézované komůrky podél betonových obrub asfaltovou modifikovanou 

zálivkou za horky typu N2 dle ČSN EN 14188-1.

 33=33,000 [A]

Délka dle výkresové dokumentace ACAD.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 50 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000 ____________ ____________

Odstranění stávající uliční vpustí. Včetně nutných zemních prací.

 1=1,000 [A]

Počet dle výkresové dokumentace ACAD.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 
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do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015112 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  0,471 ____________ ____________

Skládka zeminy a kamení (17 05 04) 

hmotnost 2t/m3(1,9)

 `113328` 6,2*0,04*1,9=0,471 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  0,248 ____________ ____________

Odstranění konstrukční vrstvy v místě rozebrání žulové kostky u samostatného 

sjezdu k nemovitosti.

Včetně odvozu v režii zhotovitele. Zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost.

 6,2*0,04=0,248 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za likvidaci, který se 

vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 3 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  11,380 ____________ ____________

Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze 0,50 kg/m2 PS-CP 

dle ČSN 73 6129. 

Pod vrstvou ACO 11+.

V místě přesahů napojení na stávající stav.

 11,38=11,380 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 4 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  11,380 ____________ ____________

Asfaltový koberec pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70  tl. 0,04 m dle ČSN EN 

13108-1.

V místě přesahů napojení na stávající stav.

 11,38=11,380 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2  6,700 ____________ ____________

Předláždění stávajícího sjezdu k nemovistosti z žulových kostek, včetně lože z 

kameniva tl. 40 mm fr. 4/8.

Včetně uskladnění v režii zhotovitele.

 6,7=6,700 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 6 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  11,380 ____________ ____________

Zametení povrchu vozovky v místě napojení (přesahů) vrtev na stávající stav.

 11,38=11,380 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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36557

SO 181-N

SO 181-N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  68,000 ____________ ____________

Montáž dočasných značek, údržba po celou dobu trvání funkce, náhrada 

zničených nebo ztracených kusů, nutná oprava poškozených částí, včetně 

veškeré manipulace po celou dobu výstavby.

Dopravní značky: 2xA22; 3xB1; 14xE13; 1xIJ4a; 2xIP5; 6xIP10a; 3xIP10b; 

18xIS11b; 19xIS11c

 2+3+14+1+2+6+3+18+19=68,000 [A]

Počet dle výkresové dokumentace ACAD.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

 2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  68,000 ____________ ____________

Demontáž dočasných značek.

Dopravní značky: 2xA22; 3xB1; 14xE13; 1xIJ4a; 2xIP5; 6xIP10a; 3xIP10b; 

18xIS11b; 19xIS11c

 2+3+14+1+2+6+3+18+19=68,000 [A]

Počet dle výkresové dokumentace ACAD.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané

místo

 3 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KOMPLE

T

 1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
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Dopravně inženýrské opatření
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SO 181-N

SO 181-N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  11,000 ____________ ____________

Montáž dočasných značek, údržba po celou dobu trvání funkce, náhrada 

zničených nebo ztracených kusů, nutná oprava poškozených částí, včetně 

veškeré manipulace po celou dobu výstavby.

Dopravní značky: 11xIP22

 11=11,000 [A]

Počet dle výkresové dokumentace ACAD.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

 5 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  11,000 ____________ ____________

Demontáž dočasných značek.

Dopravní značky: 11xIP22

 11=11,000 [A]

Počet dle výkresové dokumentace ACAD.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané

místo

 6 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KOMPLE

T

 1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 7 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  45,000 ____________ ____________

Montáž a údržba po celou dobu trvání funkce, náhrada zničených nebo 

ztracených kusů, nutná oprava poškozených částí, včetně veškeré manipulace po 

celou dobu výstavby.



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 4

3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 181-N

SO 181-N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dopravní značky/sloupky: 2xA22; 3xB1; 1xIJ4a; 6xIP10a; 3xIP10b; 2xIS11b; 

2xIS11c; 22xIP22; 4xZ2

 2+3+1+6+3+2+2+22+4=45,000 [A]

Počet dle výkresové dokumentace ACAD.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 8 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  45,000 ____________ ____________

Demontáž sloupků.

Dopravní značky/sloupky: 2xA22; 3xB1; 1xIJ4a; 6xIP10a; 3xIP10b; 2xIS11b; 

2xIS11c; 22xIP22; 4xZ2

 2+3+1+6+3+2+2+22+4=45,000 [A]

Počet dle výkresové dokumentace ACAD.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 9 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KOMPLE

T

 1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 10 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000 ____________ ____________

Montáž a údržba po celou dobu trvání funkce, náhrada zničených nebo 

ztracených kusů, nutná oprava poškozených částí, včetně veškeré manipulace po 

celou dobu výstavby.

 2=2,000 [A]

Počet dle výkresové dokumentace ACAD.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 181-N

SO 181-N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 11 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

Demontáž výstražných světel.

 2=2,000 [A]

Počet dle výkresové dokumentace ACAD.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 12 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KOMPLE

T

 1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 13 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

Montáž a údržba po celou dobu trvání funkce, náhrada zničených nebo 

ztracených kusů, nutná oprava poškozených částí, včetně veškeré manipulace po 

celou dobu výstavby.

 2=2,000 [A]

Počet dle výkresové dokumentace ACAD.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 14 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

Demontáž dopravních zábran.

 2=2,000 [A]

Počet dle výkresové dokumentace ACAD.
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3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 181-N

SO 181-N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 15 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KOMPLE

T

 1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 16 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  48,000 ____________ ____________

Montáž a údržba po celou dobu trvání funkce, náhrada zničených nebo 

ztracených kusů, nutná oprava poškozených částí, včetně veškeré manipulace po 

celou dobu výstavby.

Dopravní značky/upevňovací konstrukce: 4xA22; 1xIJ4a; 6xIP10a; 3xIP10b; 

2xIS11b; 2xIS11c; 22xIP22; 8xZ2

 4+1+6+3+2+2+22+8=48,000 [A]

Počet dle výkresové dokumentace ACAD.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 17 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  48,000 ____________ ____________

Demontáž upevňovacích konstrukcí.

Dopravní značky/upevňovací konstrukce: 4xA22; 1xIJ4a; 6xIP10a; 3xIP10b; 

2xIS11b; 2xIS11c; 22xIP22; 8xZ2

 4+1+6+3+2+2+22+8=48,000 [A]

Počet dle výkresové dokumentace ACAD.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 18 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KOMPLE

T

 1,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 181-N

SO 181-N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most ev. č. 304-002

Most ev. č. 304-002

Rozpočet:

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

SO 201-ZH

Objekt: SO 201-ZH

Stavba: 36557

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Most ev. č. 304-002

Most ev. č. 304-002

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 201-ZH

SO 201-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  32,700 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Frézování drážky podél římsy pro těsnící zálivku

Provedení viz výkresy D.1.3

délka [m]

(5,5+2)+(1,5+7,5+2)=18,500 [A]

Frézování drážky pro dilatační spáru

Provedení viz výkresy D.1.3

délka [m]

2*7,1=14,200 [B]

Celkem: A+B=32,700 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 2 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  250,000 ____________ ____________

 Doba odčerpávání vody ze základové spáry

včetně zřízení čerpací jímky

počet [h]

250=250,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 3 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M  15,000 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Převedení koryta

Provedení viz výkresy D.1.3

délka+přesahy [m]

1+13+1=15,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Most ev. č. 304-002

Most ev. č. 304-002

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 201-ZH

SO 201-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  4,000 ____________ ____________

 Vykopání ornice z mezideponie

Objem dle SO 001 pol. 12110[m3]

20*0,2=4,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  4,000 ____________ ____________
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Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Most ev. č. 304-002

Most ev. č. 304-002

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 201-ZH

SO 201-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 Uložení ornice do mezideponie

Objem dle SO 001 pol. 17120[m3]

20*0,2=4,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  84,500 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Zásyp základu za opěroua zásyp před opěrou ze zeminy vhodné/podmínečně vhodné do násypu hutněné po vrstvách max. 300 mm; Id=0,75-0,8 nebo PS=95 %

Provedení viz výkresy D.1.3

plocha*délka [m3]

2*(2,5*8,5)+(2,0*8,5)+(2,5*10)=84,500 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 201-ZH

SO 201-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  16,200 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Zásyp kolem těsnící fólie dvěmi vrstvami ŠP fr 0/16 tloušťky 150 mm

Provedení viz výkresy D.1.3

počet*šířka*délka*tloušťka [m3]

2*3*(8+10)*0,15=16,200 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17481 3 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  37,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Most ev. č. 304-002

Most ev. č. 304-002

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 201-ZH

SO 201-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Provedení dle zadávací dokumentace

 Zásyp za a před opěrou ze zeminy vhodné/podmínečně vhodné do násypu hutněné po vrstvách max. 300 mm; Id=0,85 nebo PS=100 %

Provedení viz výkresy D.1.3

plocha*délka [m3]

2,0*(8,5+10)=37,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  9,250 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Ochranný obsyp s drenážní funkcí okolo rámu ze ŠDa frakce 0/32; hutněno po vrstvách max. 300 mm; Id=0,8 nebo PS=98 %

Provedení viz výkresy D.1.3

za opěrou

plocha*délka [m3]

0,5*(8,5+10)=9,250 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Most ev. č. 304-002

Most ev. č. 304-002

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 201-ZH

SO 201-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 10 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  82,500 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Zhutnění základové spáry

Provedení viz výkresy D.1.3

šířka*délka [m2]

7,5*11=82,500 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 11 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  20,000 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Rozprostření ornice 

Provedení viz výkresy D.1.3

Objem z pol. 12573/tloušťka [m2]

4/0,2=20,000 [A]
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3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Most ev. č. 304-002

Most ev. č. 304-002

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 201-ZH

SO 201-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  20,000 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Založení trávníku

Provedení viz výkresy D.1.3

plocha [m2]

20=20,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše

bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Základy2

 13 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  3,060 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Lože pro drenáž za rubem opěry

Provedení viz výkresy D.1.3

počet*výška*šířka*délka [m3]

2*0,3*0,3*17,0=3,060 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 14 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,053 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace
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3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Most ev. č. 304-002

Most ev. č. 304-002

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 201-ZH

SO 201-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 Odvodnění izolace mostovky, drenážní vrstva z polymerbetonu š.150mm

Provedení viz výkresy D.1.3

počet*výška*šířka*délka [m3]

2*5*0,15*0,035=0,053 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 15 23668 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ 

ODSTRANĚNÍ

M3  16,800 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Těsnicí hráz proti proudu toku a obsyp provizorního potrubí pro převedení vody (slouží i pro objekt SO 203)

Provedení viz výkresy D.1.4

výška*šířka*délky [m3]:

1,2*1,4*10=16,800 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje zřízení těsnění ze zemin, jeho údržbu během trvání jeho funkce, odstranění a odvoz dle zadávací dokumentace

 16 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3  0,540 ____________ ____________

 Dozdění otvoru mezi mostem a stávající nábřežní zdí na výtokové části-jeho základ

délka*výška*tl[m*m*m]

1,2*0,9*0,5=0,540 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Most ev. č. 304-002

Most ev. č. 304-002

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 201-ZH

SO 201-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 17 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  18,200 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Betonáž základového pasu z betonu C30/37-XA2, XD1, XF2

Provedení viz výkresy D.1.3

základ mostu

plocha*délka*počet [m3]

1,0*(8,1+10,1)=18,200 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 11

3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Most ev. č. 304-002

Most ev. č. 304-002

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 201-ZH

SO 201-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 18 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  3,640 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Výztuž základů

přepočet z pol. 272325

distanční tělíska betonová

Provedení viz výkresy D.1.3

objem betonu*hmotnost výztuže/m3 (0,2t/m3) [t]

18,2*0,2=3,640 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 19 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  60,000 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Kotvení říms z kotev ve vývrtu. Hmotnost jedné kotvy 6kg, provedení á1m. Včetně předepsaného vrtu, zálivky a protikorozní úpravy.

Provedení viz výkresy D.1.3

ks*hmotnost [kg]

2*5*6=60,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 20 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  4,526 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Betonáž říms z betonu C30/37 - XD3, XF4

Provedení viz výkresy D.1.3

plocha*délka [m3]

0,31*(5,5+7,5+1,6)=4,526 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Most ev. č. 304-002

Most ev. č. 304-002

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 201-ZH

SO 201-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 21 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,150 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Výztuž říms

přepočet z pol. 317325

distanční tělíska betonová

Provedení viz výkresy D.1.3

objem betonu*hmotnost výztuže/m3 (0,25t/m3) [t]

4,6*0,25=1,150 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
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3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Most ev. č. 304-002

Most ev. č. 304-002

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 201-ZH

SO 201-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 22 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,200 ____________ ____________

 Dozdění otvoru mezi mostem a stávající nábřežní zdí na výtokové části

délka*výška*tl[m*m*m]

1,2*2*0,5=1,200 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.

 23 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  4,677 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Betonáž křídel z betonu C30/37 - XA2, XD1, XF3

Provedení viz výkresy D.1.3

výška*šířka*tloušťka [m3]

(2,5*0,85*0,4)+(2,7*1,64*0,4)+(5,14*0,4)=4,677 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Most ev. č. 304-002

Most ev. č. 304-002

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 201-ZH

SO 201-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 24 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  3,960 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Výztuž křídel

přepočet z pol. 333325

distanční tělíska betonová

Provedení viz výkresy D.1.3

objem betonu*hmotnost výztuže/m3 (0,2t/m3) [t]

19,8*0,2=3,960 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 25 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  27,280 ____________ ____________
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3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Most ev. č. 304-002

Most ev. č. 304-002

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 201-ZH

SO 201-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Provedení dle zadávací dokumentace

 Betonáž rámové konstrukce z betonu C30/37 - XA2, XD1, XF3

Provedení viz výkresy D.1.3

plocha*šířka [m3]

3,58*7,62=27,280 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 26 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  6,260 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace
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3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Most ev. č. 304-002

Most ev. č. 304-002

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 201-ZH

SO 201-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 Výztuž rámové konstrukce

přepočet z pol. 389325

distanční tělíska betonová

Provedení viz výkresy D.1.3

objem betonu*hmotnost výztuže/m3 (0,2t/m3) [t]

31,3*0,2=6,260 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 27 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  6,555 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace
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3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Most ev. č. 304-002

Most ev. č. 304-002

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 201-ZH

SO 201-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 Podkladní beton

tloušťka lože 150 mm

Provedení viz výkresy D.1.3

šířka*délka*tloušťka [m3]

2,3*(8,5+10,5)*0,15=6,555 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 28 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  5,120 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace
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3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Most ev. č. 304-002

Most ev. č. 304-002

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 201-ZH

SO 201-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 Betonové lože tloušťky 100 mm pro zpevnění dna a pod dlažbou z betonu C25/30n - XF3

Provádění viz výkresy D.1.3

pod zpevněným dnem

délka*šířka*tloušťka [m3]

13*3,5*0,1=4,550 [A]

pod dlažbou z lomového kamene

plocha*tloušťka [m3]

(1,1+3,3+1,3)*0,1=0,570 [B]

Celkem: A+B=5,120 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 29 45731 VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON M3  5,700 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 20

3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Most ev. č. 304-002

Most ev. č. 304-002

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 201-ZH

SO 201-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 Vyrovnávací (spádový) beton zarubem opěry z betonu C12/15n - XA2

Provedení viz výkresy D.1.3

šířka*výška*délka [m3]

0,3*1*(8,5+10,5)=5,700 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 30 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  35,050 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Přechodové klíny z mezerovitého betonu MCB-8

Provedení viz výkresy D.1.3

plocha*délka [m3]

(1,9*8,5)+(1,8*10,5)=35,050 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Most ev. č. 304-002

Most ev. č. 304-002

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 201-ZH

SO 201-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

 31 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  10,240 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Odlaždění z lomového kamene tloušťky 200 mm do betonového lože(bet. lože pol. 451314)

Provedení viz výkresy D.1.3

plocha*tloušťka [m3]

((13*3,5)+(1,1+3,3+1,3))*0,2=10,240 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 32 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,200 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Spádové stupně a stabilizační práh z betonu C25/30-XF3

Provedení viz výkresy D.1.3

šířka*výška*délka [m3]

(3,7+1,8)*0,5*0,8=2,200 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Most ev. č. 304-002

Most ev. č. 304-002

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 201-ZH

SO 201-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 33 56334 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  63,000 ____________ ____________

1. vrstva štěrkodrti ŠD 0/63 tl. min 0,18 m dle ČSN 73 6126-1.

 Provedení viz výkresy D.1.3

ks*šířka*délka [m2]

2*4,2*7,5=63,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 34 56334 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  37,500 ____________ ____________

2. vrstva štěrkodrti ŠD 0/32 tl. min 0,20 m dle ČSN 73 6126-1.

 Provedení viz výkresy D.1.3

ks*šířka*délka [m2]

2*2,5*7,5=37,500 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 201-ZH

SO 201-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 35 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  63,000 ____________ ____________

Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,80 kg/m2 PI-C dle ČSN 73 6129.

 Provedení viz výkresy D.1.3

ks*šířka*délka [m2]

2*4,2*7,5=63,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 36 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  85,067 ____________ ____________

Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze 0,50 kg/m2 PS-CP 

dle ČSN 73 6129. 

Pod vrstvou ACO 11+.

 Provedení viz výkresy D.1.3

šířka*délka [m2]

6,62*12,85=85,067 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 37 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  85,067 ____________ ____________

Asfaltový koberec pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70  tl. 0,04 m dle ČSN EN 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

13108-1.

 Provedení viz výkresy D.1.3

šířka*délka [m2]

6,62*12,85=85,067 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 38 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  63,000 ____________ ____________

Asfaltový koberec pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70  tl. 0,08 m dle ČSN EN 

13108-1.

 Provedení viz výkresy D.1.3

ks*šířka*délka [m2]

2*4,2*7,5=63,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2  33,000 ____________ ____________

Ochranná vrstva mostní izolace MA 11 IV tl. 0,035m
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 Provedení viz výkresy D.1.3

šířka*délka [m2]

6,6*5=33,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 40 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2  366,900 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 1xALP + 2x ALN izolace konstrukce na kontaktu se zemní vlhkostí:

Provedení viz výkresy D.1.3

ALP - asfaltový lak penetrařní

počet vrstev*výška*délka [m2]

1*((SS: (3,7+2)*(8,5+10,5))+(křídla(2*5)+(2*2)))=122,300 [A]

ALN - asfaltový lak nátěrový (2vrstvy)

počet vrstev*výška*délka [m2]

2*((SS: (3,7+2)*(8,5+10,5))+(křídla(2*5)+(2*2)))=244,600 [D]

Celkem: A+D=366,900 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
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- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 41 711227 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z PE 

FÓLIÍ

M2  57,000 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Těsnící fólieza opěrami tloušťky 2 mm

Provedení viz výkresy D.1.3

šířka*délka [m2]

3*(8,5+10,5)=57,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 42 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  6,000 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Provedení viz výkresy D.1.3

počet*výška*šířka*délka [m3]

2*0,6*5=6,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace

pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton

 43 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  60,960 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Izolace asfaltovými pásy 

Provedení viz výkresy D.1.3

délka*šířka [m2]

8,0*7,62=60,960 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)
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 44 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  122,300 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Vrstva geotextílie chránící izolaci

hmotnost 600kg/m2

souvisí s položkou 711211

Provedení viz výkresy D.1.3

výška*délka [m2]

1*((SS: (3,7+2)*(8,5+10,5))+(křídla(2*5)+(2*2)))=122,300 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 45 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  69,100 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Ochranný nátěr pohledové plochy konstrukce

Provedení viz D.1.3

pohledové plochy NK

šířka*délka [m2]

6,2*10,5=65,100 [A]

pohledové plochy křídel

počet*plocha [m2]

2*(2)=4,000 [C]

Celkem: A+C=69,100 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 46 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  4,380 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace
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 Ochranný nátěr pohledové plochy římsy

Provedení viz D.1.3

šířka*délka [m2]

0,3*(5,5+7,5+1,6)=4,380 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 47 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  16,300 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Drenážní trubka za rubem opěry DN 150

Provedení viz výkrey D.1.3

délka [m]

5,8+10,5=16,300 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
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 48 87534 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  5,600 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Prostup odvodnění skrz opěrnou zeď - 1prostup=2trubky

Provedení viz výkresy D.1.3

počet*délka [m]

2*(2*2)*0,7=5,600 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 49 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  15,000 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Rezervní chráničky v římsách

DN110

Provedení viz výkresy D.1.3

počet*délka [m]

2*7,5=15,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
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upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 50 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  1,500 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Montážnového silničního zábradlí včetně PKO typ III E

Provedení viz výkresy D.1.3

délka zábradlí [m]

1,5=1,500 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 51 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  7,500 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Montážnového mostního zábradlí včetně PKO typ IIIA

Nátěr RAL 6004

Provedení viz výkresy D.1.3

délka zábradlí [m]

7,5=7,500 [A]
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Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací

dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 52 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  6,000 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Montážnového zábradelního svodidla včetně PKO a náběhu(náběh dle výrobce)

Nátěr RAL 6004

Provedení viz výkresy D.1.3

délka svodidla bez náběhu [m]

6=6,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 53 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Montáž nového evidenčního čísla mostu

počet [ks]

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování
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 54 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  27,600 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Chodníkový obrubník šířky 100 mm

Provedení dle výkresů D.1.3

počet*délka [m]

3,6+3+1+2+18=27,600 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 55 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  5,500 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Silniční obrubník šířky 150 mm

Provedení dle výkresů D.1.3

počet*délka [m]

1,5+2+2=5,500 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 56 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M  32,200 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace
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 Těsnící zálivka podél říms v obrusné vrstvě u obruby

Provedení viz výkresy D.1.3

délka [m]

5,5+7,5+1,5+1,5+2=18,000 [A]

Frézování drážky pro dilatační spáru

Provedení viz výkresy D.1.3

délka [m]

2*7,1=14,200 [B]

Celkem: A+B=32,200 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 57 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG  4,900 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Hliníkový profil 30x20 jako odvodnění izolace mostovky. Hmotnost profilu 0,7kg/m.

Provedení viz výkresy D.1.3

ks*délka*hmotnost [m*(kg/m)]

1*7*0,7=4,900 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a 

její hmotnost, dílenská montáž,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z

výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických

výpomocí,

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
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- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje

například:

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Opěrná zeď

Opěrná zeď

Rozpočet:

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

SO 202-ZH

Objekt: SO 202-ZH

Stavba: 36557

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015112 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  24,360 ____________ ____________

Skládka zeminy a kamení (17 05 04) 

hmotnost 2t/m3

 Skládka zeminya kamení (17 05 04)

hmotnost 2t/m3

Objem z položek:

131838: 12,18=12,180 [B]

Přepočet na tuny

2t/m3*objem [t]

Celkem: 2*B=24,360 [E]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  5,400 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

 Frézování drážky podél římsy pro těsnící zálivku

Provedení viz výkresy D1.4

délka [m]

5,4=5,400 [A]
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Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 3 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M  6,000 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Převedení koryta

Provedení viz výkresy D.1.4

délka [m]

6=6,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 4 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  12,180 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

Zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost.

 Hloubení výkopu:

Provedení viz výkresy D.1.4

pro opěrnou zeď

plocha*délka [m3]

(2,9*1,05)*4=12,180 [A]

poplatek viz pol.014102

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za likvidaci, vykazují se v položce č.0151**

 6 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  11,072 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Zásyp základu za opěroua zásyp před opěrou ze zeminy vhodné/podmínečně vhodné do násypu hutněné po vrstvách max. 300 mm; Id=0,75-0,8 nebo PS=95 %

Provedení viz výkresy D.1.4

plocha*délka [m3]

(0,46+1,27)*6,4=11,072 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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plochy, zakrytí a pod.)

 5 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,858 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Zásyp kolem těsnící fólie dvěmi vrstvami ŠP fr 0/16 tloušťky 150 mm

Provedení viz výkresy D.1.4

počet*šířka*délka*tloušťka [m3]

2*1,1*5,63*0,15=1,858 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17481 3 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,712 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Zásyp za a před opěrou ze zeminy vhodné/podmínečně vhodné do násypu hutněné po vrstvách max. 300 mm; Id=0,85 nebo PS=100 %

Provedení viz výkresy D.1.4

plocha*délka [m3]

0,58*6,4=3,712 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  16,890 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

 Zhutnění základové spáry

Provedení viz výkresy D.1.4

šířka*délka [m2]

3*5,63=16,890 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 12 23668 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ 

ODSTRANĚNÍ

M3  2,400 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Těsnicí hráz proti a po proudu toku

Provedení viz výkresy D.1.3

výška*šířka*tloušťka*ks [m3]:

1,2*2*0,5*2=2,400 [A]
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Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje zřízení těsnění ze zemin, jeho údržbu během trvání jeho funkce, odstranění a odvoz dle zadávací dokumentace

Zemní práce1 ____________

Základy2

 9 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  0,507 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

 Lože pro drenáž za rubem opěry

Provedení viz výkresy D.1.4

výška*šířka*délka [m3]

0,3*0,3*5,63=0,507 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 10 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  0,639 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

 Z HEB 160 42kg/m

Provedení viz výkresy D.1.4

ks*délka*hmotnost*přeočet na tuny [m*kg/m]

3*5*42,6*0,001=0,639 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich 

odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 11 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  12,000 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.
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3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Opěrná zeď

Opěrná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 202-ZH

SO 202-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 Výdřeva dočasná

Provedení viz výkresy D.1.4

délka*šířka [m*m]

4*3=12,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

 13 264815 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M  15,000 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

 Vrty pro záporové pažení

Provedení viz výkresy D.1.4

ks*délka [m]

3*5=15,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

nevykazuje se hluché vrtání

 14 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  6,213 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

 Betonážzákladu opěrné zdi z betonu C30/37 - XF3, XD1

Provedení viz výkresy D.1.4

plocha*délka zdi [m3]

1,14*5,45=6,213 [A]
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3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Opěrná zeď

Opěrná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 202-ZH

SO 202-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 15 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  1,244 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

 Výztužzákladu  opěrné zdi

Přepočet z položky 272325

Provedení viz výkresy D.1.4

objem betonu*hmotnost výztuže/m3 (0,2 t/m3) [t]

6,22*0,2=1,244 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
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3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Opěrná zeď

Opěrná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 202-ZH

SO 202-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 16 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  1,348 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

 Betonáž římsy z betonu C30/37 - XF4, XD3

včetně zhotovení snížení pro odvodnění

Provedení viz výkresy D.1.4

plocha*délka zdi [m3]

0,25*5,39=1,348 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Opěrná zeď

Opěrná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 202-ZH

SO 202-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 17 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,338 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

 Výztuž římsy

Přepočet z položky 317325

Provedení viz výkresy D.1.4

objem betonu*hmotnost výztuže/m3 (0,25 t/m3) [t]

1,35*0,25=0,338 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
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3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Opěrná zeď

Opěrná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 202-ZH

SO 202-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 18 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  7,249 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

 Betonáž opěrné zdi z betonu C30/37 - XF3, XD1

Provedení viz výkresy D.1.4

plocha*délka zdi [m3]

1,33*5,45=7,249 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Opěrná zeď

Opěrná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 202-ZH

SO 202-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 19 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  1,450 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

 Výztuž opěrné zdi

Přepočet z položky 327325

Provedení viz výkresy D.1.4

objem betonu*hmotnost výztuže/m3 (0,2 t/m3) [t]

7,25*0,2=1,450 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 14

3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Opěrná zeď

Opěrná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 202-ZH

SO 202-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,610 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

 Podkladní beton pod opěrnou zdí

tloušťka lože 150 mm

Provedení viz výkresy D.1.4

šířka*délka*tloušťka [m3]

10,73*0,15=1,610 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 21 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  3,193 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.
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3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Opěrná zeď

Opěrná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 202-ZH

SO 202-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 Kamenný pohoz dna min.200kg min tl. 300mm

Provedení viz výkresy D.1.4

plocha*délka [m3]

0,62*5,15=3,193 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 22 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2  77,952 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

 1x ALP+2xALN izolace zdi na kontaktu se zemní vlhkostí:

Provedení viz výkresy D.1.4

ALP - asfaltový lak penetrační

počet vrstev*výška*délka [m2]

1*(3,03+1,61)*5,6=25,984 [A]

ALN - asfaltový lak nátěrový (2 vrstvy)

počet vrstev*výška*délka [m2]

2*(3,03+1,61)*5,6=51,968 [B]

Celkem: A+B=77,952 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
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3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Opěrná zeď

Opěrná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 202-ZH

SO 202-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 23 711227 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z PE 

FÓLIÍ

M2  6,193 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

 Těsnící fólie za opěrnou zdí tloušťky 2 mm

Provedení viz výkresy D.1.4

šířka*délka [m2]

1,1*5,63=6,193 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 24 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  25,984 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

 Vrstva geotextílie chránící izolaci

hmotnost 600 kg/m2

souvisí s položkou 711211

Provedení viz D.1.4

výška*délka [m2]

1*(3,03+1,61)*5,6=25,984 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Opěrná zeď

Opěrná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 202-ZH

SO 202-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 25 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  1,689 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

 Ochranný nátěr pohledové plochy římsy

Provedení viz výkresy D.1.4

šířka*délka [m2]

0,3*5,63=1,689 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 26 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  5,630 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

 Drenážnítrubka za rubem zdi DN150

Provedení viz D.1.4

délka [m]

5,63=5,630 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
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3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Opěrná zeď

Opěrná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 202-ZH

SO 202-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 27 87534 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  1,880 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

 Prostup odvodnění skrz opěrnou zeď

Provedení dle D.1.4

délka*počet [m]

2*0,94=1,880 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 28 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  5,600 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.
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3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Opěrná zeď

Opěrná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 202-ZH

SO 202-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 Montáž nového zábradelního svodidla včetně PKO a náběhu

Nátěr RAL 6004

Provedení viz výkresy D.1.4

délka [m]

5,6=5,600 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 29 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  63,000 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

 Těsnící zálivka podél římsy v obrusné vrstvě vozovky

Provedení viz výkresy D1.4

ks*délka [m]

1*63,0=63,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Nábřežní zeď

Nábřežní zeď

Rozpočet:

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

SO 203-ZH

Objekt: SO 203-ZH

Stavba: 36557

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Nábřežní zeď

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 203-ZH

SO 203-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015112 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  85,000 ____________ ____________

Skládka zeminy a kamení (17 05 04) 

hmotnost 2t/m3

 Skládka zeminya kamení (17 05 04)

hmotnost 2t/m3

Objem z položek:

131838: 42,5=42,500 [B]

Přepočet na tuny

2t/m3*objem [t]

Celkem: 2*B=85,000 [E]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  42,500 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

Zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost.
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3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Nábřežní zeď

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 203-ZH

SO 203-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 Hloubení výkopu:

Provedení viz výkresy D.1.5

pro zeď

plocha*délka [m3]

(3,45*1,05)*8=28,980 [A]

(1,3*1,6)*6,5=13,520 [B]

Celkem: A+B=42,500 [C]

poplatek viz pol.014102

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za likvidaci, vykazují se v položce č.0151**

 5 17481 3 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  13,589 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace
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3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Nábřežní zeď

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 203-ZH

SO 203-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 Zásyp za a před opěrou ze zeminy vhodné/podmínečně vhodné do násypu hutněné po vrstvách max. 300 mm; Id=0,85 nebo PS=100 %

Provedení viz výkresy D.1.5

plocha*délka [m3]

2,14*6,35=13,589 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 4 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  18,560 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Zásyp základu za opěroua zásyp před opěrou ze zeminy vhodné/podmínečně vhodné do násypu hutněné po vrstvách max. 300 mm; Id=0,75-0,8 nebo PS=95 %

Provedení viz výkresy D.1.5

plocha*délka [m3]

(0,8*1,6*6,5)+(1,28*8)=18,560 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Nábřežní zeď

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 203-ZH

SO 203-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 3 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,000 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Zásyp kolem těsnící fólie dvěmi vrstvami ŠP fr 0/16 tloušťky 150 mm

Provedení viz výkresy D.1.5

počet*šířka*délka*tloušťka [m3]

2*1,05*6,35*0,15=2,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Nábřežní zeď

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 203-ZH

SO 203-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  17,365 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

 Zhutnění základové spáry

Provedení viz výkresy D.1.5

šířka*délka [m2]

2,3*7,55=17,365 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Základy2

 7 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  0,572 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

 Lože pro drenáž za rubem opěry

Provedení viz výkresy D.1.5

výška*šířka*délka [m3]

0,3*0,3*6,35=0,572 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 8 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  0,895 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

 Z HEB 160 42kg/m

Provedení viz výkresy D.1.5

ks*délka*hmotnost*přeočet na tuny [m*kg/m]

3*7*42,6*0,001=0,895 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 7

3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Nábřežní zeď

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 203-ZH

SO 203-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich 

odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 9 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  36,000 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

 Výdřeva dočasná

Provedení viz výkresy D.1.5

délka*šířka [m*m]

8*4,5=36,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

 10 264815 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M  21,000 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

 Vrty pro záporové pažení

Provedení viz výkresy D.1.5

ks*délka [m]

3*7=21,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

nevykazuje se hluché vrtání
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3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Nábřežní zeď

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 203-ZH

SO 203-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  3,493 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

 Betonážzákladu opěrné zdi z betonu C30/37 - XF3, XD1

Provedení viz výkresy D.1.5

plocha*délka zdi [m3]

0,55*6,35=3,493 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 12 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  0,699 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.
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Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Nábřežní zeď

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 203-ZH

SO 203-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 Výztužzákladu  opěrné zdi

Přepočet z položky 272325

Provedení viz výkresy D.1.5

objem betonu*hmotnost výztuže/m3 (0,2 t/m3) [t]

3,493*0,2=0,699 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 13 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  1,524 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 203-ZH

SO 203-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 Betonáž římsy z betonu C30/37 - XF4, XD3

včetně zhotovení snížení pro odvodnění

Provedení viz výkresy D.1.5

plocha*délka zdi [m3]

0,24*6,35=1,524 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 14 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,383 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

 Výztuž římsy

Přepočet z položky 317325

Provedení viz výkresy D.1.5

objem betonu*hmotnost výztuže/m3 (0,25 t/m3) [t]

1,53*0,25=0,383 [A]
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SO 203-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 15 327213 OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE M3  3,889 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

 Obklad zdi

Provedení viz výkresy D.1.5

výška*délka*tl [m*m*m]

2,45*6,35*0,25=3,889 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, jeho případné kotvení se všemi souvisejícími materiály a pracemi, 

dodávku předepsané malty, spárování.

 16 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  2,250 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.
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3.6.1.7

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Nábřežní zeď

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 203-ZH

SO 203-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 Přeskládání stávající zdi

Provedení viz výkresy D.1.5

výška*délka*tl[m*m*m]

3*1,5*0,5=2,250 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

 17 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  4,572 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

 Betonáž opěrné zdi z betonu C30/37 - XF3, XD1

Provedení viz výkresy D.1.5

plocha*délka zdi [m3]

0,3*2,4*6,35=4,572 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  0,914 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

 Výztuž opěrné zdi

Přepočet z položky 327325

Provedení viz výkresy D.1.5

objem betonu*hmotnost výztuže/m3 (0,2 t/m3) [t]

4,572*0,2=0,914 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,374 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

 Podkladní beton pod opěrnou zdí

tloušťka lože 150 mm

Provedení viz výkresy D.1.5

šířka*délka*tloušťka [m3]

9,16*0,15=1,374 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  5,200 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 Kamenný pohoz dna min.200kg min tl. 300mm

Provedení viz výkresy D.1.5

plocha*délka [m3]

(1,6*0,5)*6,5=5,200 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 21 58301 R KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM, DODÁVKA, 

MONTÁŽ, DEMONTÁŽ

M2  21,000 ____________ ____________

 Provizorní zakrytí vodoteče pro provádění objektu SO 203 (převedení vody a obsyr roury součástí SO 202)

vrstvy*délka*šířka [m*m]

2*7*1,5=21,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 22 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2  132,017 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.
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Objekt:
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36557

SO 203-ZH

SO 203-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1x ALP+2xALN izolace zdi na kontaktu se zemní vlhkostí:

Provedení viz výkresy D.1.5

ALP - asfaltový lak penetrační

počet vrstev*výška*délka [m2]

1*(3,53+3,4)*6,35=44,006 [A]

ALN - asfaltový lak nátěrový (2 vrstvy)

počet vrstev*výška*délka [m2]

2*(3,53+3,4)*6,35=88,011 [B]

Celkem: A+B=132,017 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 23 711227 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z PE 

FÓLIÍ

M2  6,985 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

 Těsnící fólie za opěrnou zdí tloušťky 2 mm

Provedení viz výkresy D.1.5

šířka*délka [m2]

1,1*6,35=6,985 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
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- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 24 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  44,006 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

 Vrstva geotextílie chránící izolaci

hmotnost 600 kg/m2

souvisí s položkou 711211

Provedení viz D.1.5

výška*délka [m2]

1*(3,53+3,4)*6,35=44,006 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 25 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  1,905 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

 Ochranný nátěr pohledové plochy římsy

Provedení viz výkresy D.1.5

šířka*délka [m2]

0,3*6,35=1,905 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________
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Potrubí8

 26 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  6,350 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

 Drenážnítrubka za rubem zdi DN150

Provedení viz D.1.5

délka [m]

6,35=6,350 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 27 87534 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  1,880 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

 Prostup odvodnění skrz opěrnou zeď

Provedení dle D.1.5

délka*počet [m]

2*0,94=1,880 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
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Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Nábřežní zeď

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 203-ZH

SO 203-ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Sadové úpravy

Sadové úpravy

Rozpočet:

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

SO 801-N

Objekt: SO 801-N

Stavba: 36557

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Sadové úpravy

Sadové úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 801-N

SO 801-N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  4,000 ____________ ____________

 Kácení stromů

ks

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad

terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných 

pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 2 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  34,000 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

 Sejmutí ornice tloušťky 200 mm

Provedení viz výkresy C.3

počet*plocha*hloubka [m3]

170*0,2=34,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  34,000 ____________ ____________

 Vykopáníornice z mezideponie

Objem dle položky 12110 [m3]

170*0,2=34,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Sadové úpravy

Sadové úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 801-N

SO 801-N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  34,000 ____________ ____________

 Uloženíornice na mezideponii

Objem dle položky 12110 [m3]

170*0,2=34,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Sadové úpravy

Sadové úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 801-N

SO 801-N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  34,000 ____________ ____________

 Rozprostření ornice tloušťky 200 mm

Provedení viz výkresy C.3

počet*plocha*hloubka [m3]

170*0,2=34,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 6 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2  38,900 ____________ ____________

 38,9=38,900 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje založení záhonu, urovnání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez ohledu na

sklon terénu

 7 18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2  38,900 ____________ ____________

 38,9=38,900 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje urovnání 

pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků
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Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK_(MI ROADS)

Sadové úpravy

Sadové úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 801-N

SO 801-N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  38,900 ____________ ____________

 38,9=38,900 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

 9 18461 MULČOVÁNÍ M2  38,900 ____________ ____________

 38,9=38,900 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce

nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu

 10 184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  95,000 ____________ ____________

 95=95,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných  keřů,  hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s 

hnojením anorganickým

hnojivem a přídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku,  a pod.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

 11 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  2,723 ____________ ____________

celkem

 2,723=2,723 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________
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Sadové úpravy

Sadové úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36557

SO 801-N

SO 801-N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 12 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  75,000 ____________ ____________

 Jutová geotextilie

plocha [m2]

75=75,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Celkem: ____________
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11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA

227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU

311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37

56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S
574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM

574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2

56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM

18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU
9113B1 MONTÁŽ

11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE
12970 ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET

969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ
327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
56430 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU

574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S
574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM
574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2

56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM
18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

9113B1 MONTÁŽ

13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37
451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM
711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY
420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30

13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37
451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM
711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY
420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30

13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37
451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM
711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY
420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30

13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37
451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM
711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY
420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30

13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37
451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM
711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY
420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30

11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM
574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM
574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2

11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM
333215 PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA
574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM
574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2

12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM

12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM

91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

915211
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC
12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)

272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
429174 MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD 10M-12M
317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15
9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU

96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH
129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM
129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM
451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20

45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM
87446A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM
899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK

17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ
02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA

567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ
56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S
574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2

56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM
18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

9113B1 MONTÁŽ

96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU
13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37
451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM
711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY
420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30

96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU
13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37
451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM
711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY
420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30

11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM
574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2

56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM

11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM
918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM
574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM
574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2

91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

915211
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)

227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU
333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15
9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

711442
IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 
VRSTVOU

18461 MULČOVÁNÍ

184B13a
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, 
PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

911FC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ
02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

Termín pro uvedení do provozu 
Zimní přestávka

Termín pro dokončení Stavby (=prací):
Termín pro dokončení Díla:
Doba realizace Díla:

Zhotovitel (název a sídlo)

27.10.2024 - 30.3.2025

červenec srpen

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
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Činnost
Zhotovitel                                     

Podzhotovitelé

říjen listopad prosinecduben květen říjen listopad prosinec ledenčerven září únor
2024 2025

leden únor březen záříduben květen červen červenecbřezen srpen

SO 103

Propustek v km 1,680

SO 103.4 Propustek v km 1,992

Silnice III/3041 km 1,505 - 3,430

Příprava území II. EtapaSO 001.2

Silnice III/3041 km 1,080 - 1,505
SO 102

SO 103.3 Propustek v km 1,930

SO 103.5 Propustek v km 2,910

SO 103.1

Propustek v km 1,782SO 103.2

Vyvolané úpravy MK, ÚK, chodníků a sjezdů v úseku km 1,080 - 1,505

Nástupiště nastávky Maršov u Úpice, dol. zast.

SO 132

Vyvolané úpravy MK, ÚK, chodníků a sjezdů v úseku km 1,505 - 3,430SO 133

SO 190.2

Most ev. č. 3041-3

SO 142

Nástupiště nastávky Maršov u Úpice, PustinySO 143

Trvalé dopravní značení 

SO 203

SO 303

Sanace zárubní zdi v km 2,780 - 2,865SO 251

Rekonstrukce dešťové kanalizace v úseku km 1,505 - 3,430

Dopravně inženýrská opatření II. etapa

Příprava území III. etapa

SO 901.2

SO 001.3

Silnice III/3041 km 3,430 - 4,970SO 104

SO 104.1 Propustek v km 4,910

SO 122

Propustek v km 4,955

SO 134

SO 104.2

Vyvolané úpravy silnic III. třídy

Vyvolané úpravy MK, ÚK, chodníků a sjezdů v úseku km 3,430 - 4,970

SO 190.3 Trvalé dopravní značení 

SO 801

SO 204 Most ev. č. 3041-4

Dopravně inženýrská opatření III. etapa

Sadové úpravy a náhradní výsadba

týdnů + 6 týdnů bez zimní přestávky

Schválil (jméno a podpis)

Název Díla: III/3041 Maršov u Úpice – rekonstrukce komunikace II. a III. etapa a most ev. č. 304-002 Libňatov (Královéhradecký kraj)

Datum zahájení prací 03.06.2024
26.04.2026

SO 901.3

červen

26.04.2026
07.06.2026

2025

26.10.2025 - 30.3.2026

březen duben květenleden únor



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

       

11372
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM
966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM

123738 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM
574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37

711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU
317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ
272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY
9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM
22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ

272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY

915221
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 
POKLÁDKA

11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU
184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY

Termín pro uvedení do provozu 
Zimní přestávka

Termín pro dokončení Stavby (=prací):
Termín pro dokončení Díla:
Doba realizace Díla: 55

Zhotovitel (název a sídlo)

listopad

Sadové úpravy

prosinec

Silnice II/304

září říjen

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

květen červen červenec srpen

SO 101              

Činnost

2024
leden únor březen duben
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SO 001                        

Zhotovitel                                     
Podzhotovitelé

SO 201            
Most ev. 304-002

SO 202                Opěrná zeď

Schválil (jméno a podpis)

Název Díla: III/3041 Maršov u Úpice – rekonstrukce komunikace II. a III. etapa a most ev. č. 304-002 Libňatov (Královéhradecký kraj)

Datum zahájení prací 03.06.2024
26.04.2026

SO 203         Nábřežní zeď

26.04.2026

týdnů + 6 týdnů bez zimní přestávky

SO 801          

27.10.2024 - 30.3.2025
26.10.2025 - 30.3.2026

07.06.2026



 

Seznam poddodavatelů  

Veřejná zakázka s názvem:  

III/3041 Maršov u Úpice – rekonstrukce komunikace II. a III. etapa a most ev. č. 304-

002 Libňatov 

Seznam poddodavatelů v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů   

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů. 

 

 

Zhotovitel: (název a sídlo)  

„Společnost: Maršov“, se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  

Společník 1/Správce: MI Roads a.s., se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  

Společník 2: B E S s.r.o., se sídlem: Benešov, Sukova 625, PSČ 25601  

  

   

  

  

 ……………………..    

 Ing. Richard Rakouš  

 oblastní ředitel pro oblast Čechy východ   

 (na základě plné moci)  

 

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení 

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů 

Činnost poddodavatele, kterou bude 

při realizaci provádět 

1. Obchodní firma nebo název / 

Obchodní firma nebo jméno a 

příjmení:  

 CCE Praha, spol. s r.o.  

-   Prokázání profesní způsobilosti 

 

-   Zeměměřická činnost    

Sídlo / Místo podnikání, popř. 

místo trvalého pobytu:  

Koželužská 2246/5,   

18000 Praha 8 

IČO:    26134497  

Osoba oprávněná jednat jménem 

či za poddodavatele:  
 Ing. Jiří Kalát  

Spisová značka v obchodním 

rejstříku:  
 C 73234  

Tel./fax:   

E-mail:     





























stavba: III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace

zhotovitel: MI Roads a.s.

SO: SO 102 - Silnice III/3041 km 1,080 - 1,505
SO 103 - Silnice III/3041 km 1,505 - 3,430
SO 104 - Silnice III/3041 km 3,430 - 4,970
SO 203 - Most ev.č. 3041-3
SO 204 - Most ev.č. 3041-4
SO 303 - Rekonstrukce dešťové kanalizace v úseku km 1,505 - 3,430

Libňatov
SO 101 L - Silnice II/304
SO 201 L - Most ev.č. 304-002
SO 202 L - Opěrná zeď
SO 203 L - Nábřežní zeď

schválil: Ing. Richard Rakouš
zhotovitel

KONTROLNĚ ZKUŠEBNÍ PLÁN



Kontrolní a zkušební plán

stavba: III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace
KONSTRUKCE B

Aktivní zóna / zemní pláň modul přetvárnosti (SZD) Edef2 min. 45 MPa 1 x 1 000 m2 1 protokol laboratoř
míra zhutnění (poměr) Edef2 / Edef1 < 2,5 1 x 1 000 m2 1 protokol laboratoř

RS CA 0/45 tl. 180 mm modul přetvárnosti (SZZ) Edef2 min. 150 MPa 1 x 2 500 m2 2 protokol laboratoř
Rázový modul deformace MVD min 100 Mpa 1x 250 m2 10 protokol laboratoř

ACL 16 S 50/70 tl. 50 mm zrnitost, obsah asfaltu, mezerovitost dle TZ 1 x 1500 t 1 protokol laboratoř
ložná vrstva míra zhut. - vývrt Ø 100mm min. 96%, prům. 98 % 1 x 1 500 m2 2 protokol laboratoř

mezer. - vývrt Ø 100mm 3,0 - 8,0% 1 x 1 500 m2 2 protokol laboratoř
tloušťka - vývrt Ø 100mm min. 40 prům. 45 mm 1 x 1 500 m2 2 protokol laboratoř
spoj.vrstvev-vývrt Ø 100mm 5,3 kN 1 x 1500 m2, min 2x 2 protokol laboratoř
teplota asf. směsi při rozprostírání min. 140 oC min. 1x hod. dle skut. zápis do SD stavba
nerovnost povrchu do 10 mm podél. průběžně dle skut. protokol laboratoř
tloušťka vrstvy geodeticky min. 40 prům. 45 mm po 40 m dle skut. protokol geodet

ACO 11 + 50/70 tl. 40 mm zrnitost, obsah asfaltu, mezerovitost dle TZ 1 x 700 t 1 protokol laboratoř
obrusná vrstva míra zhut. - vývrt Ø 100mm min. 96%, prům. 98 % 1 x 3000 m2, min 2x 2 protokol laboratoř

mezer. - vývrt Ø 100mm 2,0 - 6,0% 1 x 3000 m2, min 2x 2 protokol laboratoř
tloušťka - vývrt Ø 100mm min. 32, prům. min. 36 mm 1 x 3000 m2, min 2x 2 protokol laboratoř
spoj.vrstvev-vývrt Ø 100mm 6,7 kN 1 x 3000 m2, min 2x 2 protokol laboratoř
nerovnost povrchu do 5 mm podél. průběžně / př. po 40 m dle skut. protokol laboratoř
Odchylky od příčného sklonu max. ± 0,5 % po 40 m dle skut. protokol geodet
tloušťka vrstvy geodeticky min. 32 prům. 36 mm po 40 m dle skut. protokol geodet
teplota asf. směsi min. 150 oC min. 1x hod. dle skut. zápis do SD stavba

Recyklace za studena

min. požadovaná     
hodnota

442 m2

1 - Vozovka

Poř. Číslo
Číslo 

položky
dokument zkoušku provede

plánovaný 
počet 

2444 m2

306 t
425 m

Asfaltové vrstvy

39 .574C46

34 567504
2350,0 m2

486,45 m3

SO 102 - Silnice III/3041 km 1,080 - 1,505

Zemní práce v místě sanace

konstrukční prvek                           
(předmět kontroly)

požadovaná četnost
hodnocené 
množství

kontrolovaná vlastnost                
(druh zkoušky)

1811023

38 574A33
2440,0 m2                

244 t
425 m

                                        



Kontrolní a zkušební plán

ACP 16 + 50/70 tl. 50 mm zrnitost, obsah asfaltu, mezerovitost dle TZ 1 x 1500 t 1 protokol laboratoř
míra zhut. - radiosondou (troxler) min. 96% 1 x 500 m2, min 2x 2 protokol laboratoř
tloušťka vrstvy geodeticky min. 40 prům. 45 mm po 5 m dle skut. protokol geodet
mezer. - radiosondou (troxler) 3,0 - 10,0% 1 x 500 m2, min 2x 2 protokol laboratoř
teplota asf. směsi při rozprostírání min. 140 °C min. 1x hod. dle skut. zápis do SD stavba

ACL 16 S PmB tl. 60 mm zrnitost, obsah asfaltu, mezerovitost dle TZ 1 x 700 t 1 protokol laboratoř
míra zhut. - radiosondou (troxler) min. 96%, prům. 98 % 1 x 500 m2, min 2x 2 protokol laboratoř
tloušťka vrstvy geodeticky min. 48 prům. 54 mm po 5 m dle skut. protokol geodet
mezer. - radiosondou (troxler) 3,0 - 8,0% 1 x 500 m2, min 2x 2 protokol laboratoř
teplota asf. směsi min. 160 °C min. 1x hod. dle skut. zápis do SD stavba

Ochranný zásyp ze ŠP tl. 300 mm zrnitost, obsah jemných částic deklarovaná hodnota 1 x 1 000 m3 1 protokol laboratoř

míra zhutnění (D) + vlhkost přirozená min. 98 % PS 1 x 4000 m2 1 protokol laboratoř

Asfaltové vrstvy v ploše nové konstrukce mostu 3041-3

39 .574C46 97,2 m2

 12 t

38 574A33 93,6 m2

 14 t

Ochranný zásyp v ploše nové konstrukce mostu 3041-3

34,56 m3

115,2 m2
5633033

                                        



Kontrolní a zkušební plán

Opěrná zeď 1, délka 65 bm

Trubka pr. 108x8 mm + injektážní směs 1x stavba 1
samostatný 
dokument

stavba

Vytyčení osy vrtu - každý kus 65 protokol geodet

Kontrola sklonu vrtání pilot - každý kus 65 protokol
dodavatel 
mikropilot

kontrola hloubky vrtu  +/- 200 mm každý kus 65 protokol
dodavatel 
mikropilot

Kontrola shody geolog. Profilu s 
předpokladem PD

- první mikropilota na základu 1
protokol, zápis 

do SD
Geotechnik 

stavby

Injektážní směs obj. hmot. Čerstvé injekt. Směsi 1,87 kg/l 1x za den dle skut. zápis v SD
dodavatel 
mikropilot

Cement CEM I 42,5 R Pevnosti po 28 dnech min. 30 Mpa 1x týdně dle skut. protokol laboratoř

Základová spára 104 m2 Kontrola základové spáry Vizuálně 1 x stav. Objekt 1 zápis do SD geotechnik, AD

31 451312 Podkladní beton 15,6 m3 Kontrola materiálu Vizuálně 1 x stav. Objekt 1 zápis do SD stavba,TDS

Dřík opěrné zdi Konzistence (čerstvý beton) dle průk. Zkoušek 1 x 200 m3 (+ 3x prvních 50 m3) 4 protokol laboratoř

beton C 30/37 XF2 obsah vzduchu (čerstvý beton) min. 2,5 %, max 6,0 % 1 x den 4 protokol laboratoř

Objemový hmotnost (čerstvý beton) dle průkazních zkoušek 1 x 200 m3 (+ 3x prvních 50 m3) 4 protokol laboratoř
Teplota čerstvého betonu
Pevnost v tlaku (ztvrdlý beton), stáří 
těles: 28 dní

min. ≥ fc-4 Mpa
pr. ≥ fc +4 Mpa 1 x 200 m3 (+ 3x prvních 50 m3) 4 protokol laboratoř

Objemová hmotnost (ztvrdlý beton), 
stáří těles: 28 dní

dle průkazních zkoušek 1 x 200 m3 (+ 3x prvních 50 m3) 4 protokol laboratoř

Odolnost vůči vlivu vody, mr. a CHRL C/75/1250 1 x 450 m3 1 protokol laboratoř

Římsy Konzistence (čerstvý beton) dle průk. Zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

beton C 30/37 XF4 obsah vzduchu (čerstvý beton) min. 2,5 %, max 6,0 % 1 x den 3 protokol laboratoř

Objemový hmotnost (čerstvý beton) dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř
Pevnost v tlaku (ztvrdlý beton), stáří 
těles: 28 dní

min. ≥ fc-4 Mpa
pr. ≥ fc +4 Mpa 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Objemová hmotnost (ztvrdlý beton), 
stáří těles: 28 dní

dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Odolnost vůči vlivu vody, mr. a CHRL C/75/1000 1 x 450 m3 1 protokol laboratoř

43 78383 Nátěr S4 na římse 22,425 m2
Přilnavost nátěru ke konstrukci (římse 
opěrné zdi)

min. 1,5 Mpa 1x stav. Objekt 1 protokol laboratoř

Drenážní vrstva z mezerovitého betonu Pevnost v tlaku 8 Mpa 1x den dle. Skut. protokol laboratoř
MCB-8 Objem mezer 20 - 25 % 1x den dle. Skut. protokol laboratoř

Zásyp za rubem zdi Zrnitost + meze plasticity Vizuálně 1 x stav. Objekt 1 zápis do SD stavba
Maximální obj. hm. (PS) - 1 x stav. Objekt 1 protokol laboratoř
Míra zhutnění (D) min. 100% PS 1 x 100 m3 1 protokol laboratoř

585 m
65 ks

Doložení Certifikáty, Prohlášení o vlastnostech a Prohlášení o 
shodě

20 21331 11,13 m3

31132527

31732529

45152332 58,5 m3

19,5 m3

78 m3

                                        



Kontrolní a zkušební plán

Opěrná zeď 2, délka 40 bm

Trubka pr. 108x8 mm + injektážní směs 1x stavba 1
samostatný 
dokument

stavba

Vytyčení osy vrtu - každý kus 40 protokol geodet

Kontrola sklonu vrtání pilot - každý kus 40 protokol
dodavatel 
mikropilot

kontrola hloubky vrtu  +/- 200 mm každý kus 40 protokol
dodavatel 
mikropilot

Kontrola shody geolog. Profilu s 
předpokladem PD

- první mikropilota na základu 1
protokol, zápis 

do SD
Geotechnik 

stavby

Injektážní směs obj. hmot. Čerstvé injekt. Směsi 1,87 kg/l 1x za den dle skut. zápis v SD
dodavatel 
mikropilot

Cement CEM I 42,5 R Pevnosti po 28 dnech min. 30 Mpa 1x týdně dle skut. protokol laboratoř

Základová spára 64 m2 Kontrola základové spáry Vizuálně 1 x stav. Objekt 1 zápis do SD geotechnik, AD

31 451312 Podkladní beton 9,6 m3 Kontrola materiálu Vizuálně 1 x stavební objekt 1 zapis do SD stavba,TDS

Dřík opěrné zdi Konzistence (čerstvý beton) dle průk. Zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř
beton C 30/37 XF2 obsah vzduchu (čerstvý beton) min. 2,5 %, max 6,0 % 1 x den 3 protokol laboratoř

Objemový hmotnost (čerstvý beton) dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř
Pevnost v tlaku (ztvrdlý beton), stáří 
těles: 28 dní

min. ≥ fc-4 Mpa
pr. ≥ fc +4 Mpa 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Objemová hmotnost (ztvrdlý beton), 
stáří těles: 28 dní

dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Odolnost vůči vlivu vody, mr. a CHRL C/75/1250 1 x 450 m3 1 protokol laboratoř

Římsy Konzistence (čerstvý beton) dle průk. Zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř
beton C 30/37 XF4 obsah vzduchu (čerstvý beton) min. 2,5 %, max 6,0 % 1 x den 3 protokol laboratoř

Objemový hmotnost (čerstvý beton) dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř
Pevnost v tlaku (ztvrdlý beton), stáří 
těles: 28 dní

min. ≥ fc-4 Mpa
pr. ≥ fc +4 Mpa 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Objemová hmotnost (ztvrdlý beton), 
stáří těles: 28 dní

dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Odolnost vůči vlivu vody, mr. a CHRL C/75/1000 1 x 450 m3 1 protokol laboratoř

43 78383 Nátěr S4 na římse 13,8 m2
Přilnavost nátěru ke konstrukci (římse 
opěrné zdi)

min. 1,5 Mpa 1x stav. Objekt 1 protokol laboratoř

Drenážní vrstva z mezerovitého betonu Pevnost v tlaku 8 Mpa 1x den dle. Skut. protokol laboratoř
MCB-8 Objem mezer 20 - 25 % 1x den dle. Skut. protokol laboratoř

Zásyp za rubem zdi Zrnitost + meze plasticity Vizuálně 1 x stav. Objekt 1 zápis do SD stavba
Maximální obj. hm. (PS) - 1 x stav. Objekt 1 protokol laboratoř
Míra zhutnění (D) min. 100% PS 1 x 100 m3 1 protokol laboratoř

Silniční obruby

48,49
917224, 
917224

Silniční a chodníkové obruby 21+20 bm 1x stavba 1 schv. Dopis stavba

Na všechny materiály budou předloženy Certifikáty, Prohlášení o vlastnostech a Prohlášení o shodě

360 m
40 ks

Doložení certifikátů, stavebně technického osvědčení, prohlášení o 
vlastnostech

Doložení Certifikáty, Prohlášení o vlastnostech a Prohlášení o 
shodě

20 21331 6,8 m3

31132527

31732529

45152332

48 m3

12 m3

36 m3

                                        



Kontrolní a zkušební plán

stavba: III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace
KONSTRUKCE A

Parapláň
maximální objemová hmotnost (PS) + 
vlhkost optimální

- 1 x 2000 m3 1 protokol laboratoř

Předpoklad 20% z plochy míra zhutnění (D) + vlhkost přirozená min. 95 % PS 1 x 4000 m2 1 protokol laboratoř

Aktivní zóna / zemní pláň modul přetvárnosti (SZD) Edef2 min. 60 MPa 1 x 100 bm 20 protokol laboratoř
míra zhutnění (poměr) Edef2 / Edef1 < 2,5 1 x 100 bm 20 protokol laboratoř
rovinatost podél. / příčná 30mm / 20mm průběžně / po 40m dle skut. protokol laboratoř

ŠDA 0/32 tl. 250 mm zrnitost, obsah jemných částic deklarovaná hodnota 1 x 1 000 m3 4 protokol laboratoř
Podkladní vrstva modul přetvárnosti (SZZ) Edef2 min. 90 MPa 1 x 1 500 m2 9 protokol laboratoř

míra zhutnění (poměr) Edef2 / Edef1 < 2,5 1 x 1 500 m2 9 protokol laboratoř
rovinatost podél. / příčná 30mm / 20mm průběžně / po 80m dle skut. protokol laboratoř

18110 2002 m2

Nestmelené konstrukční vrstvy
Konstrukce vozovky

36 56330
12710 m2

3495,36 m3

1925 m

13405,5 m2

1925 bm
26 18110

plánovaný 
počet 

dokument zkoušku provede

Zemní práce

Konstrukce vozovky

26

Poř. Číslo
Číslo 

položky

SO 103 - Silnice III/3041 km 1,505 - 3,430

konstrukční prvek                           
(předmět kontroly)

hodnocené 
množství

kontrolovaná vlastnost                
(druh zkoušky)

min. požadovaná     
hodnota

požadovaná četnost

                                        



Kontrolní a zkušební plán

ACP 16 + 50/70  tl. 50 mm zrnitost, obsah asfaltu, mezerovitost dle TZ 1 x 1500 t 1 protokol laboratoř
podkladní vrstva míra zhut. - vývrt Ø 100mm min. 96% 1 x 1 500 m2 8 protokol laboratoř

mezer. - vývrt Ø 100mm 3,0 - 10,0% 1 x 1 500 m2 8 protokol laboratoř
tloušťka - vývrt Ø 100mm min. 40 prům. 45 mm 1 x 1 500 m2 8 protokol laboratoř
teplota asf. směsi při rozprostírání min. 140 oC min. 1x hod. dle skut. zápis do SD stavba
nerovnost povrchu do 20 mm podél. průběžně dle skut. protokol laboratoř
tloušťka vrstvy geodeticky min. 40 prům. 45 mm po 40 m dle skut. protokol geodet

ACL 16 S PmB tl. 60 mm zrnitost, obsah asfaltu, mezerovitost dle TZ 1 x 1500 t 1 protokol laboratoř
ložná vrstva míra zhut. - vývrt Ø 100mm min. 96%, prům. 98 % 1 x 1 500 m2 7 protokol laboratoř

mezer. - vývrt Ø 100mm 3,0 - 8,0% 1 x 1 500 m2 7 protokol laboratoř
tloušťka - vývrt Ø 100mm min. 48 prům. 54 mm 1 x 1 500 m2 7 protokol laboratoř
spoj.vrstvev-vývrt Ø 100mm 5,3 kN 1 x 1500 m2, min 2x 7 protokol laboratoř
teplota asf. směsi při rozprostírání min. 160 oC min. 1x hod. dle skut. zápis do SD stavba
nerovnost povrchu do 10 mm podél. průběžně dle skut. protokol laboratoř
tloušťka vrstvy geodeticky min. 48 prům. 54 mm po 40 m dle skut. protokol geodet

ACO 11 + 50/70 tl. 40 mm zrnitost, obsah asfaltu, mezerovitost dle TZ 1 x 700 t 2 protokol laboratoř
obrusná vrstva míra zhut. - vývrt Ø 100mm min. 96%, prům. 98 % 1 x 3000 m2, min 2x 4 protokol laboratoř

mezer. - vývrt Ø 100mm 2,0 - 6,0% 1 x 3000 m2, min 2x 4 protokol laboratoř
tloušťka - vývrt Ø 100mm min. 32, prům. min. 36 mm 1 x 3000 m2, min 2x 4 protokol laboratoř
spoj.vrstvev-vývrt Ø 100mm 6,7 kN 1 x 3000 m2, min 2x 4 protokol laboratoř
nerovnost povrchu do 5 mm podél. průběžně / př. po 40 m dle skut. protokol laboratoř
Odchylky od příčného sklonu max. ± 0,5 % po 40 m dle skut. protokol geodet
tloušťka vrstvy geodeticky min. 32 prům. 36 mm po 40 m dle skut. protokol geodet
teplota asf. směsi min. 150 oC min. 1x hod. dle skut. zápis do SD stavba

Silniční obruby

Silniční a chodníkové obruby 1x stavba 1 schv. Dopis stavba
605+761+58 bm

10327,0 m2

1489 t
1925 m

41 574A33
9930,0 m2                

993 t
1925 m

Na všechny materiály budou předloženy Certifikáty, Prohlášení o vlastnostech a Prohlášení o shodě

43 .574E06

42 .574D56

Asfaltové vrstvy

10724,4 m2

1341 t
1925 m

Doložení certifikátů, stavebně technického osvědčení, prohlášení o 
vlastnostech91722449,50,51

                                        



Kontrolní a zkušební plán

stavba: III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace
KONSTRUKCE B

Aktivní zóna / zemní pláň modul přetvárnosti (SZD) Edef2 min. 45 MPa 1 x 1 000 m2 2 protokol laboratoř
míra zhutnění (poměr) Edef2 / Edef1 < 2,5 1 x 1 000 m2 2 protokol laboratoř

RS CA 0/45 tl. 180 mm modul přetvárnosti (SZZ) Edef2 min. 150 MPa 1 x 2 500 m2 4 protokol laboratoř
Rázový modul deformace MVD min 100 Mpa 1x 250 m2 36 protokol laboratoř

ACL 16 + 50/70 tl. 50 mm zrnitost, obsah asfaltu, mezerovitost dle TZ 1 x 1500 t 1 protokol laboratoř
ložná vrstva míra zhut. - vývrt Ø 100mm min. 96% 1 x 1 500 m2 6 protokol laboratoř

mezer. - vývrt Ø 100mm 3,0 - 8,0% 1 x 1 500 m2 6 protokol laboratoř
tloušťka - vývrt Ø 100mm min. 40 prům. 45 mm 1 x 1 500 m2 6 protokol laboratoř
spoj.vrstvev-vývrt Ø 100mm 5,3 kN 1 x 1500 m2, min 2x 6 protokol laboratoř
teplota asf. směsi při rozprostírání min. 140 oC min. 1x hod. dle skut. zápis do SD stavba
nerovnost povrchu do 10 mm podél. průběžně dle skut. protokol laboratoř
tloušťka vrstvy geodeticky min. 40 prům. 45 mm po 40 m dle skut. protokol geodet

ACO 11 + 50/70 tl. 40 mm zrnitost, obsah asfaltu, mezerovitost dle TZ 1 x 700 t 1 protokol laboratoř
obrusná vrstva míra zhut. - vývrt Ø 100mm min. 96%, prům. 98 % 1 x 3000 m2, min 2x 3 protokol laboratoř

mezer. - vývrt Ø 100mm 2,0 - 6,0% 1 x 3000 m2, min 2x 3 protokol laboratoř
tloušťka - vývrt Ø 100mm min. 32, prům. min. 36 mm 1 x 3000 m2, min 2x 3 protokol laboratoř
spoj.vrstvev-vývrt Ø 100mm 6,7 kN 1 x 3000 m2, min 2x 3 protokol laboratoř
nerovnost povrchu do 5 mm podél. průběžně / př. po 40 m dle skut. protokol laboratoř
Odchylky od příčného sklonu max. ± 0,5 % po 40 m dle skut. protokol geodet
tloušťka vrstvy geodeticky min. 32 prům. 36 mm po 40 m dle skut. protokol geodet
teplota asf. směsi min. 150 oC min. 1x hod. dle skut. zápis do SD stavba

Ochranný vrstva ze ŠD 0/32 zrnitost, obsah jemných částic deklarovaná hodnota 1 x 1 000 m3 1 protokol laboratoř
Maximální a minimální ulehlost - 1 x 500 m3 1 protokol laboratoř
míra zhutnění - relativní ulehlost (ID) + 
vlhkost přirozená

min. 0,85 ID 1x na každé straně mostu 2 protokol laboratoř

Na všechny materiály budou předloženy Certifikáty, Prohlášení o vlastnostech a Prohlášení o shodě

SO 104 - Silnice III/3041 km 3,430 - 4,970

Poř. Číslo
Číslo 

položky
konstrukční prvek                           
(předmět kontroly)

hodnocené 
množství

kontrolovaná vlastnost                
(druh zkoušky)

min. požadovaná     
hodnota

Zemní práce v místě sanace

18 18110 1601,6 m2

požadovaná četnost
plánovaný 

počet 
dokument zkoušku provede

Recyklace za studena
1 - Vozovka

34 567504
8970,0 m2

1614,6 m3

Asfaltové vrstvy

30 .574C46
8168 m2

1021 t
1540 m

35,5 m3

 142 m2
24 56330

Ochranná vrstva pod recyklaci u mostu ev. č. 3041-4

29 574A33
7856,0 m2                

786 t
1540 m

                                        



Kontrolní a zkušební plán

stavba: III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace

Základová spára Kontrola základové spáry Vizuálně 1 x stav. Objekt 1 zápis do SD Geotechnik, AD

28 451312 Podkladní beton čela C 12/15 X0 11,520 m3 Kontrola materiálu Vizuálně 1 x stavební objekt 1 zapis do SD stavba TDS

Stabilizační prahy Konzistence (čerstvý beton) dle průk. Zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Beton C30/37 XC4 XF3 Objemový hmotnost (čerstvý beton) dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Pevnost v tlaku (ztvrdlý beton)
min. ≥ fc-4 Mpa
pr. ≥ fc +4 Mpa 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Objemový hmotnost (ztvrdlý beton) dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Základ čela mostu Konzistence (čerstvý beton) dle průk. Zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

beton C 30/37 XA1 Objemový hmotnost (čerstvý beton) dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Pevnost v tlaku (ztvrdlý beton)
min. ≥ fc-4 Mpa
pr. ≥ fc +4 Mpa 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Objemový hmotnost (ztvrdlý beton) dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Drenážní vrstva z mezerovitého betonu Pevnost v tlaku 8 Mpa 1x den dle. Skut. protokol laboratoř

MCB-8 Objem mezer 20 - 25 % 1x den dle. Skut. protokol laboratoř

Čelo mostního objektu Konzistence (čerstvý beton) dle průk. Zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

beton C 30/37 XF2 obsah vzduchu (čerstvý beton) min. 2,5 %, max 6,0 % 1 x den min. 1 protokol laboratoř

Objemový hmotnost (čerstvý beton) dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř
Pevnost v tlaku (ztvrdlý beton), stáří 
těles: 28 dní

min. ≥ fc-4 Mpa
pr. ≥ fc +4 Mpa 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Objemová hmotnost (ztvrdlý beton), 
stáří těles: 28 dní

dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Odolnost vůči vlivu vody, mr. a CHRL C/75/1250 1 x 450 m3 1 protokol laboratoř

Opěrné pasy trouby Konzistence (čerstvý beton) dle průk. Zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

beton C 30/37 Objemový hmotnost (čerstvý beton) dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Pevnost v tlaku (ztvrdlý beton), stáří 
těles: 28 dní

min. ≥ fc-4 Mpa
pr. ≥ fc +4 Mpa 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Objemová hmotnost (ztvrdlý beton), 
stáří těles: 28 dní

dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Římsy Konzistence (čerstvý beton) dle průk. Zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

beton C 30/37 XF4 obsah vzduchu (čerstvý beton) min. 3,5 %, max 7,0 % 1 x den min. 1 protokol laboratoř

Objemový hmotnost (čerstvý beton) dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř
Pevnost v tlaku (ztvrdlý beton), stáří 
těles: 28 dní

min. ≥ fc-4 Mpa
pr. ≥ fc +4 Mpa 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Objemová hmotnost (ztvrdlý beton), 
stáří těles: 28 dní

dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Odolnost vůči vlivu vody, mr. a CHRL C/75/1000 1 x 450 m3 1 protokol laboratoř

23 317325 12,6 m3

25 333325 21,6 m3

30 451315 23,1 m3

20 272325 21,6 m3

požadovaná četnost
plánovaný 

počet 
dokument

37 46731A 6,75 m3

Číslo 
položky

konstrukční prvek                           
(předmět kontroly)

hodnocené 
množství

kontrolovaná vlastnost                
(druh zkoušky)

min. požadovaná     
hodnota

Monolitické části mostu

17 21331 0,622 m3

zkoušku provede

SO 203 - Most ev.č. 3041-3

Poř. Číslo

                                        



Kontrolní a zkušební plán

38 78383 Nátěr S4 4,95 m2
Přilnavost nátěru ke konstrukci (římse 
na mostě)

min. 1,5 Mpa 1x stav. Objekt 1 protokol laboratoř

Zásyp základů čela Zrnitost + meze plasticity Vizuálně 1 x stav. Objekt 1 zápis do SD stavba

Hutnění po vrstvách tl. 300 mm Maximální a minimální ulehlost - 1 x stav. Objekt 1 protokol laboratoř
míra zhutnění - relativní ulehlost (ID) + 
vlhkost přirozená

min. 0,75 ID 1 x na vrstvu 1 + 1 protokol laboratoř

*Alternativně se může provést zkouška Míry zhutnění D - 95% PS

Maximální obj. hm. (PS) - 1 x stav. Objekt 1 protokol laboratoř

Míra zhutnění (D) min. 95% PS 1 x na vrstvu 1 + 1 protokol laboratoř

Zásyp přechodové oblasti Zrnitost + meze plasticity Vizuálně 1 x stav. Objekt 1 zápis do SD stavba

Hutnění po vrstvách tl. 300 mm Maximální a minimální ulehlost - 1 x stav. Objekt 1 protokol laboratoř
míra zhutnění - relativní ulehlost (ID) + 
vlhkost přirozená

min. 0,85 ID 2 x na vrstvu 12 + 12 protokol laboratoř

*Alternativně se může provést zkouška Míry zhutnění D - 100% PS

Maximální obj. hm. (PS) - 1 x stav. Objekt 1 protokol laboratoř

Míra zhutnění (D) min. 100% PS 2 x na vrstvu 12 + 12 protokol laboratoř

Ochranný zásyp za opěrou Zrnitost + meze plasticity Vizuálně 1 x stav. Objekt 1 zápis do SD stavba

Hutnění po vrstvách tl. 300 mm Maximální a minimální ulehlost - 1 x stav. Objekt 1 protokol laboratoř
míra zhutnění - relativní ulehlost (ID) + 
vlhkost přirozená

min. 0,8 ID 1 x na vrstvu 6 + 6 protokol laboratoř

*Alternativně se může provést zkouška Míry zhutnění D - 98% PS

Maximální obj. hm. (PS) - 1 x stav. Objekt 1 protokol laboratoř
Míra zhutnění (D) min. 98% PS 1 x na vrstvu 6 + 6 protokol laboratoř

Silniční obruby

Silniční a chodníkové obruby 1x stavba 1 schv. Dopis stavba47,48 917224 8+4 bm
Doložení certifikátů, stavebně technického osvědčení, prohlášení o 
vlastnostech

31 45157 41,85 m3

34 458523 160,27 m3

30,4 m345852233

Zemní práce

Povrchové úpravy na římsách

                                        



Kontrolní a zkušební plán

Flexibilní ocelová konstrukce

1. vrstva nátěru (zinkový povlak)
teplota povrchu kovu min. 5° 
C nad hodnotu rosného bodu

1 x stav. Objekt 1

relativní vlhkost vzduchu 
max. 75 %

1 x stav. Objekt 1

Teplota vzduchu min. 10 °C 1 x stav. Objekt 1

Homogení, stejnobarevný a 
slitý nátěrový povlak bez 
zjevných povrchových závad 
a nečistot v povlaku

1 x stav. Objekt 1

Nepřítomnost holých, 
nenatřených ploch na 
hodnocené ploše

1 x stav. Objekt 1

min. DFT - 42 µm 1 x stav. Objekt 1

2. vrstva nátěru (epoxidový nátěr)
teplota povrchu kovu min. 5° 
C nad hodnotu rosného bodu

1 x stav. Objekt 1

relativní vlhkost vzduchu 
max. 75 %

1 x stav. Objekt 1

Teplota vzduchu min. 10 °C 1 x stav. Objekt 1

Homogení, stejnobarevný a 
slitý nátěrový povlak bez 

1 x stav. Objekt 1

Nepřítomnost holých, 
nenatřených ploch na 

1 x stav. Objekt 1

nominální DFT - 200 µm 1 x stav. Objekt 1

min. DFT - 160 µm 1 x stav. Objekt 1

Celková tloušťka náteru
Kontrolní zkouška měření tloušťky 
nátěru tloušťkometrem na stavbě, 
pravidlo 80/20 dle ČSN EN ISO 12944-7

nominální DFT - 252 µm
min. DFT - 202 µm

1x stav. Objekt 1 protokol stavba

Kontrola kvality provedení nátěrového 
povlaku a suché tloušťky filmu - po cca 

16 hod od aplikace

zápis do SD a 
RL, výzva ke 

kontrole zástupce 
TDI a 

objednatele

Výroba

Kontrola vhodnosti mikroklimatických 
podmínek pro aplikaci nátěrových 
hmot (NH)

zápis do SD a RL Výroba

18,3 bm42917427

Výroba

zápis do SD a 
RL, výzva ke 

kontrole zástupce 
TDI a 

objednatele

Výroba

Kontrola vhodnosti mikroklimatických 
podmínek pro aplikaci nátěrových 
hmot (NH)

Kontrola kvality provedení nátěrového 
povlaku a suché tloušťky filmu - po cca 
16 hod od aplikace

zápis do SD a RL

                                        



Kontrolní a zkušební plán

Zábradelní svodidla

1. vrstva nátěru (zinkový povlak)
teplota povrchu kovu min. 5° 
C nad hodnotu rosného bodu

1 x stav. Objekt 1

relativní vlhkost vzduchu 
max. 75 %

1 x stav. Objekt 1

Teplota vzduchu min. 10 °C 1 x stav. Objekt 1

Homogení, stejnobarevný a 
slitý nátěrový povlak bez 

1 x stav. Objekt 1

Nepřítomnost holých, 
nenatřených ploch na 

1 x stav. Objekt 1

nominální DFT - 85 µm 1 x stav. Objekt 1

min. DFT - 70 µm 1 x stav. Objekt 1

2. vrstva epoxidového dvoukomponentního 
nátěru 1 - 2 vrstvy

teplota povrchu kovu min. 5° 
C nad hodnotu rosného bodu

1 x stav. Objekt 1

relativní vlhkost vzduchu 
max. 75 %

1 x stav. Objekt 1

Teplota vzduchu min. 10 °C 1 x stav. Objekt 1

Homogení, stejnobarevný a 
slitý nátěrový povlak bez 

1 x stav. Objekt 1

Nepřítomnost holých, 
nenatřených ploch na 

1 x stav. Objekt 1

nominální DFT - 150 µm 1 x stav. Objekt 1

min. DFT - 120 µm 1 x stav. Objekt 1

3. vrstva alifatický polyuretanový nátěr
teplota povrchu kovu min. 5° 
C nad hodnotu rosného bodu

1 x stav. Objekt 1

relativní vlhkost vzduchu 
max. 75 %

1 x stav. Objekt 1

Teplota vzduchu min. 10 °C 1 x stav. Objekt 1

Homogení, stejnobarevný a 
slitý nátěrový povlak bez 

1 x stav. Objekt 1

Nepřítomnost holých, 
nenatřených ploch na 

1 x stav. Objekt 1

nominální DFT - 60 µm 1 x stav. Objekt 1

min. DFT - 48 µm 1 x stav. Objekt 1

Celková tloušťka náteru
Kontrolní zkouška měření tloušťky 
nátěru tloušťkometrem na stavbě, 
pravidlo 80/20 dle ČSN EN ISO 12944-7

nominální DFT - 280 µm
min. DFT - 224 µm

1x stav. Objekt 1 protokol stavba

Na všechny materiály budou předloženy Certifikáty, Prohlášení o vlastnostech a Prohlášení o shodě

Kontrola vhodnosti mikroklimatických 
podmínek pro aplikaci nátěrových 
hmot (NH)

zápis do SD a RL Výroba

Kontrola kvality provedení nátěrového 
povlaku a suché tloušťky filmu - po cca 
16 hod od aplikace

zápis do SD a 
RL, výzva ke 

kontrole zástupce 
TDI a 

objednatele

Výroba

Kontrola vhodnosti mikroklimatických 
podmínek pro aplikaci nátěrových 
hmot (NH)

zápis do SD a RL Výroba

Kontrola kvality provedení nátěrového 
povlaku a suché tloušťky filmu - po cca 
16 hod od aplikace

zápis do SD a 
RL, výzva ke 

kontrole zástupce 
TDI a 

objednatele

Výroba

18 bm45 9117C1

Výroba

Kontrola vhodnosti mikroklimatických 
podmínek pro aplikaci nátěrových 
hmot (NH)

zápis do SD a RL Výroba

Kontrola kvality provedení nátěrového 
povlaku a suché tloušťky filmu - po cca 
16 hod od aplikace

zápis do SD a 
RL, výzva ke 

kontrole zástupce 
TDI a 

objednatele

                                        



Kontrolní a zkušební plán

stavba: III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace

Trubka pr. 108x8 mm + injektážní směs 1x stavba 1
samostatný 
dokument

stavba

Vytyčení osy vrtu - každý kus 18 protokol geodet

Kontrola sklonu vrtání pilot - každý kus 18 protokol
dodavatel 
mikropilot

kontrola hloubky vrtu  +/- 200 mm každý kus 18 protokol
dodavatel 
mikropilot

Kontrola shody geolog. Profilu s 
předpokladem PD

- první mikropilota na základu 2
protokol, zápis 

do SD
Geotechnik stavby

Injektážní směs obj. hmot. Čerstvé injekt. Směsi 1,87 kg/l 1x za den dle skut. zápis v SD
dodavatel 
mikropilot

Cement CEM I 42,5 R Pevnosti po 28 dnech min. 30 Mpa 1x týdně dle skut. protokol laboratoř

Základová spára 38,34 m2 Kontrola základové spáry Vizuálně 1 x stav. Objekt 1 zápis do SD Geotechnik, AD

33 451312 Podkladní beton C 12/15 X0 7,668 m3 Kontrola materiálu Vizuálně 1 x stavební objekt 1 zapis do SD stavba TDS

Stabilizační prahy Konzistence (čerstvý beton) dle průk. Zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Beton C30/37 XC4 XF3 Objemový hmotnost (čerstvý beton) dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Pevnost v tlaku (ztvrdlý beton)
min. ≥ fc-4 Mpa
pr. ≥ fc +4 Mpa 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Objemový hmotnost (ztvrdlý beton) dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Úložné prahy mostovky Konzistence (čerstvý beton) dle průk. Zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

beton C 30/37 XF2 obsah vzduchu (čerstvý beton) min. 2,5 %, max 6,0 % 1 x den min. 1 protokol laboratoř

Objemový hmotnost (čerstvý beton) dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř
Pevnost v tlaku (ztvrdlý beton), stáří 
těles: 28 dní

min. ≥ fc-4 Mpa
pr. ≥ fc +4 Mpa 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Objemová hmotnost (ztvrdlý beton), 
stáří těles: 28 dní

dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Odolnost vůči vlivu vody, mr. a CHRL C/75/1250 1 x 450 m3 1 protokol laboratoř

Mostovka Konzistence (čerstvý beton) dle průk. Zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

beton C 30/37 XF2 obsah vzduchu (čerstvý beton) min. 2,5 %, max 6,0 % 1 x den min. 1 protokol laboratoř

Objemový hmotnost (čerstvý beton) dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř
Pevnost v tlaku (ztvrdlý beton), stáří 
těles: 28 dní

min. ≥ fc-4 Mpa
pr. ≥ fc +4 Mpa 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Objemová hmotnost (ztvrdlý beton), 
stáří těles: 28 dní

dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Odolnost vůči vlivu vody, mr. a CHRL C/75/1250 1 x 450 m3 1 protokol laboratoř

Římsy Konzistence (čerstvý beton) dle průk. Zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

beton C 30/37 XF4 obsah vzduchu (čerstvý beton) min. 3,5 %, max 7,0 % 1 x den min. 1 protokol laboratoř

Objemový hmotnost (čerstvý beton) dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř
Pevnost v tlaku (ztvrdlý beton), stáří 
těles: 28 dní

min. ≥ fc-4 Mpa
pr. ≥ fc +4 Mpa 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Objemová hmotnost (ztvrdlý beton), 
stáří těles: 28 dní

dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Odolnost vůči vlivu vody, mr. a CHRL C/75/1000 1 x 450 m3 1 protokol laboratoř

Ochranný zásyp za opěrou Zrnitost + meze plasticity Vizuálně 1 x stav. Objekt 1 zápis do SD stavba

Hutnění po vrstvách tl. 300 mm Maximální a minimální ulehlost - 1 x stav. Objekt 1 protokol laboratoř
míra zhutnění - relativní ulehlost (ID) + 
vlhkost přirozená

min. 0,85 ID 2 x na vrstvu 6 + 6 protokol laboratoř

*Alternativně se může provést zkouška Míry zhutnění D - 100% PS

Maximální obj. hm. (PS) - 1 x stav. Objekt 1 protokol laboratoř

Míra zhutnění (D) min. 100% PS 2 x na vrstvu 6 + 6 protokol laboratoř

Doložení Certifikáty, Prohlášení o vlastnostech a Prohlášení o shodě

Mikropilotové založení

144 m
18 ks

2,5 m3

31 421325 36,55 m3

37 458523 27,0 m3

25 317325 8,640 m3

Monolitické části mostu

29 333325 18,792 m3

požadovaná četnost
plánovaný 

počet 
dokument

40 46731A

zkoušku provede

SO 204 - Most ev.č. 30414

Poř. Číslo
Číslo 

položky
konstrukční prvek                           
(předmět kontroly)

hodnocené 
množství

kontrolovaná vlastnost                
(druh zkoušky)

min. požadovaná     
hodnota

                                        



Kontrolní a zkušební plán

Mostovka Pevnost v tahu povrchových vrstev min. 1,5 Mpa
3 zk na 100 m2 (dle čl. 6.3.2.1 a 
tab.6 ČSN 73 6242)

3 protokol laboratoř

Nerovnost povrchu (latí o délce 2 m) max. 8 mm/ 2 m lať min 1 zk na 50 m2 2 protokol laboratoř

Hloubka makrotextury 0,3 - 1,5 mm min 1 zk na 500 m2 1 protokol laboratoř

Odchylky od příčného sklonu ± 0,5% po 5 m 2 protokol geodet

Odchylky od projektových výšek max ± 20 mm po 5 m (ve 3 bodech) 2 protokol geodet

*Zaměření odchylek bude ve stejném místě jako u MA a HAV

Pečetící vrstva na bázi EP cca 65,84 m2 Celistvost a rovnoměrnost nátěru Vizuálně 1x stav. Objekt 1 zápis do SD TDS, stavba

43 711442 Natavitelné asfaltové izolační pásy 116 m2 Minimální přilnavost k podkladu
0,7 Mpa při 8° C

0,4 Mpa při 23° C 3x 500 m2 3 Protokol laboratoř

Před pokládkou NAIP bude povrch řádně očištěn a zbaven nečistot, které brání ke správnému přilnutí NAIP k pečetící vrstvě.

Litý asfalt MA 11 IV zrnitost dle průkazních zkoušek 1 x 250 t 1 protokol laboratoř

ochranná vrstva izolace vozovky Obsah pojiva dle průkazních zkoušek 1 x 250 t 1 protokol laboratoř

Číslo tvrdosti dle průkazních zkoušek 1 x 250 t 1 protokol laboratoř
Přírůstek tvrdosti (INC) dle průkazních zkoušek 1 x 250 t 1 protokol laboratoř

Odchylky od příčného sklonu ± 0,5% po 5 m 2 protokol geodet

Odchylky od projektových výšek max ± 15 mm po 5 m (ve 3 bodech) 2 protokol geodet

*Zaměření odchylek bude ve stejném místě jako u mostovky a HAV

46 78383 Nátěr S4 7,92 m2
Přilnavost nátěru ke konstrukci (římse 
na mostě)

min. 1,5 Mpa 1x stav. Objekt 1 protokol laboratoř

Drenážní plastbeton 0,194 m3 Pevnost v tlaku 11 Mpa* 3 tělesa 3 protokol laboratoř

Objem mezer min. 30%* 3 tělesa 3 protokol laboratoř
*Hodnoty min. požadovaných parametrů budou upřesněny na základě průkazní zkoušky. Předpokládaná min. pevnost v tlaku je 11 Mpa a mezerovitost 30%.

Silniční obruby

Silniční a chodníkové obruby 1x stavba 1 schv. Dopis stavba

Povrchové úpravy na římsách

53,54 917224 16+8 bm
Doložení certifikátů, stavebně technického osvědčení, prohlášení o 
vlastnostech

Ochranná izolace z MA 11 IV

Natavitelné asfaltové izolační pásy

Drenážní proužek v úžlabí

18 21341

Zkoušky na povrchu mostovky

Pečetící vrstva

cca 65,84 m2

65,0 m2
6 t

41 575C03

                                        



Kontrolní a zkušební plán

Zábradelní svodidla

1. vrstva nátěru (zinkový povlak)
teplota povrchu kovu min. 5° 
C nad hodnotu rosného bodu

1 x stav. Objekt 1

relativní vlhkost vzduchu 
max. 75 %

1 x stav. Objekt 1

Teplota vzduchu min. 10 °C 1 x stav. Objekt 1

Homogení, stejnobarevný a 
slitý nátěrový povlak bez 

1 x stav. Objekt 1

Nepřítomnost holých, 
nenatřených ploch na 

1 x stav. Objekt 1

nominální DFT - 85 µm 1 x stav. Objekt 1

min. DFT - 70 µm 1 x stav. Objekt 1

2. vrstva epoxidového dvoukomponentního 
nátěru 1 - 2 vrstvy

teplota povrchu kovu min. 5° 
C nad hodnotu rosného bodu

1 x stav. Objekt 1

relativní vlhkost vzduchu 
max. 75 %

1 x stav. Objekt 1

Teplota vzduchu min. 10 °C 1 x stav. Objekt 1

Homogení, stejnobarevný a 
slitý nátěrový povlak bez 

1 x stav. Objekt 1

Nepřítomnost holých, 
nenatřených ploch na 

1 x stav. Objekt 1

nominální DFT - 150 µm 1 x stav. Objekt 1

min. DFT - 120 µm 1 x stav. Objekt 1

3. vrstva alifatický polyuretanový nátěr
teplota povrchu kovu min. 5° 
C nad hodnotu rosného bodu

1 x stav. Objekt 1

relativní vlhkost vzduchu 
max. 75 %

1 x stav. Objekt 1

Teplota vzduchu min. 10 °C 1 x stav. Objekt 1

Homogení, stejnobarevný a 
slitý nátěrový povlak bez 

1 x stav. Objekt 1

Nepřítomnost holých, 
nenatřených ploch na 

1 x stav. Objekt 1

nominální DFT - 60 µm 1 x stav. Objekt 1

min. DFT - 48 µm 1 x stav. Objekt 1

Celková tloušťka náteru
Kontrolní zkouška měření tloušťky 
nátěru tloušťkometrem na stavbě, 
pravidlo 80/20 dle ČSN EN ISO 12944-7

nominální DFT - 280 µm
min. DFT - 224 µm

1x stav. Objekt 1 protokol stavba

Na všechny materiály budou předloženy Certifikáty, Prohlášení o vlastnostech a Prohlášení o shodě

Kontrola kvality provedení nátěrového 
povlaku a suché tloušťky filmu - po 
cca 16 hod od aplikace

zápis do SD a 
RL, výzva ke 

kontrole zástupce 
TDI a 

objednatele

Výroba

Výroba

Kontrola kvality provedení nátěrového 
povlaku a suché tloušťky filmu - po 
cca 16 hod od aplikace

zápis do SD a 
RL, výzva ke 

kontrole zástupce 
TDI a 

objednatele

Výroba

Kontrola vhodnosti mikroklimatických 
podmínek pro aplikaci nátěrových 
hmot (NH)

zápis do SD a RL Výroba

9117C1 28 bm

Kontrola vhodnosti mikroklimatických 
podmínek pro aplikaci nátěrových 
hmot (NH)

zápis do SD a RL Výroba

Kontrola kvality provedení nátěrového 
povlaku a suché tloušťky filmu - po 
cca 16 hod od aplikace

zápis do SD a 
RL, výzva ke 

kontrole zástupce 
TDI a 

objednatele

Výroba

Kontrola vhodnosti mikroklimatických 
podmínek pro aplikaci nátěrových 
hmot (NH)

zápis do SD a RL

51

                                        



Kontrolní a zkušební plán

stavba: III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace

Podsyp Zrnitost + meze plasticity Vizuálně 1 x stav. Objekt 1 zápis do SD stavba

tl. 100 mm Maximální obj. hm. (PS) - 1 x stav. Objekt 1 protokol laboratoř
Míra zhutnění (D) min. 95% PS 1 x 100 m3 1 protokol laboratoř

Obsyp Zrnitost + meze plasticity Vizuálně 1 x stav. Objekt 1 zápis do SD stavba
tl. 300 mm nad potrubí Maximální obj. hm. (PS) - 1 x stav. Objekt 1 protokol laboratoř

Míra zhutnění (D) min. 95% PS 1 x 100 m3 7 protokol laboratoř

Zásyp Zrnitost + meze plasticity Vizuálně 1 x stav. Objekt 1 zápis do SD stavba
Maximální obj. hm. (PS) - 1 x stav. Objekt 1 protokol laboratoř
Míra zhutnění (D) min. 95% PS 1 x 100 m3 14 protokol laboratoř

136,818 m3

Zemní práce

11 17581 683,211 m3

10 17481 1388,353 m3

požadovaná četnost
plánovaný 

počet 

SO 303 - Rekonstrukce dešťové kanalizace v úseku km 1,505 - 3,430

dokument zkoušku provede

Na všechny materiály budou předloženy Certifikáty, Prohlášení o vlastnostech a Prohlášení o shodě

min. požadovaná     
hodnota

Poř. Číslo
Číslo 

položky

16 45157

konstrukční prvek                           
(předmět kontroly)

hodnocené 
množství

kontrolovaná vlastnost                
(druh zkoušky)

                                        



Kontrolní a zkušební plán

stavba: III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace

Aktivní zóna / zemní pláň modul přetvárnosti (SZD) Edef2 min. 45 MPa 1 x 100 bm 1 protokol laboratoř
míra zhutnění (poměr) Edef2 / Edef1 < 2,5 1 x 100 bm 1 protokol laboratoř
rovinatost podél. / příčná 30mm / 20mm průběžně / po 40m dle skut. protokol laboratoř

ŠD 0/63 tl. Min. 180 mm modul přetvárnosti (SZZ) Edef2 min. 60 MPa 1 x 1 500 m2 1 protokol laboratoř
Spodní podkladní vrstva míra zhutnění (poměr) Edef2 / Edef1 < 2,5 1 x 1 500 m2 1 protokol laboratoř

ŠD 0/32 tl. 200 mm modul přetvárnosti (SZZ) Edef2 min. 90 MPa 1 x 1 500 m2 1 protokol laboratoř
Horní podkladní vrstva míra zhutnění (poměr) Edef2 / Edef1 < 2,5 1 x 1 500 m2 1 protokol laboratoř

konstrukční prvek                           
(předmět kontroly)

18 18110

požadovaná četnost
plánovaný 

počet 

Zemní práce

Konstrukce vozovky v místě rozšíření komunikace

365,76 m2

66 bm

dokument zkoušku provede

SO 101 L - Silnice II/304

Poř. Číslo
hodnocené 
množství

kontrolovaná vlastnost                
(druh zkoušky)

min. požadovaná     
hodnota

Číslo 
položky

26 56334
335,28 m2

67,1 m3

Nestmelené podkladní vrstvy

25 56334
350,52 m2

63,1 m3

                                        



Kontrolní a zkušební plán

ACP 16 + tl. 80 mm zrnitost, obsah asfaltu, mezerovitost dle TZ 1 x 1500 t 1 protokol laboratoř
podkladní vrstva míra zhut. - vývrt Ø 100mm min. 96% 1 x 1 500 m2 2 protokol laboratoř

mezer. - vývrt Ø 100mm 3,0 - 10,0% 1 x 1 500 m2 2 protokol laboratoř
tloušťka - vývrt Ø 100mm min. 64 prům. 72 mm 1 x 1 500 m2 2 protokol laboratoř
teplota asf. směsi při rozprostírání min. 140 oC min. 1x hod. dle skut. zápis do SD stavba
nerovnost povrchu do 20 mm podél. průběžně dle skut. protokol laboratoř

ACO 11 + tl. 40 mm zrnitost, obsah asfaltu, mezerovitost dle TZ 1 x 700 t 1 protokol laboratoř
obrusná vrstva míra zhut. - vývrt Ø 100mm min. 96%, prům. 98% 1 x 3000 m2, min 2x 2 protokol laboratoř

mezer. - vývrt Ø 100mm 2,0 - 6,0% 1 x 3000 m2, min 2x 2 protokol laboratoř
tloušťka - vývrt Ø 100mm min. 32, prům. 36 mm 1 x 3000 m2, min 2x 2 protokol laboratoř
spoj.vrstvev-vývrt Ø 100mm 6,7 kN 1 x 3000 m2, min 2x 2 protokol laboratoř
nerovnost povrchu do 5 mm podél. průběžně / př. po 40 m dle skut. protokol laboratoř
Odchylky od příčného sklonu max. ± 0,5 % po 40 m dle skut. protokol geodet
teplota asf. směsi min. 150 oC min. 1x hod. dle skut. zápis do SD stavba

Silniční obruby

Silniční a chodníkové obruby 1x stavba 1 schv. Dopis stavba43 917224 33 bm
Doložení certifikátů, stavebně technického osvědčení, prohlášení o 
vlastnostech

Na všechny materiály budou předloženy Certifikáty, Prohlášení o vlastnostech a Prohlášení o shodě

Asfaltové vrstvy
1 - Vozovka

31 .574E76
320,04 m2

64 t
66 m

32 574A34
304,82 m2

32 t
66 m

                                        



Kontrolní a zkušební plán

stavba: III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace

10 18120 Základová spára 82,5 m2 Kontrola základové spáry Vizuálně 1 x stav. Objekt 1 zápis do SD Geotechnik, AD

27 451312 Podkladní beton C 12/15 X0 6,555 m3 Kontrola materiálu Vizuálně 1 x stavební objekt 1 zapis do SD stavba TDS

Stabilizační prahy Konzistence (čerstvý beton) dle průk. Zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř
Beton C30/37 XC4 XF3 Objemový hmotnost (čerstvý beton) dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Pevnost v tlaku (ztvrdlý beton)
min. ≥ fc-4 Mpa
pr. ≥ fc +4 Mpa 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Objemový hmotnost (ztvrdlý beton) dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Základ rámové stojky Konzistence (čerstvý beton) dle průk. Zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř
beton C 30/37 XF2 obsah vzduchu (čerstvý beton) min. 2,5 %, max 6,0 % 1 x den min. 1 protokol laboratoř

Objemový hmotnost (čerstvý beton) dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř
Pevnost v tlaku (ztvrdlý beton), stáří 
těles: 28 dní

min. ≥ fc-4 Mpa
pr. ≥ fc +4 Mpa 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Objemová hmotnost (ztvrdlý beton), 
stáří těles: 28 dní

dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Odolnost vůči vlivu vody, mr. a CHRL C/75/1250 1 x 450 m3 1 protokol laboratoř

Betonáž rámové konstrukce Konzistence (čerstvý beton) dle průk. Zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř
beton C 30/37 XF3 obsah vzduchu (čerstvý beton) min. 3,0 %, max 6,5 % 1 x den min. 1 protokol laboratoř

Objemový hmotnost (čerstvý beton) dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř
Pevnost v tlaku (ztvrdlý beton), stáří 
těles: 28 dní

min. ≥ fc-4 Mpa
pr. ≥ fc +4 Mpa 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Objemová hmotnost (ztvrdlý beton), 
stáří těles: 28 dní

dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Odolnost vůči vlivu vody, mr. a CHRL C/75/1250 1 x 450 m3 1 protokol laboratoř

Betonáž křídel Konzistence (čerstvý beton) dle průk. Zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

beton C 30/37 XF3 obsah vzduchu (čerstvý beton) min. 3,0 %, max 6,5 % 1 x den min. 1 protokol laboratoř

Objemový hmotnost (čerstvý beton) dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř
Pevnost v tlaku (ztvrdlý beton), stáří 
těles: 28 dní

min. ≥ fc-4 Mpa
pr. ≥ fc +4 Mpa 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Objemová hmotnost (ztvrdlý beton), 
stáří těles: 28 dní

dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Odolnost vůči vlivu vody, mr. a CHRL C/75/1250 1 x 450 m3 1 protokol laboratoř

Římsy Konzistence (čerstvý beton) dle průk. Zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

beton C 30/37 XF4 obsah vzduchu (čerstvý beton) min. 3,5 %, max 7,0 % 1 x den min. 1 protokol laboratoř

Objemový hmotnost (čerstvý beton) dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř
Pevnost v tlaku (ztvrdlý beton), stáří 
těles: 28 dní

min. ≥ fc-4 Mpa
pr. ≥ fc +4 Mpa 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Objemová hmotnost (ztvrdlý beton), 
stáří těles: 28 dní

dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Odolnost vůči vlivu vody, mr. a CHRL C/75/1000 1 x 450 m3 1 protokol laboratoř

46 78383 Nátěr S4 na římse 4,38 m2
Přilnavost nátěru ke konstrukci (římse 
na mostě)

min. 1,5 Mpa 1x stav. Objekt 1 protokol laboratoř

467314 2,2 m3

hodnocené 
množství

333325

4,526 m3317325

Číslo 
položky

min. požadovaná     
hodnota

16

Monolitické části mostu

18,2 m3

7,249 m323

požadovaná četnost

32

plánovaný 
počet 

dokument zkoušku provede

SO 201 L - Most ev.č. 304-002

Poř. Číslo
konstrukční prvek                           
(předmět kontroly)

kontrolovaná vlastnost                
(druh zkoušky)

17 272325

25 389325 31,28 m3

                                        



Kontrolní a zkušební plán

Zásyp základů za opěrou Zrnitost + meze plasticity Vizuálně 1 x stav. Objekt 2 zápis do SD stavba
Hutnění po vrstvách tl. 300 mm Maximální a minimální ulehlost - 1 x stav. Objekt 1 protokol laboratoř

míra zhutnění - relativní ulehlost (ID) + min. 0,75 ID 1 x na vrstvu 5 + 5 protokol laboratoř
*Alternativně se může provést zkouška Míry zhutnění D - 95% PS
Maximální obj. hm. (PS) - 1 x stav. Objekt 1 protokol laboratoř
Míra zhutnění (D) min. 95% PS 1 x na vrstvu 5 + 5 protokol laboratoř

Zásyp základů před opěrou Zrnitost + meze plasticity Vizuálně 1 x stav. Objekt 1 zápis do SD stavba
Hutnění po vrstvách tl. 300 mm Maximální a minimální ulehlost - 1 x stav. Objekt 1 protokol laboratoř

míra zhutnění - relativní ulehlost (ID) + min. 0,75 ID 1 x na vrstvu 3 + 3 protokol laboratoř
*Alternativně se může provést zkouška Míry zhutnění D - 95% PS
Maximální obj. hm. (PS) - 1 x stav. Objekt 1 protokol laboratoř
Míra zhutnění (D) min. 95% PS 1 x na vrstvu 3 + 3 protokol laboratoř

Zásyp za opěrou Zrnitost + meze plasticity Vizuálně 1 x stav. Objekt 1 zápis do SD stavba
Hutnění po vrstvách tl. 300 mm Maximální a minimální ulehlost - 1 x stav. Objekt 1 protokol laboratoř

míra zhutnění - relativní ulehlost (ID) + min. 0,85 ID 2 x na vrstvu 4 + 4 protokol laboratoř
*Alternativně se může provést zkouška Míry zhutnění D - 100% PS
Maximální obj. hm. (PS) - 1 x stav. Objekt 1 protokol laboratoř
Míra zhutnění (D) min. 100% PS 2 x na vrstvu 4 + 4 protokol laboratoř

ochranný zásyp za opěrou Zrnitost + meze plasticity Vizuálně 1 x stav. Objekt 1 zápis do SD stavba
Hutnění po vrstvách tl. 300 mm Maximální a minimální ulehlost - 1 x stav. Objekt 1 protokol laboratoř

míra zhutnění - relativní ulehlost (ID) + min. 0,8 ID 1 x na vrstvu 2 + 2 protokol laboratoř
*Alternativně se může provést zkouška Míry zhutnění D - 98% PS
Maximální obj. hm. (PS) - 1 x stav. Objekt 1 protokol laboratoř
Míra zhutnění (D) min. 98% PS 1 x na vrstvu 2 + 2 protokol laboratoř

25,0 m317481

9,25 m39 17481

59,5 m37 17481

Zemní práce

8 17481 37,0 m3

7

                                        



Kontrolní a zkušební plán

Přechodový klín z mezerovitého betonu Pevnost v tlaku 8 Mpa 1x den dle. Skut. protokol laboratoř
MCB-8 Objem mezer 20 - 25 % 1x den dle. Skut. protokol laboratoř

ŠDA 0/32 tl. 180 mm zrnitost, obsah jemných částic deklarovaná hodnota 1 x 1 000 m3 1 protokol laboratoř
Spodní podkladní vrstva modul přetvárnosti (SZZ) Edef2 min. 60 MPa 1 x 1 500 m2 1 protokol laboratoř

míra zhutnění (poměr) Edef2 / Edef1 < 2,5 1 x 1 500 m2 1 protokol laboratoř

ŠDA 0/32 tl. 200 mm zrnitost, obsah jemných částic deklarovaná hodnota 1 x 1 000 m3 1 protokol laboratoř
Horní podkladní vrstva modul přetvárnosti (SZZ) Edef2 min. 90 MPa 1 x 1 500 m2 1 protokol laboratoř

míra zhutnění (poměr) Edef2 / Edef1 < 2,5 1 x 1 500 m2 1 protokol laboratoř

Mostovka Pevnost v tahu povrchových vrstev min. 1,5 Mpa
3 zk na 100 m2 (dle čl. 6.3.2.1 a 
tab.6 ČSN 73 6242)

3 protokol laboratoř

Nerovnost povrchu (latí o délce 2 m) max. 8 mm/ 2 m lať min 1 zk na 50 m2 1 protokol laboratoř
Hloubka makrotextury 0,3 - 1,5 mm min 1 zk na 500 m2 1 protokol laboratoř
Odchylky od příčného sklonu ± 0,5% po 5 m 1 protokol geodet
Odchylky od projektových výšek max ± 20 mm po 5 m (ve 3 bodech) 1 protokol geodet
*Zaměření odchylek bude ve stejném místě jako u MA a HAV

Pečetící vrstva na bázi EP cca 35,12 m2 Celistvost a rovnoměrnost nátěru Vizuálně 1x stav. Objekt 1 zápis do SD TDS, stavba

43 711442 Natavitelné asfaltové izolační pásy 55,25 m2 Minimální přilnavost k podkladu
0,7 Mpa při 8° C
0,4 Mpa při 23° C 3x 500 m2 3 Protokol laboratoř

Před pokládkou NAIP bude povrch řádně očištěn a zbaven nečistot, které brání ke správnému přilnutí NAIP k pečetící vrstvě.

Litý asfalt MA 11 IV zrnitost dle průkazních zkoušek 1 x 250 t 1 protokol laboratoř

ochranná vrstva izolace vozovky Obsah pojiva dle průkazních zkoušek 1 x 250 t 1 protokol laboratoř

Číslo tvrdosti dle průkazních zkoušek 1 x 250 t 1 protokol laboratoř

Přírůstek tvrdosti (INC) dle průkazních zkoušek 1 x 250 t 1 protokol laboratoř

Odchylky od příčného sklonu ± 0,5% po 5 m 1 protokol geodet

Odchylky od projektových výšek max ± 15 mm po 5 m (ve 3 bodech) 1 protokol geodet

*Zaměření odchylek bude ve stejném místě jako u mostovky a HAV

Natavitelné asfaltové izolační pásy

Ochranná izolace z MA 11 IV

45860 35 m3

34 56334
63,0 m2

11,34 m3

Nestmelené konstrukční vrstvy
Konstrukce vozovky

33 56334
63,0 m2

11,34 m3

30

Přechodový klín

33,0 m2
3 t

575C4339

Zkoušky na povrchu mostovky

cca 35,12 m2

Pečetící vrstva

                                        



Kontrolní a zkušební plán

ACP 16 + 50/70  tl. 80 mm zrnitost, obsah asfaltu, mezerovitost dle TZ 1 x 1500 t 1 protokol laboratoř
míra zhut. - radiosondou (troxler) min. 96% 1 x 500 m2, min 2x 2 protokol laboratoř
tloušťka vrstev geodeticky min. 68 prům. 72 mm po 5 m dle skut. protokol geodet
mezer. - radiosondou (troxler) 3,0 - 10,0% 1 x 500 m2, min 2x 2 protokol laboratoř
teplota asf. směsi při rozprostírání min. 140 oC min. 1x hod. dle skut. zápis do SD stavba
nerovnost povrchu do 20 mm podél. průběžně dle skut. protokol laboratoř

ACO 11 + 50/70 tl. 40 mm zrnitost, obsah asfaltu, mezerovitost dle TZ 1 x 700 t 2 protokol laboratoř
míra zhut. - radiosondou (troxler) min. 96%, prům. 98% 1 x 500 m2, min 2x 2 protokol laboratoř
tloušťka vrstev geodeticky min. 32 prům. 36 mm po 5 m dle skut. protokol geodet
mezer. - radiosondou (troxler) 2,0 - 6,0% 1 x 500 m2, min 2x 2 protokol laboratoř
nerovnost povrchu do 5 mm podél. průběžně / př. po 40 m dle skut. protokol laboratoř
teplota asf. směsi min. 150 oC min. 1x hod. dle skut. zápis do SD stavba

Silniční obruby

Silniční a chodníkové obruby 1x stavba 1 schv. Dopis stavba

Zábradlí mostní

1. vrstva nátěru (zinkový povlak)
teplota povrchu kovu min. 5° 
C nad hodnotu rosného bodu

1 x stav. Objekt 1

relativní vlhkost vzduchu 
max. 75 %

1 x stav. Objekt 1

Teplota vzduchu min. 10 °C 1 x stav. Objekt 1

Homogení, stejnobarevný a 
slitý nátěrový povlak bez 

1 x stav. Objekt 1

Nepřítomnost holých, 
nenatřených ploch na 

1 x stav. Objekt 1

nominální DFT - 85 µm 1 x stav. Objekt 1

min. DFT - 70 µm 1 x stav. Objekt 1

2. vrstva epoxidového dvoukomponentního 
nátěru 1 - 2 vrstvy

teplota povrchu kovu min. 5° 
C nad hodnotu rosného bodu

1 x stav. Objekt 1

relativní vlhkost vzduchu 
max. 75 %

1 x stav. Objekt 1

Teplota vzduchu min. 10 °C 1 x stav. Objekt 1

Homogení, stejnobarevný a 
slitý nátěrový povlak bez 

1 x stav. Objekt 1

Nepřítomnost holých, 
nenatřených ploch na 

1 x stav. Objekt 1

nominální DFT - 140-160 µm 1 x stav. Objekt 1

min. DFT - 122 - 128 µm 1 x stav. Objekt 1

3. vrstva alifatický polyuretanový nátěr
teplota povrchu kovu min. 5° 
C nad hodnotu rosného bodu

1 x stav. Objekt 1

relativní vlhkost vzduchu 
max. 75 %

1 x stav. Objekt 1

Teplota vzduchu min. 10 °C 1 x stav. Objekt 1

Homogení, stejnobarevný a 
slitý nátěrový povlak bez 

1 x stav. Objekt 1

Nepřítomnost holých, 
nenatřených ploch na 

1 x stav. Objekt 1

nominální DFT - 60 µm 1 x stav. Objekt 1

min. DFT - 48 µm 1 x stav. Objekt 1

Celková tloušťka náteru
Kontrolní zkouška měření tloušťky 
nátěru tloušťkometrem na stavbě, 
pravidlo 80/20 dle ČSN EN ISO 12944-7

nominální DFT - 285 - 305 µm
min. DFT - 228 - 244 µm

1x stav. Objekt 1 protokol stavba

Kontrola vhodnosti mikroklimatických 
podmínek pro aplikaci nátěrových 
hmot (NH)

zápis do SD a RL Výroba

Kontrola kvality provedení nátěrového 
povlaku a suché tloušťky filmu - po cca 
16 hod od aplikace

zápis do SD a RL, 
výzva ke kontrole 
zástupce TDI a 

objednatele

Výroba

50,51 9112A1,
9112B1

9 bm

Kontrola vhodnosti mikroklimatických 
podmínek pro aplikaci nátěrových 
hmot (NH)

Kontrola kvality provedení nátěrového 
povlaku a suché tloušťky filmu - po cca 
16 hod od aplikace

zápis do SD a RL, 
výzva ke kontrole 
zástupce TDI a 

objednatele

Výroba

Kontrola vhodnosti mikroklimatických 
podmínek pro aplikaci nátěrových 
hmot (NH)

zápis do SD a RL Výroba

Kontrola kvality provedení nátěrového 
povlaku a suché tloušťky filmu - po cca 
16 hod od aplikace

zápis do SD a RL, 
výzva ke kontrole 
zástupce TDI a 

objednatele

Výroba

54,55 917224 27,6 + 5,5 bm
Doložení certifikátů, stavebně technického osvědčení, prohlášení o 
vlastnostech

85,067 m2

Asfaltové vrstvy

37 574A34 63,0 m2

38 .574E76

Konstrukce vozovky

zápis do SD a RL Výroba

                                        



Kontrolní a zkušební plán

Zábradelní svodidla

Ocelové zábradelní svodidlo
teplota povrchu kovu min. 5° 
C nad hodnotu rosného bodu

1 x stav. Objekt 1

relativní vlhkost vzduchu 
max. 75 %

1 x stav. Objekt 1

Teplota vzduchu min. 10 °C 1 x stav. Objekt 1

Homogení, stejnobarevný a 
slitý nátěrový povlak bez 

1 x stav. Objekt 1

Nepřítomnost holých, 
nenatřených ploch na 

1 x stav. Objekt 1

nominální DFT - 70 - 120 µm 1 x stav. Objekt 1

min. DFT - 56 - 96 µm 1 x stav. Objekt 1

Na všechny materiály budou předloženy Certifikáty, Prohlášení o vlastnostech a Prohlášení o shodě

Kontrola vhodnosti mikroklimatických 
podmínek pro aplikaci nátěrových 
hmot (NH)

zápis do SD a RL Výroba

Kontrola kvality provedení nátěrového 
povlaku a suché tloušťky filmu - po cca 
16 hod od aplikace

zápis do SD a RL, 
výzva ke kontrole 
zástupce TDI a 

objednatele

Výroba

6 bm9117C152

                                        



Kontrolní a zkušební plán

stavba: III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace

8 18120 Základová spára 16,89 m2 Kontrola základové spáry Vizuálně 1 x stav. Objekt 1 zápis do SD Geotechnik, AD

20 451312 Podkladní beton C 12/15 X0 1,61 m3 Kontrola materiálu Vizuálně 1 x stavební objekt 1 zapis do SD stavba TDS

Základ opěrné zdi Konzistence (čerstvý beton) dle průk. Zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř
beton C 30/37 XF3 obsah vzduchu (čerstvý beton) min. 2,5 %, max 6,0 % 1 x den min. 1 protokol laboratoř

Objemový hmotnost (čerstvý beton) dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř
Pevnost v tlaku (ztvrdlý beton), stáří 
těles: 28 dní

min. ≥ fc-4 Mpa
pr. ≥ fc +4 Mpa 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Objemová hmotnost (ztvrdlý beton), 
stáří těles: 28 dní

dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Odolnost vůči vlivu vody, mr. a CHRL C/75/1250 1 x 450 m3 1 protokol laboratoř

Dřík opěrné zdi Konzistence (čerstvý beton) dle průk. Zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

beton C 30/37 XF3 obsah vzduchu (čerstvý beton) min. 2,5 %, max 6,0 % 1 x den min. 1 protokol laboratoř

Objemový hmotnost (čerstvý beton) dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř
Pevnost v tlaku (ztvrdlý beton), stáří 
těles: 28 dní

min. ≥ fc-4 Mpa
pr. ≥ fc +4 Mpa 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Objemová hmotnost (ztvrdlý beton), 
stáří těles: 28 dní

dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Odolnost vůči vlivu vody, mr. a CHRL C/75/1250 1 x 450 m3 1 protokol laboratoř

Římsy Konzistence (čerstvý beton) dle průk. Zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

beton C 30/37 XF4 obsah vzduchu (čerstvý beton) min. 2,5 %, max 6,0 % 1 x den min. 1 protokol laboratoř

Objemový hmotnost (čerstvý beton) dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř
Pevnost v tlaku (ztvrdlý beton), stáří 
těles: 28 dní

min. ≥ fc-4 Mpa
pr. ≥ fc +4 Mpa 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Objemová hmotnost (ztvrdlý beton), 
stáří těles: 28 dní

dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Odolnost vůči vlivu vody, mr. a CHRL C/75/1000 1 x 450 m3 1 protokol laboratoř

konstrukční prvek                           
(předmět kontroly)

hodnocené 
množství

kontrolovaná vlastnost                
(druh zkoušky)

min. požadovaná     
hodnota

317325

327325

272325

Opěrná zeď 

požadovaná četnost
plánovaný 

počet 
dokument zkoušku provede

SO 202 L - Opěrná zeď

Poř. Číslo
Číslo 

položky

6,213 m3

7,249 m3

1,348 m316

18

14

                                        



Kontrolní a zkušební plán

Zásyp základů za opěrou Zrnitost + meze plasticity Vizuálně 1 x stav. Objekt 1 zápis do SD stavba
Hutnění po vrstvách tl. 300 mm Maximální a minimální ulehlost - 1 x stav. Objekt 1 protokol laboratoř

míra zhutnění - relativní ulehlost (ID) + min. 0,75 ID 1 x na vrstvu dle skut. protokol laboratoř
*Alternativně se může provést zkouška Míry zhutnění D - 95% PS

Maximální obj. hm. (PS) - 1 x stav. Objekt 1 protokol laboratoř
Míra zhutnění (D) min. 95% PS 1 x na vrstvu dle skut. protokol laboratoř

Zásyp za opěrou Zrnitost + meze plasticity Vizuálně 1 x stav. Objekt 1 zápis do SD stavba
Hutnění po vrstvách tl. 300 mm Maximální a minimální ulehlost - 1 x stav. Objekt 1 protokol laboratoř

míra zhutnění - relativní ulehlost (ID) + min. 0,85 ID 1 x na vrstvu dle skut. protokol laboratoř
*Alternativně se může provést zkouška Míry zhutnění D - 100% PS

Maximální obj. hm. (PS) - 1 x stav. Objekt 1 protokol laboratoř
Míra zhutnění (D) min. 100% PS 1 x na vrstvu dle skut. protokol laboratoř

Na všechny materiály budou předloženy Certifikáty, Prohlášení o vlastnostech a Prohlášení o shodě

Zemní práce

17481

17481 8,128 m3

3,712 m37

6

                                        



Kontrolní a zkušební plán

stavba: III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace

6 18120 Základová spára 17,365 m2 Kontrola základové spáry Vizuálně 1 x stav. Objekt 1 zápis do SD Geotechnik, AD

19 451312 Podkladní beton C 12/15 X0 1,374 m3 Kontrola materiálu Vizuálně 1 x stavební objekt 1 zapis do SD stavba TDS

Základ opěrné zdi Konzistence (čerstvý beton) dle průk. Zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř
beton C 30/37 XF3 obsah vzduchu (čerstvý beton) min. 2,5 %, max 6,0 % 1 x den min. 1 protokol laboratoř

Objemový hmotnost (čerstvý beton) dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř
Pevnost v tlaku (ztvrdlý beton), stáří 
těles: 28 dní

min. ≥ fc-4 Mpa
pr. ≥ fc +4 Mpa 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Objemová hmotnost (ztvrdlý beton), 
stáří těles: 28 dní

dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Odolnost vůči vlivu vody, mr. a CHRL C/75/1250 1 x 450 m3 1 protokol laboratoř

Dřík opěrné zdi Konzistence (čerstvý beton) dle průk. Zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

beton C 30/37 XF3 obsah vzduchu (čerstvý beton) min. 2,5 %, max 6,0 % 1 x den min. 1 protokol laboratoř

Objemový hmotnost (čerstvý beton) dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř
Pevnost v tlaku (ztvrdlý beton), stáří 
těles: 28 dní

min. ≥ fc-4 Mpa
pr. ≥ fc +4 Mpa 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Objemová hmotnost (ztvrdlý beton), 
stáří těles: 28 dní

dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Odolnost vůči vlivu vody, mr. a CHRL C/75/1250 1 x 450 m3 1 protokol laboratoř

Římsy Konzistence (čerstvý beton) dle průk. Zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

beton C 30/37 XF4 obsah vzduchu (čerstvý beton) min. 2,5 %, max 6,0 % 1 x den min. 1 protokol laboratoř

Objemový hmotnost (čerstvý beton) dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř
Pevnost v tlaku (ztvrdlý beton), stáří 
těles: 28 dní

min. ≥ fc-4 Mpa
pr. ≥ fc +4 Mpa 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Objemová hmotnost (ztvrdlý beton), 
stáří těles: 28 dní

dle průkazních zkoušek 3 x 50 m3 3 protokol laboratoř

Odolnost vůči vlivu vody, mr. a CHRL C/75/1000 1 x 450 m3 1 protokol laboratoř

zkoušku provede

31732513

32732517

27232511

požadovaná četnost
plánovaný 

počet 

SO 203 L - Nábřežní zeď

Poř. Číslo
Číslo 

položky
konstrukční prvek                           
(předmět kontroly)

hodnocené 
množství

kontrolovaná vlastnost                
(druh zkoušky)

min. požadovaná     
hodnota

dokument

Nábřežní zeď 

3,493 m3

4,572 m3

1,524 m3

                                        



Kontrolní a zkušební plán

Zásyp základů za opěrou Zrnitost + meze plasticity Vizuálně 1 x stav. Objekt 1 zápis do SD stavba
Hutnění po vrstvách tl. 300 mm Maximální a minimální ulehlost - 1 x stav. Objekt 1 protokol laboratoř

míra zhutnění - relativní ulehlost (ID) + min. 0,75 ID 1 x na vrstvu dle skut. protokol laboratoř
*Alternativně se může provést zkouška Míry zhutnění D - 95% PS

Maximální obj. hm. (PS) - 1 x stav. Objekt 1 protokol laboratoř
Míra zhutnění (D) min. 95% PS 1 x na vrstvu dle skut. protokol laboratoř

Zásyp za opěrou Zrnitost + meze plasticity Vizuálně 1 x stav. Objekt 1 zápis do SD stavba
Hutnění po vrstvách tl. 300 mm Maximální a minimální ulehlost - 1 x stav. Objekt 1 protokol laboratoř

míra zhutnění - relativní ulehlost (ID) + min. 0,85 ID 1 x na vrstvu dle skut. protokol laboratoř
*Alternativně se může provést zkouška Míry zhutnění D - 100% PS

Maximální obj. hm. (PS) - 1 x stav. Objekt 1 protokol laboratoř
Míra zhutnění (D) min. 100% PS 1 x na vrstvu dle skut. protokol laboratoř

Na všechny materiály budou předloženy Certifikáty, Prohlášení o vlastnostech a Prohlášení o shodě

174815

4 17481

3,712 m3

8,32 m3

Zemní práce
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