Vysvétleni / doplnéni / zména zadavaci dokumentace €. 01

Verejna zakazka: Rekonstrukce pavilonu nosorozct 3, ZOO Dvur Kralové a.s.

Ev. ¢. VVZ: Z2024-022708

Cislo jednaci: CIRI-2024-207

Zadavatel: Z0O Dvar Kralové a. s., Stefanikova 1029, 544 01 Dvar Kralové nad Labem , ICO:
27478246

Zpusob zadani: Podlimitni vefejna zakazka zadavana v otevifeném fizeni dle zakona &. 134/2016 Sb.,

o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,zakon“) na
stavebni prace

Adresa profilu

zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display 187.html

V zastoupeni zadavatele v souladu s § 98 zakona Vam poskytujeme nasledujici vysvétleni / dopinéni /
zmeénu zadavaci dokumentace (dale také jen ,VDZ), a to na zakladé pfedchozi zadosti zajemce o vefejnou
zakazku, kterou podal prostfednictvim profilu zadavatele dne 29.5.2024.

1. DOTAZY UCASTNiIKU A ODPOVEDI ZADAVATELE

DOTAZ 1

1. Zadame o doplnéni popisu polozek (uvedenych v ptiloze) v soupisech praci UT material a montaz, které
nejsou pro ocenéni dostate€né specifikovany.

ODPOVED 1

Popis dotazovanych poloZek v soupisech praci UT material a montaz je doplnén/specifikovan

v aktualizovaném rozpoétu ,p04a_soupis_praci_VV_1.etapa (ZADANI)_AKTUALIZACE 1“ a
,p04b_soupis_praci_VV_2.etapa (ZADANI)_AKTUALIZACE 1% viz prilohy. Jedna se o tyto polozky v
puavodnim vykazu vymér:

13 - UT material a montaz - 1.etapa

15 M |Pol15 DN50 Ks [2,000 |0,00 0,00
16 |M | Poll6 DN32 Ks [6,000 |0,00 0,00
17 |'M | Pol17 DN20 Ks 14,000 0,00 0,00
18 ' M | Pol18 DN25 Ks |2,000 0,00 0,00
35|M | Pol35 DNS50 M | 25,000 |0,00 0,00
36 |M |Pol36 DN32 M | 50,000 |0,00 0,00
37| M |Pol37 DN20 M |10,000 |0,00 0,00
38| M |Pol38 DN15 M |2,000 0,00 0,00
39| M |Pol39 d15x1 M | 100,000 0,00 0,00
40 |M | Pol40 d18x1 M | 30,000 |0,00 0,00
62 |[K |Pol110 DNS50 M | 25,000 |0,00 0,00
63 | K |[Pol111 DN32 M 50,000 |0,00 0,00
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64 |K |Pol112 DN20 M 10,000 |0,00 0,00
65 |K |Pol113 DN15 M 2,000 0,00 0,00
66 |[K |Poll14 d15x1 M | 100,000 0,00 0,00
67 |K |Pol115 d18x1 M 30,000 |0,00 0,00
68 |K | Polll6 vnéjSi pramér potrubi 60,5 mm (DN50) |M | 25,000 |0,00 0,00
69 | K | Pol117 vnéjsi prumeér potrubi 42,25 mm M [50,000 |0,00 0,00
(DN32)
vnéjSi pramér potrubi 26,75 mm

70 |K |Pol118 (DN20) M 10,000 |0,00 0,00
71| K |Poll19 vnéjSi pramér potrubi 18 mm (d18x1) |M |30,000 |0,00 0,00
72 |K | Pol120 vnéjsi pramér potrubi 15 mm (d15x1) |M | 100,000 | 0,00 0,00
93 | K |Pol90 DN50 ks 12,000 0,00 0,00
94 | K |Pol9l DN32 ks 16,000 0,00 0,00
95 | K |Pol92 DN20 ks |4,000 0,00 0,00
96 |K |Pol93 DN25 ks 12,000 0,00 0,00
114 M | Pol63 DN65 m | 30,000 |0,00 0,00
115|M | Pol64 vneéjSi pramér potrubi 76 mm (DN65) m | 30,000 |0,00 0,00
133K | Pol138 DN65 m | 30,000 |0,00 0,00
13 - UT material a montaz - 2.etapa

142 | M | Pol16 DN32 ks /6,000 0,00 0,00
143 | M | Pol17 DN20 ks |4,000 0,00 0,00
149 | M | Pol36 DN32 m | 80,000 |0,00 0,00
150 | M | Pol37 DN20 m | 15,000 |0,00 0,00
156 |[K |Pol111 DN32 m | 80,000 |0,00 0,00
157 |K | Pol112 DN20 m | 15,000 |0,00 0,00
158 (K | Poll117 vnéjSi pramér potrubi 42,25 mm (DN32) 'm | 80,000 |0,00 0,00
159 | K |Pol118 vnéjsi pramér potrubi 26,75 mm (DN20) |m | 15,000 |0,00 0,00
167 |K | Pol91 DN32 ks 16,000 0,00 0,00
168 | K | Pol92 DN20 ks |4,000 0,00 0,00

DOTAZ 2

Zadame o vysvétleni k &asti vzduchotechnika - Nesedi rozmér stavajicich tlumict 900x710 — 2000 / podle
vykresu nového stavu je rozmér 1000x750 — 2000 (pozice 1.F.2 a 2.F.2).

Stavajici potrubi je 900x400 resp. 900x500 / na vykrese nového stavu je vSak 900x450.
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ODPOVED 2
V projektové dokumentaci stavby pro dodani nové vzduchotechniky byly naprojektovany kulisové tlumice
900x710 mm. V ramci dodavky stavby byly dodany burikové tlumiée a byl upraven prufez potrubi na

1000x750mm.

Potrubi vedouci ze strojoven do pldniho prostoru je o rozméru 900x450mm.

2. ZAVER

Zadavatel upravil vykaz vymér a Zada dodavatele, aby pfi zpracovani cenové nabidky pouzili aktualizované
vykazy vymér " p04a_soupis_praci_VV_1.etapa (ZADANI)_AKTUALIZACE 1 a
,p04b_soupis_praci_VV_2.etapa (ZADANI) AKTUALIZACE 1", které jsou sougasti tohoto vysvétleni ZD.

Jelikoz timto vysvétlenim zadavatel nezménil zadavaci podminky takovym zplsobem, jez by vedly k nutnosti
prodlouzeni Ihlity pro podani nabidek, rozhodl se, Ze Ihta pro podani nabidek je platna podle pavodniho
stanoveni. Ostatni ustanoveni zadavacich podminek se téz neméni, v€etné terminu a mista pro podani

nabidek a vyse pfedpokladané hodnoty vefejné zakazky.

Vzhledem k povaze shora uvedeného vysvétleni / upfesnéni zadavacich podminek se zadavatel rozhodl.
neprodluzovat lhGtu pro podani nabidek.

Lhita pro podani nabidek ziistava nezménéna, tj. do 11.6.2024 do 10:00 hodin.
VSechny zbyvajici zadavaci podminky zUstavaji beze zmén.

Zadavatel upozornuje, ze dodavatel je povinen podat nabidku ve znéni vSech zmén provedenych
zadavatelem v priibéhu Ihaty pro podani nabidek.

Prilohy
1. p04a_soupis_praci_VV_1.etapa (ZADANI)_AKTUALIZACE 1
2. p04b_soupis_praci_VV_2.etapa (ZADANI) AKTUALIZACE 1

PFilohy tvofi samostatné dokumenty

Za zastupce zadavatele na zakladé povéreni Digitalné podepsal

Mg r. Pavel Mgr. Pavel Stépén

C4 MR 4 Datum: 2024.06.03
Stepa n 10:45:55 +02'00'

Mgr. Pavel Stépan
povéfena osoba zadavatelem
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