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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 17 - II/327 Zábědov - Nový Bydžov_KHK_neoceněný_03062024

Objekt: I. etapa -

Rozpočet: [I. etapa]/[SO 001] - Všeobecné položky I. etapa

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: VDI Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 001] - Všeobecné položky I. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 001 Všeobecné položky I. etapa 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
SOUB

OR
1,000 0,00 0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců pro I. etapu výstavby. Nutné vytyčení
všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit
ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení,
vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a
objektech.
Délka I. etapy 1340 m.
SO101, SO104, SO181, SO201, SO341, SO521, SO105 a SO 106 v rozsahu I. etapy
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2018_OTSKP

"zajištěnía ochrana stávajících IS :"

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 0,00 0,00

Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů vč. fotodokumentace, které mohou být dotčeny
stavbou před započetím, v průběhu a na konci stavebních prací.
Délka I. etapy 1340 m.
SO101, SO104, SO181, SO201, SO341, SO521, SO105 a SO 106 v rozsahu I. etapy
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2018_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
SOUB

OR
1,000 0,00 0,00

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby  :
Délka I. etapy 1340 m.
SO101, SO104, SO181, SO201, SO341, SO521, SO105 a SO 106 v rozsahu I. etapy

3x tištěné paré + 1x CD
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2018_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02911.A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
SOUB

OR
1,000 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 001] - Všeobecné položky I. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahu, potvrzený katastrálním úřadem.
Délka I. etapy 1340 m.
SO101, SO104, SO201, SO105 a SO 106 v rozsahu I. etapy

12 x tiskem
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2018_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02911.B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV KPL 1,000 0,00 0,00

Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací  a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a
délkových výměr.
Délka I. etapy 1340 m.
SO101, SO104, SO201, SO341, SO521, SO105 a SO 106 v rozsahu I. etapy
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2018_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02911.C OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např.zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu
staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla.
Délka I. etapy 1340 m.
SO101, SO104, SO181, SO201, SO341, SO521, SO105 a SO106 v rozsahu I. etapy
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2018_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
SOUB

OR
1,000 0,00 0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti
zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a
změn stavby oproti PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce
zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD.
Délka I. etapy 1340 m.
SO101, SO104, SO181, SO201, SO341, SO521, SO105 a SO 106 v rozsahu I. etapy
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2018_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 001] - Všeobecné položky I. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
SOUB

OR
1,000 0,00 0,00

Realizační dokumentace stavby ( tiskem 3x + 1x CD). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v
souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování
souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily oprav
poruch dle TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení. Detaily
řešení propustků. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán a protipovodňový
plán ( tiskem 2x).
Délka I. etapy 1340 m.
SO101, SO104, SO181, SO201, SO341, SO521, SO105 a SO 106 v rozsahu I. etapy
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2018_OTSKP

1 = 1,000 [A]

9 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 0,00

1 x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektroniceké formě.
3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě.
Délka I. etapy 1340 m.
SO101, SO104, SO181, SO201, SO341, SO521, SO105 a SO 106 v rozsahu I. etapy
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2018_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

10 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 0,00 0,00

Práce geotechnika na stavbě při zakládání SO 201 a při realizaci zajištění výkopu. Vyhodnocení souladu s DSP,
PDPS a RDS
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2018_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

11 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 0,00 0,00

Náklady na zřízení informačních tabulí (1ks na celou stavbu) s údaji o stavbě s textem dle vzoru
objednatele IROP vč. kotvení a podstavce, vč. přesunu na 2.etapu. Po ukončení stavby odstranění.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2018_OTSKP

12 = 12,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 001] - Všeobecné položky I. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným
zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

12 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
SOUB

OR
1,000 0,00 0,00

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci
dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z
požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, oplocení apod.
Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie,
záchranné služby.
Délka I. etapy 1340 m.
SO101, SO104, SO181, SO201, SO341, SO521, SO105 a SO106 v rozsahu I. etapy
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2018_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 17 - II/327 Zábědov - Nový Bydžov_KHK_neoceněný_03062024

Objekt: I. etapa -

Rozpočet: [I. etapa]/[SO 101] - Silnice II/327 I. etapa

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 101] - Silnice II/327 I. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101 Silnice II/327 I. etapa 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 2 550,040 0,00 0,00

Zemina z výkopu kód 17 05 04, předpoklad 2000 kg/m3.

Cenová soustava OTSKP 2023

"pol. č. 123737:" 250*2 = 500,000 [A]

"pol. č. 12920:" 181,95*2 = 363,900 [B]

"pol. č. 12931:" 565*0,25*2 = 282,500 [C]

"pol. č. 129958:" 84*0,1*2 = 16,800 [D]

"pol. č. 129971:" 126,6*0,1*2 = 25,320 [E]

"pol. č. 13273.1:" 625,01*2 = 1 250,020 [F]

"pol. č. 13273.2:" 49*2 = 98,000 [G]

"pol. č. 13373:" 6,75*2 = 13,500 [H]

"pol. č. 13373:" 6,75*2 = 13,500 [I]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H = 2 550,040 [J]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

2 015131.R
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ KONTAMINOVANÝCH - 17 03 01* VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON
OBSAHUJÍCÍ DEHET

T 1 407,472 0,00 0,00

Penetrační makadam kód 17 03 01*, předpoklad 2200 kg/m3.

Cenová soustava OTSKP 2023

"pol. č. 113137:" 639,76*2,2 = 1 407,472 [A]

3 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 8,802 0,00 0,00

Betonová suť 17 01 01, předpoklad 2400 kg/m3.

Cenová soustava OTSKP 2023

"pol. č. 11352:" 97,8*0,25*0,15*2,4 = 8,802 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 101] - Silnice II/327 I. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce 0,00

4 113137 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM M3 639,760 0,00 0,00

Bourání penetračního makadamu tl. 110 mm v úseku 0,270-1,100 km (mimo úsek 0,570-0,618 km).
Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední
skutečnou vzdálenost skládky.
Poplatek viz. pol. č. 014132.

Cenová soustava 2023_OTSKP

(4801-288+1303)*0,11 = 639,760 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

5 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 97,800 0,00 0,00

Odstranění stávajících obrub při poškození, včetně bet. lože - předpoklad 50%.
Včetně odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou
vzdálenost skládky.
Poplatek viz. pol. č. 014102.

Cenová soustava 2023_OTSKP

(20+15,5+17,5+30+40,5+16+31,1+10,5+14,5)*0,5 = 97,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 767,500 0,00 0,00

Frézování tl. 70 mm v úseku 0,000-0,270 km, tl. 50 mm v úseku 0,270-1,100 km (mimo úsek 0,570-0,618 km) a
180 mm v úseku 1,100-1,335.
Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití
vyfrézovaného materiálu na stavbě.
Plocha odměřena digitálně ze situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 101] - Silnice II/327 I. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"70 mm: "2796*0,07 = 195,720 [A]

"50 mm: "(4801-288+1303)*0,05 = 290,800 [B]

"180 mm: "1561*0,18 = 280,980 [C]

"Celkem: "A+B+C = 767,500 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

7 11372D FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2 M3 26,142 0,00 0,00

Frézování podkladní vrstvy v tl. 60 mm při jejím rozpadu. Předpoklad 10 % odfrézované plochy. Bude čerpánu na
základě skutečnosti po odsouhlasení TDI.
Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití
vyfrézovaného materiálu na stavbě.
Plocha odměřena digitálně ze situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"úsek km 0,000-0,270:" 2796*0,06*0,1 = 16,776 [A]

"úsek km 1,100-1,334:" 1561*0,06*0,1 = 9,366 [B]

"Celkem: "A+B = 26,142 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

8 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 95,200 0,00 0,00

Sejmutí ornice v tl. 350 mm. Odvoz na dočasnou skládku.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"úsek km 0,270-0,454: "272*0,35 = 95,200 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

9 123737 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 250,000 0,00 0,00

Odkop pro rozšíření komunikace a silniční příkop. Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka
zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost skládky. Poplatek viz. pol. řady 015xxx.
Výměra generována digitálně z charakteristických řezů.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"úsek km 0,270-0,454: "250 = 250,000 [A]
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 101] - Silnice II/327 I. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

10 125733 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3 72,360 0,00 0,00

Ornice z mezideponie.

Cenová soustava 2023_OTSKP

723,6*0,1 = 72,360 [A]
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 101] - Silnice II/327 I. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

11 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 181,950 0,00 0,00

Odstranění nezpevněné a zemní krajnice, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena
zhotovitelem) a uložení na skládku.
Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost skládky.
Poplatek viz. pol. řady 015xxx.

Cenová soustava 2023_OTSKP

(165+78+186+48)*0,75*0,2 = 71,550 [A]

(71+45+23+141+15+54+94+55+87+32+119)*0,75*0,2 = 110,400 [B]

"Celkem: "A+B = 181,950 [C]

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na
skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

12 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 565,000 0,00 0,00

Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku. Zhotovitel v ceně
zohlední skutečnou vzdálenost skládky.
Délky odečteny ze situace.
Poplatek viz. pol. řady 015xxx.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 101] - Silnice II/327 I. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

152+67+55+88+62 = 424,000 [A]

41+16+51+33 = 141,000 [B]

"Celkem: "A+B = 565,000 [C]

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na
skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

13 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 7,000 0,00 0,00

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední
skutečnou vzdálenost skládky.
Poplatek za likvidaci nutno také zahrnout do jednotkové ceny položky.

Cenová soustava 2023_OTSKP

7 = 7,000 [A]

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na
skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

14 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M 84,000 0,00 0,00

Pročištění příčných a podélných propustků DN600. Délky odečteny ze situace.
Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední
skutečnou vzdálenost skládky.
Poplatek viz. pol. řady 015xxx.

Cenová soustava 2023_OTSKP

23+17+17+13,5+13,5 = 84,000 [A]

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na
skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

15 129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M 126,600 0,00 0,00

Pročištění příčných a podélných propustků DN1000. Délky odečteny ze situace.
Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední
skutečnou vzdálenost skládky.
Poplatek viz. pol. řady 015xxx.

Cenová soustava 2023_OTSKP

16,1+15+47+2*17+14,5 = 126,600 [A]
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 101] - Silnice II/327 I. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na
skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

16 132737.1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 625,010 0,00 0,00

Vykopání stávajícího podloží pro sanaci aktivní zóny. Včetně odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena
zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost skládky. Poplatek viz. pol. řady 015xxx.
Bude čerpánu dle skutečnosti a se souhlasem TDI.
Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických příčných řezů.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"úsek km 0,270-0,454: "0,5*783 = 391,500 [A]

"úsek km 1,236-1,334: "233,51 = 233,510 [B]

"Celkem: "A+B = 625,010 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

17 132737.2 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 49,000 0,00 0,00

Výkop pro vsakovací příkop a pro přípojky UV. Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena
zhotovitelem) a uložení na skádku. Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost skládky. Poplatek viz. pol.
řady 015xxx.
Výměra odečtena z charakteristických příčných řezů.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 101] - Silnice II/327 I. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"příkop: "42 = 42,000 [A]

"přípojky: "1*1*3,5+1*1*3,5 = 7,000 [B]

"Celkem: "A+B = 49,000 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

18 133737 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 6,750 0,00 0,00

Výkop pro umístění nové UV. Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení
na skládku.
Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost skládky.
Poplatek viz. pol. řady 015xxx.

Cenová soustava 2023_OTSKP

2*(1,5*1,5*1,5) = 6,750 [A]
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 101] - Silnice II/327 I. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

19 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 95,200 0,00 0,00

Uložení ornice na mezideponii, uložení přebytku na pozemky nového majitele.

Cenová soustava 2023_OTSKP

95,2 = 95,200 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

20 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 55,950 0,00 0,00

Dosypávka pod nezpevněnou krajnici ze zeminy vhodné do násypu dle ČSN 73 6133.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 101] - Silnice II/327 I. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

0,05*(165+78+186+48) = 23,850 [A]

0,05*(71+47+25+141+14+54+54+87+32+117) = 32,100 [B]

"Celkem: "A+B = 55,950 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

21 17481.1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 36,550 0,00 0,00

Vsakovací příkop. Zásyp rýhy o rozměrech 0,85/0,50 m.
ŠDa 32/63

Cenová soustava 2023_OTSKP

0,85*0,5*86 = 36,550 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

22 17481.2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 6,450 0,00 0,00
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 101] - Silnice II/327 I. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Filtrační vrstva vsakovacího příkopu. Zásyp rýhy o rozměrech 0,15/0,50 m.
ŠP 4/8

Cenová soustava 2023_OTSKP

0,15*0,5*86 = 6,450 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

23 17481.3 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 7,000 0,00 0,00

Hutněno po vrstvách 0,30 m.

Cenová soustava 2023_OTSKP

1*1*3,5+1*1*3,5 = 7,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

24 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 6,750 0,00 0,00

Zásyp po výkopu pro umístění UV. Materiál vhodný do násypu dle ČSN 73 6133 se zhutněním.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 101] - Silnice II/327 I. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

2*(1,5*1,5*1,5) = 6,750 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

25 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 723,600 0,00 0,00

Ohumusování svahů v tl. 100 mm. Použita ornice z mezideponie.
Plocha odměřena digitálně z charakteristických řezů.

Cenová soustava 2023_OTSKP

472,2+251,4 = 723,600 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

26 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 723,600 0,00 0,00

Osetí na ohumusovaných plochách.

Cenová soustava 2023_OTSKP

472,2+251,4 = 723,600 [A]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu

27 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 95,200 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

95,2 = 95,200 [A]
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 101] - Silnice II/327 I. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event.
ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok
ošetření chemicky, 2x za rok sekání.

2 Základy 0,00

28 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 588,500 0,00 0,00

ŠDa 0/32 tl. 500 mm. Sanace aktivní zóny v případě nedodržení Edef,2= min. 45 MPa.
Plocha odměřena digitálně ze situace.
Položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"úsek km 0,270-0,454: "0,5*783 = 391,500 [A]

"úsek km 1,236-1,334: "0,5*394 = 197,000 [B]

"Celkem: "A+B = 588,500 [C]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

29 21461.1 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 232,200 0,00 0,00

Vsakovací příkop.
Separační getextilie s filtrační funkcí, CBR > 2 kN, odolnost proti proražení < 20 mm, tažnost > 10%.

Cenová soustava 2023_OTSKP

2*(0,85+0,5)*86 = 232,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

30 21461.2 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 2 690,000 0,00 0,00

Separační getextilie s filtrační funkcí, CBR > 2 kN, odolnost proti proražení < 20 mm, tažnost > 10%.
Sanace aktivní zóny v případě nedodržení Edef,2= min. 45 MPa.
Plocha odměřena digitálně ze situace.
Položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"úsek km 0,270-0,454:" 1800 = 1 800,000 [A]

"úsek km 1,236-1,334: "890 = 890,000 [B]

"Celkem: "A+B = 2 690,000 [C]
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 101] - Silnice II/327 I. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

4 Vodorovné konstrukce 0,00

31 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,170 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Podkladní vrstva pod kamennou dlažbu, tl. 100 mm."

1,7*0,1 = 0,170 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

32 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,425 0,00 0,00

Odláždění nezpevněné krajnice z lomového kamene.

Cenová soustava 2023_OTSKP

1,7*0,25 = 0,425 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 0,00

33 56214 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 200MM M2 375,000 0,00 0,00

Vrstva stabilizovaná cementem SC 8/10 tl. 160 mm.
Plocha odměřena digitálně ze situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"úsek km 1,236-1,334: "375 = 375,000 [A]
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 101] - Silnice II/327 I. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

34 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 425,000 0,00 0,00

ŠDa 0/32 tl. 200 mm. Plocha odměřena digitálně ze situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"úsek km 1,236-1,334: "425 = 425,000 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

35 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 783,000 0,00 0,00

ŠDa 0/32 tl. 250 mm. Plocha odměřena digitálně ze situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"úsek km 0,270-0,454: "783 = 783,000 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

36 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 85,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

85 = 85,000 [A]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

37 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 6 601,680 0,00 0,00

Recyklace za studena na místě s kombinovaným pojivem (emulze, cement) v tl. 160 mm. Plocha viz. pol.
574B34. Koeficient 1,06 vyjadřuje přesah vrstev.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"úsek km 0,270-1,100 (mimo km 0,574-0,618):" 6228*1,06 = 6 601,680 [A]
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 101] - Silnice II/327 I. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

38 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 686,600 0,00 0,00

Nezpevněná krajnice z asf. recyklátu fr. 0/22. Možno využít materiál z pol. č. 11372.

Cenová soustava 2023_OTSKP

(56,6+151+101,2)*0,75 = 231,600 [A]

(38+126,7+45,5+4,8+5,5+141,2+14,3+52,7+46,7+84,8+32,2+92,8+107+117,8)*0,5 = 455,000 [B]

"Celkem: "A+B = 686,600 [C]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

39 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 783,000 0,00 0,00

PI-C 0,80 kg/m2 zbytkového asfaltu po vyštěpení.
Plocha viz. pol. č. 56335.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"úsek km 0,270-0,454 :" 783 = 783,000 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

40 572214.1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 10 899,000 0,00 0,00

PS-CP 0,40 kg/m2 zbytkového asfaltu po vyštěpení.
Plocha viz. pol. č. 574B34

Cenová soustava 2023_OTSKP

"úsek km 0,000-0,270: "2796 = 2 796,000 [A]

"úsek km 0,270-1,100 (mimo km 0,574-0,618):" 6287 = 6 287,000 [B]

"úsek km 1,100-1,334: "1816 = 1 816,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 10 899,000 [D]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

41 572214.2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 8 265,000 0,00 0,00
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

PS-CP 0,50 kg/m2 zbytkového asfaltu po vyštěpení.
Plocha viz. pol. č. 574D66 a 574D56.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"úsek km 0,270-1,100 (mimo km 0,573-0,618):" 6412 = 6 412,000 [A]

"úsek km 1,100-1,334: "1853 = 1 853,000 [B]

"Celkem: "A+B = 8 265,000 [C]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

42 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 4 741,000 0,00 0,00

PS-CP 0,60 kg/m2 zbytkového asfaltu po vyštěpení.
Plocha viz. pol. č. 574D56 a 574D66.

Cenová soustava OTSKP 2023

"úsek km 0,000-0,270: "2852 = 2 852,000 [A]

"úsek km 1,100-1,334: "1889 = 1 889,000 [B]

"Celkem: "A+B = 4 741,000 [C]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

43 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 10 899,000 0,00 0,00

ACO 11+ PmB 25/55-60. Plocha odečtena digitálně ze situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"úsek km 0,000-0,270: "2796 = 2 796,000 [A]

"úsek km 0,270-1,100 (mimo km 0,574-0,618):" 6287 = 6 287,000 [B]

"úsek km 1,100-1,334: "1816 = 1 816,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 10 899,000 [D]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

44 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 9 264,660 0,00 0,00

ACL 16S PmB 25/55-60. Plocha viz. pol. 574B34. Koeficient 1,02 vyjadřuje přesah vrstev.
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP 2023

"úsek km 0,000-0,270: "2796*1,02 = 2 851,920 [A]

"úsek km 0,270-1,100 (mimo km 0,574-0,618):" 6287*1,02 = 6 412,740 [B]

"Celkem: "A+B = 9 264,660 [C]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

45 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 1 852,320 0,00 0,00

ACL 16 S PmB 25/55-60. Plocha viz. pol. 574B34. Koeficient 1,02 vyjadřuje přesah vrstev.

Cenová soustava OTSKP 2023

"úsek km 1,100-1,334: "1816*1,02 = 1 852,320 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

46 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 6 477,120 0,00 0,00

ACP 16 S 50/70. Plocha viz. pol. 574B34. Koeficient 1,04 vyjadřuje přesah vrstev.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"úsek km 0,270-1,100 (mimo km 0,574-0,618):" 6228*1,04 = 6 477,120 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

47 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 1 888,640 0,00 0,00

ACP 16 S 50/70. Plocha viz. pol. 574B34. Koeficient 1,04 vyjadřuje přesah vrstev.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 101] - Silnice II/327 I. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2023_OTSKP

"úsek km 1,100-1,334: "1816*1,04 = 1 888,640 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

48 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 133,000 0,00 0,00

Posyp litého asfaltu na mostě.

Cenová soustava 2023_OTSKP

133 = 133,000 [A]

Specifikace
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- posyp předepsaným množstvím

49 5774EG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S M3 26,142 0,00 0,00

Oprava plošného rozpadu dle TP115. Předpoklad 10 % odfrézované plochy. Bude čerpánu na základě
skutečnosti po odsouhlasení TDI.
Viz. pol. č. 11372D.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"úsek km 0,000-0,270:" 2796*0,06*0,1 = 16,776 [A]

"úsek km 1,100-1,334:" 1561*0,06*0,1 = 9,366 [B]

"Celkem: "A+B = 26,142 [C]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.
- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu
jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a
575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).
-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

50 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M 100,800 0,00 0,00

Sanace podkladních asfaltových vrstev. oprava úzkých a širokých trhlin (oprava dle TP 115). Předpoklad 20 % z
délky úseku. Položka bude čerpána na základě skutečnosti a se souhlasem TDI.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 101] - Silnice II/327 I. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2023_OTSKP

"úsek km 0,000-0,270:" 270*0,2 = 54,000 [A]

"úsek km 1,100-1,334: "234*0,2 = 46,800 [B]

"Celkem: "A+B = 100,800 [C]

Specifikace

- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm
- vyčištění
- nátěr
- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

8 Potrubí 0,00

51 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 7,000 0,00 0,00

PP přípojky DN150

Cenová soustava 2023_OTSKP

3,5+3,5 = 7,000 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

52 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

2 = 2,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

53 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 7,000 0,00 0,00

Výměna mříží uličních vpustí.
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2023_OTSKP

7 = 7,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

54 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 9,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2023

9 = 9,000 [A]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně
nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

55 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 3,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2023

3 = 3,000 [A]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně
nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

56 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 11,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2023

11 = 11,000 [A]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně
nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

57 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 386,000 0,00 0,00

Ocelové svodidlo svodnicového typu JS/N1. Včetně antikorozní ochrany, dle TP 114 a TP 203.

Cenová soustava 2023_OTSKP

134+122+69+61 = 386,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně
betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

58 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 262,000 0,00 0,00

Odstranění stávajícího ocelového svodila, včetně součástí.
Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední výzisk z materiálu.

Cenová soustava 2023_OTSKP

87+29+49+47+50 = 262,000 [A]
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Specifikace
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

59 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací
- předepsaná povrchová úprava
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

60 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 40,000 0,00 0,00

Pozinkovaný lisovaný podkladový plech s dvojím ohybem bez hliníkových komponentů.
A2a, A22, A29 - 2x, A31a - 2x, A31b - 2x, A31c - 2x, B2 - 3x, B20a, B24a, C2f, E2a - 2x, E2b - 2x, E4, E7b, E13 -
2x, IJ7, IP4b, P1 - 2x, P2 - 5x, P4 - 3x, IZ4a - 2x, IZ4b - 2x.

Cenová soustava 2023_OTSKP

7+33 = 40,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

61 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 45,000 0,00 0,00

Odstranění stávajícího SDZ, odkup zhotovitelem za cenu šrotu.
A2a, A22, A29 - 2x, A31a - 2x, A31b - 2x, A31c - 2x, B2 - 3x, B20a - 3x, B24a, B24b, C2b, C2f, E2a - 3x, E2b -
2x, E4, E7b, E13 - 2x, IJ7, IP4b, P1 - 2x , P2 - 5x, P4 - 3x, IZ4a - 2x, IZ4b - 2x.

Cenová soustava 2023_OTSKP

45 = 45,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

62 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 7,000 0,00 0,00

Pozinkovaný lisovaný podkladový plech s dvojím ohybem bez hliníkových komponentů.
IP 19 - 5x, IZ8a, IZ8b.

Cenová soustava 2023_OTSKP

7 = 7,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

63 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 5,000 0,00 0,00

Odstranění stávajícího SDZ, odkup zhotovitelem za cenu šrotu.
IP19 - 3x, IZ8a, IZ8b.

Cenová soustava 2023_OTSKP

5 = 5,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 101] - Silnice II/327 I. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

64 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 3,000 0,00 0,00

Pozinkovaný lisovaný podkladový plech s dvojím ohybem bez hliníkových komponentů.

Cenová soustava 2023_OTSKP

3 = 3,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

65 914733 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ KUS 3,000 0,00 0,00

Odstranění stávajícího SDZ.
Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední výzisk z materiálu.

Cenová soustava 2023_OTSKP

3 = 3,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

66 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 56,000 0,00 0,00

Ocelové, žárově zinkované trubky. Včetně upevňovacího zařízení, včetně bet. patky a příruby v patce.

Cenová soustava 2023_OTSKP

56 = 56,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

67 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 58,000 0,00 0,00

Demontáž stávajících sloupků včetně bet. patky.
Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední výzisk z materiálu.

Cenová soustava 2023_OTSKP

58 = 58,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

68 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 748,397 0,00 0,00

Bíla barva, předznačení rozpoštědlovou barvou s obsahem sušiny min. 75 % nebo vodou ředitelnou barvou, na
kterou lze násldně aplikovat dlouhoživotný materiál.
Provedeno dle výkresu Situace dopravního značení D.1.1.6.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 101] - Silnice II/327 I. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"V1a (0,125):" (15+63+63+73+31+18+18+34+35+17,5+108+60+6,5+42,5+9+11+56,5+8,5+29,5+70+12,5+54)
*0,125 = 104,438 [A]

"V2b (3/1,5/0,125): "(12+67+49+66+16,5+75,5+652+44)*(2/3)*0,125 = 81,833 [B]

"V2b (1,5/1,5/0,25): "(53+25+37+37+15+15+21+35+10+12,5+8+21+18+18,5+13+19+33+13+27,5)*(1/2)*0,25 =
53,938 [C]

"V3 (3/1,5/0,125): "34*0,125+34*(2/3)*0,125 = 7,083 [D]

"V4 (0,25): "(175+147+52+65+78,4+228+43+13+23,2+218+239+123,2)*0,25 = 351,200 [E]

"V5 (0,50): "(3,25+3,25+3,25+3,25+3,35)*0,5 = 8,175 [F]

"V7a (4/0,5): "4*0,5*7 = 14,000 [G]

"V9a (R): "0,86*5 = 4,300 [H]

"V9a (LRP): "1,43*5 = 7,150 [I]

"V9a (LR/PR):" 1,15*7 = 8,050 [J]

"V9a (L/R):" 0,85*10 = 8,500 [K]

"V13a (0,50): "(25,36+14,1+66,6+46,4+29+18)*0,5 = 99,730 [L]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L = 748,397 [M]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

69 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 127,730 0,00 0,00

Definitivní VDZ z hladkého plastu na předchozí značení barvou.
Provedeno dle výkresu Situace dopravního značení D.1.1.6.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"V9a (R): "0,86*5 = 4,300 [A]

"V9a (LRP): "1,43*5 = 7,150 [B]

"V9a (LR/PR):" 1,15*7 = 8,050 [C]

"V9a (L/R):" 0,85*10 = 8,500 [D]

"V13a (0,50): "(25,36+14,1+66,6+46,4+29+18)*0,5 = 99,730 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 127,730 [F]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

70 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 441,792 0,00 0,00

Definitivní VDZ ze strukturálního plastu na předchozí značení barvou.
Provedeno dle výkresu Situace dopravního značení D.1.1.6.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 101] - Silnice II/327 I. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"V1a (0,125):" (17,5+108+60+6,5+42,5+9+11+56,5+8,5+29,5+70+12,5+54)*0,125 = 60,688 [A]

"V2b (3/1,5/0,125): "(12+67+49+66+16,5+75,5+652+44)*(2/3)*0,125 = 81,833 [B]

"V2b (1,5/1,5/0,25):" (35+10+12,5+8+21+18+18,5+13+19+33+13+27,5)*(1/2)*0,25 = 28,563 [C]

"V3 (3/1,5/0,125): "34*0,125+34*(2/3)*0,125 = 7,083 [D]

"V4 (0,25):" (78,4+228+43+13+23,2+218+239+123,2)*0,25 = 241,450 [E]

"V5 (0,50): "(3,25+3,25+3,25+3,25+3,35)*0,5 = 8,175 [F]

"V7a (4/0,5):" 4*0,5*7 = 14,000 [G]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G = 441,792 [H]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

71 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 178,875 0,00 0,00

Definitivní VDZ z profilovaného plastu na předchozí značení barvou.
Provedeno dle výkresu Situace dopravního značení D.1.1.6.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"V1a (0,125):" (15+63+63+73+31+18+18+34+35)*0,125 = 43,750 [A]

"V2b (1,5/1,5/0,25):" (53+25+37+37+15+15+21)*(1/2)*0,25 = 25,375 [B]

"V4 (0,25): "(175+147+52+65)*0,25 = 109,750 [C]

"Celkem: "A+B+C = 178,875 [D]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

72 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 75,725 0,00 0,00

Betonová přídlažba 250/500/80 do bet. lože tl. 100 mm z betonu C20/25 nXF3, včetně spárování.
Délky odměřeny ze situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

(50,2+38,2+98+100+16,5)*0,25 = 75,725 [A]

Specifikace zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

73 917224.1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 334,900 0,00 0,00

Silniční bet. obruba 150/250/1000 včetně bet. lože z betonu C20/25 nXF3 tl. 100 mm.

Cenová soustava 2023_OTSKP

151+68,4+38,2+58,1 = 315,700 [A]

"snižená obruba: "19,2 = 19,200 [B]

"Celkem: "A+B = 334,900 [C]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 101] - Silnice II/327 I. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

74 917224.2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 97,800 0,00 0,00

Silniční bet. obruba 150/250/1000 včetně bet. lože z betonu C20/25 nXF3 tl. 100 mm.
V případě poškození stávající obruby - předpoklad 50%.

Cenová soustava 2023_OTSKP

(20+15,5+17,5+30+40,5+16+31,1+10,5+14,5)*0,5 = 97,800 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

75 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 980,000 0,00 0,00

Řezání spar v napojení na stávající stav a podél bet. prvků.

Cenová soustava 2023_OTSKP

980 = 980,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

76 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 M 980,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

980 = 980,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí
spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 17 - II/327 Zábědov - Nový Bydžov_KHK_neoceněný_03062024

Objekt: I. etapa -

Rozpočet: [I. etapa]/[SO 104] - BUS záliv

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 104] - BUS záliv

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 104 BUS záliv 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015111.1
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 504,240 0,00 0,00

Zemina z výkopu kód 17 05 04, předpoklad 2000 kg/m3.

Cenová soustava OTSKP 2023

"pol. č. 12373.1: "42,12*2 = 84,240 [A]

"pol. č. 12373.2: "420*0,5*2 = 420,000 [B]

"Celkem: "A+B = 504,240 [C]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

2 015111.2
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 219,375 0,00 0,00

Kamenivo kód 17 05 04, předpoklad 2500 kg/m3.

Cenová soustava OTSKP 2023

"pol. č. 11332: "87,75*2,5 = 219,375 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

3 015131.R
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ KONTAMINOVANÝCH - 17 03 01* VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON
OBSAHUJÍCÍ DEHET

T 115,830 0,00 0,00

Penetrační makadam kód 17 03 01*, předpoklad 2200 kg/m3.

Cenová soustava OTSKP 2023

"pol. č. 113137: "52,65*2,2 = 115,830 [A]

1 Zemní práce 0,00

4 113137 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM M3 52,650 0,00 0,00
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 104] - BUS záliv

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Bourání penetračního makadamu tl. 150 mm.
Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka určena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední
skutečnou vzdálenost skládky.
Poplatek viz. pol. řady 015xxx.

Cenová soustava 2023_OTSKP

351*0,15 = 52,650 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

5 113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM M3 87,750 0,00 0,00

Odkop stávajících konstrukčních vrstev vozovky v tl 250 mm. Plocha odečtena ze situace. Včetně odvozu a
uložení na skládku (skládka určena zhotovitelem).
Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost skládky.
Poplatek viz. pol. řady 015xxx.

Cenová soustava 2023_OTSKP

351*0,25 = 87,750 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 17,550 0,00 0,00

Frézování tl. 50 mm.
Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití
vyfrézovaného materiálu na stavbě.
Plocha odměřena digitálně ze situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

351*0,05 = 17,550 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

7 123737.1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 42,120 0,00 0,00

Včetně odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou
vzdálenost skládky.
Poplatek viz. pol. řady 015xxx.

Cenová soustava 2023_OTSKP

351*0,12 = 42,120 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 104] - BUS záliv

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

8 123737.2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 210,000 0,00 0,00

Vykopání stávajícího podloží pro sanaci aktivní zóny. Včetně odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena
zhotovitelem).
Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost skládky.
Poplatek viz. pol. řady 015xxx.
Bude čerpánu dle skutečnosti a se souhlasem TDI.

Cenová soustava 2023_OTSKP

420*0,5 = 210,000 [A]
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 104] - BUS záliv

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 Základy 0,00

9 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 210,000 0,00 0,00

ŠDa 0/32 tl. 500 mm. Sanace aktivní zóny v případě nedodržení Edef,2= min. 45 MPa.
Položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI.

Cenová soustava 2023_OTSKP

420*0,5 = 210,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

10 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 900,000 0,00 0,00

Separační getextilie s filtrační funkcí, CBR > 2 kN, odolnost proti proražení < 20 mm, tažnost > 10%.
Sanace aktivní zóny v případě nedodržení Edef,2= min. 45 MPa.
Položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI.

Cenová soustava 2023_OTSKP

900 = 900,000 [A]
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 104] - BUS záliv

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

5 Komunikace 0,00

11 56214 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 200MM M2 420,000 0,00 0,00

Vrstva stabilizovaná cementem SC 8/10 tl. 160 mm.

Cenová soustava 2023_OTSKP

420 = 420,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

12 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 420,000 0,00 0,00

ŠDa 0/32 tl. 250 mm.

Cenová soustava 2023_OTSKP

420 = 420,000 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

13 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 420,000 0,00 0,00

PS-CP 0,40 kg/m2 zbytkového asfaltu po vyštěpení.

Cenová soustava 2023_OTSKP

420 = 420,000 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

14 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 420,000 0,00 0,00

PS-CP 0,60 kg/m2 zbytkového asfaltu po vyštěpení.
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 104] - BUS záliv

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP 2023

420 = 420,000 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

15 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 420,000 0,00 0,00

ACO 11+ PmB 25/55-60.

Cenová soustava 2023_OTSKP

420 = 420,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

16 574D58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 60MM M2 420,000 0,00 0,00

ACL 22 S PmB 25/55-60.

Cenová soustava OTSKP 2023

420 = 420,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

17 574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM M2 420,000 0,00 0,00

ACP 22 S 50/70.

Cenová soustava 2023_OTSKP

420 = 420,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 104] - BUS záliv

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

8 Potrubí 0,00

18 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 7,000 0,00 0,00

PP přípojka DN150

Cenová soustava 2023_OTSKP

7 = 7,000 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

19 897626 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže
nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

20 897726 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce
nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 104] - BUS záliv

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

21 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY M 31,000 0,00 0,00

Štěrbinový žlab DN200 uložený v bet. loži tl. 200mm z betonu C20/25 nXF3.

Cenová soustava 2023_OTSKP

31 = 31,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny),
včetně naložení a složení,případně s uložením.
- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování,
úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 17 - II/327 Zábědov - Nový Bydžov_KHK_neoceněný_03062024

Objekt: I. etapa -

Rozpočet: [I. etapa]/[SO 181] - Přechodné dopravní značení - I. etapa

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 181] - Přechodné dopravní značení - I. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 181 Přechodné dopravní značení - I. etapa 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 0,00 0,00

Návrh a projednání DIO zhotovitelem.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

2 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 58,000 0,00 0,00

Včetně usazovacích prvků a osazení.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"IS11b: "30 = 30,000 [A]

"B1: "2 = 2,000 [B]

"IP10a: "1 = 1,000 [C]

"E13: "3 = 3,000 [D]

"B4: "2 = 2,000 [E]

"E5: "2 = 2,000 [F]

"IS11c: "7 = 7,000 [G]

"E9: "7 = 7,000 [H]

"A10: "2 = 2,000 [I]

"A15: "2 = 2,000 [J]

"Celkem: "(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) = 58,000 [K]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 58,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 181] - Přechodné dopravní značení - I. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"IS11b: "30 = 30,000 [A]

"B1: "2 = 2,000 [B]

"IP10a: "1 = 1,000 [C]

"E13: "3 = 3,000 [D]

"B4: "2 = 2,000 [E]

"E5: "2 = 2,000 [F]

"IS11c: "7 = 7,000 [G]

"E9: "7 = 7,000 [H]

"A10: "2 = 2,000 [I]

"A15: "2 = 2,000 [J]

"Celkem: "(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) = 58,000 [K]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

4 914139.R DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ celek 1,000 0,00 0,00

Předpokládaná doba nájmu 240 dní. Včetně sloupků, patních desek, kontroly, údržby a případné obnovy.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"IS11b: 30=30,000 [A]"

"B1: 2=2,000 [B]"

"IP10a: 1=1,000 [C]"

"E13: 3=3,000 [D]"

"B4: 2=2,000 [E]"

"E5: 2=2,000 [F]"

"IS11c: 7=7,000 [G]"

"E9: 7=7,000 [H]"

"A10: 2,000 [I]"

"A15: 2,000 [J]"

"Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)*240=13920,000 [I]"

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu
značek a počtu dní použití

5 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 14,000 0,00 0,00

Včetně usazovacích prvků a osazení.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"IP22: "12 = 12,000 [A]

"IS11a: "2 = 2,000 [B]

"Celkem: "(A+B) = 14,000 [C]
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 181] - Přechodné dopravní značení - I. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

6 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 14,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

"IP22: "12 = 12,000 [A]

"IS11a: "2 = 2,000 [B]

"Celkem: "(A+B) = 14,000 [C]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

7 914439.R DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ celek 1,000 0,00 0,00

Předpokládaná doba nájmu 240 dní. Včetně sloupků, patních desek, kontroly, údržby a případné obnovy.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"IP22: 12=12,000 [A]"

"IS11a: 2=2,000 [B]"

"Celkem: (A+B)*240=3360,000 [C]"

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu
značek a počtu dní použití

8 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 65,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

65 = 65,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

9 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 65,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

65 = 65,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

10 914929.R SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ celek 1,000 0,00 0,00

Předpokládaná doba nájmu 240 dní. Včetně sloupků, patních desek, kontroly, údržby a případné obnovy.

Cenová soustava 2023_OTSKP

1.000000 = 1,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin
počtu sloupků a počtu dní použití
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 181] - Přechodné dopravní značení - I. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

11 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

2 = 2,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

12 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

2 = 2,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

13 916129.R DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ celek 1,000 0,00 0,00

Předpokládaná doba nájmu 240 dní.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"2*240=480,000 [A]"

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.

14 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 8,000 0,00 0,00

4x přesun.

Cenová soustava 2023_OTSKP

2*4 = 8,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

15 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 8,000 0,00 0,00

4x přesun.

Cenová soustava 2023_OTSKP

2*4 = 8,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

16 916159.R SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ celek 1,000 0,00 0,00

Předpokládaná doba nájmu 240 dní.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"2*240=480,000 [A]"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 181] - Přechodné dopravní značení - I. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.

17 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

2 = 2,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí

18 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

2 = 2,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

19 916329.R DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ celek 1,000 0,00 0,00

Předpokládaná doba nájmu 240 dní. Včetně sloupků, patních desek, kontroly, údržby a případné obnovy.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"2*240=480,000 [A]"

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.

20 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 196,000 0,00 0,00

4x přesun.

Cenová soustava 2023_OTSKP

49*4 = 196,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí

21 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 196,000 0,00 0,00

4x přesun.

Cenová soustava 2023_OTSKP

49*4 = 196,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

22 916369.R SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ celek 1,000 0,00 0,00

Předpokládaná doba nájmu 240 dní. Včetně patních desek, kontroly, údržby a případné obnovy.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"49*240=11 760,000 [A]"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 181] - Přechodné dopravní značení - I. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 17 - II/327 Zábědov - Nový Bydžov_KHK_neoceněný_03062024

Objekt: I. etapa -

Rozpočet: [I. etapa]/[SO 201] - Most ev. č. 327-018

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 201] - Most ev. č. 327-018

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 201 Most ev. č. 327-018 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 1 397,262 0,00 0,00

Zemina a kamení (17 05 04)

Cenová soustava OTSKP 2023

"hmotnost 2t/m3"

"Objem z položek:"

"13173 "658,58 = 658,580 [C]

"264228 "14*8*(3,14*0,3*0,3) = 31,651 [D]

"23668 "8,4 = 8,400 [E]

"Přepočet na tuny:"

2*(C+D+E) = 1 397,262 [G]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 507,250 0,00 0,00

Beton armovaný (17 01 01)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o
úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Cenová soustava OTSKP 2023

"hmotnost 2,5 t/m3"

"Objem z položek:"

"11415 "10,1 = 10,100 [C]

"966168 "182,8 = 182,800 [D]

"97816 "10,0 = 10,000 [E]

"Přepočet na tuny:"

2,5*(C+D+E) = 507,250 [G]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 201] - Most ev. č. 327-018

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

3 015570 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 03 03*  ASFALTOVÉ STAVEBNÍ NÁTĚRY T 4,680 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2023

"IZOLACE MOSTOVKY"

"hmotnost 2,4 t/m3"

"Objem z položek:"

"97817 "195,0*0,01 = 1,950 [D]

"Přepočet na tuny:"

2,4*D = 4,680 [F]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

4 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU
SOUB

OR
1,000 0,00 0,00

Vypracování dle ČSN 73 6220 a ČSN 73 6221 včetně zápisu do systému (systém dle požadavku majetkového
správce).
tiskem 5x + 1x CD
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2018_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 0,00 0,00

Výpočet zatížitelnosti dle ČSN 73 6222.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 201] - Most ev. č. 327-018

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

6 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 0,00 0,00

Vypracování 1. mostní prohlídky ( dle ČSN 736220 a ČSN 736221) včetně zápisu do systému (systém dle
požadavku majetkového správce).
Položka zahrnuje zpracování HMP. Tiskem 5x + 1x CD.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2018_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

1 Zemní práce 0,00

7 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 30,000 0,00 0,00

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.
Odvozová vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele

Cenová soustava 2023_OTSKP

"frézování drážky podél římsy pro těsnicí zálivku"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"ks*délka [m]"

2*15,0 = 30,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

8 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 14,000 0,00 0,00

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.
Odvozová vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele

Cenová soustava 2023_OTSKP

"frézování drážky pro dilatační spáru"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"délka [m]"

2*7,0 = 14,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

9 114157 ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 16KM M3 30,150 0,00 0,00

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.
Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední
skutečnou vzdálenost skládky.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 201] - Most ev. č. 327-018

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2023_OTSKP

" Odstranění dnové dlažby."

"Dlažba tloušťka 20 cm,"

"Uložení kamene na mezideponii"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"pod mostem a jeho okolí"

"délka*šířka*tl[m*m*m]:"

13,5*7,0*0,2+4*0,5*3,0*0,2 = 20,100 [A]

"Odstranění podkladu dnové dlažby."

"beton tloušťka 10 cm,"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"pod mostem a jeho okolí"

"délka*šířka*tl[m*m*m]:"

13,5*7,0*0,1+4*0,5*3,0*0,1 = 10,050 [B]

"Poplatek viz. pol. řady 015xxx."

"Celkem: "A+B = 30,150 [C]

Specifikace

Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka
zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

10 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 300,000 0,00 0,00

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Doba odčerpávání vody ze základové spáry"

"včetně zřízení čerpací jímky"

300 = 300,000 [A]

Specifikace
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky.
Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení

11 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M 17,000 0,00 0,00

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Převedení koryta:"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"Délka [m]:"

1+15+1 = 17,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 201] - Most ev. č. 327-018

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení
vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

12 131737 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 658,575 0,00 0,00

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.
Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední
skutečnou vzdálenost skládky.

Cenová soustava 2023_OTSKP

" Hloubení výkopů:"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"za a před opěrou 1 a 2 "

"ks*délka*plocha[m*m2]:"

2*(15,2*10,25)+2*2,8*10,25 = 369,000 [A]

"okolo křídel"

"plocha*delka*ksl[m2*m]:"

4*(15,2*4) = 243,200 [B]

"dno pod dlažbou"

"délka*plocha[*ksm*m2]:"

13,25*7,0*0,5 = 46,375 [C]

"Celkem: "A+B+C = 658,575 [D]

"Poplatek viz. pol. řady 015xxx"
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 201] - Most ev. č. 327-018

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 698,631 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Uložení zeminy na skládku"

"Objem z položek:"

"13173:  "658,58 = 658,580 [A]

"264228: "14*8*(3,14*0,3*0,3) = 31,651 [B]

"23668: "8,4 = 8,400 [C]

"Celkem: "A+B+C = 698,631 [D]
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 201] - Most ev. č. 327-018

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

14 17160 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM M3 20,100 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Uložení dnové dlažby na mezideponii"

"Objem z položky:"

"11415: "20,1 = 20,100 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

15 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 658,575 0,00 0,00

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP



AspeEsticon Firma: Strana 9 z 36

Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 201] - Most ev. č. 327-018

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Zásyp:"

"NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm"

"ŠD 0/32"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"zásyp za opěrou 1 a 2"

"ks*délka*plocha[m*m2]:"

2*(15,2*10,25)+2*2,8*10,25 = 369,000 [A]

"zásyp okolo křídel"

"plocha*delka*ksl[m2*m]:"

4*(15,2*4) = 243,200 [B]

"zásyp v korytě pod dlažbou"

"délka*prum_plocha[m*m2]:"

13,25*7,0*0,5 = 46,375 [C]

"Celkem: "A+B+C = 658,575 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

hutnění nesoudržných na Id=0,9

16 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 19,278 0,00 0,00

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 201] - Most ev. č. 327-018

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Zásyp těsnicí fólie:"

"dvě vrstvy ŠP 0/16 0,15 m"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"ks*délka*šířka*tl [m3]"

2*3,4*9,45*0,3 = 19,278 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

2 Základy 0,00

17 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 1,701 0,00 0,00

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"lože pro drenáž za rubem opěry"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"plocha*délka[m2*m]:"

(2*0,09)*(9,45) = 1,701 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

18 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,360 0,00 0,00

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 201] - Most ev. č. 327-018

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odvodnění izolace mostovky, drenážní vrstva z polymerbetonu podél obruby"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"Podél římsy šířky 200mm"

"plocha*délka[m2*m]:"

(0,2*0,06)*15*2 = 0,360 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

19 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 33,629 0,00 0,00

-k fakturaci bude doložen protokol o vrtání

Cenová soustava 2023_OTSKP

" ŽB piloty C30/37 xc2,xf2:"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"délky 8m (0,5m přesah) á1,5m pr 0,6m"

"délka*plocha*počet [m*ks]:"

8,5*(3,14*0,3*0,3)*14 = 33,629 [A]
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 201] - Most ev. č. 327-018

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení
- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty
- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem
- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části
- zřízení výplně piloty pod hladinou vody
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty

20 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 4,115 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

"piloty:"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"odpovídá 130kg výztuže na 1m3betonu"

31,65*130 = 4 114,500 [A]

"na tuny:"

0,001*A = 4,115 [B]
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 201] - Most ev. č. 327-018

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování
- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
- separaci výztuže
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

21 23668 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ M3 8,400 0,00 0,00

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.
Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"těsnicí hráz proti a po proudu toku"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"šířka*výška*tloušťka*ks [m*m*m]:"

7*1,2*0,5*2 = 8,400 [A]

Specifikace
položka zahrnuje zřízení těsnění ze zemin, jeho údržbu během trvání jeho funkce, odstranění a odvoz dle
zadávací dokumentace

22 264228 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 600MM M 112,000 0,00 0,00

-k fakturaci bude doložen protokol o vrtání

Cenová soustava 2023_OTSKP

" vrty pro ŽB piloty:"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"délky 8m  á1,5m pr 0,6m"

"délka*počet [m*ks]:"

8*14 = 112,000 [A]

"Poplatek viz. pol. řady 015xxx."
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 201] - Most ev. č. 327-018

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání

23 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 16,400 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

"ŽB základový pás:"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"C 30/37 XF2,XC2"

"šířka*výška*delka[m*m*m]:"

1,6*0,5*10,25*2 = 16,400 [A]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

24 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T 2,460 0,00 0,00

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 201] - Most ev. č. 327-018

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Přepočetpol.272325"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"distanční tělíska betonová"

"kubaura betonu x hmotnost výztuže v římse na 1m3 betonu=150 x převod kg na tuny=0,001"

16,4*150*0,001 = 2,460 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 -
pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

3 Svislé konstrukce 0,00

25 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 180,000 0,00 0,00

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Kotvy pro kotvení římsy:"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"á1m ,jedna váží 6kg, s protikorozní úpravou"

"kg*pocet_na_rimsu*ks [kg]:"

6*(15*2) = 180,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru, včetně protikorozní úpravy a jeho
osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

26 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 18,750 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 201] - Most ev. č. 327-018

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Provedení říms z betonu C30/37 XC4, XF4,XD3"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"obě římsy "

"plocha v příčném řezu*délka [m2*m]:"

(0,93+0,32)*15,0 = 18,750 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

27 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 2,531 0,00 0,00

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Přepočetpol.317325"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"distanční tělíska betonová"

"kubaura betonu x hmotnost výztuže v římse na 1m3 betonu=135 x převod kg na tuny=0,001"

18,75*135*0,001 = 2,531 [A]
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 201] - Most ev. č. 327-018

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

28 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 38,705 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Provedení spodní stavby z betonu C30/37 XF2,XD2,XC4 "

"Provedení viz výkresy D1.2"

"zavěšená křídla včetně prostupu odvodnění"

"plocha v příčném řezu*tloustka*počet [m2*m]:"

9,2*0,4*4 = 14,720 [A]

"rámové stojky"

"plocha v příčném řezu*délka [m2*m]:"

2*1,17*10,25 = 23,985 [B]

"Celkem: "A+B = 38,705 [C]



AspeEsticon Firma: Strana 18 z 36

Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 201] - Most ev. č. 327-018

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

29 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 6,968 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Přepočetpol.333325"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"distanční tělíska betonová"

"kubaura betonu x hmotnost výztuže v křídle na 1m3 betonu=180 x převod kg na tuny=0,001"

38,71*180*0,001 = 6,968 [A]
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 201] - Most ev. č. 327-018

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

30 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 36,798 0,00 0,00

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"nosná konstrukce z betonu C30/37 XF2,XD2,XC4"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"horní příčel:"

"plocha v příčném řezu*délka [m2*m]:"

3,59*10,25 = 36,798 [A]
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 201] - Most ev. č. 327-018

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

31 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 7,360 0,00 0,00

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Přepočetpol.389325"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"distanční tělíska betonová"

"kubaura betonu x hmotnost výztuže v římse na 1m3 betonu=200 x převod kg na tuny=0,001"

36,80*200*0,001 = 7,360 [A]
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 201] - Most ev. č. 327-018

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce 0,00

32 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 8,520 0,00 0,00

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Podkladní vrstva pod plošným základem rámu:"

"tloušťka lože 20 cm"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"délka*šířka*tl[m*m*m]:"

2*2,0*10,65*0,2 = 8,520 [A]
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 201] - Most ev. č. 327-018

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

33 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 15,164 0,00 0,00

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Podkladní vrstva pod dlažbou:"

"tloušťka lože 10 cm"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"pod mostem a jeho okolí (koryto+svahy)"

"délka*plocha[m*m*m]:"

12,45*(0,1*7,2) = 8,964 [A]

"prah u zpevnění okolo říms"

"šířka*výška*delka*ksl[m*m*m]:"

20,5*0,1*2 = 4,100 [B]

"pod část křídla, která neleží na přechodovém klínu"

"tl 350mm"

"plocha*tl[m*m2]:"

4*1,5*0,35 = 2,100 [D]

"Celkem: "A+B+D = 15,164 [E]
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 201] - Most ev. č. 327-018

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

34 45731 VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON M3 9,356 0,00 0,00

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"vyrovnávací (spádový) beton za rubem opěry"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"C16/20 XF1 šířky 300mm a proměnné výšky"

"ks*plocha příčného řezu *délka[m2*m]:"

2*(0,3*1,65)*9,45 = 9,356 [A]
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 201] - Most ev. č. 327-018

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

35 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 80,822 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Přechodové klíny z mezerovitého betonu MCB:"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"plocha*délka*ks[m2*m]:"

3,95*9,45*2 = 74,655 [A]

"v místě uložení římsy zvýšení o max. tl 350mm"

"plocha*tl[m2*m]:"

2*(8,46+0,35)*0,35 = 6,167 [B]

"Celkem: "A+B = 80,822 [C]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy

36 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 26,128 0,00 0,00

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 201] - Most ev. č. 327-018

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Dlažba tloušťka 20 cm,ŠD je součástí položky 56332"

"před pod a za mostem:"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"pod mostem a jeho okolí (koryto+svahy)"

"délka*plocha[m*m*m]:"

12,45*(0,2*7,2)+20,5*0,2*2 = 26,128 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

37 467315 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 4,768 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

"prah u zpevnění dna koryta C 30/37 XF3"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"šířka*výška*delka*ksl[m*m*m]:"

7,0*0,8*0,4*2 = 4,480 [A]

"stabilizační u dlažby okolo křídla C 25/30 XF3"

"šířka*výška*delka*ksl[m*m*m]:"

(0,4*0,6*0,6)*2 = 0,288 [B]

"Celkem: "A+B = 4,768 [C]
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 201] - Most ev. č. 327-018

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

5 Komunikace 0,00

38 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 13,064 0,00 0,00

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"vrstva pod dlažbou okolo říms a křídelŠD 0/32 tl100 mm"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"pod mostem a jeho okolí (koryto+svahy)"

"délka*plocha[m*m*m]:"

12,45*(0,1*7,2)+20,5*0,1*2 = 13,064 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

39 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2 54,600 0,00 0,00

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 201] - Most ev. č. 327-018

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"ochranná vrstva izolace"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"plocha[m2]:"

7,8*7,0 = 54,600 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

7 Přidružená stavební výroba 0,00

40 711217 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ M2 64,260 0,00 0,00

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"folie do těsnicí vrstvy za opěrou tl. 2mm"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"délka*šířka*ks[m*m]:"

(3,4*9,45)*2 = 64,260 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

41 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 49,350 0,00 0,00

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 201] - Most ev. č. 327-018

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Asfaltový pás s hliníkovou vložkou "

"Pod celou plochou římsou"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"délka*šířka[m2]:"

15*(2,77+0,52) = 49,350 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton

42 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 129,150 0,00 0,00

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Provedení viz výkresy D1.2"

"Hydroizolace nosné konstrukce z NAIP tloušťky 5 mm"

"délka*šířka[m2]:"

10,25*(7,8+2*2,4) = 129,150 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku včetně položení pečetící vrstvy, případně komplet. soustavy nebo
systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

43 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 179,360 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 201] - Most ev. č. 327-018

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"ochranná vrstva izolace"

"hmotnost 600kg/m2"

"souvisí s pol.711221"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"opěra 1 + křídla:"

"délka * výška [m*m]:"

10,25*(1,75+4,65)+(1,1*9,2+4,8*0,4)*2 = 89,680 [A]

"opěra 2 + křídla:"

"délka * výška [m*m]:"

10,25*(1,75+4,65)+(1,1*9,2+4,8*0,4)*2 = 89,680 [B]

"Celkem: "A+B = 179,360 [D]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

44 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 100,000 0,00 0,00

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"ochranný nátěr pohledové plochy opěr, křídel i nosné konstrukce"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"pohledové plochy NK:"

"šířka*délka [m*m]"

2*1,0*7,0 = 14,000 [A]

"pohledové plochy křídel"

"ks*obvod*výška [m*m]"

4*9,2 = 36,800 [B]

"pohledové plochy opěry"

"ks*vvýška*délka [m*m]"

2*2,4*10,25 = 49,200 [C]

"Celkem: "A+B+C = 100,000 [D]

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých
nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků
daných technologickým předpisem.

45 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 15,000 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 201] - Most ev. č. 327-018

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"ochranný nátěr pohledové plochy říms "

"Provedení viz výkresy D1.2"

"šířka*délka[m*m]"

(2*0,5)*15,0 = 15,000 [A]

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých
nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků
daných technologickým předpisem.

8 Potrubí 0,00

46 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 19,700 0,00 0,00

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"drenážní trubka DN150mm"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"ks*délka [m]"

2*9,45 = 18,900 [A]

"vyústění skrz křídlo"

"ks*délka [m]"

2*0,4 = 0,800 [B]

"Celkem: "A+B = 19,700 [C]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

47 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 60,000 0,00 0,00

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 201] - Most ev. č. 327-018

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2023_OTSKP

"chránička rezervní v římsách 3ks"

"vedení VO 1ks"

"DN110"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"ks*délka[m]"

4*15,0 = 60,000 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

-chráničky včetně tažných lanek na celou délku chrániček

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

48 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 37,500 0,00 0,00

Odvozová vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"demontáž stávajícího zábradlí včetně výplně mezi betonovými sloupky, odvoz na skládku určenou
objednavatelem"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"délka [m]"

3*12,5 = 37,500 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

49 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 30,000 0,00 0,00

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 201] - Most ev. č. 327-018

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"montáž nového zábradlí včetně PKO a požadované barvy"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"Zábradlí výšky 1100 mm"

"délka [m]"

15 = 15,000 [A]

"Zábradlí výšky 1300 mm"

15 = 15,000 [B]

"Celkem: "A+B = 30,000 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví
jinak
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

50 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 0,00 0,00

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"počet"

2 = 2,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních
prací a zabetonování

51 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 2,000 0,00 0,00

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.
Odvozová vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele

Cenová soustava 2023_OTSKP

"demontáž evidenčního čísla mostu, odvoz na skládku určenou objednavatelem"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"počet"

2 = 2,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

52 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 30,000 0,00 0,00

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"těsnicí zálivka podél římsy v obrusné vrstvě u obruby"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"délka [m]"

2*15,0 = 30,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 201] - Most ev. č. 327-018

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí
spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

53 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2 M 14,000 0,00 0,00

Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"zálivka dilatační spáry v obrusné vrstvě vozovky"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"ks*délka [m]"

2*7,0 = 14,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí
spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

54 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 15,600 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Hliníkové profily 30x20 jako odvodnění izolace mostovky"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"délka[m]"

2*7,8 = 15,600 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 201] - Most ev. č. 327-018

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a
prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění
jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

55 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE M3 182,845 0,00 0,00

- Poplatek viz. pol. řady 015xxx.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 201] - Most ev. č. 327-018

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

" bourání části piloty:"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"ubourání přesahu 0,5m"

"délka*průměr*ks[m*m2]:"

0,5*(3,14*0,3*0,3)*14 = 1,978 [A]

"bourání sloupků zábradlí:"

"výška*šířka*hloubka*ks [m3]"

1,3*0,4*0,8*12 = 4,992 [B]

"bourání NK"

"tl*plocha[m*m2]:"

0,7*(13*7,5) = 68,250 [C]

"bourání SS"

"délka*šířka*výška[m*m*m]:"

(13*0,75*3)*2 = 58,500 [D]

"bourání základů:"

"délka*šířka*výška[m*m*m]:"

(13*2*0,5)*2 = 26,000 [E]

"římsa"

"délka*šířka*výška[m*m*m]:"

(12,5*3*0,5)+(12,5*0,7*0,5) = 23,125 [F]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F = 182,845 [G]

"Poplatek viz. pol. řady 015xxx"

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

56 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3 10,000 0,00 0,00

Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

" Odstranění vyrovnavací vrstvy"

"Provedení viz výkresy D1.2"

"objem [m3]:"

10 = 10,000 [A]

"Poplatek viz. pol. řady 015xxx"

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

57 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 195,000 0,00 0,00

Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele.

Cenová soustava 2023_OTSKP

" Provedení viz výkresy D1.2"

"délka*šířka[m*m]:"

15,0*13,0 = 195,000 [A]

"Poplatek viz. pol. řady 015xxx"

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 17 - II/327 Zábědov - Nový Bydžov_KHK_neoceněný_03062024

Objekt: I. etapa -

Rozpočet: [I. etapa]/[SO 341] - Přeložka vodovodu

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 341] - Přeložka vodovodu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 341 Přeložka vodovodu 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 144,380 0,00 0,00

Zemina z výkopu kód 17 05 04, předpoklad 2000 kg/m3, viz pol. 17120.

Cenová soustava OTSKP 2023

72,19*2 = 144,380 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 19,200 0,00 0,00

Betonová suť 17 01 01, předpoklad 2400 kg/m3.

Cenová soustava OTSKP 2023

2*2*2*2,4 = 19,200 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

3 015190
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  PLASTY Z INTERIÉRŮ
REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ

T 0,744 0,00 0,00

Odstraňované potrubí dl. 93 m, PVC DN200 = 93 m*x 8 kg/m/1000
kód 17 02 03

Cenová soustava OTSKP 2023

0,744 = 0,744 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 341] - Přeložka vodovodu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
SOUB

OR
1,000 0,00 0,00

Geometrický plán pro majetkové vypořádání věcného břemene dle podmínek správce a vlastníka vodovodu.
12 x tiskem
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2018_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

1 Zemní práce 0,00

5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 33,357 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Pro řad `1` = "0,15*91,4*1,1 = 15,081 [A]

"Pro řad `1-1` = "0,15*8,6*1,1 = 1,419 [B]

"Pro přípojky ="0,15*(5,4+7,2)*0,8 = 1,512 [C]

"V trase odstraňovaného potrubí = "0,15*93,0*1,1 = 15,345 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 33,357 [E]

Specifikace
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 305,380 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Přemístění zeminy z dočasné mezideponie = pol. 17411 = "274,24 = 274,240 [A]

"Přemístění ornice z dočasné mezideponie = pol. 18232*0,15 = "207,6*0,15 = 31,140 [B]

"Celkem: "A+B = 305,380 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 341] - Přeložka vodovodu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

7 132837 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3 346,434 0,00 0,00

Třída dle ČSN 73 6133
Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední
skutečnou vzdálenost skládky.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Pro řad `1` =" ((1,8+1,41)/2*34,82+(1,4+1,67)/2*(63,0-34,82)+(1,67+1,8)/2*(91,4-63,0))*1,1 = 163,258 [A]

"Pro řad `1-1` = "((1,67+1,46)/2*4,51+((1,46-0,86)+(2,42-0,86))/2*(12,5-4,51))*1,1 = 17,256 [B]

"Pro přípojky = "12,6*1,5*0,8 = 15,120 [C]

"V trase odstraňovaného potrubí "1,8*93,0*1,1 = 184,140 [D]

"Odpočet ornice = "33,34", viz pol. 12110 " = 33,340 [E]

"Celkem: "A+B+C+D-E = 346,434 [F]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 341] - Přeložka vodovodu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 74,390 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Přebytečná zemina na skládku = pol. 13823-17481 = "346,43-274,24 = 72,190 [A]

"Přebytečná ornice na skládku = pol. 12110 - 18232 = "33,34-207,6*0,15 = 2,200 [B]

"Celkem: "A+B = 74,390 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 274,240 0,00 0,00

Včetně provedení průkazných s kontrolních zkoušek na materiál, zhotovení, parametry dle dokumentace a
příslušných ČSN, TKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 341] - Přeložka vodovodu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Zásyp = hloubení rýh, viz pol. 13283 = "346,43 = 346,430 [A]

"Zásyp po odstraňovaném potrubí = "3,14*0,2^2/4*93,0 = 2,920 [B]

"Odečet zásypů z nových materiálů, viz pol. 17481 a 17581 = "18,75 + 56,36 = 75,110 [C]

"Celkem: "A+B-C = 274,240 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 19,600 0,00 0,00

Včetně provedení průkazných s kontrolních zkoušek na materiál, zhotovení, parametry dle dokumentace a
příslušných ČSN, TKP

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Zásyp v komunikaci ze ŠD frakce 0-32 mm, řad `1-1`=" (12,5-4,51)*1,1*((1,46-0,86-0,41)+(2,52-0,86-0,41)/2) =
7,163 [A]

"Pískové lože, tl. 0,1 m =" 91,4*0,1*1,1 + 12,5*0,1*1,1 + 12,6*0,1*0,8 = 12,437 [B]

"Celkem: "A+B = 19,600 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 341] - Přeložka vodovodu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 56,364 0,00 0,00

Včetně provedení průkazných s kontrolních zkoušek na materiál, zhotovení, parametry dle dokumentace a
příslušných ČSN, TKP

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Obsyp potrubí =" 91,4*1,1*0,5+12,5*1,1*0,41+12,6*0,8*0,33 = 59,234 [A]

"Odečet potrubí většího DN než 180= "3,14*0,2^2/4*91,4 = 2,870 [B]

"Celkem: "A-B = 56,364 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 341] - Přeložka vodovodu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

12 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 215,800 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Pro řad `1` = "91,4*1,1 = 100,540 [A]

"Pro řad `1-1` = "4,8*1,1 = 5,280 [B]

"Pro přípojky =" (5,4+4,2)*0,8 = 7,680 [C]

"V trase odstraňovaného potrubí = "93,0*1,1 = 102,300 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 215,800 [E]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

2 Základy 0,00

13 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 1,000 0,00 0,00

Provedení opěrných bloků pro T a N kusy - celkem 3 ks

Cenová soustava 2023_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

8 Potrubí 0,00

14 87126 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 80MM M 12,600 0,00 0,00
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 341] - Přeložka vodovodu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Přípojky dl. 5,4 + 7,2 m, materiál LDPE - D32, tl. 4,4 mm

Cenová soustava 2023_OTSKP

12,6 = 12,600 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

15 87133 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM M 12,500 0,00 0,00

Řad "1-1" dl. 12,5 m, materiál PVC-O - D110 - PN16

Cenová soustava 2023_OTSKP

12,5 = 12,500 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

16 87134 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM M 91,400 0,00 0,00

Řad "1" dl. 91,4 m, materiál PVC-O - D200 - PN16

Cenová soustava 2023_OTSKP
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 341] - Přeložka vodovodu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

91,4 = 91,400 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

17 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M 8,800 0,00 0,00

Chránička pro řad "1-1" dl. 8,8 m, materiál PE100RC-D200-SDR11

Cenová soustava 2023_OTSKP

8,8 = 8,800 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

18 891114 ŠOUPÁTKA DN DO 40MM KUS 2,000 0,00 0,00

Pro přípojky - 2 ks

Cenová soustava 2023_OTSKP

2 = 2,000 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní
a vnitrostaveništní dopravu.
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 341] - Přeložka vodovodu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

19 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 1,000 0,00 0,00

Pro hydrant na řadu "1-1" - 1 ks

Cenová soustava 2023_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní
a vnitrostaveništní dopravu.

20 891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS 1,000 0,00 0,00

Řad "1-1" - 1 ks

Cenová soustava 2023_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní
a vnitrostaveništní dopravu.

21 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS 1,000 0,00 0,00

Hydrant H80/1000 na řadu "1-1"

Cenová soustava 2023_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní
a vnitrostaveništní dopravu.

22 891915 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS 2,000 0,00 0,00

Přípojky 2 ks

Cenová soustava 2023_OTSKP

2 = 2,000 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní
a vnitrostaveništní dopravu.

23 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS 1,000 0,00 0,00

Předřazené šoupě hydrantu na řadu "1-1"

Cenová soustava 2023_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní
a vnitrostaveništní dopravu.

24 891927 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS 1,000 0,00 0,00

Uzavírací šoupě na řadu "1-1"

Cenová soustava 2023_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní
a vnitrostaveništní dopravu.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 341] - Přeložka vodovodu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

25 891934 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 200MM S POKLOPEM KUS 1,000 0,00 0,00

Uzavírací šoupě na řadu "1"

Cenová soustava 2023_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní
a vnitrostaveništní dopravu.

26 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 116,500 0,00 0,00

Řad "1" dl. 91,4 m
Řad "1-1" dl. 12,5 m
Přípojky dl. 5,4 + 7,2 m116

Cenová soustava 2023_OTSKP

116,5 = 116,500 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

27 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 116,500 0,00 0,00

Řad "1" dl. 91,4 m
Řad "1-1" dl. 12,5 m
Přípojky dl. 5,4 + 7,2 m

Cenová soustava 2023_OTSKP

116,5 = 116,500 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

28 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 12,600 0,00 0,00

Přípojky dl. 5,4 + 7,2 m, materiál LDPE - D32, tl. 4,4 mm

Cenová soustava 2023_OTSKP

12,6 = 12,600 [A]

Specifikace
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou
zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

29 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M 12,500 0,00 0,00

Řad "1-1" dl. 12,5 m, materiál PVC-O - D110 - PN16

Cenová soustava 2023_OTSKP

12,5 = 12,500 [A]

Specifikace
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou
zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 341] - Přeložka vodovodu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

30 899641 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM M 91,400 0,00 0,00

Řad "1" dl. 91,4 m, materiál PVC-O - D200 - PN16

Cenová soustava 2023_OTSKP

91,4 = 91,400 [A]

Specifikace
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou
zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

31 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M 12,600 0,00 0,00

Přípojky dl. 5,4 + 7,2 m, materiál LDPE - D32, tl. 4,4 mm

Cenová soustava 2023_OTSKP

5,4+7,2 = 12,600 [A]

Specifikace - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

32 89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM M 12,500 0,00 0,00

Řad "1-1" dl. 12,5 m, materiál PVC-O - D110 - PN16

Cenová soustava 2023_OTSKP

12,5 = 12,500 [A]

Specifikace - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

33 89974 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 200MM M 91,400 0,00 0,00

Řad "1" dl. 91,4 m, materiál PVC-O - D200 - PN16

Cenová soustava 2023_OTSKP

91,4 = 91,400 [A]

Specifikace - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

34 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 5,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Řad `1` "2 = 2,000 [A]

"Řad `1-1` - "1 = 1,000 [B]

"Přípojky "2 = 2,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 5,000 [D]

Specifikace položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 341] - Přeložka vodovodu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

35 969134 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM VODOVODNÍCH M 93,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

93 = 93,000 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

36 988148 DEMOLICE DROB STAVEB S POD KONST DO 10% BETON, ODVOZ DO 20KM M3OP 8,000 0,00 0,00

Bourání stávající armaturní šachty.
Poplatek viz. pol. řady 015xxx.

Cenová soustava OTSKP 2023

2*2*2 = 8,000 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- rozpojení zdiva na suť schopnou odvozu na skládku
- kropení a vytváření vodní clony
- bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce
- podpěrné konstrukce jakékoli výšky
- úpravu pláně po demolici s návazností na přilehlý terén
- odpojení od sousedních nedemolovaných objektů
- jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy
- naložení, dopravu a složení suti
- ochranná ohrazení a sítě
- ochranná zařízení proti poškození okolních objektů
- eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 17 - II/327 Zábědov - Nový Bydžov_KHK_neoceněný_03062024

Objekt: I. etapa -

Rozpočet: [I. etapa]/[SO 521] - Přeložka STL Plynovodu

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 521] - Přeložka STL Plynovodu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 521 Přeložka STL Plynovodu 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 30,000 0,00 0,00

Zemina z výkopu kód 17 05 04, předpoklad 2000 kg/m3.

Cenová soustava OTSKP 2023

"přebytek zeminyviz. položka 12573 - 17411"

15*2 = 30,000 [B]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

2 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
SOUB

OR
1,000 0,00 0,00

Geometrický plán pro majetkové vypořádání věcného břemene dle podmínek správce a vlastníka plynovodu.
12 x tiskem
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2018_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

1 Zemní práce 0,00

3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 28,000 0,00 0,00

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

Cenová soustava 2023_OTSKP

"229,68=229,68 [A]"

4 132737 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 29,040 0,00 0,00

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední
skutečnou vzdálenost skládky.

Cenová soustava 2023_OTSKP

1,2*1,1*22 = 29,040 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 521] - Přeložka STL Plynovodu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 17120.b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 28,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

"mezideponie pro zpětný zásyp "

"28=28,000 [A]"

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 13,000 0,00 0,00

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 521] - Přeložka STL Plynovodu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Zásypy původní zeminou (v zeleni, v trase nezpevněné komunikace) "

"(332,36-24,60-142,51)*0.7+133,00-19=229,68 [A]"

7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 5,850 0,00 0,00

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Cenová soustava 2023_OTSKP

"kámen středně těžký"

9*0,65*1 = 5,850 [A]

8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 10,000 0,00 0,00

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Cenová soustava 2023_OTSKP

"10=10,000 [A]"

8 Trubní vedení 0,00

9 87315.1 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50MM M 18,000 0,00 0,00

Distribuční plynovod

Cenová soustava OTSKP 2023

"potrubí PE100 d63 :"18 = 18,000 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

10 87315.2 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50MM M 22,000 0,00 0,00

By-pass

Cenová soustava OTSKP 2023

"potrubí PE100 :" 22 = 22,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 521] - Přeložka STL Plynovodu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

11 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 11,000 0,00 0,00

CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM

Cenová soustava OTSKP 2023

"chránička PE100 d110 SDR26 :" 11 = 11,000 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

12 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M 11,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

"11=11,000 [A]"

Specifikace

položka zahrnuje:
pojízdná sedla (objímky)
případně předepsané utěsnění konců chráničky
nezahrnuje dodávku potrubí

13 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 2,000 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 521] - Přeložka STL Plynovodu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

o 1000 mm, v 500mm; vč. vysypání štěrkodrtí

Cenová soustava OTSKP 2023

2 = 2,000 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

14 899302 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČICHAČKY KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2023

2 = 2,000 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
- položka čichačka zahrnuje i zaizolování podzemní části.

15 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 25,000 0,00 0,00

DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ

Cenová soustava 2023_OTSKP

"25=25,000 [A]"

16 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 25,000 0,00 0,00

DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE

Cenová soustava 2023_OTSKP

"25=25,000 [A]"

17 899341 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM - PROPOJE KUS 2,000 0,00 0,00

DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM - PROPOJE

Cenová soustava 2023_OTSKP

"provedení odpojení stávajícího STL potrubí a napojení nového  STL potrubí za provozu pomocí oboustranného
stlačení "

"DN50 2x =2,000 [A]"

18 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 40,000 0,00 0,00

TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM

Cenová soustava 2023_OTSKP

"7.5=7.500 [A]"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [I. etapa]/[SO 521] - Přeložka STL Plynovodu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

19 93658 OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY KUS 1,000 0,00 0,00

OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY

Cenová soustava 2023_OTSKP

"1=1,000 [A]"

20 96932 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH M 10,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2023

10 = 10,000 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

21 969433 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM M 10,000 0,00 0,00

PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM

Cenová soustava 2023_OTSKP

"10=10,000 [A]"
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 17 - II/327 Zábědov - Nový Bydžov_KHK_neoceněný_03062024

Objekt: II. etapa -

Rozpočet: [II. etapa]/[SO 002] - Všeobecné položky II. etapa

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: VDI Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [II. etapa]/[SO 002] - Všeobecné položky II. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 002 Všeobecné položky II. etapa 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
SOUB

OR
1,000 0,00 0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí
s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými
sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase
příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech.
Délka II. etapy 1364 m.
SO102, SO103, SO182, SO810, SO105 a SO106 v rozsahu II. etapy
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2018_OTSKP

"zajištěnía ochrana stávajících IS :"

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 0,00 0,00

Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů vč. fotodokumentace, které mohou být dotčeny
stavbou před započetím, v průběhu a na konci stavebních prací.
Délka II. etapy 1364 m.
SO102, SO103, SO182, SO810, SO105 a SO106 v rozsahu II. etapy
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2018_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
SOUB

OR
1,000 0,00 0,00

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby.
Délka II. etapy 1364 m.
SO102, SO103, SO810, SO105 a SO106 v rozsahu II. etapy
3x tištěné paré + 1x CD
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2018_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02911.A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
SOUB

OR
1,000 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [II. etapa]/[SO 002] - Všeobecné položky II. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahu, potvrzený katastrálním úřadem.
Délka II. etapy 1364 m.
SO102, SO103, SO105 a SO106 v rozsahu II. etapy
12 x tiskem
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2018_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02911.B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV KPL 1,000 0,00 0,00

Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací  a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a
délkových výměr.
Délka II. etapy 1364 m.
SO102, SO103, SO105 a SO106 v rozsahu II. etapy
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2018_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02911.C OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např.zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu
staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla.
Délka II. etapy 1364 m.
SO102, SO103, SO182, SO810, SO105 a SO106 v rozsahu II. etapy
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2018_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
SOUB

OR
1,000 0,00 0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti
zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a
změn stavby oproti PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce
zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD.
Délka II. etapy 1364 m.
SO102, SO103, SO182, SO810, SO105 a SO106 v rozsahu II. etapy
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2018_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
SOUB

OR
1,000 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [II. etapa]/[SO 002] - Všeobecné položky II. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Realizační dokumentace stavby ( tiskem 3x + 1x CD). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v
souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování
souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily oprav
poruch dle TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení. Detaily
řešení propustků. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán a protipovodňový
plán ( tiskem 2x).
Délka II. etapy 1364 m.
SO102, SO103, SO182, SO810, SO105 a SO106 v rozsahu II. etapy
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2018_OTSKP

1 = 1,000 [A]

9 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 0,00

1 x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektroniceké formě.
3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě.
Délka II. etapy 1364 m.
SO102, SO103, SO182, SO810, SO105 a SO106 v rozsahu II. etapy
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2018_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

10 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA KUS 1,000 0,00 0,00

Osazení na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru objednatele, na celou stavbu
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2018_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným
zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

11 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
SOUB

OR
1,000 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [II. etapa]/[SO 002] - Všeobecné položky II. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci
dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z
požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, oplocení apod.
Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie,
záchranné služby.
Délka II. etapy 1364 m.
SO102, SO103, SO182, SO810, SO105 a SO106 v rozsahu II. etapy
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2018_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 17 - II/327 Zábědov - Nový Bydžov_KHK_neoceněný_03062024

Objekt: II. etapa -

Rozpočet: [II. etapa]/[SO 102] - Silnice II/327 II. etapa

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [II. etapa]/[SO 102] - Silnice II/327 II. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 102 Silnice II/327 II. etapa 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 455,445 0,00 0,00

Betonová suť 17 01 01, předpoklad 2400 kg/m3.

Cenová soustava OTSKP 2023

"pol. č. 11352: "124,25*0,15*0,35*2,4 = 15,656 [A]

"pol. č. 915402: "1018,03*0,18*2,4 = 439,789 [B]

"Celkem: "A+B = 455,444 [C]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce 0,00

2 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 124,250 0,00 0,00

Odstranění stávajících obrub při poškození, včetně bet. lože - předpoklad 50%.
Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední
skutečnou vzdálenost skládky.
Poplatek viz. pol. řady 015xxx.

Cenová soustava 2023_OTSKP

(134+99+3,5+5,4+6,6)*0,5 = 124,250 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

3 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 872,000 0,00 0,00

Odstranění stávajících obrub při poškození, včetně bet. lože - předpoklad 50%.
Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední výzisk z materiálu a skutečnou
vzdálenost odvozu.

Cenová soustava 2023_OTSKP

872 = 872,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [II. etapa]/[SO 102] - Silnice II/327 II. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 1 789,380 0,00 0,00

Frézování tl. 180 mm. Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele.
Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě.
Plocha odměřena digitálně ze situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

9941*0,18 = 1 789,380 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

5 11372D FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2 M3 59,646 0,00 0,00

Frézování podkladní vrstvy v tl. 60 mm při jejím rozpadu. Předpoklad 10 % odfrézované plochy. Bude čerpánu na
základě skutečnosti po odsouhlasení TDI.
Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití
vyfrézovaného materiálu na stavbě.
Plocha odměřena digitálně ze situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

9941*0,06*0,1 = 59,646 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

6 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 101,000 0,00 0,00

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední
skutečnou vzdálenost skládky.
Poplatek nutno také zahrnout do jednotkové ceny položky.

Cenová soustava 2023_OTSKP

101 = 101,000 [A]

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na
skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

5 Komunikace 0,00

7 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 9 941,000 0,00 0,00

PS-C 0,40 kg/m2 zbytkového asfaltu po vyštěpení.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [II. etapa]/[SO 102] - Silnice II/327 II. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP 2023

9941 = 9 941,000 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

8 572214.1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 9 941,000 0,00 0,00

PS-CP 0,40 kg/m2 zbytkového asfaltu po vyštěpení.

Cenová soustava 2023_OTSKP

9941 = 9 941,000 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

9 572214.2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 9 941,000 0,00 0,00

PS-CP 0,50 kg/m2 zbytkového asfaltu po vyštěpení.

Cenová soustava 2023_OTSKP

9941 = 9 941,000 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

10 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 9 941,000 0,00 0,00

PS-CP 0,60 kg/m2 zbytkového asfaltu po vyštěpení.

Cenová soustava 2023_OTSKP

9941 = 9 941,000 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

11 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 9 941,000 0,00 0,00

ACO 11+ PmB 25/55-60.

Cenová soustava 2023_OTSKP

9941 = 9 941,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [II. etapa]/[SO 102] - Silnice II/327 II. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

12 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 9 941,000 0,00 0,00

ACL 16 S PmB 25/55-60.

Cenová soustava OTSKP 2023

9941 = 9 941,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

13 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 9 941,000 0,00 0,00

ACP 16 S 50/70.

Cenová soustava 2023_OTSKP

9941 = 9 941,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

14 5774EG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S M3 59,646 0,00 0,00

Oprava plošného rozpadu dle TP115. Předpoklad 10 % odfrézované plochy. Bude čerpánu na základě
skutečnosti po odsouhlasení TDI.
Viz. pol. č. 11372D.

Cenová soustava 2023_OTSKP

9941*0,06*0,1 = 59,646 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [II. etapa]/[SO 102] - Silnice II/327 II. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.
- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu
jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a
575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).
-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

15 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M 488,000 0,00 0,00

Sanace podkladních asfaltových vrstev. oprava úzkých a širokých trhlin (oprava dle TP 115). Předpoklad 40 % z
délky úseku. Položka bude čerpána na základě skutečnosti a se souhlasem TDI.

Cenová soustava 2023_OTSKP

1220*0,4 = 488,000 [A]

Specifikace

- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm
- vyčištění
- nátěr
- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

8 Potrubí 0,00

16 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 31,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2023

31 = 31,000 [A]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně
nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

17 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 34,000 0,00 0,00

Předpoklad 1/3 z celkového počtu.

Cenová soustava OTSKP 2023

34 = 34,000 [A]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně
nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

18 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 77,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2023

77 = 77,000 [A]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně
nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [II. etapa]/[SO 102] - Silnice II/327 II. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

19 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

2 = 2,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací
- předepsaná povrchová úprava
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

20 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 102,000 0,00 0,00

Pozinkovaný lisovaný podkladový plech s dvojím ohybem bez hliníkových komponentů.
A2a, A10 - 2x, A22 - 2x, A29 - 2x, A31a -2x, A31b -2x, A31c -2x, B1, B20a - 2x, B24a -2x, B24b - 2x, B28 - 7x,
B29 - 5x, C4a - 2x, E2d, E3a - 3x, E4, E7a, E8d - 4x, E13 - 10x, IJ4b - 3x, IJ7, IJ9, IP6 - 6x, IP10a, IP 10b - 2x,
IS3c - 2x, IS4c - 2x,  IS19b - 2x, IS19d - 2x, IS20, P2 - 18x, P4 - 2x, P6, zvýrazněná IP6 - 2x.

Cenová soustava 2023_OTSKP

102 = 102,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

21 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 102,000 0,00 0,00

Odstranění stávajícího SDZ, odkup zhotovitelem za cenu šrotu.
A2a, A10 - 2x, A22 - 2x, A29 - 2x, A31a -2x, A31b -2x, A31c -2x, B1, B20a - 2x, B24a -2x, B24b - 2x, B28 - 7x,
B29 - 5x, C4a - 2x, E2d, E3a - 3x, E4, E7a, E8d - 4x, E13 - 10x, IJ4b - 3x, IJ7, IJ9, IP6 - 6x, IP10a, IP 10b - 2x,
IS3c - 2x, IS4c - 2x,  IS19b - 2x, IS19d - 2x, IS20, P2 - 18x, P4 - 2x, P6, zvýrazněná IP6 - 2x.

Cenová soustava 2023_OTSKP

102 = 102,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

22 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 5,000 0,00 0,00

Pozinkovaný lisovaný podkladový plech s dvojím ohybem bez hliníkových komponentů.
IP19, IZ8a - 2x, IZ8b - 2x.

Cenová soustava 2023_OTSKP

5 = 5,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

23 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 5,000 0,00 0,00

Odstranění stávajícího SDZ,
Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední výzisk z materiálu.
IP19, IZ8a - 2x, IZ8b - 2x.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [II. etapa]/[SO 102] - Silnice II/327 II. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

5 = 5,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

24 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 0,00

Pozinkovaný lisovaný podkladový plech s dvojím ohybem bez hliníkových komponentů.

Cenová soustava 2023_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

25 914733 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ KUS 1,000 0,00 0,00

Odstranění stávajícího SDZ.
Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední výzisk z materiálu.

Cenová soustava 2023_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

26 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 67,000 0,00 0,00

Ocelové, žárově zinkované trubky. Včetně upevňovacího zařízení, včetně bet. patky a příruby v patce.

Cenová soustava 2023_OTSKP

67 = 67,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

27 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 67,000 0,00 0,00

Demontáž stávajících sloupků včetně bet. patky.
Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední výzisk z materiálu.

Cenová soustava 2023_OTSKP

67 = 67,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

28 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 340,455 0,00 0,00

Bíla barva, předznačení rozpoštědlovou barvou s obsahem sušiny min. 75 % nebo vodou ředitelnou barvou, na
kterou lze násldně aplikovat dlouhoživotný materiál.
Provedeno dle výkresu Situace dopravního značení D.1.2, 6.1 a 6.2

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [II. etapa]/[SO 102] - Silnice II/327 II. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"V1a(0,125):" (41,8+36,5+48,1+94,4+12,8+61,2+61,8+15,5+34,6)*0,125 = 50,838 [A]

"V2b(3/1,5/0,125):" (23,7+481,3+218,2+15,6+50,7+96,7+68,3)*(2/3)*0,125 = 79,542 [B]

"V2b(1,5/1,5/0,25):" (303)*(1/2)*0,25 = 37,875 [C]

"V4(0,25):" 43*0,25 = 10,750 [D]

"V5(0,50):" 3*0,5 = 1,500 [E]

"V7a:" 3*0,5*19+3*0,5*14+3*0,5*9+4*0,5*8+4*0,5*7 = 93,000 [F]

"V9a(R):" 0,86*3 = 2,580 [G]

"V9a(L/P):" 0,85*2 = 1,700 [H]

"V9a(LR/PR):" 1,15*3 = 3,450 [I]

"V11a:" 6,3*2 = 12,600 [J]

"V13(0,50):" (29,5+48,1)*0,5 = 38,800 [K]

"V15:" 3,91*2 = 7,820 [L]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L = 340,454 [M]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

29 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 68,450 0,00 0,00

Definitivní VDZ z hladkého plastu na předchozí značení barvou.
Provedeno dle výkresu Situace dopravního značení D.1.2, 6.1 a 6.2

Cenová soustava 2023_OTSKP

"V5(0,50):" 3*0,5 = 1,500 [A]

"V9a(R):" 0,86*3 = 2,580 [B]

"V9a(L/P):" 0,85*2 = 1,700 [C]

"V9a(LR/PR):" 1,15*3 = 3,450 [D]

"V11a:" 6,3*2 = 12,600 [E]

"V13(0,50):" (29,5+48,1)*0,5 = 38,800 [F]

"V15:" 3,91*2 = 7,820 [G]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G = 68,450 [H]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

30 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 272,005 0,00 0,00

Definitivní VDZ ze strukturálního plastu na předchozí značení barvou.
Provedeno dle výkresu Situace dopravního značení D.1.2, 6.1 a 6.2

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [II. etapa]/[SO 102] - Silnice II/327 II. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"V1a(0,125):" (41,8+36,5+48,1+94,4+12,8+61,2+61,8+15,5+34,6)*0,125 = 50,838 [A]

"V2b(3/1,5/0,125):" (23,7+481,3+218,2+15,6+50,7+96,7+68,3)*(2/3)*0,125 = 79,542 [B]

"V2b(1,5/1,5/0,25):" (303)*(1/2)*0,25 = 37,875 [C]

"V4(0,25):" 43*0,25 = 10,750 [D]

"V7a:" 3*0,5*19+3*0,5*14+3*0,5*9+4*0,5*8+4*0,5*7 = 93,000 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 272,004 [F]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

31 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 950,000 0,00 0,00

Betonová přídlažba bílá 250/500/80 do bet. lože tl. 100 mm z betonu C20/25 nXF3, včetně spárování.
Délky odměřeny ze situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"šířka 500mm:" 1730*0,5 = 865,000 [A]

"šířka 250mm: "340*0,25 = 85,000 [B]

"Celkem: "A+B = 950,000 [C]

Specifikace zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

32 915402 VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ M2 1 018,025 0,00 0,00

Odstranění stávající bet. přídlažby. Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a
uložení na skládku.
Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost skládky.
Délky odečteny ze situace.
Poplatek viz. pol. řady 015xxx.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"šířka 500mm:" 0,5*(18+17,5+33,5+27,5+23+48,5+20,5+72,5+35+40+19+19+19+21,5+7,5+25,5+17,5+9,5+12,5+
39+39+12+17,5+22,5+35,5+51+38,5+19,5+19+5,5+5,5+7+40+23,5+15+9+75+56,5+11,5+25+30+30,5+6,5+6+26
+23+5,5+22,5+34+26+15,5+11,5+58+41+11+33,5+16+10,5+5,5+20,5+2,5+41+6,5+20,5+26,5+19,5+50+58+19,5
+29,5+30,5) = 895,500 [A]

"šířka 250mm:" 0,25*(2,5+3+3+2,5+3,3+1,5+2,5+1,4+2,4+2,3+2,4+2,7+2,4+2,2+1,3+10+6,5+4,2+3+2,2+2,3+5+
4,6+2,3+2,2+2,2+2+3+5,5+3,5+4+3,3+1,1+22+47+24+2,6+2,6+2,4+2,4+15,5+16,5+28+52+2,6+2,6+2,8+5,3+24+
31+38+7,5+9+20+30) = 122,525 [B]

"Celkem: "A+B = 1 018,025 [C]

Specifikace zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku

33 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 124,250 0,00 0,00

Silniční bet. obruba 150/250/1000 včetně bet. lože z betonu C20/25 nXF3 tl. 100 mm.
V případě poškození stávající obruby - předpoklad 50%.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [II. etapa]/[SO 102] - Silnice II/327 II. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

(134+99+3,5+5,4+6,6)*0,5 = 124,250 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

34 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 872,000 0,00 0,00

Žulová obruba OP3 včetně bet. lože z betonu C20/25 nXF3 tl. 100 mm.
V případě poškození stávající obruby - předpoklad 50%.

Cenová soustava 2023_OTSKP

1744*0,5 = 872,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

35 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 2 120,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

2120 = 2 120,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

36 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 M 2 120,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

2120 = 2 120,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí
spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 17 - II/327 Zábědov - Nový Bydžov_KHK_neoceněný_03062024

Objekt: II. etapa -

Rozpočet: [II. etapa]/[SO 103] - Úprava křižovatky II/327 a ul. Polní

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [II. etapa]/[SO 103] - Úprava křižovatky II/327 a ul. Polní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 103 Úprava křižovatky II/327 a ul. Polní 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015111.1
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 1 075,000 0,00 0,00

Zemina z výkopu kód 17 05 04, předpoklad 2000 kg/m3.

Cenová soustava OTSKP 2023

"pol. č. 11130: "330*0,1*2 = 66,000 [A]

"pol. č. 12373:" 504,5*2 = 1 009,000 [B]

"Celkem: "A+B = 1 075,000 [C]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

2 015111.2
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 945,000 0,00 0,00

Kamenivo kód 17 05 04, předpoklad 2500 kg/m3.

Cenová soustava OTSKP 2023

"pol. č. 11332: "378*2,5 = 945,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

3 015111.3
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 2 438,000 0,00 0,00

Sediment ze dna nádrže kód 17 05 04, předpoklad 2300 kg/m3.

Cenová soustava OTSKP 2023

"pol. č. 12773:" 886*2,3 = 2 037,800 [A]

"pol. č. 12950:" 174*2,3 = 400,200 [B]

"Celkem: "A+B = 2 438,000 [C]
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [II. etapa]/[SO 103] - Úprava křižovatky II/327 a ul. Polní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

4 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 4,050 0,00 0,00

Betonová suť 17 01 01, předpoklad 2400 kg/m3.

Cenová soustava OTSKP 2023

"pol. č. 11352: "45*0,15*0,25*2,4 = 4,050 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce 0,00

5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 330,000 0,00 0,00

Tl. 100 mm. Včetně odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem).
Poplatek viz. pol. řady 015xxx.

Cenová soustava 2023_OTSKP

330 = 330,000 [A]

Specifikace včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

6 113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM M3 378,000 0,00 0,00

Odstranění podkladu ze štěrkodrti stávající konstrukce vozovky v tl. 360 mm. Včetně odvozu a uložení na
skládku (skládka zvolena zhotovitelem).
Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost skládky.
Poplatek viz. pol. řady 015xxx.

Cenová soustava 2023_OTSKP

1000*1,05*0,36 = 378,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [II. etapa]/[SO 103] - Úprava křižovatky II/327 a ul. Polní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

7 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 45,000 0,00 0,00

Odstranění stávajících obrub.
Včetně odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou
vzdálenost skládky.
Poplatek viz. pol. řady 015xxx.

Cenová soustava 2023_OTSKP

45 = 45,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 120,000 0,00 0,00

Frézování tl. 120 mm. Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele.
Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě.
Plocha odměřena digitálně ze situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

1000*0,12 = 120,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

9 11513 ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN HOD 11,667 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

(1000*1,4)/120 = 11,667 [A]

Specifikace
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky.
Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení

10 123737 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 504,500 0,00 0,00

Odkop pro rekultivaci, rozšíření komunikace a stupňování podloží. Včetně odvozu a uložení na skládku (skládka
zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost skládky.
Poplatek viz. pol. řady 015xxx.
Plocha odměřena digitálně z char. řezů.

Cenová soustava 2023_OTSKP

504,5 = 504,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [II. etapa]/[SO 103] - Úprava křižovatky II/327 a ul. Polní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

11 125733 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3 5,746 0,00 0,00

Vykopání ornice z mezideponie.

Cenová soustava 2023_OTSKP

1,3*44,2*0,1 = 5,746 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [II. etapa]/[SO 103] - Úprava křižovatky II/327 a ul. Polní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

12 127737 VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ I S ODVOZEM DO 16KM M3 886,000 0,00 0,00

Vykopání dna nádrže. Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem).
Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost skládky.
Poplatek viz. pol. řady 015xxx.

Cenová soustava 2023_OTSKP

886 = 886,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [II. etapa]/[SO 103] - Úprava křižovatky II/327 a ul. Polní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

13 12950 ČIŠTĚNÍ NÁDRŽÍ A RYBNÍKŮ OD NÁNOSŮ M3 174,000 0,00 0,00

Vyčištění a odbahnění dna nádrže v tl. 300 mm. Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena
zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost skládky.
Poplatek viz. pol. řady 015xxx.

Cenová soustava 2023_OTSKP

580*0,3 = 174,000 [A]

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na
skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

14 17180.1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 628,000 0,00 0,00

Materiál vhodný do násypu dle ČSN 73 6133, hutněno na 95 % PS.

Cenová soustava 2023_OTSKP

628 = 628,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [II. etapa]/[SO 103] - Úprava křižovatky II/327 a ul. Polní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

15 17180.2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 302,000 0,00 0,00

Materiál vhodný do násypu dle ČSN 73 6133, hutněno na 100 % PS.

Cenová soustava 2023_OTSKP

302 = 302,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [II. etapa]/[SO 103] - Úprava křižovatky II/327 a ul. Polní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

16 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 22,400 0,00 0,00

Dosypávka pod nezpevněnou krajnici ze zeminy vhodné do násypu dle ČSN 73 6133.

Cenová soustava 2023_OTSKP

0,21*77,5 = 16,275 [A]

0,05*(54+68,5) = 6,125 [B]

"Celkem: "A+B = 22,400 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [II. etapa]/[SO 103] - Úprava křižovatky II/327 a ul. Polní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 177,600 0,00 0,00

Rekultivace v tl. 480 mm.

Cenová soustava 2023_OTSKP

0,48*(230+140) = 177,600 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 231,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

1231 = 1 231,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

19 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 57,460 0,00 0,00

Ohumusování svahů v tl. 100 mm.

Cenová soustava 2023_OTSKP

1,3*44,2 = 57,460 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

20 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 576,000 0,00 0,00

Osetí travním semenem.

Cenová soustava 2023_OTSKP

230+206+140 = 576,000 [A]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu

2 Základy 0,00
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Objekt: [II. etapa]/[SO 103] - Úprava křižovatky II/327 a ul. Polní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

21 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) M2 300,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

50*6 = 300,000 [A]

Specifikace

- zřízení stěny
- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy
- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce
- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny
- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů
- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi
- těsnění stěny, je-li nutné
- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření
- vodící piloty nebo stabilizační hrázky
- zhotovení koutových štětovnic
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

22 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2 300,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

50*6 = 300,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku

4 Vodorovné konstrukce 0,00

23 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 13,260 0,00 0,00

Podklad dlažby z lomového kamene ze ŠP fr. 2/4 tl. 100 mm.

Cenová soustava 2023_OTSKP

0,1*3*44,2 = 13,260 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

24 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 145,200 0,00 0,00

Záhozová patka z lomového kamene. Hmotnost jednotlivých kamenů 200-500 kg.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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Objekt: [II. etapa]/[SO 103] - Úprava křižovatky II/327 a ul. Polní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

3,3*44 = 145,200 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

25 46451 POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 574,500 0,00 0,00

Stabilizace podloží z hrubého lomového kameniva frakce 125-250-500.

Cenová soustava 2023_OTSKP

574,5 = 574,500 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kamene, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

26 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 39,780 0,00 0,00

Zpevnění svahů tl. 300 mm. Beton C20/25n XF3. Spárování cem. maltou M25 - XF3.

Cenová soustava 2023_OTSKP

0,3*3*44,2 = 39,780 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 0,00

27 56214 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 200MM M2 1 280,240 0,00 0,00

Vrstva stabilizovaná cementem SC 8/10 tl. 160 mm.

Cenová soustava 2023_OTSKP

1231*1,04 = 1 280,240 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

28 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 1 354,100 0,00 0,00

ŠDa 0/32 tl. 200 mm.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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Objekt: [II. etapa]/[SO 103] - Úprava křižovatky II/327 a ul. Polní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

1231*1,1 = 1 354,100 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

29 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 177,500 0,00 0,00

Nezpevněná krajnice z asf. recyklátu fr. 0/22. Možno využít materiál z pol. č. 11372.

Cenová soustava 2023_OTSKP

1,5*77,5 = 116,250 [A]

0,5*(54+68,5) = 61,250 [B]

"Celkem: "A+B = 177,500 [C]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

30 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 231,000 0,00 0,00

PS-CP 0,40 kg/m2 zbytkového asfaltu po vyštěpení.

Cenová soustava 2023_OTSKP

1231 = 1 231,000 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

31 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 1 231,000 0,00 0,00

ACO 11+ PmB 25/55-60.

Cenová soustava 2023_OTSKP

1231 = 1 231,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

32 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 1 255,620 0,00 0,00
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ACP 22+ 50/70.

Cenová soustava 2023_OTSKP

1231*1,02 = 1 255,620 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

8 Potrubí 0,00

33 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2023

2 = 2,000 [A]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně
nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

34 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 69,500 0,00 0,00

Ocelové svodidlo svodnicového typu JS/H1. Včetně antikorozní ochrany, dle TP 114 a TP 203.

Cenová soustava 2023_OTSKP

69,5 = 69,500 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně
betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

35 9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 54,500 0,00 0,00

Odstranění stávajícího ocelového svodila, včetně součástí. Odkup zhotovitelem za cenu šrotu.

Cenová soustava 2023_OTSKP

54,5 = 54,500 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo
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36 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 11,000 0,00 0,00

Pozinkovaný lisovaný podkladový plech s dvojím ohybem bez hliníkových komponentů.
A22, B4, E2b - 3x, E13 - 2x, P2 - 2x, P4 - 2x.

Cenová soustava 2023_OTSKP

11 = 11,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

37 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 4,000 0,00 0,00

Odstranění stávajícího SDZ, odkup zhotovitelem za cenu šrotu.

Cenová soustava 2023_OTSKP

4 = 4,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

38 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 2,000 0,00 0,00

Demontáž stávajících sloupků včetně bet. patky.
Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední výzisk z materiálu.

Cenová soustava 2023_OTSKP

2 = 2,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

39 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 5,000 0,00 0,00

Ocelové, žárově zinkované trubky. Včetně upevňovacího zařízení, včetně bet. patky a příruby v patce.

Cenová soustava 2023_OTSKP

5 = 5,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

40 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 44,713 0,00 0,00

Bíla barva, předznačení rozpoštědlovou barvou s obsahem sušiny min. 75 % nebo vodou ředitelnou barvou, na
kterou lze násldně aplikovat dlouhoživotný materiál.
Provedeno dle výkresu Situace dopravního značení D.1.1.6.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"V1a (0,125): "(16,5+13,1)*0,125 = 3,700 [A]

"V2b (1,5/1,5/0,25): "19,3*(1/2)*0,25 = 2,413 [B]

"V4 (0,125): "(110+68+54,4)*0,125 = 29,050 [C]

"V13 (0,5): "19,1*0,5 = 9,550 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 44,713 [E]
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [II. etapa]/[SO 103] - Úprava křižovatky II/327 a ul. Polní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

41 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 9,550 0,00 0,00

Definitivní VDZ z hladkého plastu na předchozí značení barvou.
Provedeno dle výkresu Situace dopravního značení D.1.1.6.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"V13 (0,5): "19,1*0,5 = 9,550 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

42 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 35,163 0,00 0,00

Definitivní VDZ ze strukturálního plastu na předchozí značení barvou.
Provedeno dle výkresu Situace dopravního značení D.1.1.6.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"V1a (0,125): "(16,5+13,1)*0,125 = 3,700 [A]

"V2b (1,5/1,5/0,25): "19,3*(1/2)*0,25 = 2,413 [B]

"V4 (0,125): "(110+68+54,4)*0,125 = 29,050 [C]

"Celkem: "A+B+C = 35,163 [D]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

43 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 12,725 0,00 0,00

Betonová přídlažba 250/500/80 do bet. lože tl. 100 mm z betonu C20/25 nXF3, včetně spárování.

Cenová soustava 2023_OTSKP

(14,5+18+18,4)*0,25 = 12,725 [A]

Specifikace zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 17 - II/327 Zábědov - Nový Bydžov_KHK_neoceněný_03062024

Objekt: II. etapa -

Rozpočet: [II. etapa]/[SO 182] - Přechodné dopravní značení - II. etapa

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [II. etapa]/[SO 182] - Přechodné dopravní značení - II. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 182 Přechodné dopravní značení - II. etapa 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 0,00 0,00

Návrh a projednání DIO zhotovitelem.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

2 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 4,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2023

"A10: "2 = 2,000 [A]

"A15: "2 = 2,000 [B]

"Celkem: "(A+B) = 4,000 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 4,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2023

4 = 4,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

4 914139.R DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ celek 1,000 0,00 0,00

Předpokládaná doba nájmu 120 dní.

Cenová soustava OTSKP 2023

"4*120=480"

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu
značek a počtu dní použití

5 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 11,000 0,00 0,00

4x přesun.

Cenová soustava 2023_OTSKP

2*4+3 = 11,000 [A]
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [II. etapa]/[SO 182] - Přechodné dopravní značení - II. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

6 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 11,000 0,00 0,00

4x přesun.

Cenová soustava 2023_OTSKP

2*4+3 = 11,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

7 916159.R SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ celek 1,000 0,00 0,00

Předpokládaná doba nájmu 120 dní.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"5*120=600,000 [A]"

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.

8 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2023

3 = 3,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí

9 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 3,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2023

3 = 3,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

10 916329.R DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ celek 1,000 0,00 0,00

Předpokládaná doba nájmu 120 dní.

Cenová soustava OTSKP 2023

"3*120=360,000 [A]"

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.

11 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 286,000 0,00 0,00

4x přesun.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [II. etapa]/[SO 182] - Přechodné dopravní značení - II. etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

70*4+6 = 286,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí

12 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 286,000 0,00 0,00

4x přesun.

Cenová soustava 2023_OTSKP

70*4+6 = 286,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

13 916369.R SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ celek 1,000 0,00 0,00

Předpokládaná doba nájmu 120 dní. Včetně patních desek, kontroly, údržby a případné obnovy.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"76*120=9 120,000 [A]"

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 17 - II/327 Zábědov - Nový Bydžov_KHK_neoceněný_03062024

Objekt: II. etapa -

Rozpočet: [II. etapa]/[SO 810] - Kácení zeleně

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [II. etapa]/[SO 810] - Kácení zeleně

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 810 Kácení zeleně 0,00

1 Zemní práce 0,00

1 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 4,000 0,00 0,00

Vytěžené dřevo je vlastnictví majitele pozemku a bude mu odevzdáno (2m dílce, doprava do 1 km).
Způsob likvidace zbylé dřevní hmoty určí zhotovitel, nepřipouští se však spalování v místě stavby.

Cenová soustava 2023_OTSKP

4 = 4,000 [A]

Specifikace

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 17 - II/327 Zábědov - Nový Bydžov_KHK_neoceněný_03062024

Objekt: SO 105 - Napojení místních a účelových komunikací

Rozpočet: [SO 105] - Napojení místních a účelových komunikací

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105] - Napojení místních a účelových komunikací

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 105 Napojení místních a účelových komunikací 0,00

1 Zemní práce 0,00

1 113742 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 40MM M2 1 323,000 0,00 0,00

Frézování místních a účelových komunikací pro napojení na nový kryt.
Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití
vyfrézovaného materiálu na stavbě.
Plochy odměřeny digitálně ze situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105] - Napojení místních a účelových komunikací

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"km 0,180:" 176 = 176,000 [A]

"km 0,190:" 104 = 104,000 [B]

"km 0,365:" 127 = 127,000 [C]

"km 0,430:" 93 = 93,000 [D]

"km 0,505:" 36 = 36,000 [E]

"km 0,535:" 27+28 = 55,000 [F]

"km 0,560:" 20 = 20,000 [G]

"km 0,685:" 49 = 49,000 [H]

"km 1,000:" 14 = 14,000 [I]

"km 1,395:" 64 = 64,000 [J]

"km 1,470:" 11 = 11,000 [K]

"km 1,600:" 62 = 62,000 [L]

"km 1,615:" 22+37 = 59,000 [M]

"km 1,685:" 12 = 12,000 [N]

"km 1,715:" 14 = 14,000 [O]

"km 1,795:" 17+13 = 30,000 [P]

"km 1,860:" 13 = 13,000 [Q]

"km 1,940:" 24+66 = 90,000 [R]

"km 2,200:" 12+39 = 51,000 [S]

"km 2,270:" 12 = 12,000 [T]

"km 2,100:" 8 = 8,000 [U]

"km 2,160:" 8 = 8,000 [V]

"km 2,215:" 21 = 21,000 [W]

"km 2,270:" 95 = 95,000 [X]

"km 2,365:" 21+23 = 44,000 [Y]

"km 2,415:" 12+10 = 22,000 [Z]

"km 2,460:" 19+14 = 33,000 [AA]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA = 1 323,000 [AB]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

5 Komunikace 0,00

2 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 323,000 0,00 0,00

PS-C 0,35 kg/m2 zbytkového asfaltu po vyštěpení.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105] - Napojení místních a účelových komunikací

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2023_OTSKP

1323 = 1 323,000 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

3 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 1 323,000 0,00 0,00

ACO 11+ PmB 25/55-60.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105] - Napojení místních a účelových komunikací

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"km 0,180:" 176 = 176,000 [A]

"km 0,190:" 104 = 104,000 [B]

"km 0,365:" 127 = 127,000 [C]

"km 0,430:" 93 = 93,000 [D]

"km 0,505:" 36 = 36,000 [E]

"km 0,535:" 27+28 = 55,000 [F]

"km 0,560:" 20 = 20,000 [G]

"km 0,685:" 49 = 49,000 [H]

"km 1,000:" 14 = 14,000 [I]

"km 1,395:" 64 = 64,000 [J]

"km 1,470:" 11 = 11,000 [K]

"km 1,600:" 62 = 62,000 [L]

"km 1,615:" 22+37 = 59,000 [M]

"km 1,685:" 12 = 12,000 [N]

"km 1,715:" 14 = 14,000 [O]

"km 1,795:" 17+13 = 30,000 [P]

"km 1,860:" 13 = 13,000 [Q]

"km 1,940:" 24+66 = 90,000 [R]

"km 2,200:" 12+39 = 51,000 [S]

"km 2,270:" 12 = 12,000 [T]

"km 2,100:" 8 = 8,000 [U]

"km 2,160:" 8 = 8,000 [V]

"km 2,215:" 21 = 21,000 [W]

"km 2,270:" 95 = 95,000 [X]

"km 2,365:" 21+23 = 44,000 [Y]

"km 2,415:" 12+10 = 22,000 [Z]

"km 2,460:" 19+14 = 33,000 [AA]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA = 1 323,000 [AB]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105] - Napojení místních a účelových komunikací

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

4 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 350,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

350 = 350,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

5 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 M 350,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

350 = 350,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí
spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

6 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 1 323,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

1323 = 1 323,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 17 - II/327 Zábědov - Nový Bydžov_KHK_neoceněný_03062024

Objekt: SO 106 - Vyvolané úpravy sjezdů

Rozpočet: [SO 106] - Vyvolané úpravy sjezdů

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106] - Vyvolané úpravy sjezdů

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 106 Vyvolané úpravy sjezdů 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015111.1
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 13,340 0,00 0,00

Zemina z výkopu kód 17 05 04, předpoklad 2000 kg/m3.

Cenová soustava OTSKP 2023

"pol. č. 13273.2: "(13,32-6,65)*2 = 13,340 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

2 015111.2
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 17,450 0,00 0,00

Kamenivo kód 17 05 04, předpoklad 2500 kg/m3.

Cenová soustava OTSKP 2023

"pol. č. 13273.1: "6,98*2,5 = 17,450 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce 0,00

3 132737.1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 6,975 0,00 0,00

Výkop pro napojení stávajících nezpevněných sjezdů v šířce 500 mm do hloubky 250 mm.
Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední
skutečnou vzdálenost skládky.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106] - Vyvolané úpravy sjezdů

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"km 0,820: "8*0,25 = 2,000 [A]

"km 1,045:" 4,5*0,25 = 1,125 [B]

"km 1,060:" 4,1*0,25 = 1,025 [C]

"km 1,075:" 3*0,25 = 0,750 [D]

"km 1,085:" 3,2*0,25 = 0,800 [E]

"km 1,105:" 2,5*0,25 = 0,625 [F]

"km 1,125:" 2,6*0,25 = 0,650 [G]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G = 6,975 [H]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

4 132737.2 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 13,320 0,00 0,00

Odkop pro propustek a základy. Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem).
Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost skládky. Poplatek viz. pol. řady 015xxx.
Část vykopaného materiálu bude využito na zpětný zásyp viz. pol. č. 17110.

Cenová soustava 2023_OTSKP

0,6*(12,5+6,5)+0,8*0,3*2*4 = 13,320 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106] - Vyvolané úpravy sjezdů

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 6,650 0,00 0,00

Zásyp propustku zeminou z pol. č. 13273.2 hutněnou po vrstvách 0,30 m.

Cenová soustava 2023_OTSKP

0,35*(12,5+6,5) = 6,650 [A]



AspeEsticon Firma: Strana 5 z 9

Datum: 04.06.2024 Čas: 9:313.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106] - Vyvolané úpravy sjezdů

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 6,650 0,00 0,00

Uložení zeminy z pol. č. 13273.2 na mezideponii v prostoru stavby.

Cenová soustava 2023_OTSKP

6,65 = 6,650 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

2 Základy 0,00

7 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 1,920 0,00 0,00

Betonový práh z betonu C30/37 n XF4.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106] - Vyvolané úpravy sjezdů

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

0,8*0,3*2*4 = 1,920 [A]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

4 Vodorovné konstrukce 0,00

8 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 1,330 0,00 0,00

Podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm.

Cenová soustava 2023_OTSKP

0,7*12,5*0,1+0,7*6,5*0,1 = 1,330 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106] - Vyvolané úpravy sjezdů

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,330 0,00 0,00

Podsyp ze ŠP v tl. 100 mm.

Cenová soustava 2023_OTSKP

0,7*12,5*0,1+0,7*6,5*0,1 = 1,330 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

10 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,600 0,00 0,00

Odláždění šikmých čel z lomového kamene tl. 200 mm, včetně spárování maltou MC25-XF4.

Cenová soustava 2023_OTSKP

2*0,2*4 = 1,600 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106] - Vyvolané úpravy sjezdů

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

11 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 27,900 0,00 0,00

Napojení sjezdů na opravenou vozovku. ŠDa 0/32.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"km 0,820: "8 = 8,000 [A]

"km 1,045:" 4,5 = 4,500 [B]

"km 1,060:" 4,1 = 4,100 [C]

"km 1,075:" 3*1 = 3,000 [D]

"km 1,085:" 3,2 = 3,200 [E]

"km 1,105:" 2,5 = 2,500 [F]

"km 1,125:" 2,6 = 2,600 [G]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G = 27,900 [H]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

12 56365 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM M2 56,000 0,00 0,00

Povrch nezpevněných sjezdů z asf. recyklátu frakce 0/22.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"km 0,320:" 10*4 = 40,000 [A]

"km 0,350:" 4*4 = 16,000 [B]

"Celkem: "A+B = 56,000 [C]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

8 Potrubí 0,00

13 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE M3 3,314 0,00 0,00

Obetonování PP trub betonem C25/30 n XF3 v tl. 100 mm včetně KARI sítě 100/100/8.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"km 0,320: "(0,3-3,14*0,2*0,2)*12,5 = 2,180 [A]

"km 0,350:" (0,3-3,14*0,2*0,2)*6,5 = 1,134 [B]

"Celkem: "A+B = 3,314 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106] - Vyvolané úpravy sjezdů

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

14 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M 19,000 0,00 0,00

Plastová trouba DN400 SN16.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"km 0,320: "12,5 = 12,500 [A]

"km 0,350:" 6,5 = 6,500 [B]

"Celkem: "A+B = 19,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 17 - II/327 Zábědov - Nový Bydžov_KHK_neoceněný_03062024

Objekt: SO 180 - Objízdné trasy

Rozpočet: [SO 180] - Objízdné trasy

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 180] - Objízdné trasy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 180 Objízdné trasy 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 3 250,000 0,00 0,00

Zemina z výkopu kód 17 05 04, předpoklad 2000 kg/m3.

Cenová soustava OTSKP 2023

"pol. č. 12920:" 375*2 = 750,000 [A]

"pol. č. 12931:" 5000*0,25*2 = 2 500,000 [B]

"Celkem: "A+B = 3 250,000 [C]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce 0,00

2 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 600,000 0,00 0,00

Frézování tl. 40 mm. Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele.
Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu na stavbě.
Plocha odměřena digitálně ze situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

6*2500*0,04 = 600,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

3 11372D FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2 M3 180,000 0,00 0,00

Frézování podkladní vrstvy v tl. 60 mm při jejím rozpadu. Předpoklad 20 % odfrézované plochy. Bude čerpánu na
základě skutečnosti po odsouhlasení TDI.
Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití
vyfrézovaného materiálu na stavbě.
Plocha odměřena digitálně ze situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

6*2500*0,06*0,2 = 180,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 180] - Objízdné trasy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

4 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 375,000 0,00 0,00

Odstranění nezpevněné v tl 150 mm.
Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední
skutečnou vzdálenost skládky.
Poplatek započítán v pol. č. 015111

Cenová soustava 2023_OTSKP

2500*0,5*0,15*2 = 375,000 [A]

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na
skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

5 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 5 000,000 0,00 0,00

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední
skutečnou vzdálenost skládky.
Poplatek započítán v pol. č. 015111

Cenová soustava 2023_OTSKP

2500*2 = 5 000,000 [A]

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na
skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

5 Komunikace 0,00

6 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 2 500,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

2500*0,5*2 = 2 500,000 [A]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

7 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 3 000,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

2500*6*0,2 = 3 000,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 180] - Objízdné trasy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

8 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 15 000,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

2500*6 = 15 000,000 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

9 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 15 000,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

2500*6 = 15 000,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

10 5774EG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S M3 180,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

2500*6*0,06*0,2 = 180,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.
- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu
jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a
575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).
-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 180] - Objízdné trasy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

11 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 15 000,000 0,00 0,00

Likvidaci vzniklého odpadu nutno zahrnout do ceny položky.

Cenová soustava 2023_OTSKP

15000 = 15 000,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu


