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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU

1.1. Označení stavby
Název stavby II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí
Kraj Královéhradecký
Obec Albrechtice nad Orlicí, Týniště nad Orlicí
Katastrální území Albrechtice nad Orlicí – číslo katastrálního území 600172

Týniště nad Orlicí – číslo katastrálního území 576859
Druh stavby Rekonstrukce
Stupeň PD DSP+PDPS

1.2. Stavebník, objednatel stavby

1.2.1. Investor
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245/2
500 03 Hradec Králové

1.2.2. Zástupce investora:
Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59/23
Plačice
500 04 Hradec Králové

1.2.3. Správce komunikace II/305
Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o.
Kutnohorská 59/23
Plačice
500 04 Hradec Králové

1.2.4. Nadřízený orgán správce komunikace II/305
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245/2
500 03 Hradec Králové
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1.3. Zhotovitel projektové dokumentace
1.3.1. Generální projektant
MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
tel.: 465 322 451
email: mds@mdsprojekt.cz

osoba s autorizací – Ing. Jan Bursa č.a. 0601653 – obor IM00-Mosty a
inženýrské konstrukce

osoba s autorizací – Miloš Bednář, DiS č.a. 1006109 – obor Dopravní stavby,
specializace  nekolejová vozidla

1.3.2. Hlavní inženýr projektu
MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
tel.: 465 322 451
email: mds@mdsprojekt.cz

osoba s autorizací – Ing. Jan Bursa č.a. 0601653 – obor IM00-Mosty a
inženýrské konstrukce

osoba s autorizací – Miloš Bednář, DiS č.a. 1006109 – obor Dopravní stavby,
specializace  nekolejová vozidla

1.4. Uvažovaný správce mostu
Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o.
Kutnohorská 59/23
Plačice
500 04 Hradec Králové

1.5. Pozemní komunikace
Návrhová kategorie místní komunikace II. třídy
Typ příčného uspořádání Extravilán S2 7,5/70
Evidenční číslo II/305
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1.6. Křížení mostu s překážkami

1.6.1. Křížení s vodním tokem
Bod křížení v JTSK Y=625260,066

X=1051118,164
Staničení na převáděné komunikaci
Staničení dle staničení dokumentace 0.295 00

Úhel křížení 77,78g

Volná výška nad návrhovou hladinou 0,95 m

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTU

2.1. Zatřídění mostu dle ČSN 73 6200
Podle druhu převedené komunikace: most pozemní komunikace – silniční

most
Podle překračované překážky: most přes inundační území
Podle počtu mostních polí: most o 1 poli
Podle počtu mostovkových podlaží: most s mostovkou v jedné úrovni
Podle výškové polohy mostovky: most s horní mostovkou
Podle přesypávky: most bez přesypávky
Podle měnitelnosti základní polohy: nepohyblivý most
Podle plánované doby trvání: trvalý most
Podle průběhu trasy na mostě: most ve směrovém oblouku R=250m

most v konstantním podélném sklonu
Podle úhlu křížení: šikmý
Podle materiálu: betonový z předpjatého betonu
Podle tuhosti nosné konstrukce (pouze mosty s přesypávkou):

most bez přesypávky
Podle statické funkce hlavní nosné konstrukce:

rámový most
Podle volné výšky na mostě: s neomezenou volnou výškou
Podle uspořádání příčného řezu (pouze mosty s dolní mostovkou):

most s horní mostovkou

2.2. Základní dimenze mostu
Délka přemostění: Kolmá 17,789m

Šikmá 18,934m
Délka mostu: 31,448m
Délka nosné konstrukce: Kolmá 21,289m

Šikmá 22,663m
Šikmost mostu: 77.778g

Volná šířka mostu: 8,0m
Šířka vozovky mezi obrubníky: 8,0m
Šířka nosné konstrukce: 9,0m
Šířka mezi zábradlími: 8,0m
Šířka mostu: 9,6m

Výška mostu nad terénem: 3,507m
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Výška nosné konstrukce: 0,7-1,0
Stavební výška mostu: 0,785-1,085m

Plocha mostu (součin délky přemostění a šířky mezi zábradlími):
151,472m

Plocha nosné konstrukce mostu (součin délky a šířky nosné konstrukce):
203,967m

2.3. Zatížení a zatížitelnost mostu
Za předpokladu, že stavební stav je minimálně dobrý (I. – III. dle ČSN 73 6220 a

73 6221), lze zatížitelnost (dle ČSN 73622) navrhovaného mostního objektu předpokládat:
Normální zatížitelnost 32 t
Výhradní zatížitelnost 80 t
Výjimečná zatížitelnost 196 t

3. ZDŮVODNĚNÍ MOSTU A JEHO UMÍSTĚNÍ

3.1. Návaznost projektové dokumentace na předchozí
dokumentaci
Tato projektová dokumentace navazuje na dokumentaci DUR (MDS Projekt, s.r.o.,

04/2017).

3.2. Účel mostu a požadavky na jeho řešení
Navrhovaná akce II/305 Týniště n. O. - Albrechtice n. O., mostní objekt SO 203

řeší problematiku novostavby mostního objektu, který převádí komunikaci II/305, přes
inundační území vodního toku Orlice.

3.3. Podklady dokumentace
Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace:

[1] Projektová dokumentace „II/305 Týniště n. O. - Albrechtice n. O.“ ve stupni DUR
[2] Geodetické zaměření zájmového území
[3] Diagnostický průzkum vozovky
[4] IG průzkum
[5] Dendrologický průzkum
[6] Akustické posouzení
[7] Rozptylová studie
[8] Studie odtokových poměrů
[9] Korozní průzkum
[10] Prohlídka projektantem
[11] Vyjádření správců inženýrských sítí o jejich existenci
[12] Informace o pozemcích, katastrální mapa

3.4. Charakter přemosťované překážky
Přemosťovanou překážkou je inundační území vodního toku řeky Orlice ve správě

povodí Labe. Mostní objekt je navržen tak, že velikost a tvar otvoru umožní průchod NP a
KNP. Dále viz Studie odtokových poměrů.
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3.5. Územní podmínky
Mostní objekt je navržen v místě přeložky komunikace II/305 křížící inundační

území vodního toku řeky Orlice. Stavební akce se nachází v extravilánu města Týniště nad
Orlicí, konkrétně na okraji obce směrem na obec Albrechtice nad Orlicí. V bezprostřední
blízkosti stavby se nenachází stavby určené pro bydlení.

Akce se nenachází na soustavě chráněných území Natura 2000.
Akce se nenachází na poddolovaném území.
Akce se nenachází v regionálním biokoridoru (ÚTP ÚSES ČR 1996)
Akce se nenachází v ochranném pásmu železnice
Akce se nenachází v ochranném pásmu pozemků plnících funkci lesa

3.6. Geotechnické podmínky
Z hlediska posuzované plochy je terén poměrně rovinný, jediné terénní nerovnosti

vytváří násyp tělesa komunikace. Z hlediska geomorfologického členění ČR spadá daná
oblast do okrsku Choceňská plošina a podcelku Třebechovická tabule, které jsou součástí
celku Orlická tabule a oblasti Východočeská tabule.

Geologické podloží celé širší oblasti je tvořeno horninami z období křídy. Jedná se
zejména o vápnité jílovce, prachovce a slínovce. Dané skalní podloží bylo zachyceno v
sondách V-2 a V-4 v hloubce v rozmezí 5,9 až 6,3 m pod úrovní terénu. Z hlediska
klasifikace dle ČSN 73 1001 se jedná o zcela zvětralé až téměř zdravé skalní horniny třídy
R6 a R3. V případě sond V-1 a V-3 byla v hloubce 7,0 m pod úrovní terénu zachycena
vrstva změklého prachového jílovce, která odpovídá vlastnostem vysoce plastického
prachového jílu pevné konzistence. Z hlediska klasifikace dle ČSN 73 1001 se jedná o
sediment třídy F8-CH, resp. saCl.

Dané podloží je překryto kvartérními zeminami výhradně písčitého a štěrkovitého
charakteru. Z hlediska klasifikace dle ČSN 73 1001 se jedná o třídu F3-MS, S5-SC, S4-SM,
S3-S-F, G5-GC, G4-GM a G3-G-F resp. clSa, grsaSi, grclSa, grsiSa, grSa, Sa, saclGr, sasiGr
a saGr dle ČSN EN ISO 14688. Konzistence těchto zemin a jejich výplně je stanovena jako
měkká, měkká až tuhá, tuhá a tuhá až pevná. Index ulehlosti štěrku a písku je stanoven
jako středně ulehlý a ulehlý.

Svrchní pokryvná vrstva je tvořena v místech sondy V-1 a V-4 vrstvou navážky
do hloubky 0,6 až 1,7 m pod stávajícím terénem. Jedná se pravděpodobně o násyp tělesa
komunikace. Mocnost této vrstvy může být v rámci posuzované plochy pravděpodobně
proměnlivá.

Ustálená hladina podzemní vody byla zjištěna ve všech sondách ihned při
provádění vrtných prací. Následně došlo k jejímu nastoupání do úrovně 2,0 až 4,3 m pod
stávajícím terénem. Na celé posuzované ploše je možné očekávat souvislý horizont
podzemní vody, který bude mít přímou hydrogeologickou souvislost s hladinou v přilehlém
vodním toku řeky Orlice. Tato hladina bude závislá na četnosti srážek a na ročním období.
Tato voda tedy bude mít vliv na způsob založení i na geotechnické vlastnosti základových
půd v dosahu aktivní zóny přitížení pod novým objektem.

Ze vzorku vody ze sondy V-4 bylo zjištěno, že z hlediska chemického působení
vody na beton podle normy ČSN EN 206+A2 vykazuje tato neagresivní chemické prostředí
vůči stavebním materiálům. V daném případě tedy postačí primární ochrana betonových
konstrukcí, které by mohly přijít do styku s podzemní vodou.

3.7. Požadavky dotčených organizací
Součástí dokumentace jsou i stanoviska a vyjádření dotčených organizací v části

dokumentace F – Dokladová část. Všechny požadavky jsou do dokumentace zapracovány.

3.8. Vybavení mostu
Mostní vybavení je popsáno v samostatné kapitole dále. Mostní vybavení není

důvodem stavby mostu a nemá vliv na umístění mostu.
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4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU

4.1. Základní technický popis
Mostní objekt převádí komunikaci II/305 přes inundační území vodního toku řeky

Orlice. Převáděná komunikace je směrově nerozdělená kategorie S7,5/70 s rozšířením
jízdním pruhů o 0,25m dle ČSN 73 6110. Na okrajích mostu je navržena římsa šířky 0,8m.
Šířka vozovky mezi zvýšenými obrubníky je 8,00m. Celková šířka mostu je 9,6m.

Výška mostu nad přilehlým terénem bude 3,55m. Stavební výška mostní
konstrukce bude 0,785-1,085 m. Stavební výška je složena z nosné konstrukce výšky
0,70-1,00 m a vozovkového souvrství tloušťky 0,085 m.

Komunikace je na mostě vedena ve směrovém oblouku s dostředným příčným
sklonem 3,0%, sklon římsy je směrem do vozovky 4,0%. Podélný sklon komunikace na
mostě je konstantní 0,5%.

Most je navržen jako rámová konstrukce o jednom poli. Konstrukce má rozpětí
pole 20,213 m a délku přemostění 18,934 m. Nosná konstrukce bude tvořena rámovými
stěnami spojenými rámovou předpjatou příčlí. Do konstrukce rámových stěn budou
vetknuta železobetonová mostní křídla.

Založení mostu je hlubinné na velko-průměrových pilotách vetknutých do
konstrukcí rámových stojek. Pata pilot pod oběma opěrami bude opřena o skalní podloží
třídy R6 až R3.

S konstrukcí rámových stojek budou spojeny přechodové desky. V krytu vozovky
bude provedena prořezávka se zalitím elastickou modifikovanou zálivkou. Most bude
osazen mostním zábradelním svodidlem s úrovní zadržení H2 umístěným na římse.
V konstrukci říms bude osazeno celkem 4 ks chrániček. Chráničky budou provedeny z HDPE
110/94 mm se zátažnými lanky. Jedna chránička v římse bude obsazena vedením
veřejného osvětlení objektu SO 421. Zbytek zůstává volný pro další využití.

Povrch mostu bude odvodněn mostními odvodňovači v úžlabí mostu, povrch
izolace mostu bude odvodněn trubičkami v úžlabí mostu. Mostní odvodňovače a trubičky
v úžlabí budou vyústěny pod most.
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Postup a technologie výstavby:
Fáze Popis
1) Bourací práce s pojené s objektem SO213
2) Výkopové práce
3) Hlubinné založení
4) Rámové stěny a křídla
5) Obsypy konstrukce
7) Příčel nosné konstrukce
8) Předepnutí nosné konstrukce
9) Částečné zhotovení násypů
10) Dokončení přechodových desek, mostního svršku a vybavení mostu
11) Dokončení násypů a podkladních vrstev vozovek
12) Pokládka vozovkového souvrství
13) Terénní úpravy kolem mostu

Poznámka
Postup a technologie může být upravena dle požadavků dodavatele.

4.2. Všeobecné a přípravné práce
Před zahájením stavby mostního objektu je nutné provedení celé řady stavebních

prací, které jsou součástí jiných stavebních objektů a samostatných stavebních akcí.
Zejména se jedná o vyznačení objízdných tras, zajištění staveniště, kácení křovin zřízení
bodového pole a vytyčení inženýrských sítí.

4.2.1. Vyklizení staveniště
Před zahájením stavby mostního objektu je nutné provedení celé řady stavebních

prací, které jsou součástí jiných stavebních objektů a samostatných stavebních akcí.
Podrobný popis postupu výstavby a koordinace stavebních prací mezi jednotlivými objekty
je předmětem Průvodní zprávy a stavebního objektu SO 101 - Přeložka silnice II/305.

4.2.2. Kácení a ochrana stávajících dřevin
Kácení stromů a keřů v nejnutnějším rozsahu je součástí stavebního objektu SO

020 – Příprava území.

4.2.3. Skrývka humózní vrstvy
Skrývka humózní vrstvy je součástí stavebního objektu SO 801 – Vegetační

úpravy.

4.2.4. Bourací práce
Před samotnou výstavbou mostu je nutné provést demolici blízkého stávajícího

mostu. Tuto problematiku řeší objekt SO 213.

4.2.5. Zemní a výkopové práce
Zemní práce pro založení spodní stavby mostu jsou navrženy s ohledem na

založení mostního objektu. Stavební jámy se předpokládají otevřené se sklonem svahů
1:1. Zde bude nutné do stavební jámy zpřístupnit vjezd vrtačky velko-průměrových pilot.

Dál bude výkopovými pracemi dotčeno množství inženýrských sítí. Tyto kolize jsou
řešeny dočasnými a trvalými přeložkami viz samostatné stavební objekty SO 421 až SO
457.

4.2.1. Čerpání vody a zajištění vodního toku
Po dobu výstavby objektu se nepředpokládá čerpání spodní a povrchové vody

vniklé do stavební jámy.
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4.3. Založení mostu
4.3.1. Podkladní beton
Podkladní beton je pod železobetonovými rámovými stěnami mostu o daných

půdorysných rozměrech a v tloušťce 200 mm. Podkladní beton je z betonu C12/15-X0.

4.3.2. Vrtané piloty
Vrtané piloty byly navrženy na základě statického výpočtu v tomto stupni

projektové dokumentace a geotechnického průzkumu. Pro provádění pilot je závazná ČSN
EN 1536 - Vrtané piloty a TKP 16. Pro výrobu, zpracování, ošetřování a zkoušení betonu
platí odpovídající kapitoly ČSN EN 206+A2. Zhotovitel předloží před zahájením prací
objednateli/správci stavby k odsouhlasení technologický předpis pro zhotovení pilot dle
TKP 16.

Jsou navrženy vrtané velko-průměrové piloty Ø1000 mm. Přesný profil piloty bude
upraven v RDS dle přesných profilů výpažnic a vrtací soupravy. Výztuž bude vytažená z
povrchu pilot a bude vetknuta do konstrukce rámových stojek.

Délka pilot se uvažuje 8,0 m pod oběma opěrami. Paty všech pilot musí být
ukončeny minimálně ve vrstvě navětralého skalního podloží třídy R4 až R6. Během vrtných
prací musí být průběžně sledována geologická skladba základové půdy. V případě zastižení
základových poměrů odlišných od předpokladů statického výpočtu musí být upravena délka
pilot.

Předpokládá se, že piloty budou prováděny z úrovně pilotážní plošiny, která se
nachází cca 0,6-0,8m nad úrovní dna výkopu stavební jámy. Odtěžení zeminy na úroveň
základové spáry bude provedeno až po provedení pilot. Kótu čistého podkladního betonu
pilot je nutné přebetonovat profilem piloty min. o 500 mm. Znehodnocený beton bude po
odtěžení zeminy na základovou spáru základu odbourán. Výkop na základovou spáru
základu a následné odbourávání betonu je nutné provádět velmi opatrně, aby nedošlo k
poškození kotevní výztuže pilot.

Předpokládá se, že piloty budou prováděny pod ochranou ocelové výpažnice
v délce po úroveň skladního podloží. Piloty budou prováděny pod úrovní hladiny podzemní
vody. Při vrtání ve zvodnělých vrstvách musí mít výpažnice vždy dostatečný předstih před
vrtným nářadím, aby nedocházelo k provalení dna vrtu. Dno vrtu je třeba řádně začistit.
Vrty musí být vyhloubeny a zabetonovány v jedné pracovní směně.

Technologie realizace pilot bude v souladu s TKP a zapracována do
technologického předpisu zhotovitele založení a ten bude předložen ke schválení
investorovi akce před zahájením.

Při vrtání první piloty každé skupiny je nutná přítomnost geotechnického dozoru
investora, který zdokumentuje zastižený geologický profil a provede srovnání s
předpoklady návrhu pilot.

V rámci RDS budou zapracovány požadavky na konstrukční opatření pro piloty dle
kapitoly 5.4.7 dle TP 124 s ohledem na navržený stupeň ochranných opatření před účinky
bludných proudů.

Zkoušky integrity budou provedeny metodou PIT u všech pilot mostního objektu.
Dále bude provedena zkouška vždy jedné piloty ve skupině (celkem 2 zkoušek pilot na
stavebním objektu) pilot metodou CHA. Pokud výsledky zkoušek nebudou přesvědčivé
nebo při realizaci pilot dojde k technologickým nedostatkům či neočekávaným událostem,
bude v pilotě proveden zkušební jádrový vrt, který bude následně zainjektován.

4.4. Spodní stavba
Spodní stavba mostu byla navržena na základě statického výpočtu v tomto stupni

projektové dokumentace. Pro provádění betonových konstrukcí je závazná ČSN EN 13670
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– Provádění betonových konstrukcí a TKP 18. Pro výrobu, zpracování, ošetřování a
zkoušení betonu platí odpovídající kapitoly ČSN EN 206+A2.

Pro betonáž se požaduje předložit ve smyslu Přílohy P7 TKP 18 k odsouhlasení
Technický předpis (dále TePř).

4.4.1. Opěry a křídla
Opěry jsou u rámové konstrukce řešeny jako rámové stojky. Rámové stojky jsou

založeny na železobetonových monolitických pilotách a v hlavě jsou vetknuty do rámové
příčle kde tvoří rámový roh. Pracovní spára mezi příčlí a stojkou bude na rubu těsněna
nataveným izolačním pásem šířky š. 0,50m. Pracovní spára mezi rámovou stojkou a
rámovou příčlí bude vodorovná.

Rámové stojky mají konstantní tloušťku 1,2m. Do rámové stojky jsou vetknuta
železobetonová monolitická mostní křídla tl.0,6m.

Tabulka s letopočtem výstavby je navržena vtiskem matrice do betonu na
konstrukci dříku křídla dle požadavku ČSN 73 6201.

Materiál viz kapitola „4.9. Souhrn materiálů (strana 23)“. Úprava povrchů viz
kapitola „4.10. Souhrn povrchových úprav betonových povrchů (strana 24)“. Opatření proti
bludným proudům viz kapitola „4.12. Opatření pro omezení vlivu bludných proudů (strana
28)“. Na obou stranách obou opěr budou osazeny nivelační značky pro měření sedání nosné
konstrukce. Celkem budou na opěrách osazen 4ks nivelačních značek.

4.4.2. Pilíře
Nejsou navrženy

4.4.3. Opěrné zdi
Nejsou navrženy.

4.4.4. Přechodové desky
Přechodové desky jsou navrženy v souladu s ČSN 73 6244 čl. 7.3.2. a čl. 7.4 a

s VL 4 – 201.07 a 302.01.
Přechodové desky budou uloženy na podkladní beton. Přechodové desky budou

spojeny s opěrou vrubovým kloubem s ocelovými trny. Přechodové desky opěr jsou
kosodélníkového tvaru a sledují tvar přilehlých křídel. Délky přechodových desek budou
konstantní.

V přechodových oblastech budou umístěny výztužné geomříže z vysokohustotního
polyetylenu. Geomříže budou zakotveny do přechodové desky a ukončeny v konstrukčních
nestmelených vrstvách vozovky. Zhutnění konstrukčních vrstev komunikace musí být min.
Id=0,8 – 0,9; D=100% P.S  Velikost ok sítě bude odpovídat frakci zemin použitých pro
zásyp. Na provádění bude zhotovitelem vyhotoven Technologický postup, který bude v
souladu s technickými specifikacemi výrobce a který bude schválen. Geomříže budou
kladeny ve vrstvách 100mm. Pevnost geomříže při protažení 5% bude minimálně 35 kN/m.
Podélná žebra geomříže budou kladena rovnoběžně s osou komunikace. Spoj podélného a
příčného žebra nesmí být vytvořen tkaním, pletením nebo spojováním jednotlivých vláken
nebo jiných tahových prvků.

Mezi konstrukci obrusné a ložné vrstvy asfaltu bude vložena výztužná geomříž se
skelnými vlákny pevnost v tahu geomříže musí být min 100kn/m.

Použité geomříže musí být netečné ke všem chemikáliím běžně se nacházejícím v
zeminách a nerozložitelné při teplotě okolního prostředí. Předpokládaná životnost musí být
minimálně 25 let v přirozeném zemním prostředí v rozmezí 4<pH<9 s teplotou zeminy <
25°C na základě zkoušek životnosti podle ENV ISO 13438. Geomříže nesmí podléhat
hydrolýze a nesmí být biodegradabilní.
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Materiál viz kapitola „4.9. Souhrn materiálů (strana 23)“. Úprava povrchů viz
kapitola „4.10. Souhrn povrchových úprav betonových povrchů (strana 24)“.

4.4.5. Izolace a ochrana povrchů
Pro provádění izolace jsou závazné ČSN 73 6244 a TKP 21. Pro izolační systémy

požaduje objednatel na zhotoviteli stavby předložit ve smyslu kapitoly 1 TKP k
odsouhlasení Technický a prováděcí předpis (dále TPP).

Povrch konstrukce opěr bude opatřen izolací proti zemní vlhkosti a stékající vodě
proudů NAIP (natavované asfaltové izolační pásy) tl. 5 mm s ochrannou z geotextílie tl.
min. 600 g/m2. To vše dle ČSN 73 6244. Stejnou skladbou budou izolovány i křídla na
rubu.

Pracovní spáry jsou řešeny dle samostatného detailu dle VL 4 (208.03 a 208.05)
s přetažením NAIP dané šířky a ochrany izolace.

Přechodové desky budou ve vzdálenosti 1,0m od opěry izolovány NAIP
(natavované asfaltové izolační pásy) s ochranou izolace litým asfaltem (dle VL 4 302.01).
Zbývající část přechodových desek bude opatřena izolací proti zemní vlhkosti ALP+2xALN.

4.4.6. Odvodnění za opěrami
Rub rámových stojek a křídel je odvodněn rubovou drenáží DN min 150mm

uloženou na podkladní beton. Na podkladní beton bude přetažena geomembrána (těsnící
folie dle ČSN 73 6244) zásypu za opěrami. Detail dle VL 4 (204.01a).

Rubová drenáž bude obetonována mezerovitým betonem dle TKP – kapitola 18
(za rubem opěr a křídel) a v ostatních polohách filtrační štěrkodrtí. Vrcholový tlak drenážní
trubky je minimálně SN8.

Vyústění rubové drenáže obou opěr je navrženo samostatným vyustním objektem
(dle VL 4 - 204.02. Rubová drenáž bude umístěna v minimálním podélném sklonu 3,0%.
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4.4.7. Přechodové oblasti
Přechodová oblast mostu je navržena dle ČSN 73 6244 a dle VL 4 – 201.07.

Přechodová oblast mostu musí být budována v koordinaci se zemním tělesem objektu SO
101 a v souladu s etapizací výstavby. Pro provádění přechodové oblasti jsou závazné ČSN
73 6244, ČSN 73 6133 a TKP 4. Pro výrobu, zpracování, ošetřování a zkoušení betonu platí
odpovídající kapitoly ČSN EN 206+A2.

Zásyp základů
Zásyp je navržen dle ČSN 73 6244 čl. 7.3.3. a č.l. 5.1. Zásyp je navržen v rozsahu

provedených výkopových prací. Zde je navržena zemina vhodná dle ČSN 73 6133, která
nedovolí hromadění vody.

Je navrženo zhutnění zásypu po vrstvách max 300 mm z původního vytěžené
zeminy, avšak není-li tato zemina vhodná podle ČSN 73 6133, zaplňuje se tato oblast
upravenou nevhodnou zeminou podle zvláštního předpisu TP 94, směsicí stmelenou
hydraulickým pojivem podle ČSN EN 14227-1, -2, -3 mezerovitým betonem podle ČSN 73
6124-2 apod. Použití popílku, nebo popela se nedovoluje.

Zásyp základů po bocích je navržena ze shodného materiálu jako konstrukce
zásypu za opěrami.

Těsnící vrstva
Na úrovni rubové drenáže za opěrami bude provedena těsnící fólie s drenážní

úpravou dle požadavku ČSN 73 6244 čl. 7.3.4. a čl. 5.2. Těsnící fólie bude provedena ve
sklonu 1:10 směrem k rubové drenáži. Těsnící fólie bude přetažena na svahy výkopů a na
líce stávajících opěr. Pod pojmem „drenážní úprava“ se rozumí ochranná a drenážní
geotextíle min. 600 g/m2. Těsnící fólie bude uložena do vrstvy štěrkopísku tl. 150 mm a
zároveň bude obsypána i vrstvou štěrkopísku tl. 150 mm.

Ochranný obsyp
Obsyp je navržen dle ČSN 73 6244 čl. 7.3.6. a č.l. 5.3. Ochranný obsyp je navržen

na rubu rámových stojek a křídel mostu nad úrovní rubové drenáže pod podkladním
přechodovým klínem.

Nejmenší tloušťka obsypu je 0,60 m.
Je navržen z ŠDA fr 0-32 podle ČSN EN 13285, nebo ŠP do max. zrna 63 mm ŠPA

podle ČSN EN 13285. ID min. 0,85. Dále také možno čerpat dle ČSN 73 6244 v tabulce
A.1. příloha normy A.

Zásyp za opěrou
Zásyp je navržen dle ČSN 73 6244 čl. 7.3.5. a č.l. 5.4. Zásyp za opěrou je navržen

v rozsahu dle VL 4 -201.07 před konstrukcí opěr na lící, na rubu pod i nad těsnící vrstvou
pod podkladním přechodovým klínem.

Zde je navržena zemina vhodná a podmínečně v hodná dle ČSN 73 6133 do max.
velikosti zrna 90 mm.

Je navrženo zhutnění zásypu po vrstvách max 300 mm z hrubozrnné zeminy
GW,GP, G-F na ID=0,85, nebo z hrubozrnné zeminy SW,SP, S-F na ID=0,9. Dále také
možno čerpat dle ČSN 73 6244 v tabulce A.1. příloha normy A.

Podkladní přechodový klín
Klín je navržen dle ČSN 73 6244 čl. 7.3.7.2. a č.l. 5.6. Podkladní přechodový klín

je navržen pod přechodovou deskou. Nejmenší tloušťka vrstvy je 150 mm pod podkladním
betonem přechodové desky. Povrch zásypu za opěrou a ochranného obsypu bude
vyspádován směrem k opěře ve sklonu 3,0%.

Je navržen z ŠDA fr 0-32 podle ČSN EN 13285, nebo ŠP do max. zrna 63 mm ŠPA
podle ČSN EN 13285. ID min. 0,85. Dále také možno čerpat dle ČSN 73 6244 v tabulce
A.1. příloha normy A.

Na povrchu podkladního přechodového klínu je požadována E def,2 min 45 MPa a
E def,2/ E def,1 <=2,5. Případně hodnoty přetvárných charakteristik se převezmou z TP
170.
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4.4.8. Opevnění svahů a obslužná schodiště
Upravované plochy pod mostem jsou jednoznačně definovány výkresovou

dokumentací.
Prostor pod mostem bude upraven kamennou dlažbou tloušťky 250 mm do

betonového lože 150 mm s vyspárováním (dle VL 4 – 206.02). Pod dlažbu bude proveden
štěrkový podsyp minimální tloušťky 150mm ve kterém bude umístěna drenážní trubka DN
100mm s vývodem do vsakovací jímky dle výkresové části PD. Násypová tělesa
komunikace budou opevněna kamennou dlažbou tloušťky 250 mm do betonového lože
tloušťky 150 mm s vyspárováním (dle VL 4 – 206.02) po úroveň Q100. Zpevnění kamennou
dlažbou se dále provede v celé ploše kužele násypového tělesa u mostu. Kamenná dlažba
bude v patě svahu opřena o zajišťující práh rozměrů 400 x 600 mm. Pod konstrukcí
kamenné dlažby se provede štěrkový podsyp minimální tloušťky 150mm. V patě svahu
bude provedena patní drenáž o půměru DN 100 s vývodem v patě svahu.

Na předmostích budou provedena rampová napojení z kamenné dlažby do
betonového lože. Vlevo za mostem bude v rampovém napojení proveden nátok do
kamenného skluzu. Nátok bude proveden z kamenných dlažebních kostek do betonového
lože. Samotný skluz bude proveden z kamenné dlažby tl. 250mm do betonového lože.

Vlevo před mostem u opěry O1. bude podél křídla mostu provedeno služební
schodiště šířky 750 mm (dle VL 4 - 206.21). Schodiště bude provedeno od zajišťujícího
betonového prahu po rozšířené rampové napojení.

Materiál viz kapitola „4.9. Souhrn materiálů (strana 23)“.

4.4.9. Zádlažba na konci křídla
Na konstrukci říms na mostě jsou napojeny zádlažby dle VL 4 - 206.22 v celé šíři

římsy. Vlevou opěry O1 je zádlažba napojena na revizní schodiště. Vlevo u Opěry O2 je
v zádlažbě proveden nátok do skluzu. Nátok bude proveden z kamenných dlažebních
kostek do betonového lože. Samotný skluz pak bude proveden z kamenné dlažby do
betonového lože. Zádlažby budou výškově napojeny na římsy na mostě na straně jedné a
na povrch nezpevněné krajnice komunikace na straně druhé (dle VL 4 - 206.22). Zádlažby
budou ohraničeny silničními obrubníky na straně vozovky 150 x 250 mm a obrubníky
100/250mm okolo zbývajících stran. Všechny obrubníky budou provedeny do betonového
lože.

Materiál viz kapitola „4.9. Souhrn materiálů (strana 23)“.

4.5. Nosná konstrukce
Nosná konstrukce je u rámové konstrukce řešena jako rámová příčel. Jedná se o

deskovou předpjatou příčel. V podélném směru je rámová příčel náběhovaná přímkovými
náběhy se zvětšující se tloušťkou směrem k líci stěn rámu. Výška desky uprostřed rozpětí
je 0,7m a u líce 1,0m. Nosná konstrukce má šířku 9,0m. Horní povrch desky je vyspádován
ve sklonu 3,0% do úžlabí u levé římsy, kde přechází do protispádu 6,0%. Spád pod pravou
římsou je zvětšen na 6,0%. Délka je v šikmé 22,662m (v kolmé 21,287m).

Na okrajích nosné konstrukce budou zřízeny krakorce pro osazení přechodových
desek.

Nosná konstrukce bude betonována v jednom celku bez přerušení na skruži včetně
dobetonávky křídel.

Příčel bude předepnuta 9ks kabelů o 15 lanech. Kotevní napětí se uvažuje
1400MPa a podržení napětí 3minuty. Napínání bude provedeno po dosažení pevnosti
betonu, kterou specifikuje dodavatel předpínacího systému.

Betonová část nosné konstrukce mostu byla navržena na základě statického
výpočtu. Pro provádění betonových konstrukcí je závazná ČSN EN 13670 – Provádění
betonových konstrukcí a TKP 18. Pro výrobu, zpracování, ošetřování a zkoušení betonu
platí odpovídající kapitoly ČSN EN 206+A2.
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Pro betonáž se požaduje předložit ve smyslu Přílohy P7 TKP 18 k odsouhlasení
Technický předpis (dále TePř).

Horní povrch betonové mostovky jako podklad pro izolační systémy a mostní
vozovku a jeho výšková úprava musí plnit požadavky Přílohy 2 TKP 21 a ČSN 73 6242.

Pro opravy nebo dodatečné úpravy mostovky jako podkladu pro izolaci platí
ustanovení ČSN 73 6242, TKP kap. 21 a TKP kap. 31. Pokud tyto požadavky nejsou
splněny, lze povrch upravit obroušením, otryskáním abrazivem, ocelovými kuličkami,
vysokotlakou vodou, vodou s abrazivem, tvrdokovem, diamantovým broušením nebo jinou
účinnou a vhodnou technologií.

4.5.1. Ložiska
V konstrukci nejsou navržena.

4.5.2. Mostní závěry
Na obou opěrách bude provedeno proříznutí vozovky a následné zalití spáry

elastickou modifikovanou asfaltovou zálivkou. Šířka spáry má být nejméně 12mm a
hloubka 35mm.

4.6. Mostní svršek
4.6.1. Izolace a ochrana povrchu nosné konstrukce
Pro provádění izolace jsou závazné TKP 21. Pro izolační systémy požaduje

objednatel na zhotoviteli stavby předložit ve smyslu kapitoly 1 TKP k odsouhlasení
Technický a prováděcí předpis (dále TPP).

Izolace mostovky je nutno provádět výhradně z izolačních systémů odzkoušených
laboratoří se způsobilostí podle metodického pokynu k SJ-PK pro oblast II/3 – Zkušebnictví.
Lze použít pouze izolační systém schválený Ministerstvem dopravy.

Betonový povrch nosné konstrukce, povrchu křídel a části přechodových desek v
místě přetažení celoplošné izolace se upraví tak, aby vyhovoval požadavkům ČSN 73 6242
(tab. 6) na podklad pod izolaci. Napojení izolace u římsy bude provedenou dle VL 4 -
403.45.

Samotná izolace na povrchu mostovky se skládá z:
- Pečetící vrstva dle ČSN 73 6242 – kapitola 4.3.3.3 a související
- Celoplošná izolace dle ČSN 73 6242 z natavovaných asfaltových izolačních

pásů. Kvalitativní požadavky dle tabulky 4. ČSN 73 6242

Ochrana izolace na okrajích nosné konstrukce pod konstrukcemi říms je navržena
dle VL 4 z asfaltového pásu s hliníkovou vložkou.

Izolace je z mostovky přetažena na přechodovou desku.

4.6.2. Římsy a chodníky
Pro provádění betonových konstrukcí je závazná ČSN EN 13670 – Provádění

betonových konstrukcí a TKP 18. Pro výrobu, zpracování, ošetřování a zkoušení betonu
platí odpovídající kapitoly ČSN EN 206+A2.

Pro betonáž se požaduje předložit ve smyslu Přílohy P7 TKP 18 k odsouhlasení
Technický předpis (dále TePř).

Vpravo i vlevo na nosné konstrukci mostu a na konstrukci křídel jsou navrženy
římsy.

Celková šířka římsy je 0,80 m s převislou částí šířky 0,30 m. Spád horního povrchu
říms je 4,0% směrem do vozovky.

Odrazné hrany říms jsou vysoké 0,150 m nad úroveň povrchu vozovky. Odrazná
plocha je zkosená ve sklonu 5:1 se zkosením hrany 30/30mm.
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Římsy na mostě jsou ke spodní stavbě mostu a nosné konstrukci přikotveny
ocelovými kotvami vlepenými do předvrtaných otvorů.

Kotvy kotevních prostředků jsou osazeny do předvrtaných otvorů průměru 28 mm
na hloubku zakotvení min 200 mm. Zde je navržen pevnostní tmel na plnou únosnost
materiálu kotevní tyče. Tento materiál tmele podléhá požadavku ČSN 73 6201 a TP 167
certifikaci s tím, že osazení bude předmětem TeP dodavatele.

Požadavky na ocelovou konstrukci kotev jsou definovány dle TKP 19A, požadavky
na protikorozní ochranu kotev dle TKP 19B.

Konstrukce říms bude po délce rozdělena do samostatných betonážních celků
pracovně-dilatačními spárami s přerušenou výztuží a s úpravou pracovní spáry dle souboru
detailů a dle VL 4. Jednotlivé dílce jsou navrženy pro betonáž zvlášť sudých a lichých dílců
s posunem betonáže o min. 2 dny.

Měřičské značky se osadí do předem vyvrtaného otvoru na horním povrchu říms.
Značky budou umístěny na římsách uprostřed rozpětí mostního pole a nad každou opěrou.
Celkem je na mostě osazeno 6 ks značek na římsách.

V konstrukci říms budou zabetonovány HDPE chráničky 110/94 mm v počtu 2 ks
v každé římse.

Jedna chránička v římse bude obsazena vedením veřejného osvětlení objektu SO
421. Zbytek zůstává volný pro další využití.

Všechny chráničky budou vedeny skrz celou konstrukci římsy na mostě. Na
koncích budou vytaženy mimo obrys říms v hloubce minimálně 0,400 mm pod povrchem
říms. Všechny chráničky budou osazeny buď s osazeným vedením nebo se zátažnými lanky
vyvedenými na obou stranách z chrániček. Konce chrániček budou zaslepeny.

Ochranné nátěry betonových konstrukcí jsou navrženy dle vzorových listů VL 4,
dle TKP 31 a dle ČSN 73 6223. Okraje nosné konstrukce pod převislými částmi říms budou
opatřeny ochranným nátěrem S2 (OS-B) dle VL 4. Odrazné hrany říms na celé výšce a
horní povrch říms na šířce 150 mm budou opatřeny ochranným nátěrem S5 dle TKP 31.
Na obou římsách (nad opěrami a uprostřed rozpětí NK) budou osazeny nivelační značky
pro měření sedání nosné konstrukce. Celkem bude na římsách osazeno 6ks nivelačních
značek

Materiál viz kapitola „4.9. Souhrn materiálů (strana 23)“. Úprava povrchů viz
kapitola „4.10. Souhrn povrchových úprav betonových povrchů (strana 24)“. Opatření proti
bludným proudům viz kapitola „4.12. Opatření pro omezení vlivu bludných proudů (strana
28)“. Detaily viz „4.11. Použité detaily (strana 26)“.

4.6.3. Odvodnění izolace nosné konstrukce
Odvodňovače a odvodnění mostu je navrženo a bude provedeno dle TP 107, TKP

21, ČSN 73 6201 a ČSN 73 6242.
Mezi mostními odvodňovači jsou v pravidelném rastru podél říms v úžlabích

rozmístěny odvodňovače celoplošné izolace, které budou provedeny dle VL 4 - 406.11.
Odvodňovače izolace podél říms budou vyústěny pod podhled nosné konstrukce s úkapem
na zpevněnou dlažbu pod mostem. Podél říms v úžlabí nosné konstrukce budou provedeny
drenážní proužky z polymer-betonu šířky 150 mm na výšku ochrany izolace dle VL 4 -
406.12. Odvodňovací proužky podél říms z litého asfaltu nejsou navrženy. Tyto drenážní
proužky budou rozšířeny v místě mostních odvodňovačů a odvodňovačů celoplošné izolace
dle VL 4 - 406.12a.

Před mostními závěry bude proveden příčný drenážní proužek s drenážním
profilem dle VL 4 - 406.22 v ose provedené drážky v nosné konstrukci. Příčný drenážní
proužek a odvodňovače budou navrženy v RDS, co nejblíže mostním závěrům dle přesného
provedení mostního závěru tak, aby byl vytvořen dostatečný protispád před mostním
závěrem.



Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí Stupeň
SO 203 – Inundační most v km 0,295 DSP+PDPS
D.3.3.1. – Technická zpráva

MDS PROJEKT s.r.o. www.mdsprojekt.cz
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto Stránka č. 19

4.6.4. Vozovka na mostě
Vozovka na mostě bude dvouvrstvá. Konstrukce vozovky na mostě vychází z ČSN

73 6242 pro TDZ II. Skladba vozovky na mostě je navržena v souladu s vozovkou na
předmostích.

Skladba vozovky na mostě:
Vrstva Množství Norma

Obrusná Asfaltový beton ACO 11+ 40 mm ČSN EN
13108-1:
2007

Ochranná Litý asfalt MA 11 IV 40 mm ČSN EN
13108-6:
2008

Izolace Celoplošná izolace z modifikovaných NAIP 5 mm ČSN 73 6242
Pečetící vrstva Speciální epoxidová pryskyřice – S14 ČSN 73 6242
Celkem 85 mm

Místo napojení vozovky z předmostí na most je navrženo dle VL 4 – 305.91.
Úprava spar je navržena těsněním zálivkovou hmotou z modifikovaného asfaltu s

dlouhodobou funkcí a trvalou soudržností, které jsou slučitelné se všemi izolačními systémy
a materiály v jejich styku. Kvalitativní požadavky na zálivkové hmoty jsou stanoveny v
ČSN EN 14188-1 s tím, že těsnění se použije zálivka za horka typu N2 a pro exponované
spáry N1. Zásady jsou navrženy v ČSN 73 6242 a to kapitole 7.

Vodorovné dopravní značení je součástí stavebního objektu SO 101.

4.7. Vybavení mostu
4.7.1. Svodidla, zábradelní svodidla
Zábradelní svodidla na mostě jsou navržena dle TKP 11, TP 114, dodatku č.1 –

04/2016, TP 203 a v návaznosti na svodidla na předmostích, viz objekt SO 101. Na mostě
budou použita svodidla schválená dle TP 114.

Osazování, montáž a ukončení jednotlivých typů ocelových svodidel musí být
prováděno podle schválené dokumentace, TP jednotlivých typů svodidel, TPP výrobce a
TePř zhotovitele. Povrchovou úpravu dílů svodidel, skladbu ochranného systému i postup
provádění určuje dokumentace v souladu s TKP 19 B. Barvu vrchního nátěru sloupků a
výplně určí objednatel stavební akce v RDS.

Na římsách jsou nad odraznou hranou navržena ocelová zábradelní svodidla s
úrovní zadržení H2 se svislou výplní a výškou horního madla nad povrchem vozovky min.
1,3 m. Mostní svodidlo přechází na předmostích na silniční svodidlo s úrovní zadržení H1 a
dále na silniční svodidla s úrovní zadržení N2.

Svodidla budou kotvena do železobetonových konstrukcí říms dle VL 4 – 501.52
včetně ochranné krytky kotevních šroubů. Na mostním svodidle budou osazeny odrazky
modré barvy dle ČSN 73 7030 a TP 58.

4.7.2.  Mostní odvodňovače
Odvodňovače a odvodnění mostu je navrženo a bude provedeno dle TP 107, TKP

21, ČSN 73 6201 a ČSN 73 6242.
Pro montáž mostního odvodnění musí zhotovitel zajistit zpracování

Technologických předpisů (TePř), v přímé návaznosti na technickou dokumentaci
příslušných výrobků a na TP 107. Technologické předpisy se zpracovávají a schvalují podle
zásad uvedených v TKP 1.

 V návaznosti na RDS, výhodnější je již v souběhu, se zhotovitelem stavby
zpravidla pro odvodnění mostů zpracovává výrobně technická dokumentace (VTD), která
musí obsahovat specifikaci materiálů, výrobků a zařízení.

Na nosné konstrukci jsou osazeny mostní odvodňovače. Odvodňovače jsou
navrženy se svislým svodem. Mostní odvodňovače budou provedeny s lapačem splavenin
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dle VL 4 - 504.02. Rozmístění mostních odvodňovačů je zakresleno ve výkresové části
dokumentace.

Odvodňovače jsou navrženy skladby:

Mříž odvodňovače (500/500 mm)
Rám odvodňovače
Hrnec odvodňovače se svodem 150 mm průměru
Talíř odvodňovače
Bednící lišty
Rektifikační podložky tl 5,10,20mm (dle typu odvodňovače).

Mostní odvodňovače jsou navrženy z ocelolitiny jako odvodňovače pojížděné pro
odvodnění povrchu mostu a odvodnění celoplošné izolace. Zatížení mříže se uvažuje dle
ČSN EN 124 D400.

Po obvodu rámu odvodňovače je navržena těsnící asfaltová zálivka dle TKP 21 o
šířce 10 mm na hloubku 35 mm dle VL 4. Svody odvodňovačů budou napojeny na svodné
potrubí pod mostovkou.

4.7.3. Svodná potrubí včetně zaústění a skluzů
Svodná potrubí nejsou navržena.

4.7.4. Jiná a cizí zařízení
Přes most budou vedeny inženýrské sítě v chráničce v pravostranné římsy. Jedná

se o vedení VO stavebního objektu SO 421.

4.7.5. Zemní těleso na předmostích
Součástí objektu mostu jsou i části zemního tělesa na předmostích. Zemní těleso

na předmostích náleží z větší části do stavebního objektu SO 101. Rozhraní mezi
stavebními objekty je přesně definováno ve výkresové části projektové dokumentace.

Násyp je navržen dle ČSN 73 6244 čl. 5.7. Zde bude použita zemina vhodná pro
budování náspu zemního tělesa dle ČSN 73 6133 hutněná po vrstvách tl. 300mm. Zemina
bude použita na líci křídel a v oblasti za zásypem za opěrou v konstrukci vozovky.

Pod zemní plání na výšku 0,5 m se nachází aktivní zóna dle ČSN 73 6133. Zde
musí být použita zemina vhodná do aktivní zóny. Návrhový modul pružnosti podloží Edef,2
se uvažuje v hodnotách min. 45 MPa na úrovni zemní pláně. Nezpevněná konstrukce
krajnice je navržena z vhodného materiálu ze štěrkodrti.

Svah násypového tělesa bude proveden ve sklonu 1:2.
Úprava násypu tělesa komunikace je navržena z vhodného nesoudržného materiálu a je
hutněn na Id=0,8 – 0,9 ci D=100% P.S. po vrstvách 300 mm tlustých. Parametry zemin v
násypu budou upřesněny v Technickém postupu.
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4.7.1. Vozovky na předmostích
Skladba vozovky na předmostí dle TP 170:

Vrstva Popis Množství Norma
Obrusná Asfaltový beton ACO 11 40 mm ČSN EN

13108-1:
2007

Spojovací
postřik

Modif. Kation.
emulze

PSE 0,2 kg/m2 ČSN 73 6129

Ložní vrstva Asfaltový beton ACL 16+ 60 mm ČSN EN 13108-
1:
2007

Spojovací
postřik

Modif. Kation.
emulze

PSE 0,4 kg/m2 ČSN 73 6129

Zhutnění Edef2 = 100 MPa
Štěrkodrť 0/63 ŠD A 150 mm ČSN 73 6124-1

Zhutnění Edef2 = 70 MPa
Štěrkodrť 0/63 ŠD A 150 mm ČSN 73 6129

Zhutnění Edef2 = 45 MPa
Celkem 450 mm

Vozovky na předmostích, tedy od mostních závěrů, jsou součástí SO 101.

4.7.2. Dopravní značení
Dopravní značení je kompletně součástí stavebního objektu SO 101.

4.7.3. Odvodnění povrchu vozovky na předmostích
Odvodnění povrchu vozovky na předmostích je navrženo a bude provedeno dle

TKP 3, TP 83, ČSN 73 6101 a dle ČSN 73 6110.

4.7.4. Úpravy ploch v blízkosti mostu
Nepředpokládají se jiné úpravy ploch v blízkosti mostu než svahů silničního tělesa

uvedených v předchozích kapitolách.
Na dotčené plochy bude zpět rozprostřena ornice v tloušťce 0,2m
Všechny plochy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu nebo do

stavu odpovídajícímu původnímu.
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4.8. Požadované podmínky a měření sedání (měření a
monitoring)

4.8.1. Požadavky na kontrolu založení a základové spáry
Při vrtání první piloty každé skupiny je nutná přítomnost geotechnického dozoru

investora, který zdokumentuje zastižený geologický profil a provede srovnání s
předpoklady návrhu pilot.

Pata piloty musí být ukončena minimálně ve vrstvě navětralého podloží třídy R4
až R5. Během vrtných prací musí být průběžně sledována geologická skladba základové
půdy. V případě zastižení základových poměrů odlišných od předpokladů statického
výpočtu musí být upravena délka pilot.

4.8.2. Moduly pružnosti betonu nosné konstrukce
Uvažuje se běžně dle TKP 18, ČSN EN 206+A2 a dle ČSN EN 1992-1, 1992-2.

Zvláštní požadavky zde nejsou kladeny.

4.8.3. Požadavky na mikrosíť
Není navrženo.

4.8.4. Geodetické sledování mostu během výstavby
V průběhu výstavby budou sledovány odchylky vytyčovaných bodů dle požadavku

TKP kapitola 1. Po betonáži nosné konstrukce a při provádění jednotlivých vozovkových
vrstev budou vyhodnoceny odchylky dle ČSN 73 6242.

Do konstrukce opěr budou vlepeny měřičské značky dle ČSN ISO 4463-2 z nerez
oceli odolné proti CHRL dle VL-4 509.01, na kterých bude probíhat geodetické sledování
sedání konstrukce (2 na každé straně opěry). Na římse mostní konstrukce bude umístěna
měřící značka uprostřed rozpětí mostního pole a nad každou opěrou (3 na každé straně
mostu). Ty budou sloužit pro sledování průhybů během zatěžovací zkoušky a pro sledování
výškového přetvoření mostu. Na mostě je navrženo celkem 2x2 + 2x3 = 10 kusů
měřičských značek.

Požadují se následující časové uzly měření
Fáze Popis
1) Po vybetonování opěr a osazení měřičských značek.
2) Po vybetonování a předepnutí rámové příčle.
3) Po dokončení mostního příslušenství.
4) Při zatěžovací zkoušce.
5) Před předáním mostu objednateli.

Sledování průhybu bude prováděno pouze na krajích mostu. Sledování průhybu
na dočasných terčících lepených na bocích nosné konstrukce uprostřed rozpětí, po
dokončení mostního příslušenství a osazení měřičských značek na římsách mostu budou
sledované průhyby přeneseny z dočasných terčíků na definitivní měřičské značky.

Požadují se následující časové uzly měření
Fáze Popis
1) Po vybetonování a předepnutí rámové příčle.
2) Po dokončení mostního příslušenství
3) Při zatěžovací zkoušce
4) Před předáním mostu objednateli
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4.8.5. Sledování výškového přetvoření mostu po dokončení mostu
Výškové přetvoření mostu je navrženo dle Metodického pokynu pro sledování

výškového přetvoření mostů, který stanovuje pravidla pro měření výškového přetvoření v
návaznosti požadavku článku 6.5.4.7 normy ČSN 73 6221.

V rámci stavební akce bude zhotovitelem mostu provedeno nulté zaměření před
předáním mostu objednateli (poslední časové uzly měření sledování mostu během
výstavby).

Ze zaměření bude vytvořen elaborát geodetického zaměření dle kapitoly 5.4
metodického pokynu, který bude předán správci mostního objektu. Součástí tohoto
elaborátu budou i protokoly z geodetických sledování mostu během výstavby. Pravidelné
zaměřování mostní konstrukce poskytuje důležité informace o časovém vývoji chování celé
konstrukce včetně jejího založení a může sloužit jako podklad pro sledování a určování
stavebního stavu mostu.

4.9. Souhrn materiálů

4.9.1. Konstrukční betony
dle TKP 18. a dle ČSN EN 206+A2
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ŽB. MONOLITOCKÉ PILOTY C30/37 XA1 Cl 0,40 Dmax 22 S4
ŽB. MONOLITOCKÉ OPĚRY C30/37 XF2, XD1 Cl 0,40 Dmax 22 S4
ŽB. PŘEDPJATÁ
MONOLITICKÁ DESKA

C50/60 XF2, XD1 Cl 0,20 Dmax 22 S4

ŽB. MONOLITICKÉ
PŘECHODOVÉ DESKY

C25/30 XF2, Cl 0,40 Dmax 22 S4

ŽB. MONOLITICKÉ
ŘÍMSY

C30/37 XC4, XF4, XD3 Cl 0,40 Dmax 16 S4

PODKLADNÍ BETON C12/15 X0 Cl 0,40 Dmax 22 S3

4.9.2. Nekonstrukční betony
dle TKP 18. a dle ČSN EN 206+A2
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LOŽE POD OBRUBNÍKY C20/25n XF3 Cl 1,00 Dmax 22 S2
PODKLADNÍ BETON DLAŽEB
DO 10 %

C20/25n XF3 Cl 1,00 Dmax 22 S2

PODKLADNÍ BETON DLAŽEB
NAD 10 %

C16/20n XF1 Cl 1,00 Dmax 22 S2

REVIZNÍ SCHODIŠTĚ C30/37n XC4, XF4, XD3 Cl 1,00 Dmax 22 S3
VYÚSTNÍ OBJEKTY, OBRUBY C30/37n XF4, XD3 Cl 1,0 Dmax 22 S3
BETONOVÝ
MONOLITICKÝ PRÁH

C25/30n XF3 Cl 1,0 Dmax 22 S2

SPÁROVACÍ MALTA
PRO DLAŽBU

M25 XF4

MEZEROVITÝ BETON MCB-8
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4.9.3. Výztuž
označení dle ČSN EN 10080, EN 10138

Prvek Popis materiálu

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500B
DODATEČNĚ PŘEDPJATÁ VÝZTUŽ ∅15,7 - Y1860S7 (1640/1860MPa)

4.10. Souhrn povrchových úprav betonových povrchů
Tabulka povrchových úprav betonových konstrukcí

Úprava Prvek

Aa VEŠKERÉ NEVIDITELNÉ PLOCHY
C1a RUBOVÉ PLOCHY OPĚR A KŘÍDEL
C2d VYBRANÉ PLOCHY OPĚR A KŘÍDEL
C2d POVRCH NOSNÉ KONSTRUKCE
Bd VIDITELNÉ PLOCHY ŘÍMS (BOKORYS ŘÍMS MOSTU)
C2d PODHLED ŘÍMS A ODRAZNÁ ČÁST ŘÍMS
Ed POVRCH ŘÍMSY

(STRIÁŽ)

4.10.1. Kategorie povrchové úpravy betonových konstrukcí podle bednícího
materiálu

Značení Popis úpravy

A: Nehoblovaná prkna na sraz.
B: Hoblovaná prkna na polodrážku se zkosením nebo bez zkosení hran prken.
C1: Vodovzdorná překližka nebo ocelové bednění.
C2: Celoplošné vícevrstvé desky se strukturou dřeva (drátkované) zpevněné povrchově pečetící

pryskyřičnou vrstvou.
D: Speciální druhy bednění (reliéfový pohledový beton, vymývaný pohledový beton, speciální vložky

do bednění apod.).
E: Úprava nebedněných ploch - Úprava dřevěným hladítkem bez použití přídavné vody. Pochozí a

pojížděné plochy se upraví striáží (zdrsněním).

4.10.2. Kategorie povrchové úpravy betonových konstrukcí podle dosažené
kvality povrchu

Značení Popis úpravy

a: Povrch s drobnými vadami - Po odbednění odstraněny drobné odštěpky a přetoky. Větší
prohlubně reprofilovány speciálními hmotami (maltami) Odchylky barvy, odstínu a struktury
betonu nejsou na závadu. V případě podkladů izolací proti vodě nebo zemní vlhkosti musí povrch
splňovat požadavky pro příslušný izolační systém.

b: Jednotný a jednobarevný povrch - Povrch s jednotnou barvou, odstínem a strukturou bez
odchylek uvedených v bodě a), s možností opravy lokálních defektů speciálními stěrkovými nebo
reprofilačními hmotami.

c: Opracovaný povrch betonu - povrch s jednotnou barvou, odstínem a strukturou bez odchylek
uvedených v bodě a) a b), upravený pemrlováním, vymýváním (obnažení struktury cca 2 mm)
nebo otryskáním abrazivem tak, aby byla patrná struktura betonu, případně povrch se strukturou
vytvořenou stříkaným betonem bez dalších úprav. Kategorie c) musí být vždy podrobně
specifikována v ZDS.

d: Pohledový beton s dále definovanými povrchovými vlastnostmi - Povrch s jednotnou barvou,
odstínem a strukturou bez odchylek uvedených v bodě a) a b). Žebírka vzniklá ve spárách mezi
prvky bednění mohou mít max. šířku 3 mm. Připouští se sražení hran, žebírek (ze spár mezi
prkny) po odbednění. Požaduje se vodotěsná výplň míst konstrukčních prostupů reprofilační
maltou s přebroušením vysokootáčkovou bruskou se vzduchem chlazeným diamantovým
brusným kotoučem. Povrchy musí být souosé, jednotné, uzavřené, rovné a bez větších pórů.
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e: Povrch se zvláštní úpravou podle individuálního požadavku ZDS, (např. předepsaný druh a barva
složek betonu)



Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí Stupeň
SO 203 – Inundační most v km 0,295 DSP+PDPS
D.3.3.1. – Technická zpráva

MDS PROJEKT s.r.o. www.mdsprojekt.cz
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto Stránka č. 26

4.11. Použité detaily
Detaily jsou obsaženy ve výkresové části dokumentace – viz Soubor detailů.

Detaily dle VL 4 je nutné převzít a případně upravit pro konkrétní projekt v rámci RDS. Za
nadřazené se považují údaje uvedené v technické zprávě a výkresové části projektové
dokumentace tohoto konkrétního stavebního objektu. Detaily dle VL 4 a detaily navržené
projektantem pro tento konkrétní stavební objekt je možné v rámci RDS upravit dle
požadavků zhotovitele stavby se souhlasem zástupce investora nebo technického dozoru
stavby a autorského dozoru stavby.

4.11.1. Spodní stavba

Značení Popis použitých detailů

VL 4 - 201.01 Přechodová oblast integrovaného mostu s kotvenou přechodovou
deskou

VL 4 - 204.01a Odvodnění rubu opěr – drenáž za opěrou
VL 4 - 204.02 Odvodnění rubu opěr – vyústění ve svahovém kuželu
VL 4 - 206.02 Opevnění svahu z lomového kamene
VL 4 - 206.21 Služební schodiště u opěry
VL 4 - 206.22 Zádlažba na konci křídla a rozšíření násypového tělesa
VL 4 - 208.03 Povrchové těsnění pracovní spáry opěr a zdí
VL 4 - 209.01 Letopočet výstavby
viz soubor det. Uložení přechodové desky
VL 4 - 509.01 Měřičské značky
VL 4 - 601.08 Bludné proudy – propojení a vyvedení výztuže
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4.11.1. Nosná konstrukce

Značení Popis použitých detailů

VL 4 - 306.01 Okapnička a ochranný nátěr konců nosné konstrukce
VL 4 - 406.11 Odvodnění izolace trubičkami
VL 4 - 504.02 Mostní odvodňovač s lapačem splavenin

4.11.2. Mostní svršek

Značení Popis použitých detailů

VL 4 - 101.05 Krajní římsa se zábradelním svodidlem
VL 4 - 401.01 Římsa se svodidlem - tvar a povrchová úprava
VL 4 - 305.91 Ukončení vozovky na přechodové desce
VL 4 - 402.11 Vyvedení kabelových chrániček u opěr
VL 4 - 403.42 Těsnění spáry podél obrubníku
VL 4 - 403.45 Napojení izolace u římsy
VL 4 - 402.21 Těsnění pracovních spár římsy
VL 4 - 402.31 Výztuž říms
VL 4 - 406.12 Odvodnění izolace drenážním polymerbetonem

(mimo odvodňovací trubičky)
VL 4 - 406.12a Odvodnění izolace drenážním polymerbetonem, půdorysné schéma

žeber
VL 4 - 509.01 Měřičské značky
viz soubor det. Kotva římsy

4.11.3. Vybavení mostu

Značení Popis použitých detailů

VL 4 - 204.02 Odvodnění rubu opěr – vyústění ve svahovém kuželu
VL 4 - 501.52 Kotvení sloupku svodidla kotvami
VL 4 - 504.02 Mostní odvodňovač s lapačem splavenin
VL 4 - 504.82a Zaústění skluzu do příkopu pro malé množství vody
VL 4 - 601.06 Bludné proudy - svodidla
viz soubor det Mostní zábradelní svodidlo
viz soubor det Osazení tabulky s evidenčním číslem mostu
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4.12. Opatření pro omezení vlivu bludných proudů

4.12.1. Korozní průzkum

Přepočtené proudové hustoty se na bodech ZKP-1 a ZKP-11 pohybují v intervalu
od 37,4 μA/m2 do 491,3 μA/m2, a průměrná hodnota je 149 μA/m2. To znamená, že pro
všechny objekty mostů SO201 až SO204 doporučujeme provést základní ochranná opatření
stupně č. 4 dle TP124 MD. (Pouze na mostě SO202 by podle přepočtené proudové hustoty
bylo možné provést pouze základní ochranná opatření stupně č. 3, ale tím, že most těsně
navazuje na ostatní mosty SO201 a SO203, na kterých je nutno provést základní ochranná
opatření stupně č. 4 dle TP124 MD, tak i na SO202 doporučujeme provést stejná opatření
č. 4 dle TP124 MD).

4.12.2. Požadované základní ochranné opatření
podle TP 124: Příloha 8: Tabulka 1 – Stupně základních pasivních opatření pro

omezení vlivu bludných proudů

Po
ža

da
ve

k

Stupeň
opaření

Proudová
hustota
[A / m2]

Provedení základních ochranných opatření

ANO 1. ≤ 1.10-7 Primární ochrana dle ČSN EN 206+A2 (73 2403), tab. 3
A – bez propojení výztuže a jejího vyvedení na povrch konstrukce

ANO 2. 1.10-7 –
- 3.10-6

Kombinace primární ochrany dle ČSN EN 206+A2 (73 2403), tab. 3 a případné
sekundární ochrany dle TP, čl. 5.3
B – bez propojení výztuže a jejího vyvedení na povrch

ANO 3. 3.10-6 –
- 1.00-4

3. dtto ad 2 plus
C – konstrukční opatření dle TP, čl. 5.4, bez propojení výztuže a jejího vyvedení
na povrch konstrukce

ANO 4. 1.10-4 –
- 3.10-3

4 dtto ad 2 plus
D – konstrukční opatření dle TP, čl. 5.4, včetně propojení výztuže a jejího vyvedení
na povrch konstrukce

NE 5. ≥ 1.10-3

4 dtto ad 2 plus
E – dokumentace „Elektrické rozvody a zařízení pro kontrolu vlivu bludných
proudů“ umožňující elektrická a geofyzikální měření (dle MP DEM) včetně realizace
a ev. návrhu následných ochranných opatření.
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4.12.3. Soubor navrhovaných ochranných opatření
Primární ochrana
Definují se požadavky na kvalitu betonu; upřednostňují se vodonepropustné

betony ČSN EN 206+A2 a TKP 18. Postupuje se dle TP 124:

Požadavky na primární ochranu betonářské výztuž

V závislosti na stupni vlivu prostředí (dle ČSN EN 206+A2) musí být v dokumentaci
stanoveny s ohledem na požadovanou životnost požadavky na tloušťku krycí vrstvy pro
betonářskou a předpínací výztuž, na třídu betonu, včetně dalších podmínek. Minimální
tloušťky jsou uvedeny v TKP 18, příloze 3 a jsou zvýšeny o hodnotu tolerančního
zvětšení41. Minimální tloušťky jsou dostačující i z hlediska ochrany před bludnými
proudy. Z hlediska ochrany proti účinkům BP je považováno za vyhovující krytí výztuže
na vnějším povrchu se stykem se zeminou min. 50 mm.
Při aplikaci sekundární ochrany dle čl. 5.3 v podobě celoplošné kompaktní (svařované)
izolace, která je součástí komplexního návrhu ochranných opatření lze z hlediska ochrany
před účinky bludných proudů snížit požadavek na zvýšené krytí výztuže na 40 mm. Krytí
výztuže pod 35 mm je nepřípustné i s použitím sekundární
ochrany.
Je nutno maximálně omezit možnost vzniku trhlin v betonu. Volí se vhodná konstrukční
a technologická opatření, např. úprava výztuže, nižší vodní součinitel, použití přísad či
příměsí, optimalizovaná křivka zrnitosti kameniva v betonu, velikost dilatačních celků,
způsoby zpracování a ošetřování betonu.
Použití elektricky vodivých (kovových) distančních podložek pro krytí výztuže je
nepřípustné. Připouští se pouze distanční podložky vyrobené na bázi betonu podle TKP
18, příloha P10.
Cement musí splňovat požadavky normy ČSN EN 197-1. Druhy cementů, použitelné pro
jednotlivé druhy betonů jsou uvedeny TKP 18, tab. 18-2.

U železobetonových konstrukcí nesmí obsah chloridových iontů v betonu překročit 0,4%
Cl- z hmotnosti cementu.
Chlorid vápenatý a přísady na bázi chloridů se nesmějí použít do betonů
železobetonových konstrukcí.
Obsah chloridů v záměsové vodě nesmí být větší než 500 mg Cl-.l-1 pro výrobu
železobetonu.
Je nutné dodržovat vodní součinitel dle TKP 18, tab. 18-3.
Doporučuje se používat přísady a příměsi zvyšující trvanlivost betonu pro snazší dosažení
zpracovatelnosti a zvýšení trvanlivosti, které nesmí obsahovat více než 0,1 % chloridů.
Použití přísad a příměsí se řídí obecně TKP 18 a zároveň nesmí nepříznivě ovlivnit
trvanlivost betonu, nebo být příčinou koroze betonu.
Ochranu výztuže lze provádět pokovením (např. zinkováním) nebo použitím
povlakované46 výztuže. Při použití povlakované výztuže neplatí ustanovení týkající se
provařování výztuží podle čl. 5.4.3 a následujících.
Betonářská výztuž bude vodivě propojena v místech vybraných položek. Podrobný návrh
opatření proti účinkům bludných proudů bude definováno v PD RDS.
Doporučuje se do betonu používat plastifikační přísady a provzdušňovací přísady, příp.
elektricky nevodivé příměsi (polymery, aj.)
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Požadavky na primární ochranu předpínací výztuž

U konstrukcí z předpjatého betonu nesmí obsah chloridových iontů přestoupit
0,2% Cl- z hmotnosti cementu a obsah sulfidů a siřičitanů 0,02% z hmotnosti
cementu.
Chlorid vápenatý a přísady na bázi chloridů se nesmějí použít do betonů
předpjatých konstrukcí.
Kamenivo pro výrobu předpjatého betonu nesmí obsahovat více než 0,02% ve
vodě rozpustných chloridů.
Obsah chloridů v záměsové vodě nesmí být větší než
250 mg Cl-.l-1 pro výrobu předpjatého betonu.
Kotevní prvky předpínací výztuže budou vodivě propojeny s betonářskou výztuží. Toto
propojení bude provedeno svařením betonářské výztuže s rohem roznášecí desky pod
kotvou. Svařování prvků předpětí v jiných místech je zakázáno. Podrobný návrh opatření
proti bludným proudů bude definováno v PD RDS.

Požadavky na primární ochranu ocelových prvků

Všechny ocelové prvky a konstrukce na mostě jsou navržena a budou provedeny
s odpovídající protikorozní ochranou podle TKP 19B. Podrobný návrh opatření proti
bludným proudů bude definováno v PD RDS.

Sekundární ochrana

Spodní stavba

Sekundární ochranou spodní stavby – betonové konstrukce – z hlediska ochrany před
účinky bludných proudů se rozumí zejména ochranné systémy před agresivními vlivy
zemin, před zemní vlhkostí a vodou stékající a tlakovou vodou, před agresivními vlivy
kapalných, plynných i tuhých látek a před klimatickými vlivy. Při aplikaci těchto
ochranných systémů se přihlédne k požadavkům z hlediska ochrany před účinky
bludných proudů. Pro vodotěsnou vrstvu se navrhují materiály v celé ploše styku
chráněné stavby se zeminou z elektricky nevodivých materiálů v podobě natavovacích
pásů a vysoce pevnostních a pružných svařovaných fólii a stříkaných fólií. Při návrhu
materiálu se postupuje podle předpisu TKP 21, TP 164, TP 178 Izolační systémy PK.
Způsob sekundární ochrany spočívá v navržení vhodného systému ochrany povrchu
betonu ohrožené konstrukce. Používá se impregnace betonu, nátěry, nástřiky, fólie,
izolační pásy apod.
Materiály pro vodotěsné izolace (pevné fóliové bezešvé, stěrkované nebo stříkané), které
se využijí i pro účely ochrany stavby před účinky bludných proudů musí vykazovat měrný
elektrický odpor alespoň ve výši 1.1012 Ωm.
Nedoporučuje se používat izolační pásy s elektricky vodivými vložkami. Pro systémy
vodotěsných izolací lze použít pouze schválené systémy
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4.12.4. Konstrukční opatření
Spodní stavba
Výztuž opěr (podélná i příčná) bude bodově provařena dle TP 124 pomocným

bodovým svarem do uzavřeného armokoše. K takto vytvořenému obvodovému
provařenému armokoši opěr budou navíc přivařeny výztuže piloty (dva protilehlé prvky
armokoše každé piloty). Výztuž vystupující z pracovní spáry bude vodivě propojena
s výztuží rámové příčle. Pomocné bodové svary budou provedeny v místě podélného
stykování výztuže. Podélné navaření prvků se provádí na průměru prvků min. 16 mm.
Systém provaření bude podrobně definován v PD RDS. Na základě prohlídky stavby lze po
dohodě zápisem do stavebního deníku detail dle podmínek na stavbě upravit.

V souladu s požadavky stanovenými v TP 124 a v metodickém pokynu pro měření
vlivu bludných proudů DEM a dále v souladu s požadavky dle ČSN EN 62305-3 se navrhuje
v opěrách připravit měřicí vývod ve výšce 0,7 až 1,2 m nad konečným terénem, typové
vývody dle obr. 3b TP 124, výrobek C.R.M. Na každé opěře bude jeden vývod. Vývod bude
přivařen na provařenou výztuž opěr.

 Mostní objekt je délky kratší než 100 m a pro ochranu před bleskem se uplatní
pouze svodidla ve funkci jímací soustavy s jiskřištěm nad dilatací.

Nosná konstrukce
Výztuž nosné konstrukce bude bodově provařena dle TP 124 pomocným bodovým

svarem do uzavřeného armokoše po obvodu a v místě stykování podélné výztuže. Kotvy
předpínací výztuže budou vodivě spojeny s provařeným armokošem.

Římsy a jejich betonářská výztuž nebude součástí provaření výztuže NK z důvodu
plánované nižší živostnosti. Systém provaření bude podrobně definováno v PD RDS. Na
základě prohlídky stavby lze po dohodě zápisem do stavebního deníku detail dle podmínek
na stavbě upravit.

Ocelové mostní zábradelní svodidla je navrženo na římse na pravé straně
mostu. Svodidla budou nad dilatacemi elektricky izolačně oddělena. Detail styku bude
proveden originál výrobky z NH s tím, že se připouští volba dilatačního dílu v kluzném
úseku bez ochranného izolačního materiálu. Izolační vrstva bude provedena v polovině s
pevným uložením pásnice. Zároveň budou použity šrouby povlakované (s elektrickou
izolační schopností). Svodidlo bude zároveň plnit funkci jímače a náhodného svodu
hromosvodu. Svodidla budou dodatečně kotvena do říms pomocí chemických kotev. Z
provařené výztuže NK nebudou vyvedeny prvky pro připojení svodidel.

Odvodňovací systém mostu musí svým provedením nebo použitým materiálem
zajišťovat izolační oddělení od spodní stavby eventuálně navazujících staveb mostu.

Přechody cizích zařízení. Pro vedení inženýrských sítí budou použity HDPE
chráničky nebo srovnatelné uložené v nosné konstrukci.  Zejména pokud by byl požadován
přechod zemnícího pásku přes most, bude tento uložen v trubce HDPE a nebude spojen s
NK mostu.

4.12.5. Plán měření vlivu bludných proudů
Před zahájením stavby bude vypracován plán měření bludných proudů během

výstavby a pod dokončení stavby. Plán bude zpracován specializovaným pracovištěm,
které navrhne jednotlivá měření vlivu bludných proudů a provede jejich realizaci. Výsledky
z navržených měření pak uvede specializované pracoviště do závěrečné zprávy, ve které
jsou vyhodnoceny výsledky měření z průběhu stavby a vyhodnoceny výsledky měření po
dokončení stavby. O kontrolních měřeních se pořizují protokoly dle přílohy TP 124.

Měření vlivu bludných proudů bude probíhat dle MP-DEM (Dokumentace
elektrických a geofyzikálních měření betonových mostních objektů a ostatních betonových
konstrukcí pozemních komunikací, metodický pokyn MD ČR čj. - metodika měření vlivu
bludných proudů).

Během stavby budou prováděny kontroly provaření betonářské a předpínací
výztuže a zároveň prohlídky stavební připravenosti pro ověření podmínek pro provádění
elektrických a geofyzikálních měření na mostním objektu (kontrola měřících vývodů) dle
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TP 124. Tyto dvě prohlídky budou provedeny vždy současně v rámci jedné návštěvy stavby.
Prohlídky provede specializované pracoviště, které bude zároveň provádět měření v
průběhu stavby.

Označení Popis prohlídek jednotlivých časových uzlů

1) Před betonáží opěr
2) Před betonáží nosné konstrukce

4.13. Požadované zatěžovací zkoušky
Před uvedením mostu do provozu bude provedena statická zatěžovací zkouška.

Zatěžovací zkouška bude obsahovat dva zatěžovací stavy.

Označení Popis zatěžovacího stavu

1) Osově symetrické zatížení v polovině rozpětí mostu.
2) Osově nesymetrické zatížení v polovině rozpětí na levé straně mostu.

Zatěžovací zkoušky mohou provádět pouze zkušebny nebo laboratoře, které jsou
pro tyto zkoušky akreditovány a/nebo mají pro tyto zkoušky pověření od ústředního orgánu
státní správy ve věcech dopravy.

Příprava, provedení a vyhodnocení zatěžovací zkoušky musí být v souladu s ČSN
73 6209. Účinnost zkušebního zatížení musí být minimálně 50% a maximálně 100%
charakteristické hodnoty rozhodujícího návrhového zatížení. Zatěžovací zkoušku lze
provést až po zahájení první hlavní mostní prohlídky mostu, kdy osoba oprávněná
k provádění hlavních mostních prohlídek shledá most za způsobilý k provedení zkoušky.

Konečné zhodnocení mostního objektu podle výsledků zatěžovací zkoušky provede
vedoucí zatěžovací zkoušky. Autorský dozor mostního objektu podá vyjádření k uvedení
mostu do trvalého provozu na základě výsledků zkoušky, tj. na základě zkušebního
protokolu a zprávy o zatěžovací zkoušce.
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5. VÝSTAVBA MOSTU

5.1. Postup a technologie stavby mostu
Stavební práce této akce je nutno rozdělit do etap souvisejících s možností

převedení dopravy přes staveniště. Koordinace stavebních prací mezi jednotlivými
stavebními objekty je předmětem průvodní zprávy této dokumentace. Pro zhotovitele
stavebního objektu SO 203 jsou určeny následující výkony:

Výkony zhotovitele stavebního objektu SO 203
Fáze Popis
1) Vypracování RDS dokumentace, Výrobních a montážních dokumentací

jednotlivých výrobků, TeP a TePř dodavatele, Kontrolního zkušebního plánu.
2) Odsouhlasení RDS
3) Vytyčení staveniště a objektu
4) Vytyčení inženýrských sítí
5) Sejmutí ornice
6) Výkopové práce na úroveň pilotážních plošin
7) Velko-průměrové piloty
8) Výkopové práce na úroveň základové spáry
9) Podkladní betony pod opěrami
10) Betonáž opěr a křídel
11) Izolace opěr a křídel
12) Obsyp opěr mostu
13) Nosná konstrukce

Betonáž nosné konstrukce
Předepnutí nosné konstrukce

14) Přechodové oblasti mostu
15) Úpravy pod mostem
16) Izolace povrchu nosné konstrukce
17) Odvodnění mostu a odvodnění izolace mostu
18) Ochrana izolace
19) Římsy a římsy
20) Mostní příslušenství
21) Vozovky
22) Zahájení 1.HMP
23) Zatěžovací zkouška mostu
24) Uvedení mostu do provozu
25) Dokončení 1.HMP
26) Vyklizení prostoru a uvedení ploch dotčených stavbou do stavu

odpovídajícímu původnímu využití
27) Dokumentace DSPS, mostní list
28) Kolaudace mostu, předání objektu objednateli

5.2. Specifické požadavky pro předpokládanou technologii
stavby
Předpokládá se nutnost zřízení sjezdu pro vrtačku velkoprůměrových pilot na

pozemek, kde budou prováděny vrtací práce

5.3. Související (dotčené) objekty stavby
Seznam stavebních objektů je přehledně zpracován v části A – Průvodní zpráva a

v koordinační situaci stavby. Se stavebním objektem SO 203 nesouvisejí přímo všechny
stavební objekty akce.
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Seznam stavebních objektů:
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ
SO 020 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
SO 101-PŘELOŽKA SILNICE II/305
SO 102-M.K. K PRŮMYSLOVÉMU OBJEKTU
SO 103-CHODNÍK/CYKLOSTEZKA V K.Ú. TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
SO 104-PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V K.Ú. ALBRECHTICE NAD ORLICÍ
SO 105-HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,220 00
SO 106-HOSPODÁŘSKÝ SJEZD Z CYKLOSTEZKY V KM 0,220 00
SO 107-HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,487 00
SO 108-HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,496 00
SO 180-DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
SO 190-DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

200 - MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI
SO 201-MOST PŘES ORLICI
SO 202-INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250
SO 203-INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295
SO 204-MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE
SO 211-DEMOLICE OBLOUKOVÉHO MOSTU PŘES ORLICE
SO 212-DEMOLICE MOSTU 1 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ
SO 213-DEMOLICE MOSTU 2 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ
SO 214-DEMOLICE MOSTU 3 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ
SO 215-DEMOLICE MOSTU 4 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ
SO 216-DEMOLICE MOSTU 5 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
SO 301-ODVODNĚNÍ SILNICE II/305
SO 302-REKONSTRUKCE KANALIZACE DN 300
SO 310-REKONSTRUKCE VODOVODU DN 80

400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY
SO 421-VO SILNICE II/305 V TÝNIŠTI n. O.
SO 422-PŘELOŽKA VO STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V K.Ú. ALBRECHTICE n. O.
SO 451-PŘELOŽKA OPTICKÉHO SDĚLOVACÍHO VEDENÍ CTI
SO 456-PROVIZORNÍ PŘELOŽKA METALICKÉHO SDĚLOVACÍHO VEDENÍ CTI
SO 457-DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA METALICKÉHO SDĚLOVACÍHO VEDENÍ CTI

800 - OBJEKTY ÚPRAVY UZEMÍ
SO 801 – VEGETAČNÍ ÚPRAVY

5.4. Vztah k území (inženýrské sítě, ochranná pásma, omezení
provozu)
Hospodářské sjezdy na přilehlé pozemky budou zachovány v původním rozsahu,

budou přizpůsobeny a napojeny na navrhovaný stav přeložky.
Seznam dotčených pozemků a řešení záboru je součástí této projektové

dokumentace včetně výpisu informací o pozemcích (viz Záborový elaborát). Hranice
staveniště a obvodu záboru stavby jsou uvedeny v příloze záborového elaborátu. Situace
dotčených pozemků stavby plyne z přílohy Koordinační situace a Situací jednotlivých
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stavebních objektů. Seznam pozemků dotčených stavbou je uveden v příloze záborového
elaborátu - Seznam dotčených pozemků. Stavba si vyžádá trvalý zábor pozemků v daném
katastrálním území, uvedených v příloze „Záborový elaborát“. Jedná se nejen o pozemky
komunikace, ostatní plochy ale i pozemky ZPF.

Stavba nevyvolala zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa.

5.4.1. Přehled stávajících inženýrských sítí v blízkosti stavebního objektu
V zájmovém prostoru staveniště se dle vyjádření správců inženýrských sítí

nacházejí stávající podzemní a nadzemní sítě. Jedná se o následující sítě:

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ A NADZEMNÍ SÍTĚ

KANALIZACE-OBEC ALBRECHTICE
VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ-OBEC ALBRECHTICE
ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN NADZEMNÍ - ČEZ DISTRIBUCE a.s.
ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN NADZEMNÍ - ČEZ DISTRIBUCE a.s.
ELEKTRICKÉ VEDENÍ VVN NADZEMNÍ - ČEZ DISTRIBUCE a.s.
PODZEMNÍ METALICKÉ SDĚLOVACÍ VEDENÍ - CETIN a.s.
PODZEMNÍ OPTICKÉ SDĚLOVACÍ VEDENÍ - CETIN a.s.
NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ - CETIN a.s.
PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ - NEPROVOZOVANÉ, NEZNÁMÁ POL. – CETIN a.s.
VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A ROZHLAS - MĚSTO TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
STL PODZEMNÍ PLYNOVOD - RWE DISTRIBUČNÍ SLUŽBY , s.r.o.
KANALIZACE DEŠŤOVÁ PODZEMNÍ - AQUA SERVIS, a.s.
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ PODZEMNÍ - AQUA SERVIS, a.s.
VODOVODNÍ ŘAD - AQUA SERVIS, a.s.
KANALIZACE DEŠŤOVÁ – PENNY
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - VÝTLAČNÉ POTRUBÍ – PENNY
STL PODZEMNÍ PLYNOVOD – PENNY
VODOVODNÍ ŘAD – PENNY
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PENNY

Zhotovitel stavby zajistí před zahájením stavebních prací vytýčení a ověření všech
stávajících zařízení příslušnými správci. Trasa bude ověřena detektorem. Podle případných
požadavků správců podzemních vedení budou položeny záložní chráničky.

Vytyčení bude řádně zaznamenáno ve stavebním deníku. Dodavatel nesmí zahájit
výkopové práce před vytýčením a ověřením podzemních vedení zástupci správců sítí.
Výkopové práce je nutno provádět s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození
podzemních i nadzemních vedení jak křižujících, tak souběžně vedených.

S ohledem na rozsah dočasného záboru stavby bude provedeno vytyčení obvodu
staveniště (dočasný zábor) a provedeno jeho vyznačení a zajištění.

Plochy použité v průběhu výstavby objektů budou po dokončení uvedeny do
původního stavu. Zákres všech inženýrských sítí je pouze informativní. Případnou
skutečnou polohu je nutno vytyčit ve spolupráci se správci inženýrských sítí.

5.4.2. Další ochranná pásma zasažená stavebním objektem

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH MOŽNÝCH OCHRANNÝCH PÁSEM

Při akci nedojde ke styku s národními kulturními památkami.
Stavba se nenachází v ochranném pásmu kulturních památek.
Stavba se nenachází v památkové rezervaci.
Stavba se nenachází v památkové zóně
Stavba se nenachází v ochranném pásmu železniční trati.
Stavba se nenachází v ochranném pásmu pozemků plnící funkci lesa.
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Stavba se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod - CHOPAV.
Stavba se nenachází v ptačích oblastech.
Stavba se nachází v ochranném pásmu silnice I., II. a III. třídy.
Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního toku.
Stavba se nachází v záplavovém území.
Stavba se nachází v rozsáhlém chráněném území.
Stavba se nachází v evropsky významné lokalitě – přírodní rezervace/přírodní památka.
Pozemky záboru stavby jsou pozemky se ZPF.
Pozemky záboru stavby nejsou pozemky se LPF.

Ochranná pásma pozemních komunikací jsou
dle zákona č. 13/1997 Sb. §30 následující:

SILNICE I. TŘÍDY (od osy jízdního pásu) 50 m
SILNICE II. TŘÍDY (od osy jízdního pásu) 15 m
SILNICE III. TŘÍDY (od osy jízdního pásu) 15 m

Ochranná pásma stávajících vedení jsou
dle zákona č. 458/2000 Sb. §46 následující:

SDĚLOVACÍ KABELOVÁ VEDENÍ MÍSTNÍ I DÁLKOVÁ 1,5 m
(od krajního kabelu)
SILNOPROUDÁ VEDENÍ DO 110 kV VČETNĚ 1 m
(po obou stranách krajního kabelu)
SILNOPROUDÁ VEDENÍ NAD 110 kV VČETNĚ 3 m
(po obou stranách krajního kabelu)

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou
dle zákona č. 274/2001 Sb. §23 následující:

VODOVODNÍ POTRUBÍ DO DN 500 VČETNĚ (od okraje potrubí) 1,5 m
VODOVODNÍ POTRUBÍ NAD DN 500 (od okraje potrubí) 2,5 m
KANALIZACE DO DN 500 VČETNĚ (od okraje stoky) 1,5 m
KANALIZACE NAD DN 500 (od okraje stoky) 2,5 m
VODOVODNÍ POTRUBÍ A KANALIZACE NAD DN 200
ULOŽENÉ V HLOUBCE VĚTŠÍ NEŽ 2,5m - ZVĚTŠUJE SE OCHRANNÉ PÁSMO o 1 m

5.4.3. Omezení provozu na komunikaci II/305
Omezení provozu na komunikaci II/305 jsou předmětem samostatného stavebního

objektu SO 180.

6. PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ
ROZHODUJÍCÍCH DEMENZÍ A PRŮŘEZŮ

6.1. Vytyčovací údaje
V tomto stupni dokumentace je stavební objekt vytyčen základními body, viz

výkresová část dokumentace.
V projektové dokumentaci je použit výškový systém BALT PO VYROVNÁNÍ (BpV),

a souřadný systém S-JTSK. V těchto systémech je provedeno jak polohopisné umístění
objektu ale i výškové osazení objektu v prostoru.

Přesnost vytyčení a přípustné odchylky jsou dány ČSN 73 0420, ČSN 01 3419,
ČSN 73 0212, TKP kapitola 1 – příloha 9 a TKP kapitola 16, 18 a další související.
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6.2. Prostorová úprava a geometrie mostu
Stavba je navržena dle platných norem, zejména pak ČSN 73 6201, ČSN 73 6101,

ČSN 73 6110. Prostorová úprava a geometrie mostu vychází ze stávajících územních
podmínek, respektuje požadavky dotčených organizací a platných norem.

6.3. Statické posouzení nové konstrukce
Součástí stavebního objektu mostu je statický výpočet nosné konstrukce mostního

objektu. Všechny rozhodující části konstrukcí byly v tomto stupni dokumentace navrženy
a posouzeny dle příslušných norem. Nepředpokládají se budoucí změny dimenzí nosné
konstrukce mostu.

Most je navržen na zatížení dopravou definované v ČSN EN 1991-2 včetně změny
Z3, skupina pozemních komunikací 1. Statický výpočet je přílohou projektové
dokumentace.

V dalším stupni projektové dokumentace bude nutné doplnit posouzení dalších
dílčích částí konstrukce.

Nadvýšení je třeba v RDS upřesnit pro jednotlivé konstrukce. Dále bude nutné
upřesnit harmonogram výstavby nebo případně upřesnit postup výstavby a tato fakta
zohlednit ve fázích výstavby.

6.4. Statické posouzení zajištění výkopů
Výkopy jsou navrženy jako otevřené se svahy výkopů ve sklonu max. 1:1.

6.5. Statické posouzení skruže a dalších montážních podpůrných
nosných prvků
Návrh a statické posouzení dalších montážních podpůrných a nosných prvků si

zajistí zhotovitel v rámci RDS nebo ve Výrobní dokumentaci a Montážní dokumentaci.

6.6. Hydrotechnické posouzení mostního otvoru
„Studii odtokových poměrů pro přeložku komunikace II/305 Týniště n. Orlicí –

Albrechtice n. Orlicí“ zpracoval hydroexpert Doc. Ing. Petr Valenta, CSc.

6.7. Hydrotechnické posouzení odvodnění mostu
Rozlití vody na povrchu mostu bylo posouzeno s ohledem na navržené rozmístění

mostních odvodňovačů.

7. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO
ORIENTACE

Pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace je veden po přilehlé
cyklostezce. Na objektu SO203 se neuvažuje s pohybem osob se sníženou schopností
pohybu a orientace ani jiných osob.
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7.1. Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu
Na mostě se neuvažuje s pohybem žádných osob, proto tato problematika nebyla

řešena.

7.2. Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením
Během výstavby budou stavební jámy a staveniště zabezpečeny proti vstupu

cizích osob a proti pádu.

7.3. Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením
Neobsazeno.

7.4. Použití výrobků pro bezbariérová řešení
Na tomto objektu se neuvažuje s použitím výrobků pro bezbariérová řešení.

8. PODKLADY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

Provedení rekonstrukce mostního objektu je nutné provést v souladu s
projektovou dokumentací DSP+PDPS upřesněnou o dokumentaci RDS. Tato
dokumentace v tomto stupni DSP+PDPS přímo neslouží jako podklad pro
výstavbu objektu. Tomu účelu bude vypracována RDS dokumentace!

Případné změny oproti projektové dokumentace je nutné konzultovat s
projektantem.

Součástí projektové dokumentace je vypracovaný plán BOZP ve smyslu zákona
č.309/2006 Sb. Plán BOZP je neoddělitelnou součástí projektové dokumentace. Dodržování
Plánu BOZP bude při realizaci stavby sledovat koordinátor BOZP, jmenovaný ve smyslu
zákona č. 309/2006 Sb.

Zhotovitel musí v souladu s TKP 1 před zahájením prací vypracovat kontrolní
zkušební plán (KZP) a předložit jej Objednateli/Správci stavby ke schválení. Všechny
Výrobky, stavební materiály a směsi, které budou použity ke/na stavbě, předloží Zhotovitel
Objednateli/Správci stavby ke schválení – vydání souhlasu s použitím a zároveň doloží
doklady o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel zajistí vypracování výrobní a montážní dokumentace jednotlivých
výrobků, TeP a TePř dodavatele pro příslušné práce v případech, kde je to dle příslušných
TKP požadováno. Tyto dokumenty předloží ke schválení dle příslušných kapitol TKP.

Před zahájením zemních prací je nutné požádat správce podzemních
vedení o jejich vytyčení. Práce v blízkosti těchto inženýrských sítí musí probíhat
dle podmínek vyjádřených správců a majitelů sítí a dle ČSN 73 6005.



Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí Stupeň
SO 203 – Inundační most v km 0,295 DSP+PDPS
D.3.3.1. – Technická zpráva

MDS PROJEKT s.r.o. www.mdsprojekt.cz
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto Stránka č. 39

Vysoké Mýto, 08/2017 Kontroloval: Ing. Jan Bursa

Vypracoval: Ing. Martin Hyrš
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