



# Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211  
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka  
TOÚ/080-24/Ko

Vyřizuje/linka  
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne  
15.07.2024

Vysvětlení, změna a doplnění č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „**III/28038 Sekeřice - Hlušičky**“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou a doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den,

ke stavbě "III/28038 Sekeřice - Hlušičky" bychom měli následující dotaz:

- Jak má vypadat lapač splavenin? V Zadávací dokumentaci není z žádného výkresu zřetelné, jaký tvar a velikost má mít tato komponenta a pro její zdárné nacenění by bylo vhodné tyto věci znát.

Předem děkujeme za doplnění dokumentace o tento výkres.

Žádost č. 2

Dobrý den,

ke stavbě "III/28038 Sekeřice - Hlušičky" bychom měli následující dotaz:

- V SO 101.2 jsou položky č. 113328 Odstranění podkl zpevněných ploch z kameniva nestmel, odvoz do 20 km v množství 333,75 m<sup>3</sup> s poznámkou, že má být použito zpět do RS a jedná se o nebezpečný odpad. Dále je zde položka č. 113338 Odstranění podkl zpevněných ploch z asfalt pojivem, odvoz do 20 km v množství 1073,51 m<sup>3</sup> s poznámkou, že má být taktéž použito zpět do RS a jedná se o nebezpečný odpad dle diagnostiky. Součet těchto položek pak dává množství 1407,26 m<sup>3</sup> nebezpečného odpadu. Zpět by se dle položky č. 56364 Vozovkové vrstvy z recyklovaného materiálu tl do 200 mm mělo použít 1334,9 m<sup>2</sup>, což po vynásobení tloušťkou dává množství 266,98 m<sup>3</sup>. Pokud se odečte 266,98 m<sup>3</sup> od sumy 1407,26 m<sup>3</sup>, tak nám zůstává množství 1139,77 m<sup>3</sup> nebezpečného odpadu. Ale ve skládkovném je pouze 634,125 t kameniva ZAS T3, T4 v položce č. 015510 R a 806,53 t asfaltové směsi a PM ZAS T3,4 v položce č. 015570 R. To po sečtení dává množství 1440,66 t nebezpečného odpadu oproti 1139,77 m<sup>3</sup> předtím vypočtených odstraněných nebezpečných odpadů. Proč je tedy takový rozdíl v položkách týkajících se odstranění a vlastního skládkovného materiálu zatříděného jako nebezpečný odpad?

- V položce 015510R se mluví o nestmeleném kamenivu (pod vrstvou PM) zatříděném jako ZAS T3,4. Jak může být nestmelené kamenivo neobsahující asfaltové pojivo zatříděno jako ZAS – T3, T4 (znovuzískaná asfaltová směs) a tím pádem určeno jako nebezpečný odpad?

Předem děkujeme za zodpovězení dotazů.

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

#### Žádost č. 1

Zadavatel v projektové dokumentaci doplnil do uveřejněné Průvodní souhrnné zprávy (A+B\_PRUVODNI\_SOUHRNNA\_ZPRAVA.pdf) výkres s popisem lapače splavenin.

#### Žádost č. 2

Zadavatel ve výkazu výměr (Výkaz výměr\_neoceněný) u položky č. 015570.R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 03 01\* ASFALTOVÉ SMĚSI OBSAHUJÍCÍ DEHET (SO 101.2 KM 0,000 – 2,200 – II. etapa) upravil popis položky a výpočet množství.

Zadavatel ve výkazu výměr (Výkaz výměr\_neoceněný) u položky č. 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM (SO 101.2 KM 0,000 – 2,200 – II. etapa) upravil popis položky.

Zadavatel ve výkazu výměr (Výkaz výměr\_neoceněný) u položky č. 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM (SO 101.2 KM 0,000 – 2,200 – II. etapa) upravil popis položky.

Zadavatel ve výkazu výměr (Výkaz výměr\_neoceněný) u položky č. 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM (SO 101.2 KM 0,000 – 2,200 – II. etapa) upravil popis položky.

Zadavatel ve výkazu výměr (Výkaz výměr\_neoceněný) u položky č. 113148 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM (SO 101.2 KM 0,000 – 2,200 – II. etapa) upravil popis položky.

U vrstvy kameniva nebylo určeno PAU. V projektové dokumentaci zadavatel předpokládá, že může být vrstva kameniva kontaminovaná asfaltovým pojivem z penetračního makadamu.

Při realizaci stavby se u asfaltových směsí, penetračního makadamu a kameniva PAU ZAS-T3, 4 musí na základě zkoušek určit, jestli se skutečně jedná o nebezpečný odpad.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou a doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „III/28038 Sekeřice - Hlušičky“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek se mění následovně:

#### **6. Lhůta a místo pro podání nabídek**

**Lhůta pro podání nabídek končí 19.08.2024 v 09:00 hodin.**

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00010873>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, třetí odstavec se mění následovně:

#### **12.4. Další požadavky zadavatele**

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **79.579.480,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

**Výkaz výměr (Výkaz výměr\_neoceněný), který byl uveřejněn na profilu zadavatele, se nahrazuje výkazem, který je součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek.**

**Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr (Výkaz výměr\_neoceněný\_12072024) a Průvodní souhrnné zprávy (A+B\_PRUVODNI\_SOUHRNNA\_ZPRAVA\_dotaz\_4), které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek.**

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny, doplnění prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona tak, aby činila celou svou původní délku.

**Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.**

Ing. Jiří Brandejs  
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.  
na základě pověření