








 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

^0 92518/2022/KHK

KLKHK-3C373/M1/2322

Královéhradecký kraj
Mgr. Martin Červíček
hejtman

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-30373/MJ/2022

VYŘIZUJE: 
ODBOR | ODDĚLENÍ: Odbor majetkoprávní | Majetkové
MOBIL: 
E-MAIL:

DATUM: 01.09.2022

Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků:0
Sp. znak, sk. režim: 53.3, A/10

PLNÁ MOC
Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
ICO: 70889546, zastoupený hejtmanem kraje Mgr. Martinem Červíčkem, na základě usnesení
Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 03. 2022,

uděluje plnou moc

společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO: 27502988, se sídlem
Kutnohorská 59/23, Plačíce, 500 04 Hradec Králové, zastoupené ,
ředitelem společnosti, k zastupování Královéhradeckého kraje při činnostech nutných pro
přípravu a realizaci (včetně rekonstrukcí a odstranění) staveb pozemních komunikací ve
vlastnictví Královéhradeckého kraje, včetně technické a administrativní přípravy,
předcházející realizaci těchto staveb a ke kontrole průběhu stavebních prací prováděných
na pozemních komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, včetně stavebních
prací směřujících ke vzniku nových pozemních komunikací pořizovaných do vlastnictví
Královéhradeckého kraje, tj. zejména při:

a) veškerých správních řízení a jednání týkajících se pozemních komunikací, silničních
pozemků a dalších pozemků, včetně všech jejich součástí a příslušenství podle ustanovení
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje,

b) jednání s územními samosprávnými celky, právnickými a fyzickými osobami ve věcech
týkajících se pozemních komunikací, silničních pozemků a silničních pomocných pozemků

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: mcervicek@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
- spokojený občan.

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

a pozemků ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, jakož i ve věcech týkajících se pozemků,
které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou silničními nebo silničními
pomocnými pozemky;

c) zajišťování podkladů pro přípravu prodeje, výkupu, darování, směny, nájmu, výpůjčky
pozemních komunikací, silničních pozemků, těles silnic, silničních pomocných pozemků
a pozemků a při zajišťování podkladů pro zřizování věcných břemen k uvedeným
nemovitým věcem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, zajišťování podkladů
a rozhodnutí dotčených orgánů při přípravě a realizaci staveb, tedy s tím související jednání
s vlastníky pozemků, které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou silničními
a silničními pomocnými pozemky, jednání vůči vlastníkům sousedních pozemků a staveb,
při přípravě smluv o právu provést stavbu, zpracování smluv na dočasný a trvalý zábor
pozemků, nájemních smluv a smluv o výpůjčce;

d) podávání návrhů, žádostí a realizaci dalších právních jednání v příslušných řízeních
a postupech dle stavebně-právních předpisů a dalších souvisejících právních
předpisů, umístění a realizaci staveb (řízení o odstranění stavby, územní řízení, stavební
řízení, vydání územního souhlasu, vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem, vydání
potřebného opatření stavebního úřadu k užívání stavby), počítaje v to i veškeré právní
jednání vůči příslušným Katastrálním úřadům v souvislosti se stavbou; a zajištění veškerých
potřebných podkladů k danému účelu, včetně přebírání podkladů (v listinné i elektronické
podobě) jménem Královéhradeckého kraje;

e) přihlašování a odhlašování odběrů všech médií (elektrické energie, plynu, vody apod.)
v souvislosti se zajištěním činnosti zmocněnce v souvislosti s přípravou a realizací staveb;

f) zastupování kraje při jednání s dalšími výše neuvedenými správními úřady, právnickými
osobami, fyzickými osobami apod. v souvislosti s přípravou podkladů pro nakládání
s majetkem Královéhradeckého kraje při přípravě a realizaci staveb.

V souvislosti s předmětem této plné moci shora uvedeným je zmocněnec oprávněn
za zmocnitele činit před příslušnými orgány a ostatními v úvahu přicházejícími subjekty
veškerá právní jednání ve všech zákonných formách, tj. zejména činit a podávat právními
předpisy stanovené návrhy a podání, brát tyto návrhy a podání zpět, podávat opravné prostředky
proti rozhodnutím o těchto návrzích, jakož i se jich vzdávat či je brát zpět a účastnit se
veškerých jednání v těchto věcech.

Zmocnitel opravňuje zmocněnce udělovat k účelu danému tímto zmocněním též zmocnění
jiným osobám ve smyslu ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Potil c ověřovací kn i li \ Kni j skťlip ú řadu K.ral faO ílS í kS ’ Jifjlk
poř. c. Iega I i za cc.... 1/71 4 <20.22
vlastnoručně podepsal* - Hziiai^edpis-tw^tsrHiéH«i-UasiHÍ*

Mgr._ Ma ríi n .forv ‘U •.Q4.1972,.\Á(JJOP
j měn o< a. příjmení, datum a ni i stu narozeni žadatele

V\ SOKOV 186a OKR. NÁCJ JOO
adresa místa trvalého pobytu* - adresa-mista pobytu-na území České-republikv* -
adresa bydliště-mimo itzemi Geskě-republikv-*

OP: 207123742
druh a číslo, na základě kterého byly z|ísiěnv osob

V. Hradci. Králové........dne 0L0

............

,Mgr. Martin Červíček
hejtman kraje

Jinéno/a a příjmení ověřující osoby, kleni legalizaci provedla
Oiisk úředního razítka a podpis ověřující osoby

Osvobozeno od správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
ve zněni pozdějších předpisu, podle $8, odsl. 4 písni
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VWXYZ[\XZ]VXẐX_]XXY[V_VYYYX\



 

 

 

 
 

$0 Královéhradecký kraj
se sídlem

Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: 
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

(
ROZDĚLOVNÍK

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka
TOÚ/070-24/Ko

Vyřizuje/linka Hradec Králové dne
/18 Q j -Q7-

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

I. Informace o zadavateli

Královéhradecký krajZadavatel

Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený Mgr. Martinem Červíčkem

IČO: 708 89 546

II. Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: Vypracování diagnostiky a posouzení stavebně - technického
stavu „Most ev. č. 295-015 Spindlerův Mlýn“

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na služby

Forma zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle směrnice č. 3
Rady KHK - VZMRIII. kategorie

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě posouzení nabídky provedeného hodnotící komisí
rozhodl o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější
podle výsledku hodnocení nabídek, a který splnil podmínky účasti v řízení:

MDS projekt s.r.o.
Sídlo: Fórsterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
Právní forma:
IČO:

společnost s ručením omezeným
274 87 938

Nabídková cena 1.663.000 Kě bez DPH

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

   

 

 
 

 
 

III. Identifikační údaje účastníků, jejichž nabídka byla hodnocena:

Hodnotící komise provedla hodnocení nabídek na základě nejnižší nabídkové ceny za předmět zakázky
v Kč bez DPH a stanovila pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny za zakázku v Kč bez DPH od nejnižší
(1. v pořadí) po nejvyšší.

Číslo
nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
dodavatele

Nabídková cena
v Kč bez DPH Pořadí

1
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

1.746.000 Kč 2.

2
MDS projekt s.r.o.

1.663.000 Kč 1.

IV. Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou smlouvu o dílo. Závazná smlouva o dílo vznikne jejím podpisem
v souladu se zadávacími podmínkami.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

Zadavatel u vybraného dodavatele zjistil údaje o skutečných majitelích podle zákona č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění
pozdějších předpisů, z evidence skutečných majitelů.

Vybraný dodavatel, který splnil podmínky účasti v řízení, se tímto současně vyzývá k předložení
Smlouvy o dílo k podpisu do 5 pracovních dnů od doručení tohoto oznámení, a k předložení kopie
pojistné smlouvy, případně pojistného certifikátu (v souladu s čl. 19.1 ZOP), a to na adresu:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové
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DOPIS NABÍDKY

Název díla: Vypracování diagnostiky a posouzení stavebně - technického stavu
„Most ev. č. 295-015 Špindlerův Mlýn“

Objednatel: Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

1. Po prostudování výzvy k podání nabídky, obchodních podmínek (VOP-D, ZOP-D) a dalších
dokladů zadávací dokumentace a po seznámení se skutečností, níže podepsaný nabízí provést
a předat výše uvedené dílo a odstranit případné vady v plné shodě s výše uvedenými dokumenty
za cenu nejvýše přípustnou:

Cena celkem bez DPH: 1 663 000,- Kč

DPH(21%): 349 230,-Kč

Cena celkem vě. DPH: 2 012 230,- Kč

kterou je možno překročit (změnit) jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

2. Souhlasíme s tím, že naše nabídka je platná do 3 měsíců od konce lhůty pro podání nabídek, a je pro
nás závazná a může být přijata kdykoliv před uplynutím uvedené lhůty.

3. Pokud a dokud nebude uzavřena smlouva o dílo mezi námi a objednatelem, nebude tato nabídka
představovat závaznou smlouvu mezi námi.

Datum 29.5.2024

Zhotovitel: MDS projekt s.r.o.

Podpis oprávněné osoby: Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti

za společnost: MDS projekt s.r.o.

STRANA 1 (CELKEM 1)
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Seznam poddodavatelů
Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem:

Vypracování diagnostiky a posouzení stavebně - technického stavu
„Most ev. č. 295-015 Špindlerův Mlýn“

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavateljí^

Veřejná zakázka na vypracování diagnostiky a posouzení
stavebně - technického stavu mostního objektu ev.č. 295-

015 Špindlerův Mlýn

Činnost poddodavatele, kterou bude
při vypracování diagnostiky a

posouzení stavebně-technického stavu
mostního objektu ev.č. 295-015

provádět
1. Obchodní firma nebo název /

Obchodní firma nebo jméno
a příjmení:

DSP a.s.

Doklad o akreditaci zkušební
laboratoře v rozsahu zkoušek
asfaltových směsí, zemin, kameniva a
podkladních vrstev
Diagnostika vozovky včetně PAU

Sídlo / Místo podnikání, popř,
místo trvalého pobytu:

Kostěnice 111, 530 02
Kostěnice

IČO: 27555917
Osoba oprávněná jednat
jménem či za poddodavatele:

Ing. František Haburaj,
Ph.D.

Tel.

E-mail:
-

Pptlpis oprávněné osó^y
za účastníka řízení
ing. Jan Bursa

jednatel společnosti

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 
 

 
 

 



 
 
 

 

 
 

 

Královéhradecký kraj
se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: 
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

/---------- —------------------------------------------ -
ROZDĚLOVNÍK

\________________________ 7

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka
TOÚ/070-24/Ko

Vyřizuje/linka
/18

Hradec Králové dne
22.05.2024

Výzva k podání nabídky

V návaznosti na ustanovení § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon) a v souladu se Směrnicí Rady Královéhradeckého kraje č. 3, kterou se
stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek, Vás tímto vyzýváme k podání
nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu:

Vypracování diagnostiky a posouzení stavebně - technického stavu
„Most ev. č. 295-015 Špindlerův Mlýn“

1. Identifikační údaje zadavatele

Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí č. p. 1245
500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Zastoupený Mgr. Martinem Červ íčkem, hejtmanem

Zadavatel je při provádění úkonů v rámci řízení zastoupen jinou osobou, zástupcem zadavatele. Zástupce
zadavatele není oprávněn provést výběr dodavatele, vyloučit účastníka řízení, zrušit řízení. Zástupce
zadavatele se podílel na zpracování všech částí zadávací dokumentace.

Identifikační údaje zástupce zadavatele:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
DIČ: CZ27502988

Kontaktní osoba zadavatele pro tuto veřejnou zakázku:

pro organizaci řízení: , na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.,
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, ;

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

pro technické záležitosti: , na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.,
oddělení přípravy a realizace staveb Trutnov, Sportovní 508, 541 03 Trutnov, :

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování diagnostiky a posouzení stavebně-technického
stavu mostního objektu ev.č. 295-015, blíže ZOP-D, stavební akce: „Most ev. ě. 295-015 Špindlerův
Mlýn“.

Předmětem diagnostiky je posouzení stavebně-technického stavu nosné konstrukce silničního mostu vzhledem
k zatížitelnosti. Pro tento úkol bude použilo nedestruktivní průzkumné měření dynamického chování podél
celé mostovky. Pro účely měření odezvy nosné konstrukce mostu, jak v dynamickém provozu, tak
v provozním stavu, bude pro účely zkoušky využito provozního zatížení stím, že provoz na mostě nebude
během jednodenního až dvoudenního měření omezen. Pro účely upřesnění hodnot provozního stavu
a zatížitelnosti mostu bude nutno zajistit v rámci diagnostiky pohyblivé zatížení nákladním vozidlem
s přívěsem. Uvedené nákladní vozidlo bude v průběhu měření odezvy konstrukce přitěžováno na definované
hodnoty celkové hmotnosti v souladu s teoretickou zatížitelností statického výpočtu (na základě
nejaktuálnějších poznatků).

Součásti díla bude vypracování podpůrných statických a dynamických výpočtů sloužících jako podklad
k vyhodnocení. Předpokládá se dopracování statického výpočtu zatížitelnosti s vyhodnocením deformační
odezvy konstrukce pro daná zatížení a dynamického výpočtu v podobě modální analýzy konstrukce.
K vyhotovení těchto výpočtů bude (vybranému zhotoviteli - po podpisu smlouvy) objednatelem předán
základní diagnostický průzkum nosné konstrukce zpracovaný společností MDS projekt s.r.o., Forsterova 175,
566 01 Vysoké Mýto IČO: 274 87 938, číslo zakázky 2571-21-04 z 07/22, včetně jeho doplnění, číslo zakázky
2811-23-04 z 04/2023 zpracovaného stejnou společností.

Zadavatel požaduje oznámení termínu provedení měření minimálně týden před vlastním měřením.

Součástí díla dále bude:

Diagnostika

Získání podkladů, výkresové části, schémata, projednání dopravně inženýrských opatření

Hlavní mostní prohlídka zhotovitelem při použití plošiny a ohledáním konstrukce

Kompletní soustava doplňkového dopravního zatížení se zvyšující se hmotností (předpoklad vozidla
o hmotnosti 22-32 tun)

Kompletní měření in-situ

Dynamické výpočty na modelech

Geodetické zaměření nosné konstrukce za účelem výpočtů

Podrobný statický výpočet zatížitelnosti dle ČSN 73 6222 a TP 200 a podpůrné statické výpočty

Modální analýza mostní konstrukce, optimalizace

Zajištění dopravního zatížení, DIO pro realizaci akce

Vyhodnocení měření vypočtených výsledků, zpráva

Prezentace výsledků zhotovitelem formou společného jednání objednatele, zhotovitele a dotčených
stran

Planografíe, tisk

Studie proveditelnosti

Průvodní zpráva

Výkresová dokumentace
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Soupis prací a kalkulace nákladů

Informace o existenci Inženýrských sítí, mapové podklady

Projednání dokumentace s dotčenými orgány

Prezentace výsledků zhotovitelem formou společného jednání objednatele, zhotovitele a dotčených 
stran

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena ve ZOP-D v Příloze A Rozsah služeb, která je 
součástí zadávací dokumentace.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV:
71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
71350000-6 Vědecko-technické inženýrské služby
71351000-3 Geologický, geofyzikální a jiný vědecký průzkum

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1.800.000 Kč bez DPH

Zadavatel k tomuto uvádí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální přípustnou 
nabídkovou cenou.

Dodavatel, jehož nabídková cena přesáhne maximální přípustnou nabídkovou cenu, může být z řízení 
vyloučen.

3. Lhůta a místo plnění zakázky

Lhůta pro dokončení a odevzdání Díla: nejpozději do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek 
objednatele ke konceptu diagnostického průzkumu doplněného o posouzení stavebně - technického 
stavu mostního objektu ev.č. 295-015.

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla jsou stanoveny v ZOP-D.

Zadavatel požaduje dokončení, odevzdání a převzetí Díla nejpozději do uvedeného termínu. Dodavatel může 
navrhnout i kratší termín plnění.

Dílo bude předáno osobně zástupci zadavatele pro technické záležitosti na adrese ÚDRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Trutnov, Sportovní 508, 541 03, 
Trutnov.

4. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce tvoří kromě této výzvy též níže uvedené dokumenty:

1. ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, včetně:

Přílohy A - Rozsah služeb, jejíž nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny

Přílohy B - Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem

Přílohy C - Platby a platební podmínky

(vše předáno elektronicky);

2. VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, schválené MD-OPK. č. j. 11/2015-120-TN/l, ze dne 05.02.2015, s účinností 
od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 09.04.2008 viz 
http://www.pjpk.cz/data/USR 001 2 4 OBCHODNÍ PODMINKY/OPI5_zememericske.pdf 
(předáno elektronicky);

3. Formulář Smlouva o dílo - závazný vzor (předáno elektronicky);
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4. Formulář Dopis nabídky - závazný vzor (předáno elektronicky);

5. Seznam poddodavatelů - doporučený vzor (předáno elektronicky);

6. Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmu a o neexistenci důvodu aplikace zákazu zadání či plnění 
zakázky - doporučený vzor (předáno elektronicky);

7. Informativní dodatek ke zpracování dat - zadávací dokumentace veřejné zakázky (předáno 
elektronicky);

8. Situace a fotodokumentace (předáno elektronicky)

9. Ortofotomapa (předáno elektronicky);

10. Pasport silnice (předáno elektronicky);

11. Mostní list mostu pozemní komunikace ev.č. 295-015 z 12.12.2014 (předáno elektronicky);

12. Mimořádná mostní prohlídka mostu ev.č. 295-015 z 15.02.2023 (předáno elektronicky);

13. Mimořádná mostní prohlídku mostu ev.č. 295-015 z 16.03.2023 (předáno elektronicky).

Zadavatel určuje pro řízení Obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015-120-TN/l, ze dne 05.02.2015, s účinností od
6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321 /08-910-IPK/l ze dne 09.04.2008 ve znění, platném 
do 30.04.2021, které budou pro řízení závazné i nadále.

Dodavatelé jsou oprávněni požadovat od zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace - dodatečné informace 
k zadání.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace se podává písemně v listinné podobě na adresu zástupce zadavatele 
nebo elektronicky na základě e-mailové žádosti dodavatele na e-mailovou adresu kontaktní osoby zadavatele 
pro organizaci řízení pro tuto veřejnou zakázku (e-mail: svatava.koubova@uskhk.eu). Žádost o vysvětlení 
zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro 
podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů 
ode dne doručení písemné žádosti dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti bez 
identifikace žadatele, poskytne zadavatel i všem ostatním dodavatelům, kteří byli k podání nabídky vyzváni.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí 
žádosti.

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 04.06.2024 v 08:00 hodin. Všechny nabídky musí být doručeny na níže 
uvedenou adresu do skončení lhůty pro podání nabídky.

Nabídky se podávají na doručovací adrese:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

podatelna

Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové

nebo osobně:

podatelna ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Hradec Králové 
(areál je monitorován kamerovým systémem)

v době 7,00-14,00 hod. v pracovní dny

do 04.06.2024 do 08:00 hodin.
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Nabídky v listinné podobě musí být doručeny v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky 
a slovem „NEOTEVÍRAT“.

Na obálce bude dále uveden název (obchodní firma)/jméno a příjmení dodavatele, adresa dodavatele.

Nabídky doručené na výše uvedenou adresu po uplynutí stanovené lhůty se nepovažují za podané a v průběhu 
řízení se k nim nepřihlíží.

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její 
fýzické převzetí na výše uvedené adrese s tím, že nabídka musí být doručena v souladu se lhůtou pro podání 
nabídek stanovenou v zadávací dokumentaci.

6. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

Dodavatel v nabídce předloží kopii:

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do 
takové evidence vyžaduje, (takový doklad musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti 
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky);

- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu této zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 
Vzhledem k rozsahu předmětu této zakázky je dodavatel povinen prokázat oprávnění k podnikání 
minimálně v tomto rozsahu: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona, obor činnosti: Testování, měření, analýzy a kontroly nebo zkoušení vlastností výrobků a 
ověřování jejich kvality pro oblast stavebnictví;

Zadavatel uzná za průkaz podnikatelského oprávnění v požadovaném oboru rovněž 
výpis živnostenského rejstříku nebo živnostenský list či listy dokládající oprávnění uchazeče 
kpodnikání v oboru, který bude zadavatelem požadovanému oboru obsahově odpovídat (jedná se 
zejména o živnostenské listy vydané za dříve platné právní úpravy);

- dokladu o akreditaci zkušební laboratoře v rozsahu zkoušek asfaltových směsí, zemin, kameniva a 
podkladních vrstev.

Dodavatel může rovněž prokázat kvalifikaci odkazem na odpovídající informace vedené 
v informačním systému veřejné správy. (Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje 
pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.)

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v plném 
rozsahu je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob. 
V takovém případě je dodavatel povinen zadavateli předložit podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů analogicky dle § 83 odst. 1:

■ doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou;

■ doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;

■ smlouvu nebojinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby 
k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude 
dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba 
prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že požadavek na smlouvu nebojinou osobou podepsané 
potvrzení o její existenci je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci vyplývá 
závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem. Prokazuje-li však 
dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a osvědčení o odborné kvalifikaci vztahující se 
k požadovaným službám, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci vyplývat závazek, že jiná 
osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Není-li to které osvědčení nebo doklad o odborné způsobilosti vystaven přímo na dodavatele, příp. jinou osobu, 
např. je-li dodavatelem, příp. jinou osobou, právnická osoba, je nutné v nabídce uvést též vztah odborně 
způsobilé osoby k dodavateli, příp. jiné osobě (například, že se jedná o zaměstnance dodavatele, příp. jiné 
osoby, či je členem jeho statutárního orgánu nebo je v jiném vztahu k dodavateli, příp. jiné osobě (např. 
poddodavatel) apod.).
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Pokud zadavatel požaduje doklad a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen požadovaný 
doklad předložit, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

Pokud se dodavatelé účastní řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, předkládá 
výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do evidence 
vyžaduje (výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce ke dni podání nabídky), každý dodavatel 
samostatně. V případě společné účasti dodavatelů v řízení dodavatelé doloží, jaké bude rozdělení odpovědnosti 
za plnění zakázky, přičemž zadavatel požaduje, aby všichni dodavatelé podávající společnou nabídku nesli 
společně a nerozdílně odpovědnost za plnění zakázky.

7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

Nabídka bude předložena písemně - v listinné formě v jednom originále - a musí být zpracována v českém 
jazyce. Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než v českém jazyce, musí mít ještě překlad do českého 
jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském 
jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

V případě, že nabídku podepíše osoba, jejíž oprávnění k podpisu nevyplývá z obchodního rejstříku, musí být 
k nabídce připojena též plná moc, a to buďto v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Doporučení pro vyhotovení nabídky je zpracování a řazení do jednotlivých oddílů v následujícím členění:

7. 1. Dopis nabídky

Nabídku bude tvořit především Dopis nabídky vypracovaný dle závazného vzoru, který je nedílnou součástí 
zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se od závazného vzoru může mít 
za následek vyloučení dodavatele. Dodavatel v Dopisu nabídky doplní chybějící údaje a Dopis nabídky 
podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele.

7. 2. Doklady prokazující splnění kvalifikace

Blíže viz čl. 6 této výzvy.

7. 3. Návrh smlouvy o dílo

Dodavatel k nabídce připojí v jednom vyhotovení návrh smlouvy vypracovaný dle závazného vzoru, který je 
nedílnou součástí zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se od závazného 
vzoru může mít za následek vyloučení dodavatele. Dodavatel ve smlouvě doplní chybějící údaje a smlouvu 
podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele.

7. 4. Rekapitulace nabídkové ceny

Za účelem zpracování nabídkové ceny je dodavatel povinen použít tabulku Rekapitulace nabídkové ceny 
(nedílná součást ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace). 
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že jakékoliv přidávání či odebírání řádků je nepřípustné a může mít za 
následek vyloučení dodavatele. Dodavatel v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny doplní chybějící údaje 
a tabulku Rekapitulace nabídkové ceny podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele.

Dodavatel odpovídá za to, že poskytované plnění bude odpovídat platným právním předpisům a zadávacím 
podmínkám. Dodavatel je povinen do nabídkové ceny zahrnout i veškeré činnosti, které nejsou výslovně 
uvedeny, ale souvisí s předmětem plnění a jejich provedení je nezbytně nutné k plnění předmětu zakázky.

7. 5. Další dokumenty tvořící nabídku

Blíže viz čl. 10 této výzvy.
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8. Obchodní podmínky

Dodací i platební podmínky se řídí obchodními podmínkami, a to především Zvláštními obchodními 
podmínkami pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. Přílohy 
A Rozsah služeb, jejíž nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B Personál, 
podklady, zařízeni a služby třetích stran poskytnuté objednatelem a Přílohy C Platby a platební podmínky, 
a podpůrně pak Všeobecnými obchodními podmínkami pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015-120-TN/l, ze dne 
05.02.2015, s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické 
a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321 /08-910-IPK/l ze 09.04.2008 ve 
znění, platném do 30.04.2021, které budou pro řízení závazné i nadále a které jsou nedílnou součástí zadávací 
dokumentace.

Zadavatel na tomto místě pouze upozorňuje, že neposkytuje žádné finanční zálohy.

9. Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno na základě nejnižší nabídkové ceny za předmět zakázky v Kč bez DPH, 
která je uvedena v Rekapitulační tabulce, tj. NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení 
nabídek) v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny (nedílná součást ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek 
pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, 
jež je nedílnou součástí zadávací dokumentace) = Cena celkem bez DPH v Dopisu nabídky.

Zadavatel zároveň stanovuje, že údaj uvedený v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny (nedílná součást 
ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, jež je nedílnou součástí zadávací dokumentace), 
tj. NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek) bude považovat za rozhodující 
pro hodnocení nabídek.

Při hodnocení se stanoví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny za zakázku bez DPH od nejnižší (1. v pořadí) 
po nejvyšší.

Zadavatel zároveň tímto sděluje dodavatelům, že analogicky dle §39 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek, provede posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení po hodnocení nabídek u 
účastníka řízení s nejnižší nabídkovou cenou.

10. Ostatní podmínky zakázky

Zadavatel stanovuje pro tuto veřejnou zakázku výši mimořádně nízké nabídkové ceny následujícím způsobem:

a) při podání 3 a méně nabídek nebude zadavatel stanovovat mimořádně nízkou cenu výpočtem, 
ale bude posuzovat nabídky s ohledem na předpokládanou cenu a cenu v čase a místě obvyklou;

b) při podání 4 nebo 5 nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena průměrem všech 
nabídek, mimo nabídky nejdražší, poníženým o 20 %;

c) při podání 6 a více nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena průměrem všech 
nabídek, mimo nabídky nejlevnější a nejdražší, poníženým o 20 %.

Všichni účastníci řízení, kteří podají nabídky s nižší nabídkovou cenou než mimořádně nízká 
nabídková cena, stanovená výše uvedeným způsobem, mohou být z řízení vyloučeni.

Z řízení mohou být vyloučeni dodavatelé, jejichž nabídka nebude po obsahové stránce úplná nebo bude 
v rozporu s podmínkami této nabídky.

Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., 
o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele není člen vlády), 
nebojím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se 
nesmí účastnit řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, 
prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost 
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vyloučit zřízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku malého
rozsahu.

Dodavatel zpracuje a v nabídce předloží čestné prohlášení ke střetu zájmů ve smyslu §4b zákona
č. 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů (viz příloha zadávací dokumentace Čestné prohlášení o neexistenci
střetu zájmů a o neexistenci důvodu aplikace zákazu zadání či plnění zakázky jako doporučený vzor).
Dodavatel, který je ve střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů, bude vyloučen.

Dodavatel v nabídce předloží v originále podepsanc čestné prohlášeni, že neni osobou výše uvedenou
nebo nemá takového poddodavatele, ktervm prokazuje kvalifikaci (viz příloha zadávací dokůmenlace
Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a o neexistenci důvodu aplikace zákazu zadání či plnění zakázky
jako doporučený vzor). Pokud je dodavatel osobou výše uvedenou, uvede tuto skutečnost v nabídce.

Zadavatel zjistí u vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, údaje o jeho skutečném majiteli
podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona.

Za účelem zajištění toho, aby do veřejné zakázky nebyl zapojen ruský subjekt, dodavatel zpracuje
a v nabidcc předloží v originále podepsané čestné prohlášení k individuálním a ekonomickým sankcím
(viz přílohy zadávací dokumentace Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a o neexistenci důvodu
aplikace zákazu zadání či plnění zakázky jako doporučené vzory). Zadavatel není oprávněn zadat veřejnou
zakázku jakémukoli ruskému státnímu příslušníku (tzn. bez ohledu na jeho případné uvedení v seznamu
sankcionovaných osob), fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, právnické
osobě, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů
uvedených výše, a fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, který jedná jménem nebo na pokyn
některého ze subjektů uvedených výše, a přímo ani nepřímo zpřístupnit žádné finanční prostředky ani
hospodářské zdroje stanoveným fyzickým a právnickým osobám a subjektům či orgánům s nimi spojeným,
podle čl. 2 odst. 2 a přílohy 1 Nařízení Rady EU č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních
vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
(ve znění pozdějších aktualizací této přílohy).

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o dodavateli z veřejně dostupných zdrojů.

Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

V případě, že dodavatel předpokládá splnění části veřejné zakázky pomocí jednoho či více poddodavatelů,
uvede v nabídce specifikaci prací na zakázce, které hodlá zadat poddodavateli a identifikační údaje každého
poddodavatele (viz příloha zadávací dokumentace Seznam poddodavatelů jako doporučený vzor).

Dodavatel, který podá nabídku v řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný
dodavatel v tomtéž řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka řízení, který podal více
nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník řízení v tomtéž řízení prokazuje kvalifikaci. Dodavatel, který nepodal nabídku
v tomto řízení, může být poddodavatelem více dodavatelů v tomto řízení.

Další informace a podmínky jsou zakotveny v ostatních částech zadávací dokumentace (viz čl. 4. této
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Informativní dodatek ke zpracování dat
- zadávací dokumentace veřejné zakázky

Zpracování osobních dat
Vyplněním Vašich osobních údajů se Královéhradecký kraj, IČ 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí
1245/2, 500 03 Hradec Králové, zastoupený společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.,
se sídlem Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové, IČ 27502988, stane správcem Vašich
osobních údajů. Společnost ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., se sídlem Kutnohorská
59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové, IČ 27502988, se stane zpracovatelem Vašich osobních údajů na
základě příkazní smlouvy a smlouvy o zpracování osobních údajů, uzavřené s Královéhradeckým
krajem. Z právního titulu zákonné povinnosti evidujeme Adresa, Akademický titul, Angažmá, Číslo
bankovního účtu, Číslo osvědčení o autorizaci, Datum narození, DIČ fyzické osoby, Dodací adresa,
Email, Jméno, Korespondenční adresa, Místo podnikání, Osvědčení
o autorizaci, Podpis, Pracovní pozice, Příjmení, Rodné číslo, Telefon, Údaj o členství v profesní
komoře/obdobné organizaci, Údaje evidované v katastru nemovitostí o vlastníkovi, po dobu 10 let
od ukončení zadávacího řízení. Tyto údaje zpracováváme za účelem administrace veřejných zakázek.

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných
osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz
osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na
přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.
V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že
tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat
a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze
souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad
na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email

 nebo na sídlo zástupce správce, společnosti: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačice, Hradec Králové.
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Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)
Čtvrtý odstavec Předmluvy VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou 
součástí Smlouvy o dílo ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník'} a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné 
zakázky.“

Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text:

Název zakázky: Vypracování diagnostiky a posouzení stavebně - technického stavu „Most ev. č. 295-
015 Špindlerův Mlýn“

Článek 1.4 VOP se doplňuje o následující text:

V článku 1.4 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě", a to bez náhrady.

V článku 1.5 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě", a to bez náhrady.

Článek 1.7 VOP, první věta se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo je dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle Občanského zákoníku.“

Článek 1.13 se ruší v celém rozsahu

Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zní:
Technickými podmínkami jsou: netýká se

Doplňuje se nový článek 2.5 VOP, který zní:
Souvisejícími dokumenty se rozumí:

• Situace a fotodokumentace;
• Ortofotomapa;
• Pasport silnice;
• Mostní list mostu pozemní komunikace ev.č. 295-015 z 12.12.2014;
• Mimořádná mostní prohlídka mostu ev. č. 295-015 z 15.02.2023;
• Mimořádná mostní prohlídku mostu ev. č. 295-015 z 16.03.2023.

Článek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře jako odborník 
a chránit v maximální míře zájmy objednatele."

v

Článek 5.3 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžně 
formou svolání "výrobních výborů". Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 7 kalendářních dní 
před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci o předmětu jednání. Totožná 
pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům státní správy, a to dle návrhu zhotovitele, 
schváleného objednatelem. Zhotovitel vyhotoví dle pokynu objednatele vždy zápis nebo záznam zjednání 
výrobního výboru, který bude součástí dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že zhotovitel 
vyhotoví zápis zjednání. Zápisy a záznamy zjednání výrobních výborů budou zhotovitelem vyhotoveny vždy 
v takovém počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru jeden originál. Tento originál 
předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis či záznam zjednání 
výrobního výboru stal závazným.
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Zápisem zjednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem v průběhu jednání 
výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, 
(ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných najednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání 
a (iv) podpisy všech osob přítomných na jednání. Zápis z jednání výrobního výboru se stává závazným 
podpisem poslední z osob přítomných najednání.

Záznamem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený zhotovitelem 
bez zbytečného odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas 
jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry 
jednáni a (iv)jméno, příjmení, funkci, organizaci a podpis osoby, která vyhotovila záznam. Záznam zjednání 
výrobního výboru se stává závazným jeho odsouhlasením objednatelem. Osoba, která záznam zjednání 
výrobního výboru vyhotovila, následně na originálu vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, datum 
kdy se tak stalo, připojí svůj podpis a záznam rozešle všem účastníkům jednání.

Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů nebo 
souhlasů osob přítomných najednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost jednotlivých zápisů 
nebo záznamů zjednání.“

Výrobní výbory se budou konat minimálně:

- do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo, následně 2 krát v rámci zpracování zprávy o provedení 
diagnostického průzkumu doplněného o posouzení stavebně-technického stavu mostního objektu.

Při konání 1. výrobního výboru bude vždy provedeno místní šetřeni na celém úseku, kterého se studie týká, za 
povinné účasti zástupce zhotovitele, zástupce objednatele odpovědného ve věcech technických a zástupce 
majetkového správce, následně bude mimo jiné upřesněn rozsah prací.

Článek 6.3 VOP se doplňuje o následující text:

„Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé 
a běžně dostupné."

Článek 6.3 VOP se dále doplňuje o následující text pro možnost použití nebo zpřístupnění informací 
k jiným účelům:

„I. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními 
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými 
ustanoveními autorského zákona o správních deliktech, případně trestního zákoníku.

2. Smluvní strany sjednávají, že použití diagnostického průzkumu doplněného o posouzení stavebně- 
technického stavu mostního objektu, zpracované pro účely této zakázky jakožto autorského díla, se řídí 
následujícími pravidly:

a) Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, výpočtů a textových specifikací jsou 
a zůstanou vlastnictvím zhotovitele, ať je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. Objednatel 
obdrží řádně autorizované kopie diagnostického průzkumu doplněného o posouzení stavebně-technického 
stavu mostního objektu, včetně reprodukovaných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení 
a textových specifikací pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla v dohodnutém počtu dle 
smlouvy.

b) Předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, výpočtů 
a textových specifikací v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním 
orgánům nebude považováno za porušení zhotovitelových autorských práv ve smyslu publikace díla.

c) Zhotovitel je oprávněn uveřejnit své dílo při zachování zájmu objednatele a při uveřejnění má právo 
uvést své jméno.

3. Zhotovitel jako autor diagnostického průzkumu doplněného o posouzení stavebně-technického stavu 
mostního objektu tímto poskytuje objednateli bezúplatně právo trvalého nevýhradního užití díla a dává tím 
svůj výslovný souhlas s užitím plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, výpočtů a textových specifikací 
pro účely projektování a aktualizace stávající projektové dokumentace, pro projektování staveb účelově 
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a technicky navazujících na původní projektovou dokumentaci. Podmínkou pro použití plánů, náčrtů, výkresů, 
grafických zobrazení, výpočtů a textových specifikací je kompletní úhrada ceny díla zhotoviteli, na kterou mu 
podle této smlouvy vznikl nárok. Objednatel se zavazuje, že dílo neužije k jinému než sjednanému účelu ani 
jej neposkytne k takovému využití třetím osobám.“

Doplňuje se nový článek 8.2 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit, jen 
je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. 
V takovém případě je však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli výskyt těchto okolností 
a výsledky jednání.

Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, 
jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto pokynů. V případě, že je 
pokyn objednatele v rozporu s právními předpisy nebo závaznými technickými normami, zhotovitel na tuto 
skutečnost objednatele písemně upozornil, a objednatel na takovém pokynu přesto trvá, je zhotovitel oprávněn 
od Smlouvy o dílo odstoupit."

Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text:

„Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončení nebo předčasném ukončení 
služeb. Zhotovitel je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, stejně tak 
doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je odpovědný za jejich případnou ztrátu 
či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na své náklady je nahradit novými v originále nebo 
duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady."

Článek 11.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být odsouhlasen zhotovitelem."

Doplňuje se nový článek 15.3 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v řízení zakázky (odborně 
způsobilá/autorizovaná osoba), podílely na plnění Smlouvy o dílo. Pokud byla pro takové osoby v zadávacích 
podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby disponovat po celou 
dobu plnění Smlouvy o dílo. Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu pracovníka dle 
čl. 15.2 VOP. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která 
představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace 
v řízení zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, nejpozději však do 7 pracovních 
dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli předloží potřebné doklady 
náhradní odborně způsobilé/autorizované osoby, které doloží splnění minimálně stejných požadavků, jako 
byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro odborně způsobílou/autorizovanou 
osobu. Porušení povinnosti zhotovitele plnit Smlouvu o dílo osobami splňujícími kvalifikaci (odborně 
způsobilá/autorizovaná osoba) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu personálu a/nebo nedoložení 
náhradní odborně způsobilé/autorizované osoby splňující kvalifikaci zakázky, představuje podstatné porušení 
Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele."

v
Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu pro právo 
objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo tak, 
že objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě 10 let ode dne, 
kdy se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však 
později než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda vznikla.“



Článek 18.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli, byť se projeví až 
později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku a sjednávají, že objednatel je 
oprávněn uplatnit zjevné vady díla ve lhůtě dle článku 18.4."

v

článek 18.2 VOP se ruší v celém rozsahu

v

Článek 18.6 VOP se doplňuje o následující text:

„Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž popsání 
vad, popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí."

Doplňuje se nový článek 18.9 VOP, který zní:

„Při zjištění, že zhotovitel nepostupoval s náležitou péčí a odborností předepsanou mu příslušnými právními 
předpisy vážícími se k výkonu jeho činnosti, stanovuje se smluvní pokuta 10.000 Kč za každé jednotlivé 
porušení.“

Článek 19.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel je povinen sjednat pojištění:

Druh pojištění Minimální hranice 
pojistného plnění

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu 
všech podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této 
Smlouvy o dílo ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku 
a zvláštního zákona:

Pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných osob 
míní se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním 
odborných služeb pro případ právním předpisem stanovené 
odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou poškozenému vadou 
poskytnuté odborné služby („pojištění profesní odpovědnosti“).

1.000.000 Kč

Lhůta pro předložení kopie platné a účinné pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, příp. pojistného 
certifikátu: nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo. Pokud je Smlouva o dílo uzavřena s více zhotoviteli 
(tj. zhotovitel podal nabídku na plnění veřejné zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za 
škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli ze zhotovitelů. V případě předložení více pojistných smluv, 
příp. pojistných certifikátů, platí povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy o dílo pro každou takto 
předloženou pojistnou smlouvu, příp. pojistný certifikát (tj. minimální hranice pojistného plnění, lhůta pro 
předložení objednateli, zajištění platnosti smlouvy, smluvní pokuta atd.). Zhotovitel zajistí platnost pojištění 
v plném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo a po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli 
vznesen nárok na náhradu škody, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě 
doloží předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. Pojištění na základě rámcové pojistné 
smlouvy zajišťované ČKAIT do základního limitu 250.000 Kč není nutno předkládat. Objednatel připouští, 
aby pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 rok, vždy však musí mít 
písemnou formu. V takovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na 
období 1 roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, v této lhůtě předložena 
objednateli. Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných osob či rizik nesmí být 
zúžen. Pojištění se současně musí vztahovat na případy týkající se chyb nebo opomenutí v diagnostickém 
průzkumu doplněném o posouzení stavebně-technického stavu mostního objektu, která z tohoto důvodu 
nebude odpovídat požadavkům smlouvy. Pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, nesmí obsahovat 
ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk 
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odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen 
nechat posoudit své pojistné smlouvy, příp. pojistné certifikáty, pojišťovacímu makléři určenému 
objednatelem.

V případě porušení některé z těchto povinností (mimo povinnost setrvat v pojištění po celou dobu, po kterou 
může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového 
porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý 
započatý den prodlení se splněním povinnosti.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost setrvat v pojištění po celou dobu (např. tím, že neprodlouží 
trvání pojištění na další pojistné období nebo vypoví pojistnou smlouvu a neuzavře navazující nebo neuzavře 
pojištění odpovědnosti pro případ ukončení činnosti autorizované osoby), stanovuje se jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 10 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti. Ustanovením o smluvní 
pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

Diagnostický průzkum doplněný
o posouzení stavebně - technického 
stavu mostního objektu ev. č. 295-015 - 
v konceptu

do 20 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo

Diagnostický průzkum doplněný
o posouzení stavebně - technického 
stavu mostního objektu ev. č. 295-015 - 
v čistopisu

do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek 
objednatele ke konceptu diagnostického průzkumu 
doplněného o posouzení stavebně-technického stavu 
mostního objektu ev.č. 295-015.

*Koncept - úplný diagnostický průzkum doplněný o posouzení stavebně-technického stavu mostního objektu 
ev.č. 295-015.

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:

Jiné místo a způsob předání a převzetí díla

„Dílo bude předáno protokolárně a osobně zástupci objednatele pro technické záležitosti na adrese:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Trutnov, Sportovní 508, 
541 03 Trutnov.

Doplňuje se nový článek 22.5 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen vyžádat si před protokolárním předáním čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.1 
VOP souhrnné písemné stanovisko objednatele. Objednatel je povinen se k příslušnému diagnostickému 
průzkumu doplněného o posouzení stavebně-technického stavu mostního objektu v konceptu písemně vyjádřit 
do 3 týdnů od jeho předložení ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen do diagnostického průzkumu 
doplněného o posouzení stavebně-technického stavu (díla) předávané dle čl. 22.1 VOP zapracovat oprávněné 
připomínky a požadavky objednatele a objednatel mu k tomu poskytne přiměřenou lhůtu. O tuto lhůtu se 
prodlužuje termín pro odevzdání čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.1 bez nutnosti vyhotovení dodatku 
k této Smlouvě o dílo. Porušení shora uvedené povinnosti zhotovitele vyžádat si předchozí stanovisko 
objednatele nebo povinnosti zapracovat připomínky a požadavky objednatele představuje podstatné porušení 
Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.
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Článek 25.1 odstavec c) VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

,,c) termín pro dokončení služeb se prodlouží o dobu, která je z důvodu takového ztížení nebo zdržení 
nezbytná pro řádné dokončení služeb."

Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb nebo jejich části podle čl. 22.1: 0,1 % z celkové 
ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.“

Článek 25.3 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad: 3 000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení a každou vadu.“

Článek 25.4 se ruší a nahrazuje novým zněním:

„Jestliže zhotovitel nezapočne vůbec realizovat dílo, zaplatí objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní 
pokutu ve výši 50.000 Kč.“

Doplňuje se nový článek 25.5 VOP, který zní:

„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty."

Doplňuje se nový článek 25.6 VOP, který zní:

„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených 
zhotovitelem za porušení Smlouvy o dílo (tj. nikoli pouze za prodlení se zhotovením díla) nepřesáhne částku 
30 % z celkové ceny bez DPH, a to s výjimkou smluvní pokuty podle článku 19.1 a článku 25.4, kdy zhotovitel 
nezahájí provádění díla vůbec. Na uvedené smluvní pokuty se maximální celková výše součtu smluvních pokut 
uvedená v první větě neuplatní."

Doplňuje se nový článek 25.7 VOP, který zní:

„Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit služby ani jiných povinností, závazků 
nebo odpovědnosti plynoucích ze Smlouvy o dílo a z platných právních předpisů.“

Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:

„Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, 
a to i bez uvedení důvodů. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení 
povinnosti ze smlouvy zhotovitelem, např. nezapočne s prováděním díla vůbec ani po výzvě objednatele, 
neodstraní vady díla v dohodnutém termínu ani po výzvě objednatele apod. Objednatel může dále od Smlouvy 
o dílo odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, 
že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky 
objednatele apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace služby. V takovém případě budou strany postupovat 
dle čl. 27.1.2. Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody objednateli 
nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od 
ukončení Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo není dotčen nárok smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty či náhrady škody."
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Doplňuje se nový článek 29.2 VOP, který zní:

„V případě porušení jakékoli další smluvní povinnosti zhotovitele, než výslovně jmenovaných v textu
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé
porušení.“

Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními dotčenými
subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas s použitím jiného
pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy o dílo musí být v českém jazyce.
Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvedeným podmínkám nejsou řádným plněním Smlouvy
o dílo a nebude na ně brán zřetel. V případě, že objednatel zhotovitele upozorní na využití nesprávného jazyka,
není tato skutečnost důvodem pro jakékoli prodloužení termínů pro dokončení díla či jeho částí dle této
Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku (komunikace a písemné výstupy
v českém jazyce) činí 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení povinnosti.“

Článek 35.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, zejména § 2586 - 2635
pro účely zhotovení diagnostického průzkumu doplněného o posouzení stavebně-technického stavu mostního
objektu, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně."

v

Článek 37.2 VOP se upřesňuje následovně:

„Souhlas objednatele je nezbytný pro všechny poddodavatele. V případě, že zhotovitel neoznámí objednateli
poddodavatele, stanoví se jednorázová smluvní pokuta 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti
zhotovitele.“

Doplňuje se nový článek 39.2 VOP, který zní:

„Zhotovitel ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na plnění této Smlouvy o dílo současně nebude
nezávislým expertem posuzujícím studii proveditelnosti této stavby ani jiným supervizorem studie
proveditelnosti této stavby ani poddodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Tato
skutečnost se nevztahuje na dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před zahájením řízení
na uzavření této Smlouvy o dílo. Porušení této povinnosti zhotovitelem nebo poddodavatelem představuje
podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem nebo
poddodavatelem zaplatí zhotovitel objednateli za každý takový jednotlivý případ smluvní pokutu ve výši
stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že tento závazek trvá
i po ukončení účinnosti Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení některé z povinností uvedených v čl. 39.2: 10 % z celkové ceny bez DPH za každý
jednotlivý případ. Objednatel si vyhrazuje právo v případě zjištění porušení některé z povinností uvedených
v čl. 39.2 odstoupit od Smlouvy."

Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně:

Pro organizaci poptávky:
I
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Pro technické záležitosti a ve věcech převzetí díla:
I
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Trutnov, Sportovní 508,
541 03 Trutnov.
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Kontaktní osoby zhotovitele

Ing. Jan Bursa MDS projekt s.r.o., Fórsterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

Zhotovitel: MDS projekt s.r.o., Fórsterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

Podpis oprávněné osoby: Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti
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PŘÍLOHA A

ROZSAH SLUŽEB

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací sloužícím 
k nacenění (oceněném rozpisu služeb - tabulka Rekapitulace nabídkové ceny) tvořícím nedílnou součást 
Přílohy A. Níže uvedený popis rozsahu služeb doplňuje soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb 
-tabulka Rekapitulace nabídkové ceny).

Předmětem prací je vypracování diagnostického průzkumu doplněného o posouzení stavebně - technického 
stavu mostního objektu ev. č. 295-015.

Diagnostický průzkum bude zpracován v souladu s:

• zákonem č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen stavební zákon) a v souladu s ustanovením § 332a stavebního zákona v rozsahu vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů.

1. Popis díla

Předmětem diagnostiky je analýza provozního stavu nosné konstrukce silničního mostu vzhledem 
k zatížitelnosti. Pro tento úkol bude použito nedestruktivní průzkumné měření dynamického chování podél 
celé mostovky. Pro účely měření odezvy nosné konstrukce mostu, jak v dynamickém provozu, tak 
v provozním stavu, bude pro účely zkoušky využito provozního zatížení s tím, že provoz na mostě nebude 
během jednodenního až dvoudenního měření omezen. Pro účely upřesnění hodnot provozního stavu 
a zatížitelnosti mostu bude nutno zajistit v rámci diagnostiky pohyblivé zatížení nákladním vozidlem 
s přívěsem. Uvedené nákladní vozidlo bude v průběhu měření odezvy konstrukce přitěžováno na definované 
hodnoty celkové hmotnosti v souladu s teoretickou zatížitelností statického výpočtu (na základě 
nej aktuálnějších poznatků).

Součástí díla bude vypracování podpůrných statických a dynamických výpočtů sloužících jako podklad 
k vyhodnocení. Předpokládá se dopracování statického výpočtu zatížitelnosti s vyhodnocením deformační 
odezvy konstrukce pro daná zatížení a dynamického výpočtu v podobě modální analýzy konstrukce. 
K vyhotovení těchto výpočtů bude (vybranému zhotoviteli - po podpisu smlouvy) objednatelem předán 
základní diagnostický průzkum nosné konstrukce zpracovaný společností MDS projekt s.r.o., Fórsterova 175, 
566 01 Vysoké Mýto IČO: 274 87 938, číslo zakázky 2571-21-04 z 07/22, včetně jeho doplnění, číslo zakázky 
2811-23-04 z 04/2023 zpracovaného stejnou společností.

Zadavatel požaduje oznámení termínu provedení měření minimálně týden před vlastním měřením.

Součástí díla dále bude:

Diagnostika

Získání podkladů, výkresové části, schémata, projednání dopravně inženýrských opatření

Hlavní mostní prohlídka zhotovitelem při použití plošiny a ohledáním konstrukce

Kompletní soustava doplňkového dopravního zatížení se zvyšující se hmotností (předpoklad vozidla 
o hmotnosti 22-32 tun)

Kompletní měření in-situ

Dynamické výpočty na modelech

Geodetické zaměření nosné konstrukce za účelem výpočtů

Podrobný statický výpočet zatížitelnosti dle ČSN 73 6222 a TP 200 a podpůrné statické výpočty
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Modální analýza mostní konstrukce, optimalizace

Zajištění dopravního zatížení, DIO pro realizaci akce

Vyhodnocení měření vypočtených výsledků, zpráva

Prezentace výsledků zhotovitelem formou společného jednání objednatele, zhotovitele a dotčených 
stran

Planografíe, tisk

Studie proveditelnosti

Průvodní zpráva

Výkresová dokumentace

Soupis prací a kalkulace nákladů

Informace o existenci Inženýrských sítí, mapové podklady

Projednání dokumentace s dotčenými orgány

Prezentace výsledků zhotovitelem formou společného jednání objednatele, zhotovitele a dotčených 
stran

Účelem diagnostického průzkumu je:

• Vyhodnocení provozního stavu, ověření zatížitelnosti, odolnosti a aktivity trhlin a poruch podél mostní 
konstrukce vzhledem k zaručení bezpečného užívání mostního objektu.

• Analýza degradace materiálů, ověření současné funkčnosti (stav a mechanické chování 
železobetonové konstrukce a ložisek).

• S ohledem na ČSN 73 6209 bude zhotoven analytický model nosné konstrukce metodou konečných 
prvků a určeny modální parametry konstrukce. Takto provedené analytické výpočty silničního mostu 
poskytují možnost porovnání současného reálného chování s referenčním (vypočteným) stavem. 
Podpůrné statické a dynamické výpočty budou součástí diagnostiky.

• Ověření a kvantifikování zatížitelnosti a odolnosti bude provedeno:

o korelací dynamického měření s teoretickým modelem mostu s metodou konečných prvků,

o na základě pracovního diagramu mostní konstrukce (hmotnost zatížení vs. průhyby), na kterém 
je provedena studie citlivosti trendu dynamické tuhosti a pozorována důslednost či ovlivnění 
odolnosti v ohybu a torzní odolnosti (=> určení prahových hodnot zatížení, podle kterých se 
konstrukce odlišně chová. Pro vybrané časové úseky jednotlivých přejezdů dopravního provozu 
je pak pozorováno ovlivnění relevantních vlastních frekvenci, které nejlépe popisují 
zatížitelnost silničního mostu).

• Závěrem diagnostiky a vyhodnocení provozního stavu mostu bude zhodnocení jeho skutečného stavu 
s doporučením dalších postupů v krátkodobých opatřeních a dlouhodobých opatření v podobě opravy, 
rekonstrukce nebo novostavby mostu. Zhotovitel provede prezentaci a vyhodnocení výsledků včetně 
projednání s objednatelem.

Výsledky úvodního měření v roce 2023 mohou sloužit jako báze pro porovnání s případnými (budoucími) 
měřeními. Prostřednictvím základního měření ve spojení s následujícími měřeními je možné získávat údaje 
o vývoji provozního stavu a chování mostu v budoucnosti. Popsaný postup může poskytnout doklad 
o případném rozvoji a působení trhlin, poruch a degradace materiálu v časovém úseku provedených měření.

Předmětné území je zakresleno v Situaci se zákresem, fotodokumentaci, ortofotomapě a pasportu silnice.

Zvláštní požadavky na diagnostiku: Zadavatel požaduje oznámení termínu provedení měření 
minimálně týden před vlastním měřením.

Zhotovitel zpracuje diagnostiku tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených měřením, minimalizoval 
náklady. Provádění měření je povinen zhotovitel konzultovat s objednatelem.
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2. Způsob projednání dokumentace průzkumů

• Provádění diagnostického průzkumu bude projednáno a odsouhlaseno se zástupci vlastníka 
komunikace a mostu, POLICIE ČR Dl a příslušnými silničními správními úřady. Součástí nabídkové 
ceny bude rovněž vypracování návrhu přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, označením 
pracovních míst přechodným SDZ.

• V průběhu zpracování dokumentace průzkumů budou podle potřeby a po dohodě s objednatelem 
svolávány výrobní výbory (za účasti všech dotčených orgánů a organizací) v četnosti dle článku 5.3 
ZOP - D.

• Před předáním dokumentace průzkumů bude objednateli předán koncept k posouzení. Případné 
připomínky budou na základě zápisu zhotovitelem zapracovány do čistopisu.

• V rámci zpracování dokumentace průzkumů je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci 
výrobních výborů nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem 
a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

3. Předání díla

Dokumentace průzkumu doplněného o stavebně-technický stav mostního objektu bude vypracována 
ve 4 vyhotoveních.

Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném USB Flash disku - uzavřená forma digitální 
dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT ...
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PŘÍLOHA B

PERSONÁL, PODKLADY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN 
POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM

1. Personál

1.1 Personál zhotovitele

Personál určený zhotovitelem k realizaci díla (provádění služeb) musí splňovat veškeré požadavky 
kladené touto Smlouvou o dílo.

1.2 Personál objednatele

Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. Podklady, vybavení a zařízení

2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem
Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho příslušné činnosti následující 
dokumentaci:

• Diagnostický průzkum společnosti MDS projekt s.r.o., Fórsterova 175, 566 01 Vysoké Mýto IČO: 
274 87 938, číslo zakázky 2571-21-04 z 07/22, zodpovědný projektant Ing. Jan Bursa;

• Diagnostický průzkum - doplnění společnosti MDS projekt s.r.o., Fórsterova 175, 566 01 Vysoké 
Mýto IČO: 274 87 938, číslo zakázky 2811-23-04 z 04/2023, zodpovědný projektant Ing. Jan Bursa;

• Situace a fotodokumentace;
• Ortofotomapa;
• Pasport silnice;
• Mostní list mostu pozemní komunikace ev.č. 295-015 z 12.12.2014;
• Mimořádná mostní prohlídka mostu ev. č. 295-015 z 15.02.2023;
• Mimořádná mostní prohlídku mostu ev. č. 295-015 z 16.03.2023.
• Předpisy, směrnice a normy objednatele a Ministerstva dopravy, na které je odkazováno ve Smlouvě 

o dílo, a to v rozsahu požadovaném zhotovitelem (pouze na výslovnou žádost zhotovitele, obsahující 
výčet jím požadovaných dokumentů).

2.2 Vybavení a zařízení  poskytnutá objednatelem
Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zařízení.

3. Služby od třetích stran
V případě jmenování zpracovatele expertního posudku projektu (supervize) a/nebo koordinátora 
projektových prací, sdělí objednatel zhotoviteli na nejbližším výrobním výboru informaci o jejich 
jmenování, včetně kontaktních údajů těchto osob.

4. Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli
Nejsou.
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PŘÍLOHA C

Platby a platební podmínky

1) Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku.
2) Cena a sazby

Nejvýše přípustná cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) je uvedena v Příloze A těchto 
Obchodních podmínek (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny).

Tato cena vychází z nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Cena 
za provedení díla bude hrazena pro jednotlivá plnění zhotovitele způsobem uvedeným níže.

3) Termíny a způsob plateb

Činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo

Odměna za činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo bude zhotoviteli uhrazena vždy po předání 
dokončeného díla, dle předmětu Smlouvy o dílo. Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení 
o převzetí předmětu Smlouvy o dílo bez nedodělků objednatelem.

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy 
o dílo (činnosti) v oceněném rozpisu služeb Přílohy A (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny), a to 
bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb.

4) Společné ustanovení k fakturám

Každá faktura je splatná vždy do 30 dní ode dne doručení zástupci objednatele a musí být doručena 
na následující adresu:

Doručovací adresa pro fakturaci:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

V případě pochybností ohledně doručení se faktura považuje za doručenou 3. pracovním dnem po jejím 
prokazatelném předání k poštovní přepravě zhotovitelem.

Faktura - daňový doklad - vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a náležitosti dle § 435 Občanského zákoníku.

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Platby se budou uskutečňovat v českých korunách (Kč) na základě faktury - daňového dokladu. 
Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.

Nebude-li zhotovitelem vystavená faktura obsahovat náležitosti podle platných právních předpisů 
a náležitosti uvedené v předchozích ustanoveních, bude-li chybně vyúčtována cena nebo bude-li faktura 
trpět jinými vadami, je objednatel oprávněn takovou fakturu do data splatnosti zhotoviteli vrátit k doplnění 
scházejících údajů, k opravě nesprávných údajů nebo k odstranění jiných vad. U vrácené faktury musí 
objednatel vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen provést opravu vystavením nové faktury s novou 
dobou splatnosti, která nesmí být co do počtu dnů kratší než doba splatnosti původní faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti. V takovém případě není 
objednatel v prodlení s placením. Celá 30denní doba splatnosti běží znovu ode dne doručení nově 
vystavené faktury objednateli.
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MDS PROJEKT s.r.o.
Forsterova č.p. 175 
566 01 Vysoké Mýto 
tel./fax: +@.46532X451

Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,1 % z neuhrazené částky za každý den prodlení, ma; e’malL
3 % z neuhrazené částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na ú hnid •<>’■■■■ 
úroku z opožděné platby. jyjjaai

5) Úpravy ceny a sazeb v důsledku inflace nebudou prováděny.

6) DPH bude fakturováno podle platných předpisů.
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Vypracování diagnostiky a posouzení stavebně - technického stavu
„Most ev.č. 295-015 Špindlerův Mlýn"

Rekapitulace nabídkové ceny

a.
Diagnostika a měření v terénu na mostním objektu ev.č. 295-015 (náklady s přípravou,
měřením, vyhodnocením, zpráva diagnostiky, cestovních a odpisových nákladů na zařízení
zahrnuje i náklady na vymezení prostoru pro diagnostiku a legislativní projednání)

19 000,00

b.
Měření a vyhodnocení zatížitelnosti nosné konstrukce (kompletní náklady spojené se
zjištěním zatížitelnosti nosné konstrukce - zahrnuje i náklady související s vymezením
prostoru pro diagnostiku a legislativní projednání) 453 750,00

c.

Výpočtová část (sestavení výpočetního modelu, jeho verifikace a výpočet odezvy statické a
dynamické pro ověření statických a dynamických charakteristik sloužících k vyhodnocení
zatížitelnosti a diagnostiky nosné konstrukce - modální analýza, statická analýza a
dynamická analýza s vyhodnocením) 211 000,00

d.

Vyhodnocující a zhodnocující zpráva - zpráva prezentující výsledky diagnostického
průzkumu, výpočtů a zkoušek. Závěrečná zpráva bude jednoznačně definovat stav stávající
konstrukce a predikovat další vývoj stavu konstrukce s doporučením a vyhodnocením
postupů opravy, rekonstrukce a sanace nosné konstrukce včetně jejího uložení. 453 750,00

e. Zaměření konstrukce pro účely diagnostiky a statického výpočtu
62 500,00

f. Doplňkové zatížení dle požadavku diagnostiky
79 000,00

g.
Hlavní mostní prohlídka dle ČSN 73 6221 včetně zpřístupnění konstrukce (plošiny,
prohlížečky atp) 59 000,00

h. Popis předpokládaného rozsahu Opravy, Rekonstrukce, Novostavby plynoucí ze závěrů
diagnostiky, posudků atp. 245 000,00

i. Prezentace a vyhodnocení výsledků včetně projednání s objednatelem
18 000,00

j-
Podklady (archivní dokumentace, příprava akce, případné DIO na mostě a pod mostem vč 
povolení, odsouhlasení atp) 62 000,00

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek) 1 663 000,00

DPH 21% f\ [ 349 230,00

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH
i | 2 012 230,00

Ve Vysokém Mýtě 29.5.2024

is oprávněně osoby
Ing. Jan Býrsa, jednatel společnosti
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