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Cílem návrhu je provedení citlivé rekonstrukce, která naváže na kvality historické budovy a rozvine její potenciály tak, aby 
poskytovala zázemí odpovídající významu odborné a vzdělávací instituce Hvězdárny a planetária v Hradci Králové. Navržené 
zásahy současně vytváří novou vrstvu budovy, která zvyšuje její čitelnost a značí novou etapu jejího života. 

Hlavním motivem návrhu je vztah budovy k veřejnému prostoru a okolnímu terénu. Stávající budova s veřejným prostorem 
nikterak nekomunikuje. Návrh využívá potenciálu stávajícího polozapuštěného suterénu a jeho přímé návaznosti na úroveň 
zahrady. Vytvořením mírně svažité piazzetty vzniká v rámci stávající hmoty nová vstupní hala, která se velkorysým prosklením 
otevírá jak do vstupního předprostoru, tak do zahrady a oba venkovní prostory tak přímo propojuje. Aktivity se mohou 
přelévat mezi exteriérem a interiérem. Nové foyer je navrženo jako převýšené a je tak přímo propojené s významnými 
prostory instituce, kterými jsou přednáškový a multifunkční sál, galerie a planetárium. Se vstupním prostorem a planetáriem 
je vizuálně skrze navržené velkorysé okno propojen rovněž přednáškový sál. 

Vytvořením mírně zapuštěné piazzetty a odkrytím původního polozapuštěného suterénu je upravena celková proporce 
vstupního průčelí, které tak působí sebevědomě a odráží důstojnost instituce. Silueta budovy je doplněna hmotou nové 
pozorovatelny tvořenou kupolí – symbolem pro pozorování hvězd. Současně s novou pozorovatelnou je oživen prostor 
střechy, který nabízí alternativní možnosti pro pozorování a vzdělávání. Umístění nové pozorovatelny umožňuje navržené 
zesílení železobetonového skeletu. 

Nová piazzetta je navržena jako pozvolná rampa tvořící nálevku hlavního vstupu hvězdárny. Tím je definován jednoznačný 
přístup k budově a vzniká plnohodnotný veřejný prostor sloužící pro shromáždění návštěvníků. Takto navržený přístup je 
zároveň bezbariérový a slouží tak všem návštěvníkům. Povrch je tvořen česaným betonem s pravidelně 
udržovanými travnatými pásy umožňujícími pobyt návštěvníků. Prostranství doplňují stromořadí zajišťující příjemné klima a 
přirozené stínění. 

Zahrada na jižní straně svahu slouží návštěvníkům hvězdárny jako edukativní a odpočinkový prostor. V rámci návrhu je 
zahrada členěna do pásů, které vycházejí z modulace objektu. V zahradě jsou tak navrženy pásy s edukativními a herními 
prvky pro děti. Dále jsou pásy členěny povrchovou úpravou a výsadbou, které určují náročnost údržby. Jsou zde pásy se 
zatravňovací dlažbou, mlatem, ale i pásy s pravidelně sekanou trávou nebo lučním porostem. V západní části zahrady je 
stávající hustá stromová výsadba mírně redukována a ve východní části naopak doplněna.  

Navržené řešení prostoru piazzety a přiléhajícího okolí hvězdárny zohledňuje požadavek na maximální možné zamezení 
akumulace tepla a jeho sálání. Piazzeta je v maximální míře řešena travnatou plochou s vysazenými stromy. Komunikace pro 
automobilovou dopravu jsou minimalizovány a potřebná parkovací stání mají povrch řešen zatravňovací dlažbou. Nová 
střecha sálu a střešní přístavby mají vegetační skladbu. Navržený rozsah nově upravených zpevněných ploch odpovídá 
stávajícímu stavu. 

V rámci úpravy dispozic je do nově vzniklého přízemí umístěna převýšená vstupní hala se zázemím pro návštěvníky, knihovna 
pro veřejnost a vertikální komunikace tvořená dvouramenným schodištěm a výtahem. Vertikální komunikace je v rámci 
vstupní haly a budovy umístěna tak, aby byla v přímé vazbě na pozorovatelny a umožnila zónování budovy na prostory sdílené 
s návštěvníky a prostory vyhrazené pracovníkům hvězdárny a ČHMÚ. 

Z převýšené vstupní haly, jejíž součástí je stálá expozice, je možné přes pobytové schody vystoupat do 2.NP, kde je umístěn 
hlavní sál, výstavní sál a učebna s multifunkčním sálem, který má přímou vazbu na malé planetárium. Ze 3.NP návštěvníci 
vstupují do jižní pozorovatelny a ve 4. NP je pro návštěvníky zpřístupněna nová pozorovatelna a střešní terasa. 

Pro zaměstnance hvězdárny a ČHMÚ jsou navrženy kanceláře se zázemím, prostory pro archivaci, zasedací místnost a denní 
místnost s kuchyňkou ve 3.NP. Dále jsou pracoviště technického oddělení umístěny v 1.NP. Další uvolněné dílny v 1.NP je 
možné využít pro provoz hvězdárny. 

Uložení dalekohledu v nové pozorovatelně je umožněno zesílením nosné konstrukce. Zesílení je provedeno přidáním dvou 
sloupů, které prochází celým objektem a jsou umístěny v pozici pod základem dalekohledu ve 4.NP. Základ dalekohledu je od 
nosné konstrukce objektu oddělen pasivním vibroizolačním prvkem. Veškerá další technická zařízení v objektu jsou od nosné 
konstrukce odděleny vibroizolačními podložkami/silentbloky, aby nedocházelo k přenosu vibrací od těchto zařízení do nosné 



konstrukce. Podlahy v pozorovatelnách jsou řešeny jako plovoucí a jsou dilatovány od nosné konstrukce a základu 
dalekohledu, aby nedocházelo k přenosu chvění do základu dalekohledu při pohybu návštěvníků. 

Vstupnímu průčelí dominuje prosklená plocha nově odkrytého přízemí, která nese pevnou hmotu fasády omítnutou 
broušenou omítkou. Návrh zde zachovává stávající proporce a členění okenních otvorů. Na fasádě směřující do zahrady je 
navrženo nové prosklení a systém předsazeného stínění, které zajistí optimální klima jižní fasády. 

Řešení interiéru dominuje nová převýšená vstupní hala, ve které je umístěna stálá expozice. Tento prostor kromě 
shromáždění návštěvníků umožňuje díky pobytovým schodům a projekčnímu zařízení i alternativní využití. Cílem řešení 
interiéru byla modernizace pracovišť a zvýšení přehlednosti pro návštěvníky. Prostory, ve kterých se pohybují návštěvníci mají 
podlahu v tmavě modrém odstínu, která je doplněna o grafiku orientačního systému vedoucí pohyb návštěvníků po objektu.  



FS 1 Příprava včetně zajištění nezbytných průzkumů a podkladů pro projekt* 112 000,00 

FS 2 Dopracování návrhu stavby (studie stavby a koncept interiérů)** 953 000,00 

FS 3 Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby včetně 
inženýrské činnosti

1 359 000,00 ****

FS 4 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně 
inženýrské činnosti a návrhu interiérů

1 995 000,00 ****

FS 5 Projektová dokumentace pro provádění stavby 3 677 000,00 

FS 6 Projektová dokumentace interiérů 806 000,00 

FS 7 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně 
oceněných rozpočtů

558 000,00 

FS 8 Autorský dozor 1 040 000,00 

10 500 000,00 

2 205 000,00 

12 705 000,00 

****

B.1.4 Návrh ceny díla***

Součet uvedených částek za položky FS3 a FS4 odpovídá ceně za zpracování projektové 
dokumentace pro vydání společného povolení dle zák. č. 283/2021 Sb.

Účastník soutěže je povinen nacenit všechny označené položky. Položky nevyplněné nebo položky s nulovou hodnotou budou 
mít za následek neporovnatelnost nabídky s ostatními.

Pozn. *  ocenění průzkumů, nad rámec poskytnutých, požadovaných zpracovatelem pro zdárné zpracování dokumentace 
a jejich konkrétní specifikace, bude předmětem JŘBU. Cena FS 1 je tedy v případě průzkumů a podkladů pro projekt 
cenou za specifikaci, stanovení rozsahu, součinnost, koordinaci a jejich nacenění.

Výkonová fáze Cena v Kč bez DPH

Celkem v Kč bez DPH

DPH ve výši 21%

Celkem v Kč včetně DPH

Pozn. **  architektonická studie se zapracováním všech připomínek po soutěži, studie interiéru
Pozn. ***  cenová nabídka bude zpracována v souladu s čl. 3.3 Soutěžních podmínek. 



popis výměra m.j. poznámka

Plochy

Zastavěná plocha - objekt 790,00 m2

Zpevněné plochy (chodníky, připojení na dopravní infrastrukturu apod.) 1 030,00 m2

Zatravňovací dlažba (parkovací stání, promenáda v zahradě) 588,00 m2
Nezpevněné plochy - zeleň 3 368,00 m2

Celková plocha řešeného území 5 776,00 m2

Hrubá podlahová plocha 2 436,00 m2
Čistá podlahová plocha 1 895,00 m2

Obestavěný prostor

Obestavěný prostor vytápěný 8 640,00 m3
Obestavený prostor nevytápěný 640,00 m3

Obestavěný prostor celkem 9 280,00 m3

Náklady na m3 obestavěného prostoru bez DPH 11 902,23 Kč
Průměrná cena za m3 úprav 
stávajícího objektu a nástavby

Investiční náklady celkem bez DPH 110 452 694,40 Kč

Obálka budovy

Plochy otvorů (okenní, dveřní apod.) 461,00 m2

Plochy pevné (stěny) 1 639,00 m2
Plocha střešního pláště 790,00 m2

Obálka budovy celkem 2 890,00 m2

„Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové“

B.1.5.a KAPACITY A BILANCE PLOCH

architektonická dvoufázová otevřená projektová soutěž o návrh



  
měrná 

jednotka
výměra IN/ jednotka IN bez DPH IN vč. DPH

pojížděné plochy m2 408,00 3 500,00 Kč 1 428 000,00 Kč 1 727 880,00 Kč
pochozí plochy m2 622,00 2 500,00 Kč 1 555 000,00 Kč 1 881 550,00 Kč
zatravňovací dlažba m2 588,00 2 500,00 Kč 1 470 000,00 Kč 1 778 700,00 Kč
terénní úprava piazzetty m3 633,00 985,00 Kč 623 505,00 Kč 754 441,05 Kč
celkem 5 076 505,00 Kč 6 142 571,05 Kč

založení a rekultivace travnatých ploch m2 3 368,00 145,00 Kč 488 360,00 Kč 590 915,60 Kč
stromy ve zpevněném povrchu ks 3 23 000,00 Kč 69 000,00 Kč 83 490,00 Kč
stromy ve volné půdě ks 20 15 000,00 Kč 300 000,00 Kč 363 000,00 Kč
mobiliář a hrací prvky kpl 1 700 000,00 Kč 300 000,00 Kč 363 000,00 Kč

celkem 1 157 360,00 Kč 1 037 405,60 Kč

silnoproud cca 40 m kpl 1,00 750 000,00 Kč 750 000,00 Kč 907 500,00 Kč
slaboproud m 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
VO m 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
vodovod m 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
plynovod m 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
kanalizace m 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
ostatní m 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

celkem 750 000,00 Kč 907 500,00 Kč

silnoproud m 8,00 3 000,00 Kč 24 000,00 Kč 29 040,00 Kč
slaboproud m 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
vodovod m 35,00 8 000,00 Kč 280 000,00 Kč 338 800,00 Kč
plynovod m 27,00 12 000,00 Kč 324 000,00 Kč 392 040,00 Kč
kanalizace m 13,00 8 000,00 Kč 104 000,00 Kč 125 840,00 Kč
ostatní m 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

celkem 732 000,00 Kč 885 720,00 Kč

podzemní část stavby / v návrhu 1.NP m3 3 158,00 15 000,00 Kč 47 370 000,00 Kč 57 317 700,00 Kč
nadzemní část stavby m3 5 582,00 9 850,00 Kč 54 982 700,00 Kč 66 529 067,00 Kč

celkem 8 740,00 102 352 700,00 Kč 123 846 767,00 Kč
střešní nástavba, pozorovatelna m3 540,00 15 000,00 Kč 8 100 000,00 Kč 9 801 000,00 Kč

celkem 540,00 8 100 000,00 Kč 9 801 000,00 Kč

Celkem  9 280,00 0,00 Kč 118 168 565,00 Kč 142 620 963,65 Kč

Hvězdárna - nástavba

„Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové“

B.1.5.b INVESTIČNÍ NÁKLADY

Zpevněné plochy

Nezpevněné plochy - zeleň

Přeložky ing. sítí

Přípojky

Hvězdárna - úpravy

architektonická dvoufázová otevřená projektová soutěž o návrh
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