



- BUDOU DOPLNĚNY PATKY PRO DOPLNĚNÍ ŠTÍTOVÝCH SLOUPŮ A PATKA NA OSĚ 7. BUDOU DOPLNĚNY ZAKLADOVÉ PÁSY MEZI STAVAJÍCÍMI PATKAMI
- BUDOU PŘEVEDENY DOPLŇUJÍCÍ SLOUPY ZTUŽENÍ KONSTRUKCE A BUDE PŘEVEDENO LEMOVÁNÍ PRO MONTÁŽ VÝPLNÍ OTVORŮ
- STAVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE OPATŘENA NÁTĚREM RAL 9008
- PŘESNÉ ROZMĚRY OCELOVÉ KONSTRUKCE PRO ZTUŽENÍ S PRO MONTÁŽ VÝPLNÍ OTVORŮ JE NUTNÉ DOMĚŘAT NA STAVBĚ!!!
- PŘEVEDE SE DOPLNĚNÍ VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ BETONOVÉ PLOCHY

Edice

$\pm 0,000$ = stávající

VEDOUCÍ PROJEKTU:
ING. ARCH. TEREZA HRÁSKOVÁ

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374
tel.fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz

ČÍSLO ZAKÁZKY	24-H-202
---------------	----------

STATUS	10/2021
--------	---------

ATUM	10.2021
------	---------

GRUPA PROJEKTU:

ROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

YP PROFESE:

STAVEBNÍ ČÁST

ΜΕΡΪΤΚΟ.

PERIKU.

1.50

1.50