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 POPIS ÚZEMÍ STAVBY  

CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU  

Tato projektová dokumentace řeší rekonstrukci prádelenského provozu Domova U Biřičky spočívající ve výměně stávajících 
technologií za nové energeticky účinnější. Řešený prostor se nachází v západním křídle stávajícího objektu Domova U Biřičky, 
K Biřičce 1 240, 500 08 Hradec Králové. Prádelenský provoz je umístěný 1PP podlaží, včetně technické místnosti 
vzduchotechniky STROJOVNA VZT.  

VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ 

Geologický průzkum 

Není požadován.  

Hydrogeologický průzkum 

Není požadován. 

Stavebně historický průzkum  

Není požadován. 

Ostatní průzkumy a rozbory 

Doplňující průzkum bude proveden sejmutím povrchových úprav v dotčených lokalitách, v rámci stavebních prací při realizaci. 

STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA  

Ochranná pásma podzemních instalací v oblasti se rozsahem stavebních prací nezmění. 

POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD.  

Nevyskytuje se.  

VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ
  

Navržené úpravy a stavební práce nemají vliv na okolní pozemky a stavby na nich umístěné. Odtokové poměry nejsou měněny. 

POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN  

Nevyskytují se.  

POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ 
FUNKCE LESA (DOČASNÉ / TRVALÉ) 

Nevyskytují se.  

ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY (ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU) 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Beze změn – předmětem změn je úprava vybavení a práce v interiéru.  

Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Nově navržené instalace využívají stávajících vnitřních rozvodů v objektu. Přípojné body jsou vždy umístěny za měřící místa 
předmětné instalace. 

 

VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

Po dobu realizace navržených oprav dojde k výluce prádelenského provozu. Realizace díla je uvažována v období letních 
měsíců.  
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 CELKOVÝ POPIS STAVBY  

ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK  

Předmětem dokumentace je západní část budovy Domova U Biřičky. Dotčeny jsou prostory v 1. přízemním podlaží a technická 
místnost VZT.  

Objekt slouží jako veřejně prospěšná stavba – domov se zvláštním režimem.  

Majitelem objektu je Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové. 

Tato projektová dokumentace řeší rekonstrukci prádelenského provozu, především náhradu profi vybavení a zařízení prádelny 
v samostatném úseku Domova U Biřičky. Rekonstrukce nezahrnuje úpravy dispozice prádelenského provozu ani jeho zázemí. 
Rekonstrukcí se nepředpokládá výměna TZB provozu, vývody elektřiny, teplé a studené vody, odpadů i VZT pro zařízení 
prádelny budou ponechány stávající, pouze se místně upraví v případě jiných připojovacích bodů. kapacitně se jedná o shodné 
profi spotřebiče, které se mění "kus za kus". 

Ostatní kapacity objektu zůstávají bez změn. 

CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ  

Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Bez požadavků - poloha, rozměry a tvar stávajícího objektu se nemění.  

Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

V platnosti zůstává stávající řešení.  

Nově navržený rekuperátor pro stávající vzduchotechniku, která je umístěna ve stávající technické místnosti, mimo oblast 
okenních otvorů.  

CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE PRÁDELNY  

Předmětem projektu je rekonstrukce ve stávajícím prádelenském provozu v Domově U Biřičky. Projekt je zpracován na 
základě poskytnutých stavebních a profesních výkresů a doměření, provedeného projektantem. Dalším podkladem byl 
provozní záměr a platné hygienické předpisy.  

Prádelenský provoz je umístěn v 1.PP stávající budovy domova, u jejího západního štítu budovy „Y“. Předmětem projektu 
je náhrada dosluhující prádelenské technologie a zařízení prádelny. Část zázemí, oddělená chodbou, nebude rekonstrukcí 
dotčena. Celková kapacita, celková dispozice a způsob provozování prádelny se nemění. Cílem rekonstrukce je snížení 
energetické náročnosti prádelny při domově. 

Rekonstrukcí dojde k výměně stávajících prádelenských technologií a zařízení, k doplnění stávající VZT o řízení Mar a 
rekuperátor. Navrženo nové úsporné LED osvětlení podložené výpočtem a splnění požadavků na umělé osvětlení dle ČSN.  
Stavební práce se předpokládají malého rozsahu, zapravení, zednické začištění po připojení zařízení, výměna zářivkových 
světelných zdrojů a těles za LED s dopojením, výměna spotřebičů.  

Projekt je zpracován na základě poskytnutých stavebních výkresů, daného provozního záměru a platných hygienických 
předpisů. 

Prádelenský provoz  1  
Popis provozovny   Prádelna se sušárnou a žehlírnou 
Objekt    Domov pro seniory  
Umístění provozovny   Prádelenský provoz se zázemím – 1.PP  
Druhovost prádla   Bez omezení, včetně ložního a infekčního 
Provoz    Po-Pá  
Provozní doba    07:00 - 15:00  
Průměrné množství prádla/den  1 000 kg (bez rozlišení druhovosti) 
Uvedená data jsou na základě informací ze skutečného prádelenského provozu 

Příjem prádla – probíhá stávajícím způsobem 

Třídění prádla – probíhá stávajícím způsobem 
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Stávající technologie prádelenského provozu a zařízení: 

- Maximální soudobý příkon elektrické energie nahrazované prádelenské technologie: 372,2kW   

- Parametry prádelenského provozu se dlouhodobě nemění, soudobost zůstává původní. 

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY  

Není navrženo. Vzhledem k typu provozu, není užívání osobou se sníženou, nebo omezenou pohyblivostí uvažováno.  

BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY  

Stavbu i jednotlivé prostory je možno užívat jen běžným způsobem pouze k takovým účelům, ke kterým byla určena. 
V prádelenském provozu je nutno dodržovat vnitřní řád a dbát zejména na vhodnou obuv zaměstnanců. 

Na provoz prostorů byl zpracován provozní řád, zahrnující pokyny pro uživatele v krizových situacích. 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ  

Stavební řešení 

Stavební řešení zahrnuje zejména: 

- náhradu stávajících technologií prádelny 

- výměna stávajících zářivkových těles za úspornější technologii LED 

č. název zařízení ks výrobce rok výroby
doba 

provozu h

1. Pračka 28 kg 1 Electrolux W4250N 2012 400 17,6 7

2. Sušička 13,6 kg 1 Electrolux T3290 ELEC 2013 400 14,5 6,5

3. Sušička 22,7 kg 1 Electrolux T3530 ELEC 2012 400 31,5 6,5

4. Sušička 30,5 kg 1 Electrolux T5550 2013 400 26 6,5

5. Sušička 16 kg 1 Primus T16 2019 400 18,7 6,5

6. Sušička 13 kg 1 Primus T13 2015 400 18,7 6,5

7. Pračka 27 kg 1 Domus DHS-27 2018 400 18,8 7

8. Pračka 24 kg 1 Electrolux W3240H 2005 400 22,3 7

9. Pračka 24 kg 1 Primus FX240H 2017 400 20 7

10. Pračka 27 kg 1 Electrolux W4240H 2009 400 19,4 7

11. Pračka 14 kg 1 Electrolux WH6-14 2022 400 13,4 7

12. Pračka 13,5 kg 1 Primus FX135H 2019 400 13,5 7

13. Pračka 14 kg 1 Electrolux W5130H 2014 400 13,2 7

14. Pračka 11 kg 1 Electrolux WH6-11 2022 400 10,1 7

15. Pračka 14 kg 1 Electrolux W4130H 2008 400 12,5 7

16. Lis prádelenský hydraulický 1 Electrolux Wascator F3AB1 2019 400 12 7

17. Stůl žehlící 1 Electrolux Wascator F3TF 2019 400 5,5 6

18. Stůl žehlící 1 Pony FVC 2002 400 5,5 7

19. Žehlič průmyslový 1 Primus 150-200 2019 400 38 4

20. Žehlič průmyslový 1 Electrolux IC3 5019 2003 400 38 7

21. Osvětlení zázemí prádelny 16 Zářivková tělesa L120 1x36W nad 10 let 230 0,6 12

22. Osvětlení prádelny se sušárnou 17 Zářivková tělesa L120 2x36W nad 10 let 230 1,3 12

23. Osvětlený prádelny se sušárnou stěny 21 Zářivková tělesa L60 2x18W nad 10 let 230 0,8 12

24. Osvětlení přípravna prostředků/infekční 6 Zářivková tělesa L60 2x18W nad 10 let 230 0,3 10

25. Zásobník TV 3 ACV HR s 600 - 71kW /445 L 2022 plyn 71 24

Zdroj pro zásobníky TV 2 Viessmann VITOPLEX 300 2022 plyn 575 24

26. VZT stávající 1 Remak Vento 2x3,8+0,4kWh 2001 400 8,4 12

Poznámka: podbravené k výměně podbravené k dopnění VZT 372,2

elektro     V     
kW

Celkový příkon
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- instalaci deskového rekuperátoru do stávající VZT1 - prádelna 

- doplnění řízení MaR ke stávající VZT1 - prádelna 

- instalace podřadného elektroměru do rozvaděče prádelny RM 001A 

Bližší popis viz technická zpráva dílu D.TZ. 

Konstrukční a materiálové řešení 

Základové konstrukce: Dle poskytnuté původní PD pro stavební povolení, je objekt založen základových pasech pod 
nosnými stěnami. 

Základové konstrukce nejsou dotčeny.  

Vodorovné a svislé izolace proti zemní vlhkosti – beze změny. 

Nosné stěny – nebude zasahováno. 

Nenosné stěny – nebude zasahováno. 

Vodorovné nosné konstrukce – bez zásahu. 

Vnější líce stěn – tyto úpravy nejsou dotčeny.  

Vnitřní líce stěn – lokální drobné zednické zapravení, začištění v případě potřeby drobné úpravy připojovacích bodů 
nahrazovaných zařízení.  

Střešní plášť – bez zásahu. 

Výplně otvorů – nejsou dotčeny.  

Tepelné izolace – stávající. 

Objekt je připojen na sítě veřejného vodovodu, kanalizace, elektrické energie a zemního plynu.  

Bleskosvod: Objekt je vybaven stávajícím bleskosvodem. Bez zásahu. 

Větrání: Prádelenský provozu a zázemí pomocí potrubí vedeného pod stropem prádelny a poté skrz nenosnou stěnu do 
technické místnosti číslo -1.01., kde je zakončeno VZT jednotkou s 9.200 m3. Do stávající jednotky VZT bude provedena 
instalace rekuperátoru. Vzduchotechnická instalace se zmodernizují a doplní odpovídajícím řízením MaR, pro zajištění nejnižší 
možné energetické náročnosti. Systém odvětrání okny není dotčen.  

Zdravotně technické instalace: v případě potřeby drobné úpravy připojovacích bodů nahrazovaných zařízení.  

Elektro: Předpokládá se stávající, v případě potřeby drobné úpravy připojovacích bodů nahrazovaných zařízení.  

Ústřední vytápění: bez zásahu.  

Vybavení vybraného prádelenského zařízení je navrženo nové. Zařízení mimo řešený rozsah prádelenského provozu PD 
zůstává stávající.  

Mechanická odolnost a stabilita 

Navržené stavební úpravy nemají vliv na statiku stávajících částí objektu.  

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ  

Prádelna 

Na základě energetického posudku byla schválená výměna zařízení prádelenského provozu a přidružených místností, 
zařízení odpovídají současným standardům pro dané provozy. Nově budou osazena LED svítidla v prostorách prádelny a 
zázemí. Stávající VZT bude doplněna o deskový rekuperátor a příslušné řízení a regulaci MaR. 

V rámci PD je navrhováno nové LED osvětlení a veškeré práce jsou řešeny výhradně prostory pro prádelenského provozu. 
Dále přidružené provozy, krejčovna, špinavá prádelna, příjem prádla, dávkování pracích prostředků, infekční prádelna, šatna 
prádelny, sklad, kanceláře a dílna údržby prádelny. Vlastní prádelenský provoz potom zajišťuje samostatné úseky pro příjem 
a třídění prádla, dávkování pracích prostředků, krejčovna, infekční prádelna, dílna. 
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Specifikace technologie prádelny 

 

Poznámka: Nebudou instalovány spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro domácnost) podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými 
štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU“ a „instalované spotřebiče musí plnit nejvyšší dostupnou energetickou třídu 
dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče“. 

Vzduchotechnika  

Dokumentace vzduchotechniky řeší instalaci nového deskového rekuperátoru do stávající vzduchotechniky označované 
jako VZT1 – prádelna.  

Ve strojovně VZT (-1.01) je umístěna jednotka VZT prádelny, v současné době je prostor prádelny větrán nuceným 
způsobem. K tomuto účelu byla navržena sestavná bloková jednotka složená z filtrace, a ventilátorů s EC motory. Pro dohřev 
vzduchu je navrženo externí zásobování ústředním rozvodem, vše stávající. Jednotka je stávající, dokumentace řeší přidání 
vhodného rekuperátoru za účelem snížení energetické náročnosti. V zimním období je navržen nově předehřev rekuperátorem 
s účinností až 85%, složený z deskového výměníku a v případě potřeby ještě dohříván stávajícím vodním výměníkem, se 
stávajícím napojeným na ústřední rozvod. Takto upravený vzduch je a bude přiveden do prostoru prádelny pozinkovaným 
potrubím čtyřhranného průřezu, páteřní potrubí s jednotlivými větvemi rozvodu zůstane beze změn. Množství přívodního 
vzduchu je přiváděno pomocí velkoplošných mřížkových vyústku. Znehodnocený vzduch z prádelenského provozu, je odsáván 
pomocí mřížkových zákrytů.  

Celkové množství větracího vzduchu 9.200 m3/h zajišťuje v prostoru prádelny dostatečnou výměnu vzduchu za hodinu. 
VZT zařízení po instalaci rekuperátoru bude i nadále řízeno externím systémem automatické regulace, tzv. MaR s odpovídající 
regulací. Rekuperátor je regulován stávající MaR s řídícím režimem on/off. 

poz. označení zařízení ks poznámka elektro
napětí 
(V)

příkon 
(kW) ks poznámka elektro

napětí 
(V)

příkon 
(kW)

1. Pračka 28 kg 1 Electrolux W4250N 400 17,6 1
kapacita 28kg, objem bubnu 280l, 
motor 3kW, připojení na TV 400 23,9

2. Sušička 13,6 kg 1 Electrolux T3290 ELEC 400 14,5 1
kapacita 13kg, objem budnu 285l, 
motor 0,25kW 400 4,3

3. Sušička 22,7 kg 1 Electrolux T3530 ELEC 400 31,5 1
kapacita 24kg, objem bubnu 530l, 
odtah 200mm 400 30,7

4. Sušička 30,5 kg 1 Electrolux T5550 400 26 1
kapacita 24kg, objem bubnu 530l, 
odtah 200mm 400 30,7

6. Sušička 13 kg 1 Primus T13 400 18,7 1
kapacita 13kg, objem budnu 285l, 
motor 0,25kW 400 4,3

7. Pračka 27 kg 1 Domus DHS-27 400 18,8 1
kapacita 24kg, objem bubnu 240l, 
980 rpm odstřeďování 400 20

8. Pračka 24 kg 1 Electrolux W3240H 400 22,3 1
kapacita 24kg, objem bubnu 240l, 
980 rpm odstřeďování 400 20

10. Pračka 27 kg 1 Electrolux W4240H 400 19,4 1
kapacita 24kg, objem bubnu 240l, 
980 rpm odstřeďování 400 20

13. Pračka 14 kg 1 Electrolux W5130H 400 13,2 1
kapacita 13,5kg, objem bubnu 135l, 
motor 1,5kW 400 7,1

15. Pračka 14 kg 1 Electrolux W4130H 400 12,5 1
kapacita 13,5kg, objem bubnu 135l, 
motor 1,5kW 400 7,1

16. Lis prádelenský hydraulický 1 Electrolux Wascator F3AB1 400 12 1
pára 6 bar, 6-18kg/h, vzduch 7 
bar, plocha 1540x1100mm 400 12

18. Stůl žehlící 1 Pony FVC 400 5,5 1
bojler 5l, 3,3kW, motor 0,55kW, 
plocha 1600x850mm 400 6,5

20. Žehlič průmyslový 1 Electrolux IC3 5019 400 38 1
vkládací šířka 2000mm, průměr 
válce 502mm, rychlost 1,5-8m/min 400 38

21. Osvětlení zázemí prádelny 16 Zářivková tělesa L120 1x36W 230 0,6 38
prachotěs., IK08, L1200, 
840/4100/35,5W 230 1,35

22. Osvětlení prádelny se sušárnou 17 Zářivková tělesa L120 2x36W 230 1,3 26
prachotěs., IK08, L1200, 
840/2900/23,5W 230 0,6

23. Osvětlený prádelny se sušárnou stěny 21 Zářivková tělesa L60 2x18W 230 0,8 18
prachotěs., IK08, L1200, 
840/2100/17,6W 230 0,32

24. Osvětlení přípravna prostředků/infekční 6 Zářivková tělesa L60 2x18W 230 0,3 15
prachotěs., IK08, L1200, 
840/2900/23,5W 230 0,35

27. Rekuperátor do stávající VZT 1

stávající VZT s rozvody, 
stávající připojení na ÚT, 
stávající MaR 400 8,4 1

deskový výměník, přívod 11 100m3, 
odvod 10 700m3, účinnost 
rekuperace až 85%, MaR doplnění, 
regulace, tepl. čidla 400

8,4      
(0,1) 
rekup.

STÁVAJÍCÍ NAVRHOVANÉ
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Elektroinstalace 

Elektrorozvody nejsou řešeny z důvodu, výměny profi prádelenského vybavení a zařízení „kus za kus“.  

Světelné elektrorozvody budou místně dispozičně upraveny pro osazení LED zdrojů na vypočtené pozice. Ovládací a jistící 
prvky zůstanou zachovány.  

Stávající rozvaděč prádelny RM 001A bude doplněn podřadným elektroměrem pro zajištění energetického managementu 
prádelny (průběžné vyhodnocování spotřeb), napojení ponecháno ze stávajícího hlavního rozvaděče. Stávající kabelový 
přívod je dostatečně dimenzován a bude ponechán jako hlavní přívod.  

Zásuvkové rozvody vyhovují a jsou v souladu s požadavky uživatele a jednotlivých technologií.  

Osvětlení bude realizováno novými LED zdroji. Hodnoty intenzit osvětlení jsou podloženy výpočtem umělého osvětlení a 
odpovídají ČSN.  

Stávající slaboproudé rozvody budou ponechány beze změn.  

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  

Nezmění se. 

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI  

Kritéria tepelně technického hodnocení 

Tepelně technické vlastnosti objektu se provedením navržených úprav nezmění. 

Energetická náročnost stavby 

Není posuzována. Celková bilance spotřeby energií se však na technologickém uzlu navrženými opatřeními sníží.  

Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Neřeší se. Bude instalována vhodný rekuperátor do stávající VZT1 – Prádelna. 

HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY  

Požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Stavba bude zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na uživatele byla na úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující 
pro dané prostředí a pracoviště. Odpady vzniklé při stavebních pracích budou tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií, budou 
ukládány do sběrných nádob nebo deponií a odváženy k likvidaci na zařízení k tomu určených. O nakládání s odpady včetně 
přepravy bude vedena evidence (§39 a §40 zák. č. 185/2001 o odpadech v platném znění), která bude ihned po dokončení 
výstavby předložena příslušnému správnímu úřadu. 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) 

Větrání prádelny a přidružených provozů chodby řeší navržené vzduchotechnické zařízení. Podrobnosti viz. D.TZ. 

Systém vytápění prostorů se nemění.  

Denní osvětlení a proslunění není dotčeno, je zajištěno prosklenými plochami výplní otvorů.  

Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými LED svítidly dle výběru stavebníka a projektu elektroinstalace, v souladu 
s platnou legislativou pro uvažovaný provoz – podrobnosti v části PD - LED UMĚLÉ OSVĚTLENÍ PRÁDELNA. 

Může být použita každá osvětlovací technika, která vyhovuje platným normám, splňuje níže popsané technické konstrukční 
parametry a vyhoví podmínkám norem ČSN. Použita mohou být každá svítidla, která mají shodné nebo lepší parametry týkající 
se příkonu, světelného toku a životnosti. Světelně technický výpočet není možno provádět na hypotetická svítidla, ale vždy 
pouze na reálné produkty dostupné na trhu. Jenom tímto způsobem může být garantována reálnost splnění požadavků, které 
jsou zde uvedeny a proveditelnost projektovaného řešení. Referenční výpočty jsou přiloženy jako doklad proveditelnosti a 
reálnosti řešení požadovaného zadavatelem. Tyto výpočty nejsou vyjádřením striktního požadavku zadavatele ani na konkrétní 
typy výrobků ani na výrobky konkrétního výrobce. 

Firma ucházející se v rámci veřejné soutěže o dodávku materiálu nebo realizaci zakázky jednoznačně v nabídce uvede 
přesné typy a výrobce svítidel. Na svítidla musí uchazeč předložit světelně technické výpočty vykazující parametry minimálně 
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stejně kvalitní jako v přiložených světelně technických výpočtech prováděných pro referenční svítidla při zadání identických 
vstupních údajů. Aby bylo možno zabezpečit efektivní autorský dozor, musí být tyto materiály předloženy již zároveň s podáním 
nabídky do veřejné soutěže. Investor si vymiňuje právo vyžádat si dodatečně od dodavatele vyzařovací charakteristiky 
nabízených svítidel v elektronické podobě pro účely provedení kontrolních výpočtů. Povinnost předložit světelně technické 
výpočty se nevztahuje na účastníky veřejné soutěže, kteří nabídnou dodávku svítidel, která byla použita v referenčních 
světelně technických výpočtech, tito účastníci mohou předložit referenční světelně technické výpočty ze zadávací 
dokumentace. V takovém případě ručí plně za dodržení předepsaných technických podmínek zpracovatel této části zadávací 
dokumentace. 

Rozmístění svítidel musí odpovídat rastru předepsanému v této projektové dokumentaci, respektive vstupním údajům 
použitým v přiložených referenčních světelně technických výpočtech. Musí být dodrženy předepsané montážní výšky svítidel. 

V návrhovém stavu nebude instalován žádný podstatný zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové 
poměry pro okolí. Stávající vzduchotechnická jednotka pro prádelnu v objektu splňuje požadované hlukové limity. Potrubí 
s ventilátory v interiéru jsou vybaveny hlukovou izolací, potrubními tlumiči hluku a antivibračními závěsy. Soubor těchto 
opatření eliminuje možnost zvýšení hladiny hluku v interiéru.  

Způsob zásobování objektu pitnou vodou a likvidace odpadních vod zůstává stávající.  

Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Stavba a její části nebudou negativně ovlivňovat okolí vývinem vibrací, prachu a hluku. Nový rekuperátor do stávajícího 
vzduchotechnického zařízení, bude situován v interiéru v m.č. -1.01 STROJOVNA VZT a nepřesahuje svou hlučností 
stanovené limity. Výdech VZT potrubí je situován do lokalit, kde nebudou přímo v kontaktu s provozem, uživateli objektu, nebo 
okolím.  

Po dobu stavby bude stanoven harmonogram provádění prací, který musí respektovat noční klid a zaručovat v maximální 
možné míře ochranu před prachem a hlukem.  

Na stavbě budou provedena opatření proti nekontrolovatelnému šíření zbytků materiálů po okolí, zejména částí při 
bouracích pracích. Staveniště bude pravidelně uklízeno.  

Během stavby bude část budovy, nedotčená realizací, částečně užívána. Po celou dobu bude nezbytné zajistit vstup osob 
do objektu – splněno, samostatné vchody. Přístupové cesty k objektu budou zajištěny tak, aby byla zaručena bezpečnost 
procházejících osob.  

Po celou dobu stavby musí být zabráněno poškození vnitřních prostor vlivem rozpracovanosti stavebních prací. Po dobu 
stavby musí být zajištěn příjezd a přístup k objektu. V maximální míře bude dbáno na zabránění poškození komunikací, 
chodníků, inženýrských sítí či zeleně. Dodavatel po dokončení stavby uvede tyto plochy do původního stavu a nahradí 
případně vzniklé škody. 

ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ  

Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Neřeší se. Rozsah řešení nového stavu neumožňuje návrh funkčních úprav – zůstává platný stávající stav.  

Ochrana před bludnými proudy 

Nevyskytují se.  

Ochrana před technickou seizmicitou 

Nevyžaduje se. 

Ochrana před hlukem 

Navržená instalace rekuperátoru do stávajícího VZT zařízení a rozvodná potrubí vyhovují svými parametry stanoveným 
limitům. VZT potrubí jsou doplněna tlumiči hluku a protihlukovou izolací. Nasávací a výdechová potrubí jsou situována do zón 
mimo pobytové plochy.  

Protipovodňová opatření 

Nevyžaduje se. 
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Ochrana proti agresivním spodním vodám 

Nevyžaduje se. 

 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

Nejsou dotčena – zůstávají stávající.  

PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY  

Veškeré přípojky zůstávají stávající a nejsou navrženými úpravami dotčeny. 

 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  

POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ  

Není dotčeno.  

NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU  

Není dotčeno.  

DOPRAVA V KLIDU  

Neřeší se. Kapacity a využití objektu zůstávají stávající.  

PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY  

Neřeší se.  

 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Terénní úpravy 

Nivelety v okolí řešeného objektu zůstávají stávající.  

Použité vegetační prvky 

Nejsou navrženy. 

Biotechnická opatření 

Nejsou navržena. 

 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA  

Navržené stavební úpravy nemění poměry v dotčeném území. Změny nejsou zdrojem znečištění ovzduší, nezvyšují 
hladinu hluku, ani nezvyšují množství produkovaných odpadů. 

VLIV STAVBY NA PŘÍRODU A KRAJINU (OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA PAMÁTNÝCH STROMŮ, OCHRANA ROSTLIN 
A ŽIVOČICHŮ APOD.), ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A VAZEB V KRAJINĚ 

Nemá vliv – nevyskytuje se. 

VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

Nemá vliv – nevyskytuje se. 
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NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO STANOVISKA EIA 

Není požadováno. 

NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Ochranná a bezpečnostní pásma se nemění. 

 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Není požadováno. 

 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ  

Spotřeby rozhodujících stavebních materiálů: 

Budou stanoveny na základě výběru konkrétních materiálů, dle technických listů a technologických předpisů výrobce.  

Zajištění rozhodujících stavebních materiálů: 

Zajištění dodávky a uskladnění materiálů zajistí generální dodavatel samostatně. Materiály budou na stavbu dovezeny 
v takovém množství a termínu, aby došlo k jejich zabudování v co nejkratším čase.  Skladování bude umožněno v prostorách 
dotčených realizací. 

Potřeby rozhodujících médií: 

Jsou zajištěny stávajícími přípojkami sítí. Přípojky svými dimenzemi vyhovují a pokrývají navržené řešení a předpokládané 
spotřeby.  

ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ  

Stavební úpravy řeší zejména změnu dispozice v interiéru. Způsob stávajícího odvodnění objektu a rozsah odvodňovaných 
ploch není měněn.  

NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Napojení na technickou infrastrukturu zůstane stávající a nebude měněno. Dopravní obslužnost je zajištěna po veřejně 
přístupných zpevněných komunikacích, zasahujících až k řešenému objektu.  

VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY  

Při provádění stavebních úprav může docházet k zvýšenému hluku a prašnosti během provádění jednotlivých fází stavební 
činnosti. Na stavbě budou provedena opatření proti nekontrolovatelnému šíření zbytků materiálů po okolí. Staveniště bude 
pravidelně uklízeno. 

OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Plochy dotčené stavbou jsou vymezeny vnějším pláštěm budovy. Při lokálních pracích mimo interiér budou dotčené plochy 
ohrazeny přenosným oplocením o výšce minimálně 1800mm. Průnik nepovolaných osob na staveniště tak bude znemožněn.  

Zábory prostranství mimo pozemky v majetku investora nejsou požadovány. 

Požadavky na asanace a kácení dřevin se nevyskytují.   

MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ (DOČASNÉ / TRVALÉ)  

Dočasně budou provedeny zábory v přímé blízkosti objektu, a to stáním vozidel, zajišťujících zásobování stavby. Tyto 
zábory budou provedeny pouze na nezbytně dlouhou dobu a nepřesahují pozemky ve vlastnictví investora. Provedením záborů 
nebude zhoršena možnost pohybu osob po komunikacích v okolí stavby.  
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MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 

V době výstavby a v průběhu bouracích prací se předpokládá produkce následujícího odpadu, za jehož likvidaci je 
zodpovědný dodavatel stavby (dle vyhl.č. 381/2001 Sb, vyhl.č.168/2007 Sb.): 16 02 13 Vyřazená zařízení obsahující 
nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12.  

ELEKTRODPAD: Technologie prádelenského provozu a vybavení celkem 13 ks a 55 ks zářivkových svítidel v kategorii 20 
01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť. Tyto výrobky se stávají odpadem dle obecné definice zákona o odpadech a zařazují 
se pod katalogová čísla skupiny 16 02 dle katalogu odpadů, nicméně musí být předány do místa odděleného sběru zpětný 
odběr zařízení. 

Veškerý demontovaný materiál bude nejprve nabídnut zástupci objednatele / investora a správci Domova k převzetí, po 
následné konzultaci s výše jmenovanými předat nepřevzatý demontovaný materiál k ekologické likvidaci. 

Dodavatel stavby zajistí manipulaci s odpadem dle platných předpisů.  

Stavební suť a materiály vhodné k recyklaci (drcení a další využití pro např. konstrukcí násypy) budou nabídnuty 
zpracovatelské firmě zabývající se touto činností, nebo budou použity mimo stavbu. Výkopek zeminy bude odvezen na řízenou 
skládku. Kovové součásti stavby budou deponovány ve sběrnách a výkupech druhotně použitelných surovin. Ostatní materiály 
budou tříděny a likvidovány v souladu s platnou legislativou. 

BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN  

Zemní práce nejsou předmětem projektu. Zřízení mezi deponií není uvažováno.  

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ  

Zhotovitel stavby v rámci své výrobní přípravy vypracuje plán rozmístění nádob pro skladování odpadů včetně 
zabezpečení nebezpečných odpadů. Odpady budou přednostně využity k recyklaci, nebo nabídnuty k druhotnému využití. Na 
řízené skládky budou ukládány pouze nevyužitelné zbytky.  

Během bouracích prací a během realizace stavebních úprav budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – různá 
stavební suť, zbytky stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastové fólie), odpadní stavební 
a obalové dřevo, mohou se vyskytnout také v malém množství zbytky nejrůznějších izolačních hmot z jejich instalace. Při 
natírání konstrukcí, lepení, dále při úklidu apod. se vyskytnou odpady typu nádob z kovů i z plastů s obsahem znečištění, 
znečištěné textilní materiály. Třídění odpadu bude probíhat přímo na staveništi. Skladování bude provedeno na zabezpečené 
skládce, odděleně výkopové materiály a směsný staveništní odpad. Zneškodnění těchto odpadů ze stavební výroby bude 
zajišťovat dodavatelská stavební firma. Odpadní hmoty, materiál z bouracích prací, bude likvidován na příslušných skládkách 
a likvidace bude doložena příslušnými doklady.   

Odpady vzniklé při stavebních prací budou tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou odstraněny na zařízení 
k tomu určených. O nakládání s odpady včetně přepravy bude vedena evidence (§39 a 40 zák. č. 185/2001 o odpadech 
v platném znění), která bude nedílnou součástí stavebního deníku.  

Shromažďování a přechodné skladování odpadů před jejích přepravou ke zneškodnění odbornými firmami, bude 
prováděno při dodržení všech ustanovení příslušných zákonných předpisů upravujících odpadové hospodářství, zejména pak 
zákon čísl. 185/2001 Sb. v platném znění. Likvidace jednotlivých druhů odpadů bude zajištěna smluvně s příslušnými 
odbornými firmami. Podle zákona o odpadech čís. 185/2001 Sb. v platném znění je povinností původce odpadů zajistit 
zneškodnění v případě, že jejich další využití není možné.   

ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI, POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Veškeré použité výrobky musí splňovat požadavky Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (v platném znění) § 156 včetně 
předpisů navazujících! 

Při demoličních aj. pracích musí být dodrženy veškeré platné předpisy bezpečnosti práce, technologický postup prací vč. 
zajištění BOZP dle nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích a nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky musí vypracovat vybraný zhotovitel stavby. 

Při výstavbě je nutno zachovávat veškeré bezpečnostní předpisy, zvláště pak předpisy o ochraně zdraví při práci a požární 
ochraně: 
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- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 

- Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Vyhláška č. 192/2005, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  

- Nařízení vlády č.101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- Zákon č.338/2005 - Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak 

vyplývá z pozdějších změní 
- Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
- Nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- ČSN 650201 - hořlavé kapaliny-prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 
- ČSN 018010 - bezpečnostní tabulky a značky. Staveniště bude označeno dle ČSN, bod 5.    

Zhotovitel musí v rámci své výrobní přípravy vypracovat potřebné technologické postupy BOZP a požárního zabezpečení, 
posuzovat stavby a konstrukce v rozmontovaném a rozpracovaném stadiu a prokazatelně s tím seznámit pracovníky. 

Postup stavebních prací určí dodavatel stavebních prací. 

Při zásazích, prováděných do nosných konstrukcí objektu, zajistí zhotovitel součinnost statika akce!  

ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB  

Není vyžadováno. 

ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ  

Není vyžadováno. 

STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PROVÁDĚNÍ STAVBY ZA PROVOZU, OPATŘENÍ 
PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ APOD.) 

Bude stanoven harmonogram provádění prací, který musí respektovat noční klid a zaručovat v maximální možné míře 
ochranu okolí před prachem a hlukem.  

Na stavbě budou provedena opatření proti nekontrolovatelnému šíření zbytků materiálů po okolí, zejména částí po bourání, 
broušení apod. Staveniště bude pravidelně uklízeno.  

Během stavby bude nedotčená část objektu částečně užívána. Přístup na okolní pozemky a do částí budov, nedotčených 
realizací, bude zajištěn stávajícími vchody a komunikacemi. Zhotovitel zajistí, aby byl provoz uživatele, v nedotčených částech 
objektu, umožněn po celou dobu realizace. Podrobnosti budou dohodnuty na společné schůzce zhotovitele, majitele a 
uživatele stavby.  

Po celou dobu stavby musí být stávající vstupy do budov přístupné. Po celou dobu stavby musí být zabráněno poškození 
vnitřních prostor vlivem rozpracovanosti stavebních prací. V maximální míře bude dbáno na zabránění poškození komunikací, 
chodníků, inženýrských sítí či zeleně. Dodavatel po dokončení stavby uvede tyto plochy do původního stavu a nahradí 
případně vzniklé škody. 

POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY  

Stavba bude provedena v jedné etapě, předpokládá se v období letních měsíců.  

Předpoklad zahájení prací: na dotaz u investora 

Předpoklad dokončení prací: 1 měsíc od zahájení díla  

 


