



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/088-24/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
12.09.2024

Vysvětlení, změna a doplnění č. 6 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/28510 Velichovky – Rožnov“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytnu vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou a doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1 (celkově č. 7)

Dobrý den,

Žádáme zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

Vzorový řez, sanace kraje vozovky. Sanace kraje zasahuje pod konstrukci vozovky, kde je navržena recyklace za studena. V tomto případě musí soupis prací počítat s odstraněním stávajících konstrukčních vrstev v šíři této sanace a uložení tohoto materiálu na trvalou skládku, včetně poplatku za skládkovné. Tyto položky v soupise prací chybí. Žádáme zadavatele o doplnění.

Dotaz č. 2

Na základě prostudování projektové dokumentace, dle vzorového řezu i dle místa plnění nebude možno vyčistit příkopy tak, aby odvedl vodu z parapláně. V tomto případě hrozí zvodnění parapláně. Žádáme zadavatele o technické řešení těchto míst.

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1

Dotaz č. 1

Zadavatel ve výkazu výměr upravil výpočet množství položky č. 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ (SO 101 Komunikace). Odstranění konstrukčních vrstev sanace kraje vozovky je součástí této položky výkazu výměr a k tomu jsou příslušné položky poplatky za likvidaci odpadů.

Dotaz č. 2

Vzhledem k charakteru stavby formou opravy nebyl proveden podrobný inženýrskogeologický průzkum. Projektová dokumentace předpokládala sanaci aktivní zóny šterkovými vrstvami s posouzením způsobu

odvodnění parapláně dle podmínek po odkrytí stávajících konstrukcí. Na základě přehodnocení zadání řeší zadavatel úpravu aktivní zóny formou zlepšení zeminy směsným pojivem, což způsobí nepropustnost vrstvy a nemělo by docházet ke zvodnění.

Zadavatel z tohoto důvodu přistoupil ve výkazu výměr k těmto úpravám:

Úprava popisu položky č. 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI (SO 101 Komunikace).

Změna výpočtu množství položky č. 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ (SO 101 Komunikace).

Změna výpočtu množství položky č. 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ (SO 101 Komunikace).

Odstranění položky č. 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO (SO 101 Komunikace).

Změna výpočtu množství položky č. 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE (SO 101 Komunikace).

Nově přidaná položka č. 21566.R ÚPRAVA ZEMIN V PODLOŽÍ HL DO 0,5M (SO 101 Komunikace).

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek. A současně se mění v souvislosti s tím projektová dokumentace – nově přidán upravený výkres příčných řezů (D_1_1_2_1_VZOROVE_REZY_20240906) a upravená Průvodní souhrnná zpráva (AB_PRUVODNI_SOUHRNNA_ZPRAVA_PDPS_240906), které nahrazují původně uveřejněné dokumenty D_1_1_2_1_VZOROVE_REZY a AB_PRUVODNI_SOUHRNNA_ZPRAVA.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou a doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „III/28510 Velichovky – Rožnov“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek se mění následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 02.10.2024 v 10:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00011004>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, třetí odstavec následovně:

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **25.718.318,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr, výkresu příčných řezů (D_1_1_2_1_VZOROVE_REZY_20240906) a Průvodní souhrnné zprávy (AB_PRUVODNI_SOUHRNNA_ZPRAVA_PDPS_240906), které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny a doplnění prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona přiměřeně, neboť lhůta pro podání nabídek byla již adekvátně prodloužena v rámci uveřejněného Vysvětlení, změny č. 5. Zároveň v souladu s § 98 odst. 4 zákona prodlužuje o dalších 10 pracovních dní, o které přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění tohoto vysvětlení 3 pracovní dny.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření