



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/088-24/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
24.09.2024

Vysvětlení, změna a doplnění č. 7 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/28510 Velichovky – Rožnov“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou a doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1 (celkově č. 8)

Dobrý den,
ke stavbě „III/28510 Velichovky – Rožnov“ bychom měli následující dotaz:

- Na základě dodatečné informace č. 6 došlo ke změnám položek v soupisu prací. Byla ponížena položka č. 10 (122738) ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ, ale s touto položkou v nezměněném množství se počítá v položce č. 2 (015111) POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ Je tedy množství v položce č. 2 (015111) POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY – I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI v novém soupisu prací v pořádku?

Žádost č. 2 (celkově č. 9)

Vážený zadavateli,
v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „III/28510 Velichovky - Rožnov" se na Vás obrácíme s následujícími dotazy.

- V návaznosti na DI 6 byla odečtena odkopávka sanace AZ krajnice v položce 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ „-(2651*1,5)*0,5“. Dle odpovědi v DI 1 a DI 3 je 1,5 plocha řezu, tudíž se domníváme, že je nutné přepočítat celkovou plochu řezu (citovaný vzorec odečítá 50 % celého množství odkopávky bez ohledu na skutečnou plochu řezu, ale dle vysvětlení vzorce v DI 3 hloubka 0,5 m neodpovídá 50 % odkopávky“.

Prosíme o úpravu výměr (tedy příslušných vzorců) odpovídajícím způsobem (zohledňující skutečnou, nově uvažovanou plochu řezu) a vysvětlení výpočtu.

- Domníváme se, že v položce 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ chybí výměra frézování asfaltu sanací extravilánu, popřípadě pokud by nebylo uvažováno frézování, tak odstranění vrstev a skládkovné.

Prosíme o úpravu.
Předem děkujeme za Vaši odpověď.

Žádost č. 3 (celkově č. 10)

Dobrý den,

níže Vám zasíláme dotaz k ZD pro výše uvedenou veřejnou zakázku a předem děkujeme za doplnění informací a podkladů k přípravě cenové nabídky.

Dotaz k ZD:

Zadavatel VZ uveřejnil v rámci Dodatečné informace k ZD č. 06 nový soupis prací. Uchazeč zjistil v soupise prací SO 101 - Komunikace, pol. č. 2 - nesoulad u položky soupisu prací v množství a ve výpočtu množství. Chtěli bychom Zadavatele VZ požádat o kontrolu výpočtu, případnou opravu a sjednocení údajů v této položce která je součástí soupisu prací.

015111 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I.

TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

čištění příkopů pol. 12932: $2651 \cdot 0,5 \cdot 2 = 2\,651,000$ [A]

"odkopávky pol. 122738: $2143,25 \cdot 2 = 4\,286,500$ [B]

"odstranění podkladních vrstev pol. 11332: $329,4 \cdot 2 = 658,800$ [C]

"hloubení rýh pol. 13273: $34,2 \cdot 2 = 68,400$ [D]

"čištění potrubí pol. 12993 $(15 \cdot 0,0314) \cdot 2 = 0,942$ [E]

"čištění potrubí 129945 $(5 \cdot 0,07065) \cdot 2 = 0,707$ [F]

"čištění potrubí 129946 $(8 \cdot 0,1256) \cdot 2 = 2,010$ [G]

"Celkové množství $11644,859000 = 11\,644,859$ [H]

Žádost č. 4 (celkově č. 11)

Dobrý den,

Žádáme zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k zakázce: III/28510 Velichovky - Rožnov

Dotaz č.1:

K opravenému výkazu výměr z vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 máme následující nesrovnalosti:

- SO 101, Pol. č. 002 , 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

Výměra této položky je dle našeho názoru špatně sečtena. Celkové množství se i přes změnu sanací vápněním zvedla. Dle našeho výpočtu by se mělo jednat o cca 7 tis. t.

Žádáme zadavatele o prověření množství této položky.

- SO 101, Pol. č. 016, 17120, ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

Výměra této položky počítá pouze s uložením sypaniny z odkopávek. Dle našeho názoru by zde měl být materiál z čištění příkopů, potrubí a hloubení rýh.

Žádáme zadavatele o opravu množství této položky.

Dotaz č. 2:

Nad sanací krajnic je konstrukce komunikace odkopána a odvezena na skládku. V soupise prací k ocenění nám chybí doplnění materiálu pro recyklaci nad sanovanou částí krajnic.

Žádáme zadavatele o doplnění.

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1

Zadavatel ve výkazu výměr upravil výpočet množství položky č. 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI (SO 101 Komunikace).

Žádost č. 2

Zadavatel ve výkazu výměr upravil výpočet množství položky č. 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ (SO 101 Komunikace).

Zadavatel ve výkazu výměr upravil výpočet množství položky č. 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ (SO 101 Komunikace). V souvislosti s touto úpravou byly upraveny také i tyto položky:

- č. 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ
- č. 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
- č. 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
- č. 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
Vše SO 101 Komunikace.

Rovněž byly doplněny položky o odstranění nezpevněných krajnic v celé délce úseku, tj. pol. č. 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ a č. 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM. Oboje SO 101 Komunikace.

Žádost č. 3

Tento dotaz nebyl zadavateli doručen v souladu s § 98 odst. 3 zákona včas, přesto se zadavatel rozhodl vysvětlení poskytnout.

Na tento dotaz zadavatel odpovídá v rámci tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – viz. Žádost č. 1

Žádost č. 4

Tento dotaz nebyl zadavateli doručen v souladu s § 98 odst. 3 zákona včas, přesto se zadavatel rozhodl vysvětlení poskytnout.

K dotazu č.1, první část:

Na tento dotaz zadavatel odpovídá v rámci tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – viz. Žádost č. 1

K dotazu č. 1, druhá část:

Zadavatel uvádí, že materiál z čištění příkopů, potrubí a hloubení rýh je součástí položek č. 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M, č. 12993 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM a č. 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ (SO 101 Komunikace), kde v popisu položky je uvedeno:

Položka zahrnuje: vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

Proto není tento materiál zahrnut do položky č. 17120, ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ (SO 101 Komunikace).

K dotazu č. 2:

Zadavatel uvádí, že doplnění chybějícího materiálu pro recyklaci je uvedeno v položce č. 567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ (SO 101 Komunikace) – viz. popis položky.

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou a doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „**III/28510 Velichovky – Rožnov**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek se mění následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 04.10.2024 v 10:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00011004>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, třetí odstavec následovně:

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **26.282.857,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny a doplnění prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, tj. přiměřeně.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření