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SOUPIS PRACI

v rv

19-090-03 - 11/318 Castolovice, obchvat - v ramci projektu ,,Rozsifeni strategické pramyslové zény Solnice —

Stavba: Kvasiny a zlepsSeni verejné infrastruktury v Kralovéhradeckém regionu*

Objekt: SO 000 - Vedlejsi a ostatni naklady

Rozpocet: [SO 000] - Vedlejsi a ostatni naklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD: e
Celkovacena: = -
DPH: e
CenasDPH:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 000] - Vedlejsi a ostatni naklady
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady e
1 02110 PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELARE KPL 1,000 e e
Polozka zahrnuje:
Montaz a demontaz zatizeni staveniste, véetné zajisténi prostorll pro objednatele(stavebni buriky/kancelare).
Polozka obsahuje vSechny poplatky spojené se zajisténim prostor(, véetné pripadnych do¢asnych zabord béhem
stavby — dle potfeb zhotovitele.
Kompletni provedeni.
Zhotovitel zajisti pro provoz objednatele:
-kancelaf pro TDS, koordinatora BOZP a AD velikosti min. stavebni "dvojburiky"
-zasedaci mistnost pro min. 12 osob
-pozadované vybaveni: socialni zazemi, elektfina, vytapéni a chlazeni, osvétleni, pfipojeni k internetu, nabytek a
vybaveni v odpovidajicim rozsahu, barevna multifunkéni tiskarna format A3, dataprojektor s platnem
Cenova soustava OTSKP - 2024
1=1,000 [A]
Polozka zahrnuje:
Specifik - naklady na pofizeni, provozovani, udrzovani a likvidaci objednatelem poZadovaného zafizeni
pecitikace Polozka nezahrnuje:
-X
2 02520 ZKOUSENI MATERIALU NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL 1,000 | e
Provadeéni zkousek dle pozadavk investora / TDS.
Cenova soustava OTSKP - 2024
1=1,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- - veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zkouSkami
Specifikace Polozka nezahrnuje:
-X
3 02730.A POMOC PRACE ZRiz NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL 1,000 | e
Zaijisténi inzenyrskych siti béhem realizace stavby dle pozadavku spravct. Nutné vytyeni vSech podzemnich siti
s protokolarnim zapisem pfislusnych spravcl. Pfesnou polohu podzemnich vedeni ovéfit ruéné kopanymi
sondami.
Cenova soustava OTSKP - 2024
1=1,000 [A]
Polozka zahrnuje:
. - veSkeré naklady spojené s ochranou inZenyrskych siti
Specifikace Polozka nezahrnuje:
-X
4 02730.B POMOC PRACE ZRiz NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL 1,000 | e

Cenova soustava

Ochrana dot¢enych bodd bodového pole - skruz a ochranny ty¢ovy znak
OTSKP - 2024
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 000] - Vedlejsi a ostatni naklady
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
1=1,000 [A]
Polozka zahrnuje:
o - veSkeré naklady spojené s ochranou inZenyrskych siti
Specifikace Polozka nezahrnuje:
-X
5 02821.A PRUZKUMNE PRACE ARCHEOLOGICKE NA POVRCHU KPL 1,000 e e
Podrobny archeologicky priizkum v pfipadé potreby.
Polozka bude €erpana na zakladé skutecnosti a se souhlasem TDS a objednatele.
Pevna cena - 10,0 mil. K&
Cenova soustava OTSKP - 2024
1=1,000 [A]
Polozka zahrnuje:
o - veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
Specifikace Polozka nezahrnuje:
-X
6 02821.B PRUZKUMNE PRACE ARCHEOLOGICKE NA POVRCHU KPL 1,000 e e
Prazkum ornice provadény sbérem za pomoci detektoru kovu pfed zahajenim stavby.
Pevna cena - 350 tis. K&
Cenova soustava OTSKP - 2024
1=1,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- - veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
Specifikace Polozka nezahrnuje:
-X
7 02821.C PRUZKUMNE PRACE ARCHEOLOGICKE NA POVRCHU KPL 1,000 e e
Archeologicky dohled.
Pevna cena - 100 tis. K&
Cenova soustava OTSKP - 2024
1=1,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- - veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
Specifikace Polozka nezahrnuje:
-X
8 02910 OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI KPL 1,000 e e

Cenova soustava

Geodetické zaméreni skute¢ného provedeni stavby véetné podkladl pro tvorbu DTM.

OTSKP - 2024
1=1,000 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 000] - Vedlejsi a ostatni naklady
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
o Polozka nezahrnuje:
Specifikace -x
Zpusob stanoveni:
- pro stanoveni orientacni investorské ceny urcete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby
9 02911.A OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI HM 1,000 | e
Veskera zaméfeni nutna k realizaci dila (napf. zaméreni stavby pfed vystavbou, obvodu stavenisté apod.) a k
uvedeni stavby do uzivani a FAdnému pfedani dokoncéeného dila.
Cenova soustava OTSKP - 2024
1=1,000 [A]
Polozka zahrnuje:
o - veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
10 | 02911.B OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI HM 100700 1 O —
Zameéreni skutecného provedeni stavby jako podklad pro vytvoreni geometrickych pland.
Véetné tvorby geometrickych planl (vytyéeni hranic pozemka, geometricky oddél. plan pro majetkopravni
vyporadani majetkovych vztahu, 12x tisk)
Cenova soustava OTSKP - 2024
1=1,000 [A]
Polozka zahrnuje:
o - veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
11 02920.A OSTATNI POZADAVKY - OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI KPL 1,000 e e
Pomocné prace pro nezbytnou ochranu rostlin a Zivocichd.
V¢etné biologického dozoru a splnéni podminek dle zavérl stavebniho povoleni a EIA (véetné pfedepsanych
aktualizaci prizkumu dle vydanych rozhodnuti a povoleni).
Cenova soustava OTSKP - 2024
1=1,000 [A]
Polozka zahrnuje:
o - veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
12 |02920.B OSTATNI POZADAVKY - OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI KPL 1,000 e e

Cenova soustava

Méfeni hluku a emisi po dobu vystavby.
OTSKP - 2024
1=1,000 [A]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 000] - Vedlejsi a ostatni naklady

PC

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

13

14

15

16

Specifikace

02920.R

Cenova soustava

Specifikace

02943

Cenova soustava

Specifikace

02944

Cenova soustava

Specifikace

02946

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
Polozka nezahrnuje:

- X

OSTATNI POZADAVKY - PROTIHLUKOVA OPATRENI

Montaz akustickych vétracich Stérbin do vybranych oken nemovitosti €. p. 1024 (Kostelec nad Orlici), €. p. 128 a
183 (Castolovice), €. p. 3 (Castolovice).

OTSKP - 2024

1=1,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- veSkeré néaklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

Polozka nezahrnuje:

- X

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS
Realizaéni dokumentace stavby. Obsah dle smé&rnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Resi
podrobnosti pro kvalitni a bezpe&né zhotoveni stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracovani souradnicového a

vySkového pokryti komunikace, zahusténi pri¢nych fezu pro plynulé feseni, aktualizace dopracovani dopravniho
znaceni. Odsouhlasi spravce stavby.

OTSKP - 2024

1=1,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

Polozka nezahrnuje:

- X

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORME

Dokumentace skutecného provedeni stavby. Vykresy a souvisejici pisemnosti zhotovené stavby potfebné pro
evidenci pozemni komunikace. Vykresy odchylek a zmén stavby oproti DSP, PDPS. Ovéfené podpisem
odpoveédného zastupce zhotovitele a spravce stavby.

OTSKP - 2024
1=1,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
Polozka nezahrnuje:
-X
OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE
Pribézna fotodokumentace a zavérec¢na fotodokumentace o prabéhu vystavby.
OTSKP - 2024
1=1,000 [A]

KPL

KPL

KPL

KPL

1,000

1,000

1,000

1,000
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 000] - Vedlejsi a ostatni naklady

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

17 | 02991.A

Cenova soustava

Specifikace

18 |02991.B

Cenova soustava

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem poZadovaného déje a konstrukci v poZadovanych ¢asovych intervalech

- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v poZzadovaném poctu
Polozka nezahrnuje:

- X

OSTATNi POZADAVKY - INFORMACNI TABULE

Zhotovitel je povinen v misté realizace stavby umistit dva velkoplo$né reklamni panely v obou smérech provozu,
resp. viditelnou a dostateéné velkou stalou informacni tabuli (rozmér min. 2,1 m vy$ka x 1,0 m $itfka). Na panelu
musi byt uveden nazev stavby, logo Kralovéhradeckého kraje, logo Statniho fondu dopravni infrastruktury. Panel
musi byt zachovan po celou dobu realizace dila. Graficka podoba panelu bude v pfedstihu schvalena
objednatelem.
Po dokonéeni stavby zaijisti zhotovitel odstranéni téchto tabuli.

OTSKP - 2024

2=2,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnoZstvi s obsahem predepsanym

zadavatelem

- veSkeré nosné a upevriovaci konstrukce

- Zakladové konstrukce véetné nutnych zemnich praci

- demontéaz a odvoz po skoncéeni platnosti

- pfipadné nutné opravy posSkozenych c¢ati béhem platnosti

Polozka nezahrnuje:

-X

OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE

Pamétni deska s osazenim na kamenném podstavci po dokonéeni stavby dle vzoru objednatele.
OTSKP - 2024
1=1,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnoZstvi s obsahem predepsanym
zadavatelem
- veSkeré nosné a upevriovaci konstrukce
- zdkladové konstrukce vcetné nutnych zemnich praci
- demontaz a odvoz po skonceni platnosti
- pfipadné nutné opravy poskozenych c¢ati béhem platnosti
Polozka nezahrnuje:
-X

KUS

KUS

2,000

1,000
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SOUPIS PRACI

v rv

19-090-03 - 11/318 Castolovice, obchvat - v ramci projektu ,,Rozsifeni strategické pramyslové zény Solnice —

Stavba: Kvasiny a zlepsSeni verejné infrastruktury v Kralovéhradeckém regionu*

Objekt: SO 101 - 11/318 - prelozka silnice 1. Usek

Rozpodet: [SO 101]/[SO 101] - Silnice

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD: e
Celkovacena: = -
DPH: e
CenasDPH:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice

PC Kod Nazev MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

SO 101 Silnice

1 014102.A POPLATKY ZA SKLADKU T
Zemina + nestmelené podkladni vrstvy.

Cenova soustava OTSKP - 2024

dle pol. "17120" a "12573" 51393,96*1,9 = 97 648,524 [A]

Polozka zahrnuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
Polozka nezahrnuje:

-X

2 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY M3
Sejmuti ornice v pfedepsané tl. dle PD.
Cenova soustava OTSKP - 2024

Kubatura dle planimetrovani pfi¢nych fezd. 10191,88 = 10 191,880 [A]

Polozka zahrnuje:

- sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy
Specifikace - jeji vodorovnou dopravu

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni na trvalou skladku

3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3
Odkop pro vybudovani zemniho télesa komunikace, véetné odkopu pro vyménu podlozi nasypu v km 0,65 - 0,85.
Cenova soustava OTSKP - 2024

Kubatura dle planimetrovani pfi¢nych fezd. 51398,79+716,45+1716,73 = 53 831,970 [A]

Specifikace

97 648,524

10 191,880

53 831,970
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101]/[SO 101] - Silnice

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

12573

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( vc. jejich docasného zajisténi

- ztiZzeni pod vodou, v okoli vybus$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody vé. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do konecného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepfeni v¢. pfepaZovani (vyjma paZeni zaporového a $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zékladové spary, stén a svahi

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahu v¢. svahovani

- zfizeni stuprit v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. |

Vykopavka zeminy z mezideponie pro zpétné pouziti do jadra nasypu a pro ohumusovani.
OTSKP - 2024

Jadro nasypu 3154,46 = 3 154,460 [A]

Ohumusovani (20516,323*0,15)+(513*0,15) = 3 154,398 [B]

Dodatecné rozprostfeni ornice  7037,48 =7 037,480 [C]

Celkové mnozstvi =13 346,338

M3

13 346,338
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101)/[SO 101] - Silnice
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( vc. jejich docasného zajisténi
- ztiZzeni pod vodou, v okoli vybus$nin, ve stisnénych prostorech a pod.
- pfiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody vé. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody
Specifikace - téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma paZeni zaporového a $tétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahi
- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tridéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku
5 12673 ZRIZENi STUPNU V PODLOZI NASYPU TR. | M3 716,450 | e
ZFizeni svahovych stupriu v podlozi nasypu v km 0,64 - 0,69.
Cenova soustava OTSKP 2024
Kubatura dle planimetrovani pfi¢nych fezt. 716,45 = 716,450 [A]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101]/[SO 101] - Silnice

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

171111

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( vc. jejich docasného zajisténi
- ztiZzeni pod vodou, v okoli vybus$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody vé. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma paZeni zaporového a $tétovych stén)

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

ULOZENI SYP DO NASYPU SE ZLEPSENIM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS

Jadro nasypu ze zemin ziskanych v ramci stavby dle zavér( GTP, vzhledem k lokalité stavby se zpravidla jedna o
zeminu podminecné vhodnou pro pouziti do nasypu.

Stabilizace vzdusnym vapnem Cao v mnozstvi 3 % dle aktualni vihkosti.

Hutnéni po vrstvach max. tl. 0,30 m na 95 % PS.

OTSKP - 2024
Kubatura dle planimetrovani pfiénych fez(. 3154,46 = 3 154,460 [A]

M3

3 154,460
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101]/[SO 101] - Silnice

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

17120

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni uloZité po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztiZené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocCisténi, ochrana a zhutnéni podloZi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht

- Zfizeni lavic na svazich

- udrZovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI
Ulozeni ornice a zeminy na mezideponii.

OTSKP - 2024

Ornice viz pol "12110" 10191,88 = 10 191,880 [A]

Zemina viz pol "12373" 53831,97 = 53 831,970 [B]

Zemina viz pol "12673" 716,45 =716,450 [C]

Celkové mnozstvi =64 740,300

M3

64 740,300
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztiZzené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vé. dosypavek
Specifikace - spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svah(
- svahovani, uzavirani povrcht svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli dlozisté a v ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X

8 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 1063,540| | e

Cenova soustava

Specifikace

Aktivni zéna v mist§ nasypu v km 0,65 - 0,85 v tl. 0,50 m ze zeminy dle CSN 73 6133 tab. 1.
Hutnéni dle TKP a CSN min. 100% PS.

OTSKP - 2024
Kubatura dle planimetrovani pfiénych fezG. 1063,54 = 1 063,540 [A]

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zény) véetné nakupu a dopravy
materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfFip. jiné upravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni uloZisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich doasné zajisténi

- ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych Eastech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocCisténi, ochrana a zhutnéni podloZi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- Zfizeni lavic na svazich

- udrZovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v uloZisti

- vesSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101)/[SO 101] - Silnice
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
9 17380 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 437,000 | e
Dosypavka pod nezpevnénou krajnici ze zeminy dle CSN 73 6133 tab. 1.
Zasyp zeminou min. podmine¢né vhodnou dle CSN 73 6133 (v souladu s TKP, kap. 4)
Zhutnéni na 100 % PS
Cenova soustava OTSKP - 2024
Kubatura dle planimetrovani pfiénych fezl. 437 = 437,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfFip. jiné upravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i razné miry hutnéni
- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich doasné zajisténi
- ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztiZzené ukladani sypaniny pod vodu
Specifikace - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
-X
10 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 15283,880( | e
Uprava zemni plané.
Cenova soustava OTSKP - 2024
Plocha dle planimetrovani pfiénych fezl. 15283,88 = 15 283,880 [A]
Polozka zahrnuje:
. - Upravu plané vcetné vyrovnani vyskovych rozdilt. Miru zhutnéni uréuje projekt.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
-X
11 18222 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 20516,323 | | e

Cenova soustava

Rozprostfeni ornice tl. 0,15 m na svahu zemniho télesa.
OTSKP - 2024
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 17840,281*1,15 =20 516,323 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101)/[SO 101] - Silnice
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- nutné premisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
Specifikace - rozprostreni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5
Polozka nezahrnuje:
-X
12 | 18230 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 7037,480| e | e
Rozprostreni pfebytecné ornice na predem uréenych pozemcich.
Cenova soustava OTSKP - 2024
Kubatura dle planimetrovani pfiénych fezG. 7037,48 =7 037,480 [A]
Polozka zahrnuje:
Specifikace - nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
- rozprostreni ornice v predepsané tloustce v roviné a ve svahu do 1:5
13 | 18232 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,15M M2 513,000 | e
Rozprostreni ornice tl. 0,15 m na Sitku 1,0 m v misté nezpevnéné krajnice v prostoru osazeni svodidel.
Cenova soustava OTSKP - 2024
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 513 =513,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- nutné pfemisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
Specifikace - rozprostreni ornice v pfedepsané tloustce v roviné a ve svahu do 1:5
Polozka nezahrnuje:
-X
14 | 21452 SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 2433180 | e
Uprava podlozi nasypu v km 0,65 - 0,85 v tl. 0,8 m, vyména stav. zeminy za kamenivo fr. 32/63.
Cenova soustava OTSKP - 2024
Kubatura dle planimetrovani pfiénych fez(. 2433,18 =2 433,180 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsaného kameniva
Specifikace - mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
p - neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:
-X
15 | 21461C SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 15283,880( | e

Cenova soustava

Netkana geotextilie s filtraéni a separacni funkci dle TP 97 ulozena na zemni plani.

PloSna hmotnost 300 g/m2; pevnost v tahu >= 20 kN/m; CBR >= 3,0 kN; odolnost proti dynamickému protrzeni

<= 15 mm; charakteristicka velikost otvord 0 <= 090 <= 150 ym
OTSKP 2024

Plocha dle planimetrovani pfi¢nych fezd. 15283,88 = 15 283,880 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101)/[SO 101] - Silnice
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané geotextilie
- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- prichyceni k podkladu, pripadné zatizeni
- - Upravy spoju a zajisténi okraji
Specifikace - Upravy pro odvodnéni
- nutné presahy (nezapoditavaji se do vyméry)
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu
Polozka nezahrnuje:
-X
16 | 215663 UPRAVA PODLOZI HYDRAULICKYMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 13156,800f | e
L:Jprava zemin v aktivni zéné v km 0,090 - 0,650 + km 0,850 - 1,184 v tl. 0,40 m.
Uprava za pomoci vzdusného vapna CaO v mnozstvi 3 % s vyslednym pomérem unosnosti CBR 40%, nebo za
pouziti smésného hydraulického pojiva Geosol C50 s vyslednym pomérem unosnosti po vyzrani zeminy CBR 35
%.
Cenova soustava OTSKP - 2024
Plocha dle planimetrovani pfi¢nych fezli. 5262,72/0,4 = 13 156,800 [A]
Polozka zahrnuje:
- zafrézovani prfedepsaného mnozstvi hydraulického pojiva do podlozi do hloubky do 0,5m
Specifikace - zhutnéni
p - druh hydraulického pojiva stanovi zadavaci dokumentace
Polozka nezahrnuje:
-X
17 | 215669 UPRAVA PODLOZI HYDRAULICKYMI POJIVY HL DO 0,5M - PRIPLATEK ZA DALSICH 0,5% M2 26313600 e e
Cenova soustava OTSKP 2024
Plocha dle planimetrovani pfi¢nych fezt. 2*(5262,72/0,4) = 26 313,600 [A]
Polozka zahrnuje:
Specifikace - priplatek za 0,5% dalsiho (i zapocatého) mnoZzstvi hydraulického pojiva pres 2%
p - druh hydraulického pojiva stanovi zadavaci dokumentace
Polozka nezahrnuje:- x
18 | 28994 OPLASTENI (ZPEVNENI) Z OCELOVYCH SITi (A MRIZOVIN) M2 90,000 e e

Cenova soustava

Doplfiujici ztuzeni armovaného svahu v km 0,670 - 0, 760 v koruné komunikace.
OTSKP -2024
Délka dle vykresové dokumentace ACAD. 1*90 = 90,000 [A]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101]/[SO 101] - Silnice

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

19 | 289972

Cenova soustava

Specifikace

20 | 32832

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsanych siti

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- prichyceni k podkladu, pripadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okraji

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu
Polozka nezahrnuje:

-X

Zpusob méreni:

- presahy se nezapocitavaji do vyméry
OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOMRIZOVIN

VyztuZeni sanace podloZi nasypu v km 0,65 - 0,85 ve tfetinach vySky dvéma vrstvami dvouosé geomfize.
Unosnost geomfize min. 8 kN/m.

OTSKP - 2024
Plocha dle planimetrovani pfiénych fezd. 5929,04 =5 929,040 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku pfedepsané geomriZoviny

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- prichyceni k podkladu, pripadné zatizeni

- Upravy spoji a zajisténi okraji

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
Polozka nezahrnuje:

-X

Zplsob méreni:

- pfesahy se nezapocitavaji do vyméry
OPERNY SYSTEM S LICEM Z TRVALE OCELOVE SITE S OZELENENIM VYS$ 2M - 4M

Armovany svah v km 0,670 - 0,760.

Polozka zahrnuje vyztuzeni geomfizemi délky 4,0 m po 0,6 m. Kratkodoba char. penvost min. 40 kN/m,
dlouhodoba navrh. pevnost min. 18 kN/m.

Licové opevnéni vyztuzeného svahu gabionovym sitem ze svarované sité. Rast ok 50/100, primér dratu min. 4
mm, pokoveni min. 350 g/m2.

OTSKP - 2024
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 345%1,15 = 396,750 [A]

M2

M2

5 929,040

396,750
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101]/[SO 101] - Silnice

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

21 | 56314

Cenova soustava

Specifikace

22 | 56335

Cenova soustava

Specifikace

23 | 56963

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- uceleny certifikovany systém (tuhé monolitické geomfize, ¢elni ocelové sité s protikorozni ochranou v kombinaci
s protierozni rohoZzi a travnim semenem)

- pod pojmem ,vySka“na 5. pozici ¢iselného znaku se rozumi svisla vzdalenost horni hrany opérného systému od
rostlého terénu

Polozka nezahrnuje:

- dodéavku a dopravu zasypovéeho materialu vyztuZeného bloku

Zplsob méreni:

- polozka se vykazuje v m2 Sikmeé licni pohledové plochy

- pro vypocet kubatury zasypového materialu se uvaZuje s hloubkou vyztuZzeného bloku jako jednonasobkem
vysky konstrukce, u vy$ky do 2m pak jeden a pil nasobkem vysky

VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA TL. DO 200MM
Mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 0/32 tl. 0,2 m dle CSN 73 6126-1
OTSKP - 2024

Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 1,17*10151,2 = 11 876,904 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodéani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- Zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:
- postfiky, natéry
VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM
Stérkodrt SDA 0/63 GE tl. 0,25 m dle CSN 73 6126-1
OTSKP - 2024

Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 1,25*10151,2 =12 689,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodéani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- Zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

Polozka nezahrnuje:

- postfiky, natéry

ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 150MM

Nezpevnéna krajnice tl. 0,15 m z R-MAT fr. 0/22
OTSKP 2024
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 1500 = 1 500,000 [A]

M2

M2

M2

11 876,904

12 689,000

1500,000
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101]/[SO 101] - Silnice

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

24 | 572123

Cenova soustava

Specifikace

25 | 572214

Cenova soustava

Specifikace

26 | 574D66

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- dodani recyklatu pfedepsané kvality a zrnitosti

- o¢isténi podkladu

- ulozZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach,

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

Infiltragni postik kat. asf. emulzi PI-C 1,00kg/m2 CSN EN 13808; CSN 73 6129
OTSKP - 2024

Plocha dle vykresové dokumentace ACAD.

na vrstvé MZK 1,15*10151,2 = 11 673,880 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani vSech predepsanych materialti pro postriky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

Polozka nezahrnuje:

- X

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

Spojovaci postfik modifikovanou asf. emulzi PS - CP v mnoZstvi 0,35 kg/m2 dle CSN EN 12271; CSN 73 6129
OTSKP - 2024

Plocha dle vykresové dokumentace ACAD.

na vrstvé ACL 10455,736 = 10 455,736 [A]

na vrstvé ACP  10658,76 = 10 658,760 [B]

Celkové mnozstvi =21 114,496

Polozka zahrnuje:

- dodani vSech predepsanych materialti pro postfiky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

Polozka nezahrnuje:

-X

ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM

Asfaltovy beton pro loZni vrstvy ACL 16S PMB 25/55-60 tl. 0,07 m dle CSN EN 13108-1; CSN 73 6121
OTSKP - 2024

Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 1,03*10151,2 = 10 455,736 [A]

M2

M2

M2

11 673,880

21 114,496

10 455,736
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v poZadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v prfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
P - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzk(, odvodriovadu, vpusti, S$achet a pod.
27 | 574E88 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 10658,760 | - | e
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 22S 50/70 tl. 0,09 m dle CSN EN 13108-1; CSN 73 6121
Cenova soustava OTSKP - 2024
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 1,05*10151,2 =10 658,760 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodéani smési v poZadované kvalité
- oCisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
P - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzki, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postfiky, natéry
- tésnéni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
28 | 574454 ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY MODIFIK SMA 11S TL. 40MM M2 10151,200| - e
Asfaltovy koberec mastixovy SMA 11S PMB 45/80-65 tl. 0,04 m dle CSN EN 13108-5, CSN 73 6121
Cenova soustava OTSKP - 2024
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 10151,2 =10 151,200 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v poZadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v prfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
P - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzki, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzk(, odvodriovaéu, vpusti, S$achet a pod.
29 | 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENYM 5KG/M2 M2 11673,880| | e

Posyp drcenym kamenivem na vrstvu infiltradniho postfiku HDK 2/4 v mnozstvi 3,0 kg/m2 CSN EN 13242+A1;
CSN 736129
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101]/[SO 101] - Silnice

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Cenova soustava

Specifikace

30 | 576411

Cenova soustava

Specifikace

31 | 9113B1

Cenova soustava

Specifikace

32 | 9113C1

Cenova soustava

OTSKP -2024
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 1,15*10151,2 =11 673,880 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodéani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- posyp predepsanym mnoZzstvim

Polozka nezahrnuje:

-X

POSYP KAMENIVEM OBALOVANYM 2KG/M2

Posyp SMA pfedobalenym kamenivem HDK 2/4 v mnozZstvi 1,5 kg/m2 dle CSN EN 13242+A1; CSN 73 6129
OTSKP 2024

Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 10151,2 =10 151,200 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani obalovaného kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- posyp pfedepsanym mnoZstvim

Polozka nezahrnuje:

-X

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 -DODAVKA A MONTAZ

Jednostranné silniéni ocelové svodidlo dle CSN EN 1317-2; TP 114, TP 203 Grovefi zadrzeni H1
min. vySka svodidla 0,75 m dle TP 114

OTSKP - 2024
Délka dle vykresové dokumentace ACAD. 355 = 355,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku vsech dilt certifikovaného ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Upravou vcetné
spojovacich prvku

- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupki(i zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloku (véetné
betonovych blok( a nutnych zemnich praci)

- vySkové nabéhy, ukonceni zapusténim do betonovych bloku (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci)
nebo koncovkou

- prechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zavér

- ochranu proti bludnym proudum a vyvody pro jejich méreni

Polozka nezahrnuje:

- odrazky nebo retroreflexni félie

Zplsob méreni:

- vykazuje se délka svodidla v prfedepsané vysce, délka nabéhu se nezapocitava

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A MONTAZ

Jednostranné silniéni ocelové svodidlo dle CSN EN 1317-2; TP 114, TP 203 Urovefi zadrzeni H2 (zagatek Gseku)
min. vy$ka svodidla 0,85 m dle TP 114

OTSKP - 2024
Délka dle vykresové dokumentace ACAD. 410 =410,000 [A]

M2

10 151,200

355,000

410,000
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101]/[SO 101] - Silnice

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

33

34

Specifikace

935211

Cenova soustava

Specifikace

935212

Cenova soustava

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku vSech dili certifikovaného ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Upravou véetné
spojovacich prvku

- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupk( zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloku (véetné
betonovych blok( a nutnych zemnich praci)

- vy$kové nabéhy, ukonéeni zapusténim do betonovych bloku (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci)
nebo koncovkou

- pfechod na jiny typ svodidla nebo pres mostni zavér

- ochranu proti bludnym proudum a vyvody pro jejich méreni

Polozka nezahrnuje:

- odrazky nebo retroreflexni félie

Zpusob méreni:

- vykazuje se délka svodidla v pfedepsané vysce, délka nabéhu se nezapocitava

PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO STERKOPISKU TL 100MM

Pfikopové betonové tvarnice $. 0,60m dle VL 1 (41-02)
Podélny sklon < 0,3% - podklad SP loZze 0/16 TL. 0,10m

OTSKP 2024
Délka dle vykresové dokumentace ACAD. 120 = 120,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodéavku a uloZeni pfikopovych tvarnic pfedepsaného rozméru a kvality

- dodani a rozprostfeni loZe z pfedepsaného materialu v pfedepsané kvalitéa v pfedepsané tloustce
- veSkerou manipulaci s materialem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu

- ukonceni, patky, sparovani

Polozka nezahrnuje:

-X

Zplsob méreni:

- méri se v metrech béznych délky osy Zlabu

PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU TL 100MM

PFikopové betonové tvarnice §. 0,60m dle VL 1 (41-02)
Podélny sklon > 3,5 % - podklad bet. loze C20/25n-XF3 tl. 0,10m

OTSKP - 2024
Délka dle vykresové dokumentace ACAD. 483 =483,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku a ulozeni prikopovych tvarnic pfedepsaného rozméru a kvality

- dodani a rozprostfeni loZe z pfedepsaného materialu v pfedepsané kvalitéa v pfedepsané tloustce
- veSkerou manipulaci s materialem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu

- ukonceni, patky, sparovani

Polozka nezahrnuje:

- X

Zplsob méreni:

- méri se v metrech béznych délky osy Zlabu

120,000

483,000
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SOUPIS PRACI

v rv

19-090-03 - 11/318 Castolovice, obchvat - v ramci projektu ,,Rozsifeni strategické pramyslové zény Solnice —

Stavba: Kvasiny a zlepsSeni verejné infrastruktury v Kralovéhradeckém regionu*

Objekt: SO 101 - 11/318 - prelozka silnice 1. Usek

Rozpocet: [SO 101])/[SO 101.P1] - Propustek P1 v km 0,106721

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD: e
Celkovacena: = -
DPH: e
CenasDPH:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101]/[SO 101.P1] - Propustek P1 v km 0,106721

PC

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

SO 101.P1

Propustek P1 v km 0,106721

13273

Cenova soustava

Specifikace

17120

Cenova soustava

HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |

Vyhloubeni ryhy pro betonové prahy.

OTSKP - 2024

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. (2%(2*0,5*1))+((5,38+3,14+5,38+5,1+4,86)*0,3*0,6) = 6,295 [A]
Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapaZené i zapaZzené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( vc. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vé. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do koneéného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma paZeni zaporového a $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahi

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI

Ulozeni ornice a zeminy na mezideponii.

OTSKP - 2024

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. (2*(2*0,5%1))+((5,38+3,14+5,38+5,1+4,86)*0,3*0,6) = 6,295 [A]

M3

M3

6,295

6,295
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101]/[SO 101.P1] - Propustek P1 v km 0,106721

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

17481

Cenova soustava

Specifikace

17581

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svah(

- svahovani, uzavirani povrcht svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli dlozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Zasyp zaklad v kvalité t&snici vrstvy dle CSN 73 6244.
OTSKP - 2024
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 4%(0,5*2) = 4,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadédvaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné upravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni uloZisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich doasné zajisténi

- ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych Eastech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli dlozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Obsyp trub $térkopiskem, zhutnéno po max. 0,15 m dle CSN 72 1006
ID>0,80/95% PS

OTSKP - 2024
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. (2*1,85)*29,41 = 108,817 [A]

M3

M3

4,000

108,817
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101]/[SO 101.P1] - Propustek P1 v km 0,106721
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i razné miry hutnéni
- oSetfeni uloZité po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich do¢asné zajisténi
- ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztiZené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
Specifikace - vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocCisténi, ochrana a zhutnéni podloZi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht
- Zfizeni lavic na svazich
- udrZovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v uloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
-X
Zpusob méreni:
- zemina vytlacena potrubim o DN 180mm se od kubatury obsypti neodecita

5 272366 VYZTUZ ZAKLADU Z KARI SiTi T 0,014 e
Vyztuz betonovych praht kari siti KY49 pfi spodnim lici.
Kari sit KY49: 7,9 kg/m2

Cenova soustava OTSKP - 2024

Rozméry dle vykresové dokumentace ACAD. 2*(0,45%1,95*0,0079) = 0,014 [A]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101]/[SO 101.P1] - Propustek P1 v km 0,106721

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

45112

Cenova soustava

Specifikace

451312.A

Polozka:

- zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
prfesuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vsech pozadovanych
tvart (vé. armakost) a ulozeni s pozadovanym zajiSténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci,

- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukci,
- veSkera opatreni pro zajisténi soudrznosti vyztuZze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do
méfricich skrini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skfiné se uvadeéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni tpravu vyztuze,

- Separaci vyztuze,

- 0sazeni méricich zarfizeni a upravy pro né,

- osazeni méricich skfini nebo mist pro méreni bludnych proudd

Polozka nezahrnuje:

-X

PODKL A VYPLN VRSTVY Z DILCU ZELEZOBET
Podkladni betonové prahy pod trouby, 2ks na 1 troubu
OTSKP 2024

Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. (0,15*0,15*1)*20 = 0,450 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani dilce poZadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy,
vcetné komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilcu,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, pripadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zarizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veSkeré pozZadované upravy dilct, véetné doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zarizeni, plo$in a prahi a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetreni tloZznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zptisobem,

- Upravy dilce pro dodrZzeni poZadované presnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méfeni,

- veSkera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamZiku,

- dalsi prace dané pfipadné specifikaci k prislusnému prefabrik. dilci (prava pohledovych ploch, pfip. rubovych
ploch, osazeni méricich zafizeni, zkouSeni a méreni dilci a pod.).

Polozka nezahrnuje:

-X

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15
Podkladni beton C12/15n-X0, tl. 0,10 m

M3

M3

0,450

7,501
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101]/[SO 101.P1] - Propustek P1 v km 0,106721
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Cenova soustava OTSKP 2024
Rozméry dle vykresové dokumentace ACAD. 26,6*2,82*0,1 = 7,501 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oSetreni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potrebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych tprav, vypiné, vioZek, opracovani, oc¢isténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd, natéru zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,
- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vdech druht pro bednéni, vé. ochrannych a bezpeénostnich opatreni a
zaklad( téchto konstrukci a leSeni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitk( a sedel, zfizeni vSech poZadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
Specifikace draZek a pod., V¢. ztiZzeni prace a tprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuZze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povilaki a natért, pripadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
Polozka nezahrnuje:
-X
8 451312.B PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0,280 e e

Cenova soustava

Podkladni beton C12/15n-XO0, tl. 0,10 m pod betonovymi prahy.
OTSKP 2024
Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. 2*(2*0,7*0,1) = 0,280 [A]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101]/[SO 101.P1] - Propustek P1 v km 0,106721

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

10

Specifikace

45157

Cenova soustava

Specifikace

465512

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zptusobu hutnéni, oSetreni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potrebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- Zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ociSténi a oSetfeni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostfedkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,

- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni véech druht pro bednéni, vé. ochrannych a bezpeénostnich opatreni a
zaklad( téchto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nélitk( a sedel, zfizeni vSech poZadovanych otvord, vyklenku, prostupd, dutin,
draZek a pod., V€. ztizeni prace a tprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuZe, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povilaki a natért, pripadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

Polozka nezahrnuje:

-X

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO
Loze ze Stérkopisku tl. 0,10 m pod dlazbu z lomového kamene.

OTSKP - 2024

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 51,11*0,1 =5,111 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsaného kameniva

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni

- neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:

-X

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

Dlazba z lomového kamene tl. 0,20 m do loZe z betonu C20/25n-XF3, t. 0,10 m
Vysparovano cementovou maltou M25-XF4

OTSKP - 2024
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 51,11*0,2 = 10,222 [A]

M3

M3

5,111

10,222
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101]/[SO 101.P1] - Propustek P1 v km 0,106721
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, tpravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- Zfizeni lozZe dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
Specifikace - dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
Polozka nezahrnuje:
- podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
11 467315.A STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 2,000 e e
Betonové prahy na za¢atku a konci propustku z bet. C30/37-XF4 §. 0,50 m, hl. 1,00 m
Cenova soustava OTSKP 2024
Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. 2*(2*0,5*1) = 2,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,
- UZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych tprav, vypiné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vdech druhi pro bednéni, uloZzeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZzadovanych otvordu, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,
Specifikace - vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,
- zfizeni v8ech poZadovanych otvoru, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, draZek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povilak( a natérd, pripadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchii betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladi
Polozka nezahrnuje:
-X
12 | 467315.B STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 4295 e | e

Cenova soustava

Betonové prahy na hrané okamenovani z bet. C30/37-XF4 §. 0,30 m, hl. 0,6 m
OTSKP 2024
Rozméry dle vykresové dokumentace ACAD. (5,38+3,14+5,38+5,1+4,86)*0,3*0,6 = 4,295 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101]/[SO 101.P1] - Propustek P1 v km 0,106721
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv konzistenci Cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,
- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vdech druh( pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. pozadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladi téchto konstrukci a leseni,

Specifikace - vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,
- zfizeni vSech pozZadovanych otvoru, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a tprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povilak( a natérd, pripadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladi
Polozka nezahrnuje:
-X

13 | 711131 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI VOLNE STEKAJICi VODE ASFALTOVYMI NATERY M2 126,463| | e

Osetfeni rubové polochy betonovych konstrukci izolaénim natérem ALP+2xALN

Cenova soustava OTSKP 2024
Rozméry dle vykresové dokumentace ACAD. 29,41*4,3 = 126,463 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izolacniho materialu
- oCisténi a oSetreni podkladu, zadavaci dokumentace muze zahrnout i pfipadné vyspraveni
- Zfizeni izolace jako kompletniho poviaku, pripadné komplet. soustavy nebo systému podle prislusného
technolog. predpisu
- Zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- Uprava u okraju, rohu, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnéni,

Specifikace otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajiSténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejniz§ich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby
nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocCisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni poZadovanych zkouSek
Polozka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, napf. geotextilii

114 | 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIi M2 | 126463 | | e
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101]/[SO 101.P1] - Propustek P1 v km 0,106721

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Cenova soustava

Specifikace

15 | 89952A

Cenova soustava

Specifikace

16 | 9183F2

Cenova soustava

Ochranna geotextilie poloZzena na povrch izolace, min. 300 g/m2
OTSKP - 2024

Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. 29,41%4,3 = 126,463 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani pfedepsaného ochranného materialu

- Zfizeni ochrany izolace

Polozka nezahrnuje:

-X

OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C20/25
Obetonovani trub z betonu C20/25n-XF3, tl. 0,15 m

OTSKP 2024

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 29,41*0,95 = 27,940 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi jakékoliv

hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, odetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych tprav, vypiné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostredku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni vsech poZadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, draZek a pod., vé. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povilak( a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrch(i betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

Polozka nezahrnuje:

-X

PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ZELEZOBETONOVYCH
7B hrdlové trouba DN 1000 z betonu C30/37-XF4.

OTSKP 2024

Délka dle vykresové dokumentace ACAD. 29,41 =29,410 [A]

M3

27,940

29,410
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101]/[SO 101.P1] - Propustek P1 v km 0,106721
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci predepsaného materialu a predepsaného pruméru
Specifikace - pfipadné Upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Polozka nezahrnuje:
- podkladni vrstvy a obetonovani
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SOUPIS PRACI

v rv

19-090-03 - 11/318 Castolovice, obchvat - v ramci projektu ,,Rozsifeni strategické pramyslové zény Solnice —

Stavba: Kvasiny a zlepsSeni verejné infrastruktury v Kralovéhradeckém regionu*

Objekt: SO 101 - 11/318 - prelozka silnice 1. Usek

Rozpocet: [SO 101]/[SO 101.P2] - Propustek P2 v km 0,583940

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD: e
Celkovacena: = -
DPH: e
CenasDPH:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101]/[SO 101.P2] - Propustek P2 v km 0,583940

PC

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

SO 101.P2

Propustek P2 v km 0,583940

13273

Cenova soustava

Specifikace

17120

Cenova soustava

HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |

Vyhloubeni ryhy pro betonové prahy.

OTSKP - 2024

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. (2*(2*0,5*1))+((4,41+4,5+4,35+4,3)*0,3*0,6) = 5,161 [A]
Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapaZené i zapaZzené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( vc. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vé. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do koneéného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma paZeni zaporového a $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahi

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI

Ulozeni ornice a zeminy na mezideponii.

OTSKP - 2024

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. (2*(2*0,5*1))+((4,41+4,5+4,35+4,3)*0,3*0,6) = 5,161 [A]

M3

M3

5,161

5,161
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101]/[SO 101.P2] - Propustek P2 v km 0,583940

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

17481

Cenova soustava

Specifikace

17581

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svah(

- svahovani, uzavirani povrcht svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli dlozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Zasyp zaklad v kvalité t&snici vrstvy dle CSN 73 6244.
OTSKP - 2024
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 4%(0,5*2) = 4,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadédvaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné upravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni uloZisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich doasné zajisténi

- ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych Eastech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli dlozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Obsyp trub $térkopiskem, zhutnéno po max. 0,15 m dle CSN 72 1006
ID>0,80/95% PS

OTSKP - 2024
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. (2*1,30)*17,12 = 44,512 [A]

M3

M3

4,000

44,512
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101)/[SO 101.P2] - Propustek P2 v km 0,583940
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i razné miry hutnéni
- oSetfeni uloZité po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich do¢asné zajisténi
- ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztiZené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
Specifikace - vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocCisténi, ochrana a zhutnéni podloZi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht
- Zfizeni lavic na svazich
- udrZovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v uloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
-X
Zpusob méreni:
- zemina vytlacena potrubim o DN 180mm se od kubatury obsypti neodecita

5 272366 VYZTUZ ZAKLADU Z KARI SiTi T 0,014 e
Vyztuz betonovych praht kari siti KY49 pfi spodnim lici.
Kari sit KY49: 7,9 kg/m2

Cenova soustava OTSKP - 2024

Rozméry dle vykresové dokumentace ACAD. 2*(0,45%1,95*0,0079) = 0,014 [A]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101]/[SO 101.P2] - Propustek P2 v km 0,583940

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

45112

Cenova soustava

Specifikace

451312.A

Polozka:

- zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
prfesuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vsech pozadovanych
tvart (vé. armakost) a ulozeni s pozadovanym zajiSténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci,

- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukci,
- veSkera opatreni pro zajisténi soudrznosti vyztuZze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do
méfricich skrini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skfiné se uvadeéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni tpravu vyztuze,

- Separaci vyztuze,

- 0sazeni méricich zarfizeni a upravy pro né,

- osazeni méricich skfini nebo mist pro méreni bludnych proudd

Polozka nezahrnuje:

-X

PODKL A VYPLN VRSTVY Z DILCU ZELEZOBET
Podkladni betonové prahy pod trouby, 2ks na 1 troubu
OTSKP 2024

Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. (0,15*0,15*1)*10 = 0,225 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani dilce poZadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy,
vcetné komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilcu,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, pripadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zarizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veSkeré pozZadované upravy dilct, véetné doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zarizeni, plo$in a prahi a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetreni tloZznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zptisobem,

- Upravy dilce pro dodrZzeni poZadované presnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méfeni,

- veSkera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamZiku,

- dalsi prace dané pfipadné specifikaci k prislusnému prefabrik. dilci (prava pohledovych ploch, pfip. rubovych
ploch, osazeni méricich zafizeni, zkouSeni a méreni dilci a pod.).

Polozka nezahrnuje:

-X

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15
Podkladni beton C12/15n-X0, tl. 0,10 m

M3

M3

0,225

3,976
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101)/[SO 101.P2] - Propustek P2 v km 0,583940
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Cenova soustava OTSKP 2024
Rozméry dle vykresové dokumentace ACAD. 14,1*2,82*0,1 = 3,976 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oSetreni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potrebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych tprav, vypiné, vioZek, opracovani, oc¢isténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd, natéru zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,
- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vdech druht pro bednéni, vé. ochrannych a bezpeénostnich opatreni a
zaklad( téchto konstrukci a leSeni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitk( a sedel, zfizeni vSech poZadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
Specifikace draZek a pod., V¢. ztiZzeni prace a tprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuZze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povilaki a natért, pripadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
Polozka nezahrnuje:
-X
8 451312.B PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0,280 e e

Cenova soustava

Podkladni beton C12/15n-XO0, tl. 0,10 m pod betonovymi prahy.
OTSKP 2024
Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. 2*(2*0,7*0,1) = 0,280 [A]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101]/[SO 101.P2] - Propustek P2 v km 0,583940

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

10

Specifikace

45157

Cenova soustava

Specifikace

465512

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zptusobu hutnéni, oSetreni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potrebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- Zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ociSténi a oSetfeni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostfedkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,

- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni véech druht pro bednéni, vé. ochrannych a bezpeénostnich opatreni a
zaklad( téchto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nélitk( a sedel, zfizeni vSech poZadovanych otvord, vyklenku, prostupd, dutin,
draZek a pod., V€. ztizeni prace a tprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuZe, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povilaki a natért, pripadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

Polozka nezahrnuje:

-X

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO
Loze ze Stérkopisku tl. 0,10 m pod dlazbu z lomového kamene.

OTSKP - 2024

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 28,66*0,1 = 2,866 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsaného kameniva

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni

- neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:

-X

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

Dlazba z lomového kamene tl. 0,20 m do loZe z betonu C20/25n-XF3, t. 0,10 m
Vysparovano cementovou maltou M25-XF4

OTSKP - 2024
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 28,66*0,2 = 5,732 [A]

M3

M3

2,866

5,732
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101)/[SO 101.P2] - Propustek P2 v km 0,583940
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, tpravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- Zfizeni lozZe dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
Specifikace - dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
Polozka nezahrnuje:
- podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
11 467315.A STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 2,000 e e
Betonové prahy na za¢atku a konci propustku z bet. C30/37-XF4 §. 0,50 m, hl. 1,00 m
Cenova soustava OTSKP 2024
Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. 2*(2*0,5*1) = 2,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,
- UZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych tprav, vypiné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vdech druhi pro bednéni, uloZzeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZzadovanych otvordu, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,
Specifikace - vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,
- zfizeni v8ech poZadovanych otvoru, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, draZek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povilak( a natérd, pripadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchii betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladi
Polozka nezahrnuje:
-X
12 | 467315.B STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 3,161 e | e

Cenova soustava

Betonové prahy na hrané okamenovani z bet. C30/37-XF4 §. 0,30 m, hl. 0,6 m
OTSKP 2024
Rozméry dle vykresové dokumentace ACAD. (4,41+4,5+4,35+4,3)*0,3*0,6 = 3,161 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101)/[SO 101.P2] - Propustek P2 v km 0,583940
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv konzistenci Cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,
- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vdech druh( pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. pozadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladi téchto konstrukci a leseni,

Specifikace - vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,
- zfizeni vSech pozZadovanych otvoru, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a tprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povilak( a natérd, pripadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladi
Polozka nezahrnuje:
-X

13 | 711131 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI VOLNE STEKAJICi VODE ASFALTOVYMI NATERY M2 64,029 = e

Osetfeni rubové polochy betonovych konstrukci izolaénim natérem ALP+2xALN

Cenova soustava OTSKP 2024
Rozméry dle vykresové dokumentace ACAD. 17,12*3,74 = 64,029 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izolacniho materialu
- oCisténi a oSetreni podkladu, zadavaci dokumentace muze zahrnout i pfipadné vyspraveni
- Zfizeni izolace jako kompletniho poviaku, pripadné komplet. soustavy nebo systému podle prislusného
technolog. predpisu
- Zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- Uprava u okraju, rohu, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnéni,

Specifikace otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajiSténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejniz§ich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby
nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocCisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni poZadovanych zkouSek
Polozka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, napf. geotextilii

114 | 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIi M2 | 64,020 = |
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101]/[SO 101.P2] - Propustek P2 v km 0,583940

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Cenova soustava

Specifikace

15 | 89952A

Cenova soustava

Specifikace

16 | 9183E2

Cenova soustava

Ochranna geotextilie poloZzena na povrch izolace, min. 300 g/m2
OTSKP - 2024

Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. 17,12*3,74 = 64,029 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani pfedepsaného ochranného materialu

- Zfizeni ochrany izolace

Polozka nezahrnuje:

-X

OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C20/25
Obetonovani trub z betonu C20/25n-XF3, tl. 0,15 m

OTSKP 2024

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 17,12%0,7 = 11,984 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi jakékoliv

hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, odetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych tprav, vypiné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostredku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni vsech poZadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, draZek a pod., vé. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povilak( a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrch(i betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

Polozka nezahrnuje:

-X

PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ZELEZOBETONOVYCH

7B hrdlové trouba DN 800 z betonu C30/37-XF4.

OTSKP 2024

Délka dle vykresové dokumentace ACAD. 17,12 =17,120 [A]

M3

11,984

17,120
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101]/[SO 101.P2] - Propustek P2 v km 0,583940
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci predepsaného materialu a predepsaného pruméru
Specifikace - pfipadné Upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Polozka nezahrnuje:
- podkladni vrstvy a obetonovani
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SOUPIS PRACI

v rv

19-090-03 - 11/318 Castolovice, obchvat - v ramci projektu ,,Rozsifeni strategické pramyslové zény Solnice —

Stavba: Kvasiny a zlepsSeni verejné infrastruktury v Kralovéhradeckém regionu*

Objekt: SO 101 - 11/318 - prelozka silnice 1. Usek

Rozpocet: [SO 101]/[SO 101.P3] - Propustek P3 v km 0,740000

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD: e
Celkovacena: = -
DPH: e
CenasDPH:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101]/[SO 101.P3] - Propustek P3 v km 0,740000

PC

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

SO 101.P3

Propustek P3 v km 0,740000

13273

Cenova soustava

Specifikace

17120

Cenova soustava

HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |

Vyhloubeni ryhy pro betonové prahy.

OTSKP - 2024

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. (2*(2*0,5*1))+((3,1+3,1+4,1)*0,3*0,6) = 3,854 [A]

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapaZené i zapaZzené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( vc. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vé. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do koneéného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma paZeni zaporového a $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahi

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI

Ulozeni ornice a zeminy na mezideponii.

OTSKP - 2024

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. (2*(2*0,5*1))+((3,1+3,1+4,1)*0,3*0,6) = 3,854 [A]

M3

M3

3,854

3,854
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101]/[SO 101.P3] - Propustek P3 v km 0,740000

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

17481

Cenova soustava

Specifikace

17581

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svah(

- svahovani, uzavirani povrcht svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli dlozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Zasyp zaklad v kvalité t&snici vrstvy dle CSN 73 6244.
OTSKP - 2024
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 4%(0,5*2) = 4,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadédvaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné upravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni uloZisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich doasné zajisténi

- ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych Eastech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli dlozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Obsyp trub $térkopiskem, zhutnéno po max. 0,15 m dle CSN 72 1006
ID>0,80/95% PS

OTSKP - 2024
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. (2*3,48)*21,34 = 148,526 [A]

M3

M3

4,000

148,526
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101)/[SO 101.P3] - Propustek P3 v km 0,740000
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i razné miry hutnéni
- oSetfeni uloZité po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich do¢asné zajisténi
- ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztiZené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
Specifikace - vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocCisténi, ochrana a zhutnéni podloZi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht
- Zfizeni lavic na svazich
- udrZovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v uloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
-X
Zpusob méreni:
- zemina vytlacena potrubim o DN 180mm se od kubatury obsypti neodecita

5 272366 VYZTUZ ZAKLADU Z KARI SiTi T 0,014 e
Vyztuz betonovych praht kari siti KY49 pfi spodnim lici.
Kari sit KY49: 7,9 kg/m2

Cenova soustava OTSKP - 2024

Rozméry dle vykresové dokumentace ACAD. 2*(0,45%1,95*0,0079) = 0,014 [A]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101]/[SO 101.P3] - Propustek P3 v km 0,740000

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

45112

Cenova soustava

Specifikace

451312.A

Polozka:

- zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
prfesuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vsech pozadovanych
tvart (vé. armakost) a ulozeni s pozadovanym zajiSténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci,

- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukci,
- veSkera opatreni pro zajisténi soudrznosti vyztuZze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do
méfricich skrini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skfiné se uvadeéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni tpravu vyztuze,

- Separaci vyztuze,

- 0sazeni méricich zarfizeni a upravy pro né,

- osazeni méricich skfini nebo mist pro méreni bludnych proudd

Polozka nezahrnuje:

-X

PODKL A VYPLN VRSTVY Z DILCU ZELEZOBET
Podkladni betonové prahy pod trouby, 2ks na 1 troubu
OTSKP 2024

Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. (0,15*0,15*1)*14 = 0,315 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani dilce poZadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy,
vcetné komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilcu,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, pripadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zarizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veSkeré pozZadované upravy dilct, véetné doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zarizeni, plo$in a prahi a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetreni tloZznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zptisobem,

- Upravy dilce pro dodrZzeni poZadované presnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méfeni,

- veSkera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamZiku,

- dalsi prace dané pfipadné specifikaci k prislusnému prefabrik. dilci (prava pohledovych ploch, pfip. rubovych
ploch, osazeni méricich zafizeni, zkouSeni a méreni dilci a pod.).

Polozka nezahrnuje:

-X

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15
Podkladni beton C12/15n-X0, tl. 0,10 m

M3

M3

0,315

5,358
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101)/[SO 101.P3] - Propustek P3 v km 0,740000
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Cenova soustava OTSKP 2024
Rozméry dle vykresové dokumentace ACAD. 19*2,82*0,1 = 5,358 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oSetreni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potrebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych tprav, vypiné, vioZek, opracovani, oc¢isténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd, natéru zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,
- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vdech druht pro bednéni, vé. ochrannych a bezpeénostnich opatreni a
zaklad( téchto konstrukci a leSeni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitk( a sedel, zfizeni vSech poZadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
Specifikace draZek a pod., V¢. ztiZzeni prace a tprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuZze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povilaki a natért, pripadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
Polozka nezahrnuje:
-X
8 451312.B PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0,280 e e

Cenova soustava

Podkladni beton C12/15n-XO0, tl. 0,10 m pod betonovymi prahy.
OTSKP 2024
Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. 2*(2*0,7*0,1) = 0,280 [A]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101]/[SO 101.P3] - Propustek P3 v km 0,740000

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

10

Specifikace

45157

Cenova soustava

Specifikace

465512

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zptusobu hutnéni, oSetreni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potrebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- Zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ociSténi a oSetfeni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostfedkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,

- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni véech druht pro bednéni, vé. ochrannych a bezpeénostnich opatreni a
zaklad( téchto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nélitk( a sedel, zfizeni vSech poZadovanych otvord, vyklenku, prostupd, dutin,
draZek a pod., V€. ztizeni prace a tprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuZe, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povilaki a natért, pripadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

Polozka nezahrnuje:

-X

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO
Loze ze Stérkopisku tl. 0,10 m pod dlazbu z lomového kamene.

OTSKP - 2024

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 25,44*0,1 = 2,544 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsaného kameniva

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni

- neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:

-X

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

Dlazba z lomového kamene tl. 0,20 m do loZe z betonu C20/25n-XF3, t. 0,10 m
Vysparovano cementovou maltou M25-XF4

OTSKP - 2024
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 25,44*0,2 = 5,088 [A]

M3

M3

2,544

5,088
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3.1.1.1 (24.2.33.0)

POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101)/[SO 101.P3] - Propustek P3 v km 0,740000
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, tpravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- Zfizeni lozZe dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
Specifikace - dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
Polozka nezahrnuje:
- podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
11 467315.A STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 2,000 e e
Betonové prahy na za¢atku a konci propustku z bet. C30/37-XF4 §. 0,50 m, hl. 1,00 m
Cenova soustava OTSKP 2024
Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. 2*(2*0,5*1) = 2,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,
- UZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych tprav, vypiné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vdech druhi pro bednéni, uloZzeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZzadovanych otvordu, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,
Specifikace - vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,
- zfizeni v8ech poZadovanych otvoru, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, draZek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povilak( a natérd, pripadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchii betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladi
Polozka nezahrnuje:
-X
12 | 467315.B STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 1,854 e | e

Cenova soustava

Betonové prahy na hrané okamenovani z bet. C30/37-XF4 §. 0,30 m, hl. 0,6 m
OTSKP 2024
Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. (3,1+3,1+4,1)*0,3%0,6 = 1,854 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101)/[SO 101.P3] - Propustek P3 v km 0,740000
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv konzistenci Cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,
- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vdech druh( pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. pozadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladi téchto konstrukci a leseni,

Specifikace - vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,
- zfizeni vSech pozZadovanych otvoru, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a tprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povilak( a natérd, pripadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladi
Polozka nezahrnuje:
-X

13 | 711131 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI VOLNE STEKAJICi VODE ASFALTOVYMI NATERY M2 91,762 | e

Osetfeni rubové polochy betonovych konstrukci izolaénim natérem ALP+2xALN

Cenova soustava OTSKP 2024
Rozméry dle vykresové dokumentace ACAD. 21,34%4,3 =91,762 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izolacniho materialu
- oCisténi a oSetreni podkladu, zadavaci dokumentace muze zahrnout i pfipadné vyspraveni
- Zfizeni izolace jako kompletniho poviaku, pripadné komplet. soustavy nebo systému podle prislusného
technolog. predpisu
- Zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- Uprava u okraju, rohu, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnéni,

Specifikace otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajiSténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejniz§ich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby
nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocCisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni poZadovanych zkouSek
Polozka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, napf. geotextilii

114 | 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIi M2 | o762 |
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101]/[SO 101.P3] - Propustek P3 v km 0,740000

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Cenova soustava

Specifikace

15 | 89952A

Cenova soustava

Specifikace

16 | 9183F2

Cenova soustava

Ochranna geotextilie poloZzena na povrch izolace, min. 300 g/m2
OTSKP - 2024

Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. 21,34*4,3 = 91,762 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani pfedepsaného ochranného materialu

- Zfizeni ochrany izolace

Polozka nezahrnuje:

-X

OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C20/25
Obetonovani trub z betonu C20/25n-XF3, tl. 0,15 m

OTSKP 2024

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 21,34*0,95 = 20,273 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi jakékoliv

hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, odetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych tprav, vypiné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostredku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni vsech poZadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, draZek a pod., vé. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povilak( a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrch(i betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

Polozka nezahrnuje:

-X

PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ZELEZOBETONOVYCH
7B hrdlové trouba DN 1000 z betonu C30/37-XF4.

OTSKP 2024

Délka dle vykresové dokumentace ACAD. 21,34 =21,340 [A]

M3

20,273

21,340
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101]/[SO 101.P3] - Propustek P3 v km 0,740000
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci predepsaného materialu a predepsaného pruméru
Specifikace - pfipadné Upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Polozka nezahrnuje:
- podkladni vrstvy a obetonovani
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SOUPIS PRACI

v rv

19-090-03 - 11/318 Castolovice, obchvat - v ramci projektu ,,Rozsifeni strategické pramyslové zény Solnice —

Stavba: Kvasiny a zlepsSeni verejné infrastruktury v Kralovéhradeckém regionu*

Objekt: SO 101 - 11/318 - prelozka silnice 1. Usek

Rozpocet: [SO 101]/[SO 101.P4] - Propustek P4 v km 0,833202

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD: e
Celkovacena: = -
DPH: e
CenasDPH:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101]/[SO 101.P4] - Propustek P4 v km 0,833202

PC

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

SO 101.P4

Propustek P4 v km 0,833202

13273

Cenova soustava

Specifikace

17120

Cenova soustava

HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |

Vyhloubeni ryhy pro betonové prahy.

OTSKP - 2024

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. (2*(2*0,5*1))+((4,55+4,60+3,9+3,96)*0,3*0,6) = 5,062 [A]
Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapaZené i zapaZzené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( vc. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vé. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do koneéného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma paZeni zaporového a $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahi

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI
Ulozeni ornice a zeminy na mezideponii.
OTSKP - 2024
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. (2*(2*0,5*1))+((4,55+4,60+3,9+3,96)*0,3*0,6) = 5,062 [A]

M3

M3

5,062

5,062
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101]/[SO 101.P4] - Propustek P4 v km 0,833202

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

17481

Cenova soustava

Specifikace

17581

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svah(

- svahovani, uzavirani povrcht svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli dlozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Zasyp zaklad v kvalité t&snici vrstvy dle CSN 73 6244.
OTSKP - 2024
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 4%(0,5*2) = 4,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadédvaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné upravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni uloZisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich doasné zajisténi

- ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych Eastech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli dlozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Obsyp trub $térkopiskem, zhutnéno po max. 0,15 m dle CSN 72 1006
ID>0,80/95% PS

OTSKP - 2024
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. (2*2,13)*23,7 = 100,962 [A]

M3

M3

4,000

100,962
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101)/[SO 101.P4] - Propustek P4 v km 0,833202
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i razné miry hutnéni
- oSetfeni uloZité po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich do¢asné zajisténi
- ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztiZené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
Specifikace - vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocCisténi, ochrana a zhutnéni podloZi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht
- Zfizeni lavic na svazich
- udrZovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v uloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
-X
Zpusob méreni:
- zemina vytlacena potrubim o DN 180mm se od kubatury obsypti neodecita

5 272366 VYZTUZ ZAKLADU Z KARI SiTi T 0,014 e
Vyztuz betonovych praht kari siti KY49 pfi spodnim lici.
Kari sit KY49: 7,9 kg/m2

Cenova soustava OTSKP - 2024

Rozméry dle vykresové dokumentace ACAD. 2*(0,45%1,95*0,0079) = 0,014 [A]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101]/[SO 101.P4] - Propustek P4 v km 0,833202

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

45112

Cenova soustava

Specifikace

451312.A

Polozka:

- zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
prfesuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vsech pozadovanych
tvart (vé. armakost) a ulozeni s pozadovanym zajiSténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci,

- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukci,
- veSkera opatreni pro zajisténi soudrznosti vyztuZze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do
méfricich skrini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skfiné se uvadeéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni tpravu vyztuze,

- Separaci vyztuze,

- 0sazeni méricich zarfizeni a upravy pro né,

- osazeni méricich skfini nebo mist pro méreni bludnych proudd

Polozka nezahrnuje:

-X

PODKL A VYPLN VRSTVY Z DILCU ZELEZOBET
Podkladni betonové prahy pod trouby, 2ks na 1 troubu
OTSKP 2024

Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. (0,15*0,15*1)*14 = 0,315 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani dilce poZadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy,
vcetné komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilcu,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, pripadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zarizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veSkeré pozZadované upravy dilct, véetné doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zarizeni, plo$in a prahi a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetreni tloZznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zptisobem,

- Upravy dilce pro dodrZzeni poZadované presnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méfeni,

- veSkera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamZiku,

- dalsi prace dané pfipadné specifikaci k prislusnému prefabrik. dilci (prava pohledovych ploch, pfip. rubovych
ploch, osazeni méricich zafizeni, zkouSeni a méreni dilci a pod.).

Polozka nezahrnuje:

-X

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15
Podkladni beton C12/15n-X0, tl. 0,10 m

M3

M3

0,315

5,358
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101)/[SO 101.P4] - Propustek P4 v km 0,833202
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Cenova soustava OTSKP 2024
Rozméry dle vykresové dokumentace ACAD. 19*2,82*0,1 = 5,358 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oSetreni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potrebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych tprav, vypiné, vioZek, opracovani, oc¢isténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd, natéru zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,
- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vdech druht pro bednéni, vé. ochrannych a bezpeénostnich opatreni a
zaklad( téchto konstrukci a leSeni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitk( a sedel, zfizeni vSech poZadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
Specifikace draZek a pod., V¢. ztiZzeni prace a tprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuZze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povilaki a natért, pripadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
Polozka nezahrnuje:
-X
8 451312.B PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0,280 e e

Cenova soustava

Podkladni beton C12/15n-XO0, tl. 0,10 m pod betonovymi prahy.
OTSKP 2024
Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. 2*(2*0,7*0,1) = 0,280 [A]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101]/[SO 101.P4] - Propustek P4 v km 0,833202

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

10

Specifikace

45157

Cenova soustava

Specifikace

465512

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zptusobu hutnéni, oSetreni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potrebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- Zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ociSténi a oSetfeni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostfedkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,

- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni véech druht pro bednéni, vé. ochrannych a bezpeénostnich opatreni a
zaklad( téchto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nélitk( a sedel, zfizeni vSech poZadovanych otvord, vyklenku, prostupd, dutin,
draZek a pod., V€. ztizeni prace a tprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuZe, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povilaki a natért, pripadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

Polozka nezahrnuje:

-X

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO
Loze ze Stérkopisku tl. 0,10 m pod dlazbu z lomového kamene.

OTSKP - 2024

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 29,55%0,1 = 2,955 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsaného kameniva

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni

- neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:

-X

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

Dlazba z lomového kamene tl. 0,20 m do loZe z betonu C20/25n-XF3, t. 0,10 m
Vysparovano cementovou maltou M25-XF4

OTSKP - 2024
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 29,55%0,2 = 5,910 [A]

M3

M3

2,955

5,910
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101]/[SO 101.P4] - Propustek P4 v km 0,833202
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, tpravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- Zfizeni lozZe dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
Specifikace - dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
Polozka nezahrnuje:
- podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
11 467315.A STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 2,000 e e
Betonové prahy na za¢atku a konci propustku z bet. C30/37-XF4 §. 0,50 m, hl. 1,00 m
Cenova soustava OTSKP 2024
Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. 2*(2*0,5*1) = 2,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,
- UZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych tprav, vypiné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vdech druhi pro bednéni, uloZzeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZzadovanych otvordu, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,
Specifikace - vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,
- zfizeni v8ech poZadovanych otvoru, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, draZek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povilak( a natérd, pripadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchii betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladi
Polozka nezahrnuje:
-X
12 | 467315.B STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 3,062 | e

Cenova soustava

Betonové prahy na hrané okamenovani z bet. C30/37-XF4 §. 0,30 m, hl. 0,6 m
OTSKP 2024
Rozméry dle vykresové dokumentace ACAD. (4,55+4,60+3,9+3,96)*0,3%0,6 = 3,062 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101]/[SO 101.P4] - Propustek P4 v km 0,833202
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv konzistenci Cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,
- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vdech druh( pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. pozadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladi téchto konstrukci a leseni,

Specifikace - vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,
- zfizeni vSech pozZadovanych otvoru, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a tprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povilak( a natérd, pripadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladi
Polozka nezahrnuje:
-X

13 | 711131 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI VOLNE STEKAJICi VODE ASFALTOVYMI NATERY M2 101,910 | e

Osetfeni rubové polochy betonovych konstrukci izolaénim natérem ALP+2xALN

Cenova soustava OTSKP 2024
Rozméry dle vykresové dokumentace ACAD. 23,7*4,3 = 101,910 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izolacniho materialu
- oCisténi a oSetreni podkladu, zadavaci dokumentace muze zahrnout i pfipadné vyspraveni
- Zfizeni izolace jako kompletniho poviaku, pripadné komplet. soustavy nebo systému podle prislusného
technolog. predpisu
- Zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- Uprava u okraju, rohu, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnéni,

Specifikace otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajiSténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejniz§ich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby
nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocCisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni poZadovanych zkouSek
Polozka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, napf. geotextilii

114 | 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIi M2 | 101,910 |
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101]/[SO 101.P4] - Propustek P4 v km 0,833202

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Cenova soustava

Specifikace

15 | 89952A

Cenova soustava

Specifikace

16 | 9183F2

Cenova soustava

Ochranna geotextilie poloZzena na povrch izolace, min. 300 g/m2
OTSKP - 2024

Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. 23,7*4,3 = 101,910 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani pfedepsaného ochranného materialu

- Zfizeni ochrany izolace

Polozka nezahrnuje:

-X

OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C20/25
Obetonovani trub z betonu C20/25n-XF3, tl. 0,15 m

OTSKP 2024

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 23,7*0,95 = 22,515 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi jakékoliv

hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, odetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych tprav, vypiné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostredku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni vsech poZadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, draZek a pod., vé. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povilak( a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrch(i betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

Polozka nezahrnuje:

-X

PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ZELEZOBETONOVYCH
7B hrdlové trouba DN 1000 z betonu C30/37-XF4.

OTSKP 2024

Délka dle vykresové dokumentace ACAD. 23,7 = 23,700 [A]

M3

22,515

23,700
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101]/[SO 101.P4] - Propustek P4 v km 0,833202
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci predepsaného materialu a predepsaného pruméru
Specifikace - pfipadné Upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Polozka nezahrnuje:
- podkladni vrstvy a obetonovani
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SOUPIS PRACI

v rv

19-090-03 - 11/318 Castolovice, obchvat - v ramci projektu ,,Rozsifeni strategické pramyslové zény Solnice —

Stavba: Kvasiny a zlepsSeni verejné infrastruktury v Kralovéhradeckém regionu*

Objekt: SO 101 - 11/318 - prelozka silnice 1. Usek

Rozpocet: [SO 101)/[SO 101.P5] - Propustek P5 v km 0,958189

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD: e
Celkovacena: = -
DPH: e
CenasDPH:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101]/[SO 101.P5] - Propustek P5 v km 0,958189

PC

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

SO 101.P5

Propustek P5 v km 0,958189

13273

Cenova soustava

Specifikace

17120

Cenova soustava

HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |

Vyhloubeni ryhy pro betonové prahy.

OTSKP - 2024

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. (2*(2*0,5*1))+((5,52+5,52+5,35+5,40)*0,3*0,6) = 5,922 [A]
Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapaZené i zapaZzené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( vc. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vé. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do koneéného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma paZeni zaporového a $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahi

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI
Ulozeni ornice a zeminy na mezideponii.
OTSKP - 2024
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. (2*(2*0,5*1))+((5,52+5,52+5,35+5,40)*0,3%0,6) = 5,922 [A]

M3

M3

5,922

5,922
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101]/[SO 101.P5] - Propustek P5 v km 0,958189

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

17481

Cenova soustava

Specifikace

17581

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svah(

- svahovani, uzavirani povrcht svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli dlozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Zasyp zaklad v kvalité t&snici vrstvy dle CSN 73 6244.
OTSKP - 2024
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 4%(0,5*2) = 4,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadédvaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné upravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni uloZisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich doasné zajisténi

- ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych Eastech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli dlozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Obsyp trub $térkopiskem, zhutnéno po max. 0,15 m dle CSN 72 1006
ID>0,80/95% PS

OTSKP - 2024
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. (2*1,20)*19,44 = 46,656 [A]

M3

M3

4,000

46,656
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101)/[SO 101.P5] - Propustek P5 v km 0,958189
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i razné miry hutnéni
- oSetfeni uloZité po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich do¢asné zajisténi
- ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztiZené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
Specifikace - vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocCisténi, ochrana a zhutnéni podloZi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht
- Zfizeni lavic na svazich
- udrZovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v uloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
-X
Zpusob méreni:
- zemina vytlacena potrubim o DN 180mm se od kubatury obsypti neodecita

5 272366 VYZTUZ ZAKLADU Z KARI SiTi T 0,014 e
Vyztuz betonovych praht kari siti KY49 pfi spodnim lici.
Kari sit KY49: 7,9 kg/m2

Cenova soustava OTSKP - 2024

Rozméry dle vykresové dokumentace ACAD. 2*(0,45%1,95*0,0079) = 0,014 [A]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101]/[SO 101.P5] - Propustek P5 v km 0,958189

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

45112

Cenova soustava

Specifikace

451312.A

Polozka:

- zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
prfesuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vsech pozadovanych
tvart (vé. armakost) a ulozeni s pozadovanym zajiSténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci,

- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukci,
- veSkera opatreni pro zajisténi soudrznosti vyztuZze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do
méfricich skrini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skfiné se uvadeéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni tpravu vyztuze,

- Separaci vyztuze,

- 0sazeni méricich zarfizeni a upravy pro né,

- osazeni méricich skfini nebo mist pro méreni bludnych proudd

Polozka nezahrnuje:

-X

PODKL A VYPLN VRSTVY Z DILCU ZELEZOBET
Podkladni betonové prahy pod trouby, 2ks na 1 troubu
OTSKP 2024

Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. (0,15*0,15*1)*12 = 0,270 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani dilce poZadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy,
vcetné komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilcu,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, pripadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zarizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veSkeré pozZadované upravy dilct, véetné doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zarizeni, plo$in a prahi a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetreni tloZznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zptisobem,

- Upravy dilce pro dodrZzeni poZadované presnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méfeni,

- veSkera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamZiku,

- dalsi prace dané pfipadné specifikaci k prislusnému prefabrik. dilci (prava pohledovych ploch, pfip. rubovych
ploch, osazeni méricich zafizeni, zkouSeni a méreni dilci a pod.).

Polozka nezahrnuje:

-X

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15
Podkladni beton C12/15n-X0, tl. 0,10 m

M3

M3

0,270

4,681
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101]/[SO 101.P5] - Propustek P5 v km 0,958189

PC

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Cenova soustava

Specifikace

451312.B

Cenova soustava

OTSKP 2024
Rozméry dle vykresové dokumentace ACAD. 16,60*2,82*0,1 = 4,681 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oSetreni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potrebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych tprav, vypiné, vioZek, opracovani, oc¢isténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd, natéru zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,

- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vdech druht pro bednéni, vé. ochrannych a bezpeénostnich opatreni a
zaklad( téchto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitk( a sedel, zfizeni vSech poZadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
draZek a pod., V¢. ztiZzeni prace a tprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuZze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povilaki a natért, pripadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

Polozka nezahrnuje:

-X

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15
Podkladni beton C12/15n-XO0, tl. 0,10 m pod betonovymi prahy.

OTSKP 2024

Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. 2*(2*0,7*0,1) = 0,280 [A]

M3

0,280
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101]/[SO 101.P5] - Propustek P5 v km 0,958189

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

10

Specifikace

45157

Cenova soustava

Specifikace

465512

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zptusobu hutnéni, oSetreni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potrebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- Zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ociSténi a oSetfeni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostfedkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,

- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni véech druht pro bednéni, vé. ochrannych a bezpeénostnich opatreni a
zaklad( téchto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nélitk( a sedel, zfizeni vSech poZadovanych otvord, vyklenku, prostupd, dutin,
draZek a pod., V€. ztizeni prace a tprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuZe, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povilaki a natért, pripadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

Polozka nezahrnuje:

-X

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO
Loze ze Stérkopisku tl. 0,10 m pod dlazbu z lomového kamene.

OTSKP - 2024

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 35,50%0,1 = 3,550 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsaného kameniva

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni

- neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:

-X

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

Dlazba z lomového kamene tl. 0,20 m do loZe z betonu C20/25n-XF3, t. 0,10 m
Vysparovano cementovou maltou M25-XF4

OTSKP - 2024
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 35,50%0,2 = 7,100 [A]

M3

M3

3,550

7,100
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101)/[SO 101.P5] - Propustek P5 v km 0,958189
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, tpravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- Zfizeni lozZe dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
Specifikace - dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
Polozka nezahrnuje:
- podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
11 467315.A STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 2,000 e e
Betonové prahy na za¢atku a konci propustku z bet. C30/37-XF4 §. 0,50 m, hl. 1,00 m
Cenova soustava OTSKP 2024
Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. 2*(2*0,5*1) = 2,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,
- UZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych tprav, vypiné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vdech druhi pro bednéni, uloZzeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZzadovanych otvordu, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,
Specifikace - vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,
- zfizeni v8ech poZadovanych otvoru, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, draZek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povilak( a natérd, pripadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchii betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladi
Polozka nezahrnuje:
-X
12 | 467315.B STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 3,922 | e

Cenova soustava

Betonové prahy na hrané okamenovani z bet. C30/37-XF4 §. 0,30 m, hl. 0,6 m
OTSKP 2024
Rozméry dle vykresové dokumentace ACAD. (5,52+5,52+5,35+5,40)*0,3*0,6 = 3,922 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101)/[SO 101.P5] - Propustek P5 v km 0,958189
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv konzistenci Cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,
- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vdech druh( pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. pozadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladi téchto konstrukci a leseni,

Specifikace - vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,
- zfizeni vSech pozZadovanych otvoru, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a tprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povilak( a natérd, pripadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladi
Polozka nezahrnuje:
-X

13 | 711131 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI VOLNE STEKAJICi VODE ASFALTOVYMI NATERY M2 72,706 | e e

Osetfeni rubové polochy betonovych konstrukci izolaénim natérem ALP+2xALN

Cenova soustava OTSKP 2024
Rozméry dle vykresové dokumentace ACAD. 19,44*3,74 = 72,706 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izolacniho materialu
- oCisténi a oSetreni podkladu, zadavaci dokumentace muze zahrnout i pfipadné vyspraveni
- Zfizeni izolace jako kompletniho poviaku, pripadné komplet. soustavy nebo systému podle prislusného
technolog. predpisu
- Zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- Uprava u okraju, rohu, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnéni,

Specifikace otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajiSténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejniz§ich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby
nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocCisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni poZadovanych zkouSek
Polozka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, napf. geotextilii

114 | 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIi M2 | 72706 |
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101]/[SO 101.P5] - Propustek P5 v km 0,958189

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Cenova soustava

Specifikace

15 | 89952A

Cenova soustava

Specifikace

16 | 9183E2

Cenova soustava

Ochranna geotextilie poloZzena na povrch izolace, min. 300 g/m2
OTSKP - 2024

Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. 19,44*3,74 = 72,706 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani pfedepsaného ochranného materialu

- Zfizeni ochrany izolace

Polozka nezahrnuje:

-X

OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C20/25
Obetonovani trub z betonu C20/25n-XF3, tl. 0,15 m

OTSKP 2024

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 19,44*0,7 = 13,608 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi jakékoliv

hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, odetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych tprav, vypiné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostredku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni vsech poZadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, draZek a pod., vé. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povilak( a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrch(i betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

Polozka nezahrnuje:

-X

PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ZELEZOBETONOVYCH

7B hrdlové trouba DN 800 z betonu C30/37-XF4.

OTSKP 2024

Délka dle vykresové dokumentace ACAD. 19,44 = 19,440 [A]

M3

13,608

19,440
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101]/[SO 101.P5] - Propustek P5 v km 0,958189
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci predepsaného materialu a predepsaného pruméru
Specifikace - pfipadné Upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Polozka nezahrnuje:
- podkladni vrstvy a obetonovani
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SOUPIS PRACI

v rv

19-090-03 - 11/318 Castolovice, obchvat - v ramci projektu ,,Rozsifeni strategické pramyslové zény Solnice —

Stavba: Kvasiny a zlepsSeni verejné infrastruktury v Kralovéhradeckém regionu*

Objekt: SO 102 - 11/318 - prelozka silnice 2. Gsek

Rozpodet: [SO 102)/[SO 102] - Silnice

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD: e
Celkovacena: = -
DPH: e
CenasDPH:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102]/[SO 102] - Silnice
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
SO0 102 Silnice e
1 014102.B POPLATKY ZA SKLADKU T 572,125 = | e
Vrstvy s obsahem asfaltového pojiva.
Cenova soustava OTSKP - 2024
pol.11313 248,75*2,3 = 572,125 [A]
Polozka zahrnuje:
Specifikace - vesf(ere poplatky_ Rrovozovatell skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
Polozka nezahrnuje:
-X
2 11313 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM POJIVEM M3 248,750 | e
Odstranéni vrstvy penetracniho makadamu na stav. silnici 11/318 tl. 0,125 m.
Odvoz na skladku v rezii zhotovitele. UloZeni na skladku v reZii zhotovitele.
Cenova soustava OTSKP - 2024
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 1990*0,125 = 248,750 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
pecit - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
3 11332 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 417,900 e e
Odstranéni podkladnich nestmelenych vrstev na stav. silnici 11/318 tl. 0,210m.
Odvoz na skladku v rezii zhotovitele. UloZeni na skladku v reZii zhotovitele.
Cenova soustava OTSKP - 2024
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 1990*0,210 = 417,900 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
p - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
4 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 149,260 | | e

Cenova soustava

Frézovani asfaltovych vrstev na stav. silnici 11/318 tl. 0,075 m.
Odkup zhotovitelem.

OTSKP - 2024
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 1990*0,075 = 149,250 [A]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102]/[SO 102] - Silnice

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

5 12110

Cenova soustava

Specifikace

6 12373

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).

SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY

Sejmuti ornice v pfedepsané tl. dle PD.
OTSKP - 2024
Kubatura dle planimetrovani pfiénych fez(. 4368,59 =4 368,590 [A]

Polozka zahrnuje:

- sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy
- jeji vodorovnou dopravu

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni na trvalou skladku

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |

Odkop pro vybudovani zemniho télesa komunikace, véetné odkopu pro vyménu podlozi nasypu v km 0,28 - 0,40
akm 0,65 - 0,88.

OTSKP - 2024
Kubatura dle planimetrovani pfiénych fez(. 7946,84+5632,13 = 13 578,970 [A]

M3

M3

4 368,590

13 578,970
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102]/[SO 102] - Silnice

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

12573

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( vc. jejich docasného zajisténi

- ztiZzeni pod vodou, v okoli vybus$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody vé. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do konecného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepfeni v¢. pfepaZovani (vyjma paZeni zaporového a $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zékladové spary, stén a svahi

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahu v¢. svahovani

- zfizeni stuprit v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. |

Vykopavka zeminy z mezideponie pro zpétné pouziti do jadra nasypu a pro ohumusovani.
OTSKP - 2024

Jadro nasypu 12317,55 = 12 317,550 [A]

Ohumusovani (8451,35%0,15)+(890,21*0,15) = 1 401,234 [B]

Dodatecné rozprostfeni ornice 2967,36 = 2 967,360 [C]

Celkové mnozstvi =16 686,144

M3

16 686,144
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102]/[SO 102] - Silnice

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

171111

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( vc. jejich docasného zajisténi
- ztiZzeni pod vodou, v okoli vybus$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody vé. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma paZeni zaporového a $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahi

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

ULOZENI SYP DO NASYPU SE ZLEPSENIM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS

Jadro nasypu ze zemin ziskanych v ramci stavby dle zavér( GTP, vzhledem k lokalité stavby se zpravidla jedna o
zeminu podminecné vhodnou pro pouziti do nasypu.

Stabilizace vzdusnym vapnem Cao v mnozstvi 3 % dle aktualni vihkosti.

Hutnéni po vrstvach max. tl. 0,30 m na 95 % PS.

OTSKP - 2024
Kubatura dle planimetrovani pfiénych fezG. 12317,55 =12 317,550 [A]

M3

12 317,550
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102]/[SO 102] - Silnice

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

17120

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni uloZité po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztiZené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocCisténi, ochrana a zhutnéni podloZi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht

- Zfizeni lavic na svazich

- udrZovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI
Ulozeni ornice a zeminy na mezideponii.

OTSKP - 2024

Ornice viz pol "12110" 4368,59 = 4 368,590 [A]

Zemina viz pol "12373" 13578,97 = 13 578,970 [B]

Nestm. vrstvy viz pol "11332" 417,9 = 417,900 [C]

Celkové mnozstvi = 18 365,460

M3

18 365,460
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102]/[SO 102] - Silnice

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztiZzené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vé. dosypavek

Specifikace - spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svah(
- svahovani, uzavirani povrcht svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli dlozisté a v ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X

10 [17180.A ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 18 129,576 | | e

Cenova soustava

Specifikace

Jadro nasypu ze zeminy dle CSN 73 6133 tab. 1.
Hutnéni po vrstvach max. tl. 0,30 m na 95 % PS.

OTSKP 2024
Kubatura dle planimetrovani pfiénych fez(l. 18129,576 = 18 129,576 [A]

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zény) véetné nakupu a dopravy
materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfFip. jiné upravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni uloZisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich doasné zajisténi

- ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych Eastech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocCisténi, ochrana a zhutnéni podloZi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- Zfizeni lavic na svazich

- udrZovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v uloZisti

- vesSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102]/[SO 102] - Silnice
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
11 17180.B ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 3889680 0 | e
Aktivni zéna v mist& nasypu v tl. 0,50 m ze zeminy dle CSN 73 6133 tab. 1.
Hutnéni dle TKP a CSN min. 100% PS.
Cenova soustava OTSKP 2024
Kubatura dle planimetrovani pfiénych fez(. 3889,68 = 3 889,680 [A]
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zény) véetné nakupu a dopravy
materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfFip. jiné upravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i razné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich do¢asné zajisténi
- ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztiZené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vé. dosypavek
Specifikace - spousténi a nosSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy
- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, oCisténi, ochrana a zhutnéni podloZzi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht
- Zfizeni lavic na svazich
- udrZovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v uloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
-X
12 17380 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 232,800 | e

Cenova soustava

Dosypavka pod nezpevnénou krajnici ze zeminy dle CSN 73 6133 tab. 1.
Zasyp zeminou min. podmine¢né vhodnou dle CSN 73 6133 (v souladu s TKP, kap. 4)
Zhutnéni na 100 % PS

OTSKP - 2024
Kubatura dle planimetrovani pfi¢nych feztl. 232,8 = 232,800 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102]/[SO 102] - Silnice
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i razné miry hutnéni
- oSetfeni uloZité po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich do¢asné zajisténi
- ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztiZené ukladani sypaniny pod vodu
Specifikace - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli dlozisté a v ulozisti
- vesSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
-X
13 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 7779360 e | e
Uprava zemni plané.
Cenova soustava OTSKP - 2024
Plocha dle planimetrovani pfiénych fez. 7779,36 =7 779,360 [A]
Polozka zahrnuje:
- - Upravu plané vcetné vyrovnani vyskovych rozdilt. Miru zhutnéni uréuje projekt.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
-X
14 18222 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 8451350 | e | e
Rozprostfeni ornice tl. 0,15 m na svahu zemniho télesa.
Cenova soustava OTSKP - 2024
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 7349*1,15 = 8 451,350 [A]
Polozka zahrnuje:
- nutné premisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
Specifikace - rozprostreni ornice v predepsané tloustce ve svahu pres 1:5
Polozka nezahrnuje:
-X
15 18230 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 2967,360| @ e | e

Cenova soustava

Rozprostreni pfebytecné ornice na predem uréenych pozemcich.
OTSKP - 2024
Kubatura dle planimetrovani pfi¢nych fezll. 2967,36 = 2 967,360 [A]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102]/[SO 102] - Silnice

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

16 | 18232

Cenova soustava

Specifikace

17 | 21452

Cenova soustava

Specifikace

18 |21461C.A

Cenova soustava

Specifikace

|19 ‘21461C.B

Polozka zahrnuje:
- nutné premisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
- rozprostreni ornice v predepsané tloustce v roviné a ve svahu do 1:5

ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,15M

Rozprostreni ornice tl. 0,15 m na Sitku 1,0 m v misté nezpevnéné krajnice v prostoru osazeni svodidel.
OTSKP - 2024

Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 890,21 = 890,210 [A]

Polozka zahrnuje:

- nutné pfemisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m

- rozprostreni ornice v predepsané tloustce v roviné a ve svahu do 1:5
Polozka nezahrnuje:

-X

SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO

Uprava podloZi nasypu v km 0,28 - 0,40 tl. 0,6 - 0,9 m a km 0,65 - 0,88 tl. 0,5 m, vymé&na stav. zeminy za
kamenivo fr. 32/63.

OTSKP - 2024
Kubatura dle planimetrovani pfiénych fez(. 6268,375 =6 268,375 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsaného kameniva

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni

- neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:

-X

SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 300G/M2

Netkana geotextilie s filtraéni a separacni funkci dle TP 97 ulozena na zemni plani.
PloSna hmotnost 300 g/m2; pevnost v tahu >= 20 kN/m; CBR >= 3,0 kN; odolnost proti dynamickému protrzeni
<= 15 mm; charakteristicka velikost otvord 0 <= 090 <= 150 ym

OTSKP 2024
Plocha dle planimetrovani pfiénych fezd. 7779,36 =7 779,360 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- prichyceni k podkladu, pripadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okraji

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy (nezapoditavaji se do vyméry)
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu
Polozka nezahrnuje:

-X

SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 300G/M2

M2

M3

M2

890,210

6 268,375

7779,360

4 920,000
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102]/[SO 102] - Silnice

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Cenova soustava

Specifikace

20 | 289973

Cenova soustava

Specifikace

21 | 45152

Cenova soustava

Specifikace

Netkana geotextilie s filtraéni a separacni funkci dle TP 97 v misté vymény podlozi km 0,280 - 0,400.
PloSna hmotnost 300 g/m2; pevnost v tahu >= 20 kN/m; CBR >= 3,0 kN; odolnost proti dynamickému protrzeni
<= 15 mm; charakteristicka velikost otvord 0 <= 090 <= 150 ym

OTSKP 2024
Plocha dle planimetrovani pfi¢nych fezt. 4920 =4 920,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- prichyceni k podkladu, pripadné zatizeni

- Upravy spoji a zajisténi okraji

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy (nezapocitavaji se do vyméry)
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu
Polozka nezahrnuje:

-X

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOSITi A GEOROHOZI

Jutova sit 500 g/m2 s oheldem na zabranéni eroze svah, na svazich prudsich nez 1:1,75, pfi pokladce pfitizena
zeminou

OTSKP 2024
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 740,58 = 740,580 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geosité nebi georohoze
- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- prichyceni k podkladu, pripadné zatizeni

- Upravy spoji a zajisténi okraji

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu
Polozka nezahrnuje:

-X

Zpusob méreni:

- presahy se nezapocitavaji do vyméry
PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO

Podsyp ze $térkodrti fr. 16/63 tl. 0,16 m pod kamennou rovnaninou.
OTSKP - 2024
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 1246,685*0,16 = 199,470 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsaného kameniva

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni

- neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:

-X

M2

M3

740,580

199,470
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102]/[SO 102] - Silnice
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
22 | 461212 PATKY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 1100,000f | e
Zahozova patka z lomového kamene prolita betonem C30/37-XF4 dle TKP 18
Cenova soustava OTSKP 2024
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 1100 =1 100,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh a pod.)
- dodani a ulozeni lomového kamene predepsané frakce do predepsaného tvaru s vyplni maltou cementovou
Specifikace predepsané kvality
- v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
Polozka nezahrnuje:
-X
23 | 46321 ROVNANINA Z LOMOVEHO KAMENE M3 498,674 | e | e
Kamenna rovnanina s vyklinovanim tl. 0,40 m. Balvany o hmotnosti min. 100 kg.
Cenova soustava OTSKP - 2024
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 1246,685*0,4 = 498,674 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodavku a vyrovnani lomového kamene predepsané frakce do pfedepsaného tvaru
Specifikace - vcetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
p - neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:
-X
24 | 56314 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 6490,376 | @ | e
Mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 0/32 tl. 0,2 m dle CSN 73 6126-1
Cenova soustava OTSKP - 2024
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 1,17*5547,33 = 6 490,376 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
Specifikace - rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
p - zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
25 | 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 6934,163| | e

Cenova soustava

Stérkodrt SDA 0/63 GE t. 0,15 m dle CSN 73 6126-1
OTSKP - 2024
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 1,25*5547,33 = 6 934,163 [A]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102]/[SO 102] - Silnice

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

26 | 56963

Cenova soustava

Specifikace

27 | 572123

Cenova soustava

Specifikace

28 | 572214

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 150MM
Nezpevnéna krajnice tl. 0,15 m z R-MAT fr. 0/22

OTSKP 2024

Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 445,04 = 445,040 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani recyklatu pfedepsané kvality a zrnitosti

- o¢isténi podkladu

- ulozZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- Zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach,

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

Infiltragni postik kat. asf. emulzi PI-C 1,00kg/m2 CSN EN 13808; CSN 73 6129
OTSKP - 2024
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD.
na vrstvé MZK  1,15*5547,33 = 6 379,430 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani vSech predepsanych materialti pro postriky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
Polozka nezahrnuje:
-X

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

Spojoovaci postfik modifikovanou asf. emulzi PS - CP v mnoZstvi 0,35 kg/m2 dle CSN EN 12271; CSN 73 6129

OTSKP - 2024

Plocha dle vykresové dokumentace ACAD.
na vrstvé ACL 5713,75=5 713,750 [A]
na vrstvé ACP  5824,697 = 5 824,697 [B]
Celkové mnozstvi =11 538,447

M2

M2

M2

445,040

6 379,430

11 538,447
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102]/[SO 102] - Silnice
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani vSech predepsanych materialti pro postriky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
Specifikace - Zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapéach
- Upravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuje:
- X
29 | 574D66 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 5713,750 | | e
Asfaltovy beton pro loZni vrstvy ACL 16S PMB 25/55-60 tl. 0,07 m dle CSN EN 13108-1; CSN 73 6121
Cenova soustava OTSKP - 2024
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 1,03*5547,33 =5 713,750 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v poZadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
pecit - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postfiky, natéry
- tésnéni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
30 |574E88 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 5824697 @ | e
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 22S 50/70 tl. 0,09 m dle CSN EN 13108-1; CSN 73 6121
Cenova soustava OTSKP - 2024
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 1,05*5547,33 =5 824,697 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodéani smési v poZadované kvalité
- oCisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
P - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzki, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postfiky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzk(, odvodriovacdu, vpusti, S$achet a pod.
31 574454 ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY MODIFIK SMA 11S TL. 40MM M2 5547,330| = | e

Cenova soustava

Asfaltovy koberec mastixovy SMA 11S PMB 45/80-65 tl. 0,04 m dle CSN EN 13108-5, CSN 73 6121
OTSKP - 2024
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 5547,33 =5 547,330 [A]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102]/[SO 102] - Silnice

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

32 | 57621

Cenova soustava

Specifikace

33 | 576411

Cenova soustava

Specifikace

34 | 9113B1

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- dodani smési v poZadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v prfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

- tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzk(, odvodriovadu, vpusti, S$achet a pod.

POSYP KAMENIVEM DRCENYM 5KG/M2

Posyp drcenym kamenivem na vrstvu infiltracniho postfiku HDK 2/4 v mnozstvi 3,0 kg/m2 CSN EN 13242+Af1;
CSN 736129

OTSKP - 2024
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 1,15*5547,33 =6 379,430 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodéani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- posyp pfedepsanym mnoZstvim
Polozka nezahrnuje:
-X
POSYP KAMENIVEM OBALOVANYM 2KG/M2
Posyp SMA pfedobalenym kamenivem HDK 2/4 v mnoZstvi 1,5 kg/m2 dle CSN EN 13242+A1; CSN 73 6129
OTSKP 2024
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 5547,33 =5 547,330 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani obalovaného kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- posyp pfedepsanym mnoZstvim
Polozka nezahrnuje:
-X
SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 -DODAVKA A MONTAZ

Jednostranné silniéni ocelové svodidlo dle CSN EN 1317-2; TP 114, TP 203 troven zadrzeni H1
min. vy$ka svodidla 0,75 m dle TP 114

OTSKP - 2024
Délka dle vykresové dokumentace ACAD. 960 = 960,000 [A]

M2

M2

6 379,430

5 547,330

960,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102]/[SO 102] - Silnice
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku vSech dili certifikovaného ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Upravou véetné
spojovacich prvku
- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupk( zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloku (véetné
betonovych blok( a nutnych zemnich praci)
- vy$kové nabéhy, ukonéeni zapusténim do betonovych bloku (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci)
Specifikace nebo koncovkou

- pfechod na jiny typ svodidla nebo pres mostni zavér

- ochranu proti bludnym proudum a vyvody pro jejich méreni

Polozka nezahrnuje:

- odrazky nebo retroreflexni félie

Zpusob méreni:

- vykazuje se délka svodidla v pfedepsané vysce, délka nabéhu se nezapocitava
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SOUPIS PRACI

v rv

19-090-03 - 11/318 Castolovice, obchvat - v ramci projektu ,,Rozsifeni strategické pramyslové zény Solnice —

Stavba: Kvasiny a zlepsSeni verejné infrastruktury v Kralovéhradeckém regionu*

Objekt: SO 102 - 11/318 - prelozka silnice 2. Gsek

Rozpocet: [SO 102])/[SO 102.P1] - Propustek P1 v km 0,310918

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD: e
Celkovacena: = -
DPH: e
CenasDPH:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102]/[SO 102.P1] - Propustek P1 v km 0,310918

PC

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

SO 102.P1

Propustek P1 v km 0,310918

13273

Cenova soustava

Specifikace

17120

Cenova soustava

HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |

Vyhloubeni ryhy pro betonové prahy.

OTSKP - 2024

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. (2%(2,5*0,8*1))+(5,36*0,3*0,6) = 4,965 [A]

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapaZené i zapaZzené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( vc. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vé. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do koneéného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma paZeni zaporového a $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahi

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI
Ulozeni ornice a zeminy na mezideponii.
OTSKP - 2024
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. (2%(2,5*0,8*1))+(5,36*0,3%0,6) = 4,965 [A]

M3

M3

4,965

4,965
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102]/[SO 102.P1] - Propustek P1 v km 0,310918

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

17481

Cenova soustava

Specifikace

17581

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svah(

- svahovani, uzavirani povrcht svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli dlozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Zasyp zaklad v kvalité t&snici vrstvy dle CSN 73 6244.
OTSKP - 2024
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 4%(0,5*2) = 4,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadédvaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné upravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni uloZisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich doasné zajisténi

- ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych Eastech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli dlozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Obsyp trub $térkopiskem, zhutnéno po max. 0,15 m dle CSN 72 1006
ID>0,80/95% PS

OTSKP - 2024
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. (2*19,5)*67,6 = 2 636,400 [A]

M3

M3

4,000

2 636,400




E

AspeEsticon

Strana 4 z 11

3.1.1.1 (24.2.33.0)

POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102]/[SO 102.P1] - Propustek P1 v km 0,310918
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i razné miry hutnéni
- oSetfeni uloZité po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich do¢asné zajisténi
- ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztiZené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
Specifikace - vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocCisténi, ochrana a zhutnéni podloZi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht
- Zfizeni lavic na svazich
- udrZovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v uloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
-X
Zpusob méreni:
- zemina vytlacena potrubim o DN 180mm se od kubatury obsypti neodecita

5 272366 VYZTUZ ZAKLADU Z KARI SiTi T 0,029 e
Vyztuz betonovych praht kari siti KY49 pfi spodnim lici.
Kari sit KY49: 7,9 kg/m2

Cenova soustava OTSKP - 2024

Rozméry dle vykresové dokumentace ACAD. 2*(0,75*2,45*0,0079) = 0,029 [A]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102]/[SO 102.P1] - Propustek P1 v km 0,310918

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

45112

Cenova soustava

Specifikace

451312.A

Polozka:

- zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
prfesuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vsech pozadovanych
tvart (vé. armakost) a ulozeni s pozadovanym zajiSténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci,

- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukci,
- veSkera opatreni pro zajisténi soudrznosti vyztuZze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do
méfricich skrini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skfiné se uvadeéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni tpravu vyztuze,

- Separaci vyztuze,

- 0sazeni méricich zarfizeni a upravy pro né,

- osazeni méricich skfini nebo mist pro méreni bludnych proudd

Polozka nezahrnuje:

-X

PODKL A VYPLN VRSTVY Z DILCU ZELEZOBET
Podkladni betonové prahy pod trouby, 2ks na 1 troubu
OTSKP 2024

Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. (0,15*0,15*1)*52 = 1,170 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani dilce poZadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy,
vcetné komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilcu,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, pripadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zarizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veSkeré pozZadované upravy dilct, véetné doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zarizeni, plo$in a prahi a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetreni tloZznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zptisobem,

- Upravy dilce pro dodrZzeni poZadované presnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méfeni,

- veSkera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamZiku,

- dalsi prace dané pfipadné specifikaci k prislusnému prefabrik. dilci (prava pohledovych ploch, pfip. rubovych
ploch, osazeni méricich zafizeni, zkouSeni a méreni dilci a pod.).

Polozka nezahrnuje:

-X

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15
Podkladni beton C12/15n-X0, tl. 0,10 m

M3

M3

1,170

20,988
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102]/[SO 102.P1] - Propustek P1 v km 0,310918
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Cenova soustava OTSKP 2024
Rozméry dle vykresové dokumentace ACAD. 66*3,18*0,1 = 20,988 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oSetreni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potrebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych tprav, vypiné, vioZek, opracovani, oc¢isténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd, natéru zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,
- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vdech druht pro bednéni, vé. ochrannych a bezpeénostnich opatreni a
zaklad( téchto konstrukci a leSeni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitk( a sedel, zfizeni vSech poZadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
Specifikace draZek a pod., V¢. ztiZzeni prace a tprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuZze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povilaki a natért, pripadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
Polozka nezahrnuje:
-X
8 451312.B PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0,500 e e

Cenova soustava

Podkladni beton C12/15n-XO0, tl. 0,10 m pod betonovymi prahy.
OTSKP 2024
Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. 2*(2,5*1*0,1) = 0,500 [A]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102]/[SO 102.P1] - Propustek P1 v km 0,310918

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

10

Specifikace

45157

Cenova soustava

Specifikace

465512

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zptusobu hutnéni, oSetreni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potrebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- Zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ociSténi a oSetfeni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostfedkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,

- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni véech druht pro bednéni, vé. ochrannych a bezpeénostnich opatreni a
zaklad( téchto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nélitk( a sedel, zfizeni vSech poZadovanych otvord, vyklenku, prostupd, dutin,
draZek a pod., V€. ztizeni prace a tprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuZe, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povilaki a natért, pripadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

Polozka nezahrnuje:

-X

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO
Loze ze Stérkopisku tl. 0,10 m pod dlazbu z lomového kamene.

OTSKP - 2024

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 227,4*0,1 = 22,740 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsaného kameniva

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni

- neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:

-X

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

Dlazba z lomového kamene tl. 0,20 m do loZe z betonu C20/25n-XF3, t. 0,10 m
Vysparovano cementovou maltou M25-XF4

OTSKP - 2024
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 227,4*0,2 = 45,480 [A]

M3

M3

22,740

45,480
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102]/[SO 102.P1] - Propustek P1 v km 0,310918
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, tpravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- Zfizeni lozZe dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
Specifikace - dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
Polozka nezahrnuje:
- podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
11 467315.A STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 4,000 e e
Betonové prahy na za¢atku a konci propustku z bet. C30/37-XF4 §. 0,80 m, hl. 1,00 m
Cenova soustava OTSKP 2024
Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. 2%(2,5%0,8*1) = 4,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,
- UZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych tprav, vypiné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vdech druhi pro bednéni, uloZzeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZzadovanych otvordu, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,
Specifikace - vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,
- zfizeni v8ech poZadovanych otvoru, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, draZek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povilak( a natérd, pripadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchii betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladi
Polozka nezahrnuje:
-X
12 | 467315.B STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 2909 e | e

Cenova soustava

Betonové prahy na hrané okamenovani z bet. C30/37-XF4 §. 0,30 m, hl. 0,6 m
OTSKP 2024
Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. (5,36+6,0+4,8)*0,3*0,6 = 2,909 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102]/[SO 102.P1] - Propustek P1 v km 0,310918
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv konzistenci Cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,
- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vdech druh( pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. pozadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladi téchto konstrukci a leseni,

Specifikace - vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,
- zfizeni vSech pozZadovanych otvoru, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a tprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povilak( a natérd, pripadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladi
Polozka nezahrnuje:
-X

13 | 711131 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI VOLNE STEKAJICi VODE ASFALTOVYMI NATERY M2 338,580 0 | e

Osetfeni rubové polochy betonovych konstrukci izolaénim natérem ALP+2xALN

Cenova soustava OTSKP 2024
Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. 66*5,13 = 338,580 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izolacniho materialu
- oCisténi a oSetreni podkladu, zadavaci dokumentace muze zahrnout i pfipadné vyspraveni
- Zfizeni izolace jako kompletniho poviaku, pripadné komplet. soustavy nebo systému podle prislusného
technolog. predpisu
- Zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- Uprava u okraju, rohu, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnéni,

Specifikace otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajiSténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejniz§ich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby
nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocCisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni poZadovanych zkouSek
Polozka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, napf. geotextilii

114 | 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIi M2 | 338580 | |
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102]/[SO 102.P1] - Propustek P1 v km 0,310918

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Cenova soustava

Specifikace

15 | 899121

Cenova soustava

Specifikace

16 | 89952A

Cenova soustava

Ochranna geotextilie poloZzena na povrch izolace, min. 300 g/m2
OTSKP - 2024

Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. 665,13 = 338,580 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani pfedepsaného ochranného materialu
- Zfizeni ochrany izolace

Polozka nezahrnuje:

-X

MRIZE OCELOVE SAMOSTATNE
Ocelova vstupni mfiz na ¢ele propustku.
OTSKP - 2024

Pocet dle projektové dokumentace ACAD. 2 =2,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodéavku a osazeni pfedepsané mfize véetné ramu

Polozka nezahrnuje:

-X

OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C20/25
Obetonovani trub z betonu C20/25n-XF3, tl. 0,15 m

OTSKP 2024

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 61,5%1,3 = 79,950 [A]

KUS

M3

2,000

79,950




E

AspeEsticon

Strana 11 z 11

3.1.1.1 (24.2.33.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102]/[SO 102.P1] - Propustek P1 v km 0,310918

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

17

Specifikace

9183G2

Cenova soustava

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do poZadovaného tvaru pri jakékoliv

hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- Zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,
- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s tGpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, vcetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostredku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druht pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuZe a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni vSech pozZadovanych otvort, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., V€. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuZe, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povilaki a natért, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrch(i betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

Polozka nezahrnuje:

-X

PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM ZELEZOBETONOVYCH
ZB hrdlova trouba DN 1000 z betonu C30/37-XF4.
OTSKP - 2024

Délka dle vykresové dokumentace ACAD. 67,6 = 67,600 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci predepsaného materialu a predepsaného pruméru
- pripadné dpravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

Polozka nezahrnuje:

- podkladni vrstvy a obetonovani

67,600
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SOUPIS PRACI

v rv

19-090-03 - 11/318 Castolovice, obchvat - v ramci projektu ,,Rozsifeni strategické pramyslové zény Solnice —

Stavba: Kvasiny a zlepsSeni verejné infrastruktury v Kralovéhradeckém regionu*

Objekt: SO 102 - 11/318 - prelozka silnice 2. Gsek

Rozpocet: [SO 102]/[SO 102.P2] - Propustek P2 v km 0,356236

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD: e
Celkovacena: = -
DPH: e
CenasDPH:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102]/[SO 102.P2] - Propustek P2 v km 0,356236

PC

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

SO 102.P2

Propustek P2 v km 0,356236

13273

Cenova soustava

Specifikace

17120

Cenova soustava

HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |

Vyhloubeni ryhy pro betonové prahy.

OTSKP - 2024

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. (2*(2,5*0,8*1))+((12,6+6,3)*0,3*0,6) = 7,402 [A]

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapaZené i zapaZzené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( vc. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vé. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do koneéného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma paZeni zaporového a $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahi

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI

Ulozeni ornice a zeminy na mezideponii.

OTSKP - 2024

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. (2%(2,5*0,8*1))+((12,6+6,3)*0,3*0,6) = 7,402 [A]

M3

M3

7,402

7,402
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102]/[SO 102.P2] - Propustek P2 v km 0,356236

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

17481

Cenova soustava

Specifikace

17581

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svah(

- svahovani, uzavirani povrcht svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli dlozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Zasyp zaklad v kvalité t&snici vrstvy dle CSN 73 6244.
OTSKP - 2024
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 4%(0,5*2) = 4,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadédvaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné upravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni uloZisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich doasné zajisténi

- ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych Eastech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli dlozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Obsyp trub $térkopiskem, zhutnéno po max. 0,15 m dle CSN 72 1006
ID>0,80/95% PS

OTSKP - 2024
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. (2*9,83)*27,6 = 542,616 [A]

M3

M3

4,000

542,616
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102]/[SO 102.P2] - Propustek P2 v km 0,356236
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i razné miry hutnéni
- oSetfeni uloZité po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich do¢asné zajisténi
- ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztiZené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
Specifikace - vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocCisténi, ochrana a zhutnéni podloZi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht
- Zfizeni lavic na svazich
- udrZovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v uloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
-X
Zpusob méreni:
- zemina vytlacena potrubim o DN 180mm se od kubatury obsypti neodecita

5 272366 VYZTUZ ZAKLADU Z KARI SiTi T 0,029 e
Vyztuz betonovych praht kari siti KY49 pfi spodnim lici.
Kari sit KY49: 7,9 kg/m2

Cenova soustava OTSKP - 2024

Rozméry dle vykresové dokumentace ACAD. 2*(0,75*2,45*0,0079) = 0,029 [A]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102]/[SO 102.P2] - Propustek P2 v km 0,356236

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

45112

Cenova soustava

Specifikace

451312.A

Polozka:

- zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
prfesuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vsech pozadovanych
tvart (vé. armakost) a ulozeni s pozadovanym zajiSténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci,

- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukci,
- veSkera opatreni pro zajisténi soudrznosti vyztuZze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do
méfricich skrini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skfiné se uvadeéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni tpravu vyztuze,

- Separaci vyztuze,

- 0sazeni méricich zarfizeni a upravy pro né,

- osazeni méricich skfini nebo mist pro méreni bludnych proudd

Polozka nezahrnuje:

-X

PODKL A VYPLN VRSTVY Z DILCU ZELEZOBET
Podkladni betonové prahy pod trouby, 2ks na 1 troubu
OTSKP 2024

Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. (0,15*0,15*1)*20 = 0,450 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani dilce poZadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy,
vcetné komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilcu,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, pripadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zarizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veSkeré pozZadované upravy dilct, véetné doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zarizeni, plo$in a prahi a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetreni tloZznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zptisobem,

- Upravy dilce pro dodrZzeni poZadované presnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méfeni,

- veSkera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamZiku,

- dalsi prace dané pfipadné specifikaci k prislusnému prefabrik. dilci (prava pohledovych ploch, pfip. rubovych
ploch, osazeni méricich zafizeni, zkouSeni a méreni dilci a pod.).

Polozka nezahrnuje:

-X

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15
Podkladni beton C12/15n-X0, tl. 0,10 m

M3

M3

0,450

8,268




E

AspeEsticon

Strana 6 z 11

3.1.1.1 (24.2.33.0)

POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102]/[SO 102.P2] - Propustek P2 v km 0,356236
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Cenova soustava OTSKP 2024
Rozméry dle vykresové dokumentace ACAD. 26*3,18*0,1 = 8,268 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oSetreni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potrebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych tprav, vypiné, vioZek, opracovani, oc¢isténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd, natéru zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,
- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vdech druht pro bednéni, vé. ochrannych a bezpeénostnich opatreni a
zaklad( téchto konstrukci a leSeni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitk( a sedel, zfizeni vSech poZadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
Specifikace draZek a pod., V¢. ztiZzeni prace a tprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuZze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povilaki a natért, pripadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
Polozka nezahrnuje:
-X
8 451312.B PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0,500 e e

Cenova soustava

Podkladni beton C12/15n-XO0, tl. 0,10 m pod betonovymi prahy.
OTSKP 2024
Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. 2*(2,5*1*0,1) = 0,500 [A]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102]/[SO 102.P2] - Propustek P2 v km 0,356236

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

10

Specifikace

45157

Cenova soustava

Specifikace

465512

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zptusobu hutnéni, oSetreni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potrebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- Zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ociSténi a oSetfeni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostfedkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,

- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni véech druht pro bednéni, vé. ochrannych a bezpeénostnich opatreni a
zaklad( téchto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nélitk( a sedel, zfizeni vSech poZadovanych otvord, vyklenku, prostupd, dutin,
draZek a pod., V€. ztizeni prace a tprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuZe, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povilaki a natért, pripadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

Polozka nezahrnuje:

-X

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO
Loze ze Stérkopisku tl. 0,10 m pod dlazbu z lomového kamene.

OTSKP - 2024

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 124*0,1 = 12,400 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsaného kameniva

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni

- neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:

-X

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

Dlazba z lomového kamene tl. 0,20 m do loZe z betonu C20/25n-XF3, t. 0,10 m
Vysparovano cementovou maltou M25-XF4

OTSKP - 2024
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 124*0,2 = 24,800 [A]

M3

M3

12,400

24,800
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102]/[SO 102.P2] - Propustek P2 v km 0,356236
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, tpravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- Zfizeni lozZe dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
Specifikace - dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
Polozka nezahrnuje:
- podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
11 467315.A STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 4,000 e e
Betonové prahy na za¢atku a konci propustku z bet. C30/37-XF4 §. 0,80 m, hl. 1,00 m
Cenova soustava OTSKP 2024
Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. 2%(2,5%0,8*1) = 4,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,
- UZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych tprav, vypiné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vdech druhi pro bednéni, uloZzeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZzadovanych otvordu, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,
Specifikace - vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,
- zfizeni v8ech poZadovanych otvoru, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, draZek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povilak( a natérd, pripadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchii betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladi
Polozka nezahrnuje:
-X
12 | 467315.B STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 3,402 | e

Cenova soustava

Betonové prahy na hrané okamenovani z bet. C30/37-XF4 §. 0,30 m, hl. 0,6 m
OTSKP 2024
Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. (12,6+6,3)*0,3*0,6 = 3,402 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102]/[SO 102.P2] - Propustek P2 v km 0,356236
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv konzistenci Cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,
- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vdech druh( pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. pozadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladi téchto konstrukci a leseni,

Specifikace - vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,
- zfizeni vSech pozZadovanych otvoru, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a tprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povilak( a natérd, pripadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladi
Polozka nezahrnuje:
-X

13 | 711131 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI VOLNE STEKAJICi VODE ASFALTOVYMI NATERY M2 141,588 | e

Osetfeni rubové polochy betonovych konstrukci izolaénim natérem ALP+2xALN

Cenova soustava OTSKP 2024
Rozméry dle vykresové dokumentace ACAD. 27,6*5,13 = 141,588 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izolacniho materialu
- oCisténi a oSetreni podkladu, zadavaci dokumentace muze zahrnout i pfipadné vyspraveni
- Zfizeni izolace jako kompletniho poviaku, pripadné komplet. soustavy nebo systému podle prislusného
technolog. predpisu
- Zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- Uprava u okraju, rohu, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnéni,

Specifikace otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajiSténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejniz§ich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby
nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocCisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni poZadovanych zkouSek
Polozka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, napf. geotextilii

114 | 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIi M2 | 141588 |
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102]/[SO 102.P2] - Propustek P2 v km 0,356236

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Cenova soustava

Specifikace

15 | 899121

Cenova soustava

Specifikace

16 | 89952A

Cenova soustava

Ochranna geotextilie poloZzena na povrch izolace, min. 300 g/m2
OTSKP - 2024

Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. 27,6*5,13 = 141,588 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani pfedepsaného ochranného materialu
- Zfizeni ochrany izolace

Polozka nezahrnuje:

-X

MRIZE OCELOVE SAMOSTATNE
Ocelova vstupni mfiz na ¢ele propustku.
OTSKP - 2024

Pocet dle projektové dokumentace ACAD. 2 =2,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodéavku a osazeni pfedepsané mfize véetné ramu

Polozka nezahrnuje:

-X

OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C20/25
Obetonovani trub z betonu C20/25n-XF3, tl. 0,15 m

OTSKP 2024

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 27,6*1,3 = 35,880 [A]

KUS

M3

2,000

35,880
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102]/[SO 102.P2] - Propustek P2 v km 0,356236

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

17

Specifikace

9183G2

Cenova soustava

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do poZadovaného tvaru pri jakékoliv

hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- Zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,
- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s tGpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, vcetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostredku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druht pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuZe a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni vSech pozZadovanych otvort, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., V€. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuZe, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povilaki a natért, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrch(i betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

Polozka nezahrnuje:

-X

PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM ZELEZOBETONOVYCH
ZB hrdlova trouba DN 1000 z betonu C30/37-XF4.
OTSKP - 2024

Délka dle vykresové dokumentace ACAD. 27,6 = 27,600 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci predepsaného materialu a predepsaného pruméru
- pripadné dpravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

Polozka nezahrnuje:

- podkladni vrstvy a obetonovani

27,600
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SOUPIS PRACI

v rv

19-090-03 - 11/318 Castolovice, obchvat - v ramci projektu ,,Rozsifeni strategické pramyslové zény Solnice —

Stavba: Kvasiny a zlepsSeni verejné infrastruktury v Kralovéhradeckém regionu*

Objekt: SO 102 - 11/318 - prelozka silnice 2. Gsek

Rozpocet: [SO 102]/[SO 102.P3] - Propustek P3 v km 0,361236

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD: e
Celkovacena: = -
DPH: e
CenasDPH:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102]/[SO 102.P3] - Propustek P3 v km 0,361236

PC

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

SO 102.P3

Propustek P3 v km 0,361236

13273

Cenova soustava

Specifikace

17120

Cenova soustava

HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |

Vyhloubeni ryhy pro betonové prahy.

OTSKP - 2024

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. (2%(2,5*0,8*1))+(4,95*0,3*0,6) = 4,891 [A]

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapaZené i zapaZzené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( vc. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vé. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do koneéného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma paZeni zaporového a $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahi

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI

Ulozeni ornice a zeminy na mezideponii.

OTSKP - 2024

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. (2%(2,5*0,8*1))+(4,95*0,3%0,6) = 4,891 [A]

M3

M3

4,891

4,891
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102]/[SO 102.P3] - Propustek P3 v km 0,361236

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

17481

Cenova soustava

Specifikace

17581

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svah(

- svahovani, uzavirani povrcht svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli dlozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Zasyp zaklad v kvalité t&snici vrstvy dle CSN 73 6244.
OTSKP - 2024
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 4%(0,5*2) = 4,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadédvaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné upravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni uloZisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich doasné zajisténi

- ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych Eastech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli dlozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Obsyp trub $térkopiskem, zhutnéno po max. 0,15 m dle CSN 72 1006
ID>0,80/95% PS

OTSKP - 2024
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. (2*9,83)*27,6 = 542,616 [A]

M3

M3

4,000

542,616
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102]/[SO 102.P3] - Propustek P3 v km 0,361236
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i razné miry hutnéni
- oSetfeni uloZité po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich do¢asné zajisténi
- ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztiZené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
Specifikace - vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocCisténi, ochrana a zhutnéni podloZi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht
- Zfizeni lavic na svazich
- udrZovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v uloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
-X
Zpusob méreni:
- zemina vytlacena potrubim o DN 180mm se od kubatury obsypti neodecita

5 272366 VYZTUZ ZAKLADU Z KARI SiTi T 0,029 e
Vyztuz betonovych praht kari siti KY49 pfi spodnim lici.
Kari sit KY49: 7,9 kg/m2

Cenova soustava OTSKP - 2024

Rozméry dle vykresové dokumentace ACAD. 2*(0,75*2,45*0,0079) = 0,029 [A]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102]/[SO 102.P3] - Propustek P3 v km 0,361236

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

45112

Cenova soustava

Specifikace

451312.A

Polozka:

- zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
prfesuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vsech pozadovanych
tvart (vé. armakost) a ulozeni s pozadovanym zajiSténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci,

- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukci,
- veSkera opatreni pro zajisténi soudrznosti vyztuZze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do
méfricich skrini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skfiné se uvadeéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni tpravu vyztuze,

- Separaci vyztuze,

- 0sazeni méricich zarfizeni a upravy pro né,

- osazeni méricich skfini nebo mist pro méreni bludnych proudd

Polozka nezahrnuje:

-X

PODKL A VYPLN VRSTVY Z DILCU ZELEZOBET
Podkladni betonové prahy pod trouby, 2ks na 1 troubu
OTSKP 2024

Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. (0,15*0,15*1)*20 = 0,450 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani dilce poZadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy,
vcetné komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilcu,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, pripadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zarizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veSkeré pozZadované upravy dilct, véetné doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zarizeni, plo$in a prahi a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetreni tloZznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zptisobem,

- Upravy dilce pro dodrZzeni poZadované presnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méfeni,

- veSkera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamZiku,

- dalsi prace dané pfipadné specifikaci k prislusnému prefabrik. dilci (prava pohledovych ploch, pfip. rubovych
ploch, osazeni méricich zafizeni, zkouSeni a méreni dilci a pod.).

Polozka nezahrnuje:

-X

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15
Podkladni beton C12/15n-X0, tl. 0,10 m

M3

M3

0,450

8,268
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102]/[SO 102.P3] - Propustek P3 v km 0,361236
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Cenova soustava OTSKP 2024
Rozméry dle vykresové dokumentace ACAD. 26*3,18*0,1 = 8,268 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oSetreni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potrebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych tprav, vypiné, vioZek, opracovani, oc¢isténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd, natéru zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,
- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vdech druht pro bednéni, vé. ochrannych a bezpeénostnich opatreni a
zaklad( téchto konstrukci a leSeni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitk( a sedel, zfizeni vSech poZadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
Specifikace draZek a pod., V¢. ztiZzeni prace a tprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuZze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povilaki a natért, pripadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
Polozka nezahrnuje:
-X
8 451312.B PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0,500 e e

Cenova soustava

Podkladni beton C12/15n-XO0, tl. 0,10 m pod betonovymi prahy.
OTSKP 2024
Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. 2*(2,5*1*0,1) = 0,500 [A]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102]/[SO 102.P3] - Propustek P3 v km 0,361236

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

10

Specifikace

45157

Cenova soustava

Specifikace

465512

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zptusobu hutnéni, oSetreni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potrebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- Zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ociSténi a oSetfeni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostfedkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,

- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni véech druht pro bednéni, vé. ochrannych a bezpeénostnich opatreni a
zaklad( téchto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nélitk( a sedel, zfizeni vSech poZadovanych otvord, vyklenku, prostupd, dutin,
draZek a pod., V€. ztizeni prace a tprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuZe, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povilaki a natért, pripadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

Polozka nezahrnuje:

-X

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO
Loze ze Stérkopisku tl. 0,10 m pod dlazbu z lomového kamene.

OTSKP - 2024

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 73,6*0,1=7,360 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsaného kameniva

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni

- neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:

-X

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

Dlazba z lomového kamene tl. 0,20 m do loZe z betonu C20/25n-XF3, t. 0,10 m
Vysparovano cementovou maltou M25-XF4

OTSKP - 2024
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 73,6%0,2 = 14,720 [A]

M3

M3

7,360

14,720
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102]/[SO 102.P3] - Propustek P3 v km 0,361236
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, tpravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- Zfizeni lozZe dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
Specifikace - dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
Polozka nezahrnuje:
- podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
11 467315.A STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 4,000 e e
Betonové prahy na za¢atku a konci propustku z bet. C30/37-XF4 §. 0,80 m, hl. 1,00 m
Cenova soustava OTSKP 2024
Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. 2%(2,5%0,8*1) = 4,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,
- UZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych tprav, vypiné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vdech druhi pro bednéni, uloZzeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZzadovanych otvordu, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,
Specifikace - vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,
- zfizeni v8ech poZadovanych otvoru, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, draZek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povilak( a natérd, pripadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchii betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladi
Polozka nezahrnuje:
-X
12 | 467315.B STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 0,891 | e

Cenova soustava

Betonové prahy na hrané okamenovani z bet. C30/37-XF4 §. 0,30 m, hl. 0,6 m
OTSKP 2024
Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. 4,95*0,3*0,6 = 0,891 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102]/[SO 102.P3] - Propustek P3 v km 0,361236
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv konzistenci Cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,
- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vdech druh( pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. pozadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladi téchto konstrukci a leseni,

Specifikace - vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,
- zfizeni vSech pozZadovanych otvoru, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a tprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povilak( a natérd, pripadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladi
Polozka nezahrnuje:
-X

13 | 711131 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI VOLNE STEKAJICi VODE ASFALTOVYMI NATERY M2 141,588 | e

Osetfeni rubové polochy betonovych konstrukci izolaénim natérem ALP+2xALN

Cenova soustava OTSKP 2024
Rozméry dle vykresové dokumentace ACAD. 27,6*5,13 = 141,588 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izolacniho materialu
- oCisténi a oSetreni podkladu, zadavaci dokumentace muze zahrnout i pfipadné vyspraveni
- Zfizeni izolace jako kompletniho poviaku, pripadné komplet. soustavy nebo systému podle prislusného
technolog. predpisu
- Zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- Uprava u okraju, rohu, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnéni,

Specifikace otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajiSténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejniz§ich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby
nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocCisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni poZadovanych zkouSek
Polozka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, napf. geotextilii

114 | 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIi M2 | 141588 |
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102]/[SO 102.P3] - Propustek P3 v km 0,361236

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Cenova soustava

Specifikace

15 | 899121

Cenova soustava

Specifikace

16 | 89952A

Cenova soustava

Ochranna geotextilie poloZzena na povrch izolace, min. 300 g/m2
OTSKP - 2024

Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. 27,6*5,13 = 141,588 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani pfedepsaného ochranného materialu
- Zfizeni ochrany izolace

Polozka nezahrnuje:

-X

MRIZE OCELOVE SAMOSTATNE
Ocelova vstupni mfiz na ¢ele propustku.
OTSKP - 2024

Pocet dle projektové dokumentace ACAD. 2 =2,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodéavku a osazeni pfedepsané mfize véetné ramu

Polozka nezahrnuje:

-X

OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C20/25
Obetonovani trub z betonu C20/25n-XF3, tl. 0,15 m

OTSKP 2024

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 27,6*1,3 = 35,880 [A]

KUS

M3

2,000

35,880
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102]/[SO 102.P3] - Propustek P3 v km 0,361236

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

17

Specifikace

9183G2

Cenova soustava

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do poZadovaného tvaru pri jakékoliv

hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- Zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,
- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s tGpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, vcetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostredku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druht pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuZe a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni vSech pozZadovanych otvort, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., V€. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuZe, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povilaki a natért, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrch(i betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

Polozka nezahrnuje:

-X

PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM ZELEZOBETONOVYCH
ZB hrdlova trouba DN 1000 z betonu C30/37-XF4.
OTSKP - 2024

Délka dle vykresové dokumentace ACAD. 27,6 = 27,600 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci predepsaného materialu a predepsaného pruméru
- pripadné dpravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

Polozka nezahrnuje:

- podkladni vrstvy a obetonovani

27,600
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SOUPIS PRACI

v rv

19-090-03 - 11/318 Castolovice, obchvat - v ramci projektu ,,Rozsifeni strategické pramyslové zény Solnice —

Stavba: Kvasiny a zlepsSeni verejné infrastruktury v Kralovéhradeckém regionu*

Objekt: SO 102 - 11/318 - prelozka silnice 2. Gsek

Rozpocet: [SO 102]/[SO 102.P4] - Propustek P4 v km 0,366236

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD: e
Celkovacena: = -
DPH: e
CenasDPH:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102]/[SO 102.P4] - Propustek P4 v km 0,366236

PC

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

SO 102.P4

Propustek P4 v km 0,366236

13273

Cenova soustava

Specifikace

17120

Cenova soustava

HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |

Vyhloubeni ryhy pro betonové prahy.

OTSKP - 2024

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. (2%(2,5*0,8*1))+(4,95*0,3*0,6) = 4,891 [A]

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapaZené i zapaZzené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( vc. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vé. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do koneéného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma paZeni zaporového a $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahi

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI

Ulozeni ornice a zeminy na mezideponii.

OTSKP - 2024

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. (2%(2,5*0,8*1))+(4,95*0,3%0,6) = 4,891 [A]

M3

M3

4,891

4,891
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102]/[SO 102.P4] - Propustek P4 v km 0,366236

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

17481

Cenova soustava

Specifikace

17581

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svah(

- svahovani, uzavirani povrcht svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli dlozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Zasyp zaklad v kvalité t&snici vrstvy dle CSN 73 6244.
OTSKP - 2024
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 4%(0,5*2) = 4,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadédvaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné upravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni uloZisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich doasné zajisténi

- ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych Eastech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli dlozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Obsyp trub $térkopiskem, zhutnéno po max. 0,15 m dle CSN 72 1006
ID>0,80/95% PS

OTSKP - 2024
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. (2*9,83)*27,6 = 542,616 [A]

M3

M3

4,000

542,616
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102]/[SO 102.P4] - Propustek P4 v km 0,366236
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i razné miry hutnéni
- oSetfeni uloZité po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich do¢asné zajisténi
- ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztiZené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
Specifikace - vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocCisténi, ochrana a zhutnéni podloZi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht
- Zfizeni lavic na svazich
- udrZovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v uloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
-X
Zpusob méreni:
- zemina vytlacena potrubim o DN 180mm se od kubatury obsypti neodecita

5 272366 VYZTUZ ZAKLADU Z KARI SiTi T 0,029 e
Vyztuz betonovych praht kari siti KY49 pfi spodnim lici.
Kari sit KY49: 7,9 kg/m2

Cenova soustava OTSKP - 2024

Rozméry dle vykresové dokumentace ACAD. 2*(0,75*2,45*0,0079) = 0,029 [A]




E

AspeEsticon

Strana 5z 11

3.1.1.1 (24.2.33.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102]/[SO 102.P4] - Propustek P4 v km 0,366236

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

45112

Cenova soustava

Specifikace

451312.A

Polozka:

- zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
prfesuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vsech pozadovanych
tvart (vé. armakost) a ulozeni s pozadovanym zajiSténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci,

- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukci,
- veSkera opatreni pro zajisténi soudrznosti vyztuZze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do
méfricich skrini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skfiné se uvadeéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni tpravu vyztuze,

- Separaci vyztuze,

- 0sazeni méricich zarfizeni a upravy pro né,

- osazeni méricich skfini nebo mist pro méreni bludnych proudd

Polozka nezahrnuje:

-X

PODKL A VYPLN VRSTVY Z DILCU ZELEZOBET
Podkladni betonové prahy pod trouby, 2ks na 1 troubu
OTSKP 2024

Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. (0,15*0,15*1)*20 = 0,450 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani dilce poZadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy,
vcetné komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilcu,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, pripadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zarizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veSkeré pozZadované upravy dilct, véetné doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zarizeni, plo$in a prahi a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetreni tloZznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zptisobem,

- Upravy dilce pro dodrZzeni poZadované presnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méfeni,

- veSkera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamZiku,

- dalsi prace dané pfipadné specifikaci k prislusnému prefabrik. dilci (prava pohledovych ploch, pfip. rubovych
ploch, osazeni méricich zafizeni, zkouSeni a méreni dilci a pod.).

Polozka nezahrnuje:

-X

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15
Podkladni beton C12/15n-X0, tl. 0,10 m

M3

M3

0,450

8,268
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102]/[SO 102.P4] - Propustek P4 v km 0,366236
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Cenova soustava OTSKP 2024
Rozméry dle vykresové dokumentace ACAD. 26*3,18*0,1 = 8,268 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oSetreni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potrebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych tprav, vypiné, vioZek, opracovani, oc¢isténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd, natéru zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,
- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vdech druht pro bednéni, vé. ochrannych a bezpeénostnich opatreni a
zaklad( téchto konstrukci a leSeni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitk( a sedel, zfizeni vSech poZadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
Specifikace draZek a pod., V¢. ztiZzeni prace a tprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuZze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povilaki a natért, pripadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
Polozka nezahrnuje:
-X
8 451312.B PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0,500 e e

Cenova soustava

Podkladni beton C12/15n-XO0, tl. 0,10 m pod betonovymi prahy.
OTSKP 2024
Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. 2*(2,5*1*0,1) = 0,500 [A]




E

AspeEsticon

Strana7 z 11

3.1.1.1 (24.2.33.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102]/[SO 102.P4] - Propustek P4 v km 0,366236

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

10

Specifikace

45157

Cenova soustava

Specifikace

465512

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zptusobu hutnéni, oSetreni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potrebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- Zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ociSténi a oSetfeni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostfedkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,

- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni véech druht pro bednéni, vé. ochrannych a bezpeénostnich opatreni a
zaklad( téchto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nélitk( a sedel, zfizeni vSech poZadovanych otvord, vyklenku, prostupd, dutin,
draZek a pod., V€. ztizeni prace a tprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuZe, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povilaki a natért, pripadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

Polozka nezahrnuje:

-X

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO
Loze ze Stérkopisku tl. 0,10 m pod dlazbu z lomového kamene.

OTSKP - 2024

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 57,5*0,1=5,750 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsaného kameniva

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni

- neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:

-X

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

Dlazba z lomového kamene tl. 0,20 m do loZe z betonu C20/25n-XF3, t. 0,10 m
Vysparovano cementovou maltou M25-XF4

OTSKP - 2024
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 57,5%0,2 = 11,500 [A]

M3

M3

5,750

11,500
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102]/[SO 102.P4] - Propustek P4 v km 0,366236
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, tpravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- Zfizeni lozZe dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
Specifikace - dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
Polozka nezahrnuje:
- podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
11 467315.A STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 4,000 e e
Betonové prahy na za¢atku a konci propustku z bet. C30/37-XF4 §. 0,80 m, hl. 1,00 m
Cenova soustava OTSKP 2024
Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. 2%(2,5%0,8*1) = 4,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,
- UZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych tprav, vypiné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vdech druhi pro bednéni, uloZzeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZzadovanych otvordu, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,
Specifikace - vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,
- zfizeni v8ech poZadovanych otvoru, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, draZek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povilak( a natérd, pripadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchii betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladi
Polozka nezahrnuje:
-X
12 | 467315.B STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 0,891 | e

Cenova soustava

Betonové prahy na hrané okamenovani z bet. C30/37-XF4 §. 0,30 m, hl. 0,6 m
OTSKP 2024
Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. 4,95*0,3*0,6 = 0,891 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102]/[SO 102.P4] - Propustek P4 v km 0,366236
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv konzistenci Cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,
- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vdech druh( pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. pozadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladi téchto konstrukci a leseni,

Specifikace - vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,
- zfizeni vSech pozZadovanych otvoru, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a tprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povilak( a natérd, pripadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladi
Polozka nezahrnuje:
-X

13 | 711131 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI VOLNE STEKAJICi VODE ASFALTOVYMI NATERY M2 141,588 | e

Osetfeni rubové polochy betonovych konstrukci izolaénim natérem ALP+2xALN

Cenova soustava OTSKP 2024
Rozméry dle vykresové dokumentace ACAD. 27,6*5,13 = 141,588 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izolacniho materialu
- oCisténi a oSetreni podkladu, zadavaci dokumentace muze zahrnout i pfipadné vyspraveni
- Zfizeni izolace jako kompletniho poviaku, pripadné komplet. soustavy nebo systému podle prislusného
technolog. predpisu
- Zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- Uprava u okraju, rohu, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnéni,

Specifikace otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajiSténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejniz§ich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby
nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocCisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni poZadovanych zkouSek
Polozka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, napf. geotextilii

114 | 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIi M2 | 141588 |
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102]/[SO 102.P4] - Propustek P4 v km 0,366236

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Cenova soustava

Specifikace

15 | 899121

Cenova soustava

Specifikace

16 | 89952A

Cenova soustava

Ochranna geotextilie poloZzena na povrch izolace, min. 300 g/m2
OTSKP - 2024

Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. 27,6*5,13 = 141,588 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani pfedepsaného ochranného materialu
- Zfizeni ochrany izolace

Polozka nezahrnuje:

-X

MRIZE OCELOVE SAMOSTATNE
Ocelova vstupni mfiz na ¢ele propustku.
OTSKP - 2024

Pocet dle projektové dokumentace ACAD. 2 =2,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodéavku a osazeni pfedepsané mfize véetné ramu

Polozka nezahrnuje:

-X

OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C20/25
Obetonovani trub z betonu C20/25n-XF3, tl. 0,15 m

OTSKP 2024

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 27,6*1,3 = 35,880 [A]

KUS

M3

2,000

35,880
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102]/[SO 102.P4] - Propustek P4 v km 0,366236

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

17

Specifikace

9183G2

Cenova soustava

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do poZadovaného tvaru pri jakékoliv

hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- Zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,
- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s tGpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, vcetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostredku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druht pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuZe a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni vSech pozZadovanych otvort, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., V€. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuZe, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povilaki a natért, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrch(i betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

Polozka nezahrnuje:

-X

PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM ZELEZOBETONOVYCH
ZB hrdlova trouba DN 1000 z betonu C30/37-XF4.
OTSKP - 2024

Délka dle vykresové dokumentace ACAD. 27,6 = 27,600 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci predepsaného materialu a predepsaného pruméru
- pripadné dpravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

Polozka nezahrnuje:

- podkladni vrstvy a obetonovani

27,600
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SOUPIS PRACI

v rv

19-090-03 - 11/318 Castolovice, obchvat - v ramci projektu ,,Rozsifeni strategické pramyslové zény Solnice —

Stavba: Kvasiny a zlepsSeni verejné infrastruktury v Kralovéhradeckém regionu*

Objekt: SO 102 - 11/318 - prelozka silnice 2. Gsek

Rozpocet: [SO 102)/[SO 102.P5] - Propustek P5 v km 0,371236

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD: e
Celkovacena: = -
DPH: e
CenasDPH:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102]/[SO 102.P5] - Propustek P5 v km 0,371236

PC

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

SO 102.P5

Propustek P5 v km 0,371236

13273

Cenova soustava

Specifikace

17120

Cenova soustava

HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |

Vyhloubeni ryhy pro betonové prahy.

OTSKP - 2024

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. (2*(2,5%0,8*1))+((29,6+5,7)*0,3*0,6) = 10,354 [A]

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapaZené i zapaZzené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( vc. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vé. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do koneéného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma paZeni zaporového a $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahi

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI

Ulozeni ornice a zeminy na mezideponii.

OTSKP - 2024

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. (2*(2,5*0,8*1))+((29,6+5,7)*0,3*0,6) = 10,354 [A]

M3

M3

10,354

10,354
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102]/[SO 102.P5] - Propustek P5 v km 0,371236

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

17481

Cenova soustava

Specifikace

17581

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svah(

- svahovani, uzavirani povrcht svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli dlozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Zasyp zaklad v kvalité t&snici vrstvy dle CSN 73 6244.
OTSKP - 2024
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 4%(0,5*2) = 4,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadédvaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné upravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni uloZisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich doasné zajisténi

- ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych Eastech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli dlozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Obsyp trub $térkopiskem, zhutnéno po max. 0,15 m dle CSN 72 1006
ID>0,80/95% PS

OTSKP - 2024
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. (2*9,83)*27,6 = 542,616 [A]

M3

M3

4,000

542,616
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3.1.1.1 (24.2.33.0)

POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102]/[SO 102.P5] - Propustek P5 v km 0,371236
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i razné miry hutnéni
- oSetfeni uloZité po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich do¢asné zajisténi
- ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztiZené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
Specifikace - vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocCisténi, ochrana a zhutnéni podloZi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht
- Zfizeni lavic na svazich
- udrZovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v uloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
-X
Zpusob méreni:
- zemina vytlacena potrubim o DN 180mm se od kubatury obsypti neodecita

5 272366 VYZTUZ ZAKLADU Z KARI SiTi T 0,029 e
Vyztuz betonovych praht kari siti KY49 pfi spodnim lici.
Kari sit KY49: 7,9 kg/m2

Cenova soustava OTSKP - 2024

Rozméry dle vykresové dokumentace ACAD. 2*(0,75*2,45*0,0079) = 0,029 [A]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102]/[SO 102.P5] - Propustek P5 v km 0,371236

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

45112

Cenova soustava

Specifikace

451312.A

Polozka:

- zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
prfesuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vsech pozadovanych
tvart (vé. armakost) a ulozeni s pozadovanym zajiSténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci,

- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukci,
- veSkera opatreni pro zajisténi soudrznosti vyztuZze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do
méfricich skrini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skfiné se uvadeéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni tpravu vyztuze,

- Separaci vyztuze,

- 0sazeni méricich zarfizeni a upravy pro né,

- osazeni méricich skfini nebo mist pro méreni bludnych proudd

Polozka nezahrnuje:

-X

PODKL A VYPLN VRSTVY Z DILCU ZELEZOBET
Podkladni betonové prahy pod trouby, 2ks na 1 troubu
OTSKP 2024

Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. (0,15*0,15*1)*20 = 0,450 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani dilce poZadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy,
vcetné komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilcu,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, pripadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zarizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veSkeré pozZadované upravy dilct, véetné doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zarizeni, plo$in a prahi a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetreni tloZznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zptisobem,

- Upravy dilce pro dodrZzeni poZadované presnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méfeni,

- veSkera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamZiku,

- dalsi prace dané pfipadné specifikaci k prislusnému prefabrik. dilci (prava pohledovych ploch, pfip. rubovych
ploch, osazeni méricich zafizeni, zkouSeni a méreni dilci a pod.).

Polozka nezahrnuje:

-X

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15
Podkladni beton C12/15n-X0, tl. 0,10 m

M3

M3

0,450

8,268
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102]/[SO 102.P5] - Propustek P5 v km 0,371236
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Cenova soustava OTSKP 2024
Rozméry dle vykresové dokumentace ACAD. 26*3,18*0,1 = 8,268 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oSetreni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potrebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych tprav, vypiné, vioZek, opracovani, oc¢isténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd, natéru zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,
- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vdech druht pro bednéni, vé. ochrannych a bezpeénostnich opatreni a
zaklad( téchto konstrukci a leSeni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitk( a sedel, zfizeni vSech poZadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
Specifikace draZek a pod., V¢. ztiZzeni prace a tprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuZze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povilaki a natért, pripadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
Polozka nezahrnuje:
-X
8 451312.B PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0,500 e e

Cenova soustava

Podkladni beton C12/15n-XO0, tl. 0,10 m pod betonovymi prahy.
OTSKP 2024
Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. 2*(2,5*1*0,1) = 0,500 [A]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102]/[SO 102.P5] - Propustek P5 v km 0,371236

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

10

Specifikace

45157

Cenova soustava

Specifikace

465512

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zptusobu hutnéni, oSetreni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potrebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- Zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ociSténi a oSetfeni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostfedkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,

- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni véech druht pro bednéni, vé. ochrannych a bezpeénostnich opatreni a
zaklad( téchto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nélitk( a sedel, zfizeni vSech poZadovanych otvord, vyklenku, prostupd, dutin,
draZek a pod., V€. ztizeni prace a tprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuZe, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povilaki a natért, pripadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

Polozka nezahrnuje:

-X

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO

Loze ze Stérkopisku tl. 0,10 m pod dlazbu z lomového kamene.
OTSKP - 2024
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 160,41*0,1 = 16,041 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsaného kameniva

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni

- neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:

-X

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

Dlazba z lomového kamene tl. 0,20 m do loZe z betonu C20/25n-XF3, t. 0,10 m
Vysparovano cementovou maltou M25-XF4

OTSKP - 2024
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 160,41*0,2 = 32,082 [A]

M3

M3

16,041

32,082
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102]/[SO 102.P5] - Propustek P5 v km 0,371236
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, tpravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- Zfizeni lozZe dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
Specifikace - dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
Polozka nezahrnuje:
- podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
11 467315.A STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 4,000 e e
Betonové prahy na za¢atku a konci propustku z bet. C30/37-XF4 §. 0,80 m, hl. 1,00 m
Cenova soustava OTSKP 2024
Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. 2%(2,5%0,8*1) = 4,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,
- UZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych tprav, vypiné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vdech druhi pro bednéni, uloZzeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZzadovanych otvordu, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,
Specifikace - vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,
- zfizeni v8ech poZadovanych otvoru, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, draZek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povilak( a natérd, pripadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchii betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladi
Polozka nezahrnuje:
-X
12 | 467315.B STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 6,354 = e e

Cenova soustava

Betonové prahy na hrané okamenovani z bet. C30/37-XF4 §. 0,30 m, hl. 0,6 m
OTSKP 2024
Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. (29,6+5,7)*0,3*0,6 = 6,354 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102]/[SO 102.P5] - Propustek P5 v km 0,371236
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv konzistenci Cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- Zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,
- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vdech druh( pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. pozadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladi téchto konstrukci a leseni,

Specifikace - vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,
- zfizeni vSech pozZadovanych otvoru, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a tprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povilak( a natérd, pripadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladi
Polozka nezahrnuje:
-X

13 | 711131 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI VOLNE STEKAJICi VODE ASFALTOVYMI NATERY M2 141,588 | e

Osetfeni rubové polochy betonovych konstrukci izolaénim natérem ALP+2xALN

Cenova soustava OTSKP 2024
Rozméry dle vykresové dokumentace ACAD. 27,6*5,13 = 141,588 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izolacniho materialu
- oCisténi a oSetreni podkladu, zadavaci dokumentace muze zahrnout i pfipadné vyspraveni
- Zfizeni izolace jako kompletniho poviaku, pripadné komplet. soustavy nebo systému podle prislusného
technolog. predpisu
- Zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- Uprava u okraju, rohu, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnéni,

Specifikace otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajiSténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejniz§ich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby
nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocCisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni poZadovanych zkouSek
Polozka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, napf. geotextilii

114 | 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIi M2 | 141588 |
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102]/[SO 102.P5] - Propustek P5 v km 0,371236

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Cenova soustava

Specifikace

15 | 899121

Cenova soustava

Specifikace

16 | 89952A

Cenova soustava

Ochranna geotextilie poloZzena na povrch izolace, min. 300 g/m2
OTSKP - 2024

Rozmeéry dle vykresové dokumentace ACAD. 27,6*5,13 = 141,588 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani pfedepsaného ochranného materialu
- Zfizeni ochrany izolace

Polozka nezahrnuje:

-X

MRIZE OCELOVE SAMOSTATNE
Ocelova vstupni mfiz na ¢ele propustku.
OTSKP - 2024

Pocet dle projektové dokumentace ACAD. 2 =2,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodéavku a osazeni pfedepsané mfize véetné ramu

Polozka nezahrnuje:

-X

OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C20/25
Obetonovani trub z betonu C20/25n-XF3, tl. 0,15 m

OTSKP 2024

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 27,6*1,3 = 35,880 [A]

KUS

M3

2,000

35,880
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102]/[SO 102.P5] - Propustek P5 v km 0,371236

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

17

Specifikace

9183G2

Cenova soustava

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do poZadovaného tvaru pri jakékoliv

hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- Zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,
- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s tGpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, vcetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostredku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druht pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuZe a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni vSech pozZadovanych otvort, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., V€. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuZe, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povilaki a natért, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrch(i betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

Polozka nezahrnuje:

-X

PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM ZELEZOBETONOVYCH
ZB hrdlova trouba DN 1000 z betonu C30/37-XF4.
OTSKP - 2024

Délka dle vykresové dokumentace ACAD. 27,6 = 27,600 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci predepsaného materialu a predepsaného pruméru
- pripadné dpravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

Polozka nezahrnuje:

- podkladni vrstvy a obetonovani

27,600
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v rv

19-090-03 - 11/318 Castolovice, obchvat - v ramci projektu ,,Rozsifeni strategické pramyslové zény Solnice —

Stavba: Kvasiny a zlepsSeni verejné infrastruktury v Kralovéhradeckém regionu*

Objekt: SO 103 - I/11 Gprava na stavajici komunikaci

Rozpocet: [SO 103] - I/11 Gprava na stavajici komunikaci

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD: e
Celkovacena: = -
DPH: e
CenasDPH:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103] - I/11 aprava na stavajici komunikaci

PC

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

SO 103

1/11 aprava na stavajici komunikaci

014102.A

Cenova soustava

Specifikace

014102.C

Cenova soustava

Specifikace

014102.D

Cenova soustava

Specifikace

014132

Cenova soustava

Specifikace

POPLATKY ZA SKLADKU

Zemina + nestmelené podkladni vrstvy.

OTSKP - 2024

dle pol. "17120" a "12573" 170,52*1,9 = 323,988 [A]

Polozka zahrnuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
Polozka nezahrnuje:

-X

POPLATKY ZA SKLADKU
Dlazebni kostky.
OTSKP - 2024

pol.11317 65*2,6 = 169,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
Polozka nezahrnuje:

-X

POPLATKY ZA SKLADKU

Betonové konstrukce

OTSKP - 2024

pol. 966357 (5/2,5)*1 = 2,000 [A]
pol. 11352 146*0,066 = 9,636 [B]
pol. 11317.B  7,980*2,3 = 18,354 [C]
Celkové mnozstvi = 29,990

Polozka zahrnuje:

- vesSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
Polozka nezahrnuje:

-X

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD)

Vrstvy s obsahem asfaltového pojiva -> nebezpecny odpad (kvatlitativni tfida ZAS-T4).

OTSKP - 2024

pol.11313 32,5*2,3 = 74,750 [A]

Polozka zahrnuje:

- vesSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

Polozka nezahrnuje:
- X

323,988

169,000

29,990

74,750
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103] - I/11 aprava na stavajici komunikaci

Nazev

MJ

Mnozstvi

Celkem

Cenova soustava

Specifikace

11317.A

Cenova soustava

Specifikace

11317.B

Cenova soustava

Specifikace

11332

Cenova soustava

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM POJIVEM

Odstranéni vrstvy penetracniho makadamu na stav. silnici I/11 tl. 0,05 m.
Vrstva pen. makadamu obsahuje dle diagnostiky vozovky PAU v kvalitativni tfidé ZAS-T4.
Odvoz na skladku v rezii zhotovitele. UloZeni na skladku v rezii zhotovitele.

OTSKP - 2024
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 650%0,05 = 32,500 [A]

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).

ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK

Odstranéni vrstvy dlazebnich kostek na stav. silnici 1/11 tl. 0,10 m.
Odvoz na skladku v rezii zhotovitele. UloZeni na skladku v rezii zhotovitele.

OTSKP - 2024
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 650%0,10 = 65,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce). jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozZce).

ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK

Odstranéni vrstvy betonové dlazby na stav. chodniku podél silnice 1/11 tl. 0,06 m.
Odvoz na skladku v rezii zhotovitele. UloZeni na skladku v rezii zhotovitele.
OTSKP - 2024

Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 133*0,06 = 7,980 [A]

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce). jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozZce).

ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO

Odstranéni podkladnich nestmelenych vrstev na stav. chodniku podél silnice /11 tl. 0,20 m.
Odstranéni stavajicich hosp. sjezd(.
Odvoz na skladku v rezii zhotovitele. Ulozeni na skladku v rezii zhotovitele.

OTSKP - 2024

M3

M3

M3

M3

32,500

65,000

7,980

39,100
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103] - I/11 aprava na stavajici komunikaci

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

9 11352

Cenova soustava

Specifikace

10 [ 11372

Cenova soustava

Specifikace

1" 12110

Cenova soustava

Specifikace

Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 133*0,2 = 26,600 [A]
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 25%0,5= 12,500 [B]
Celkové mnozstvi = 39,100

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).

ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU BETONOVYCH

Vybourani stavajicich betonovych silniénich a chodnikovych obrub.
Odvoz na skladku v rezii zhotovitele. UloZeni na skladku v rezii zhotovitele.

OTSKP - 2024

Délka dle projektové dokumentace ACAD. 54+92 = 146,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH
Frézovani asfaltovych vrstev na stav. silnici 1/11 tl. 0,345 m.
Odkup zhotovitelem.

OTSKP - 2024

Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 6507%0,345 = 224,250 [A]

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).

SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY

Sejmuti ornice v pfedepsané tl. dle PD.
OTSKP - 2024
Kubatura dle planimetrovani pfiénych fez(. 216,52 = 216,520 [A]
Polozka zahrnuje:
- sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy
- jeji vodorovnou dopravu

Polozka nezahrnuje:
- uloZeni na trvalou skladku

M3

M3

146,000

224,250

216,520
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103] - I/11 aprava na stavajici komunikaci

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

Celkem

12 12373

Cenova soustava

Specifikace

13 [ 12573

Cenova soustava

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |

Odkop pro vybudovani zemniho télesa komunikace.

OTSKP - 2024

Kubatura dle planimetrovani pfiénych fez(. 115,62 = 115,620 [A]

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( vc. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody vé. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do konecného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma paZeni zaporového a $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahi

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahu v¢. svahovani

- zfizeni stuprit v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. |

Vykopavka zeminy z mezideponie pro zpétné pouziti do AZ, nasypu a ohumusovani svahu.
OTSKP - 2024

Ohumusovani (537,855+56,3)*0,15 = 89,123 [A]

Dodatecné rozprostfeni ornice  127,4 = 127,400 [B]

Celkové mnozstvi =216,523

M3

M3

115,620

216,523
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - I/11 aprava na stavajici komunikaci
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( vc. jejich docasného zajisténi
- ztiZzeni pod vodou, v okoli vybus$nin, ve stisnénych prostorech a pod.
- pfiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody vé. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

Specifikace - téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma paZeni zaporového a $tétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahi
- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tridéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

14 13173 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 1,800 e e

Vyhloubeni jAmy pro osazeni uliéni vpusti.

Cenova soustava OTSKP - 2024
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 1*1,8 = 1,800 [A]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103] - I/11 aprava na stavajici komunikaci

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

15

Specifikace

13273

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( vc. jejich docasného zajisténi

- ztiZzeni pod vodou, v okoli vybus$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody vé. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do konecného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepfeni v¢. pfepaZovani (vyjma paZeni zaporového a $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zékladové spary, stén a svahi

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |

Vyhloubeni ryhy pro vyustni potrubi podéIné drenaze a pfipojky uliénich a horskych vpusti.
OTSKP - 2024

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 14*1 = 14,000 [A]

M3

14,000
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3.1.1.1 (24.2.33.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103] - I/11 aprava na stavajici komunikaci

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

16

Specifikace

17120

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( vc. jejich docasného zajisténi

- ztiZzeni pod vodou, v okoli vybus$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody vé. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do konecného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepfeni v¢. pfepaZovani (vyjma paZeni zaporového a $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zékladové spary, stén a svahi

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI
Ulozeni ornice a zeminy na mezideponii.

OTSKP - 2024

Ornice viz pol "12110" 216,52 = 216,520 [A]

Zemina viz pol "12373" 115,62 = 115,620 [B]

Zemina viz. pol "13273" 14*1 = 14,000 [C]

Zemina viz. pol "13173" 1*1,8 = 1,800 [D]

Nestm. vrstvy viz pol "11332" 39,1 = 39,100 [E]

Celkové mnozstvi = 387,040

M3

387,040
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3.1.1.1 (24.2.33.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103] - I/11 aprava na stavajici komunikaci

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

17 17380

Cenova soustava

Specifikace

18 | 17481

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svah(

- svahovani, uzavirani povrcht svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli dlozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X

ZEMNIi KRAJINICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Dosypavka pod nezpevnénou krajnici ze zeminy dle CSN 73 6133 tab. 1.
Zasyp zeminou min. podmineéné vhodnou dle CSN 73 6133 (v souladu s TKP, kap. 4)
Zhutnéni na 100 % PS

OTSKP - 2024
Kubatura dle planimetrovani pfiénych fez(. 31,25 = 31,250 [A]

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadadvaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfip. jiné upravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- o8etfeni uloZisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych Eastech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU
Zasyp uliéni vpusti zeminou vhodnou dle TKP 3 A TKP 4, CSN 73 6133.

M3

M3

31,250

1,500
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3.1.1.1 (24.2.33.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103] - I/11 aprava na stavajici komunikaci

PC

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

19

Cenova soustava

Specifikace

17581

Cenova soustava

OTSKP - 2024
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 1,5*1 =1,500 [A]

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné upravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- udrZovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli dlozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Obsyp pFipojky uliéni vpusti pod vozovkou $t&rkopiskem, zhutn&no po max. 0,15 m dle CSN 72 1006
ID>0,80/ 95% PS

OTSKP - 2024
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 14*0,32 = 4,480 [A]

M3

4,480
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3.1.1.1 (24.2.33.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103] - I/11 aprava na stavajici komunikaci

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

20

21

Specifikace

18110

Cenova soustava

Specifikace

18222

Cenova soustava

Specifikace

|22 ‘ 18230

Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i razné miry hutnéni
- oSetfeni uloZité po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich do¢asné zajisténi
- ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztiZené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy
- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocCisténi, ochrana a zhutnéni podloZi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht
- Zfizeni lavic na svazich
- udrZovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v uloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
-X
Zpusob méreni:
- zemina vytlacena potrubim o DN 180mm se od kubatury obsypti neodecita
UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |
Uprava zemni plané.
OTSKP - 2024
Plocha dle planimetrovani pfi¢nych fezll. 747,045 = 747,045 [A]

Polozka zahrnuje:

- Upravu plané vcetné vyrovnani vyskovych rozdilt. Miru zhutnéni uréuje projekt.
Polozka nezahrnuje:

-X

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M

Rozprostreni ornice tl. 0,15 m na svahu zemniho télesa.
OTSKP -2024
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 467,7*1,15 = 537,855 [A]

Polozka zahrnuje:

- nutné pfemisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
- rozprostfeni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5
Polozka nezahrnuje:

-X

ROZPROSTREN| ORNICE V ROVINE

M2

M2

747,045

537,855

127,400
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3.1.1.1 (24.2.33.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103] - I/11 aprava na stavajici komunikaci

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Cenova soustava

Specifikace

23 18232

Cenova soustava

Specifikace

24 451312

Cenova soustava

Rozprostreni pfebyteéné ornice na pfedem uréenych pozemcich.
OTSKP - 2024

Kubatura dle planimetrovani pfi¢nych fezt. 127,4 = 127,400 [A]

Polozka zahrnuje:
- nutné pfemisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
- rozprostreni ornice v pfedepsané tlouStce v roviné a ve svahu do 1:5

ROZPROSTRENI| ORNICE V ROVINE V TL DO 0,15M

Rozprostreni ornice tl. 0,15 m na Sitku 1,0 m v misté nezpevnéné krajnice v prostoru osazeni svodidel.

OTSKP - 2024
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 56,3 = 56,300 [A]

Polozka zahrnuje:

- nutné pfemisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m

- rozprostreni ornice v pfedepsané tlouStce v roviné a ve svahu do 1:5
Polozka nezahrnuje:

-X

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15
Bet. loze pod pfipojku uliéni vpusti. Loze z bet. C12/15-X0 tl. min 0,100 m.
OTSKP - 2024

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 14*1*0,1 = 1,400 [A]

M2

M3

56,300

1,400
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3.1.1.1 (24.2.33.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103] - I/11 aprava na stavajici komunikaci

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

25

26

Specifikace

56314

Cenova soustava

Specifikace

56963

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zptusobu hutnéni, oSetreni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potrebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- Zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ociSténi a oSetfeni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostfedkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,

- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni véech druht pro bednéni, vé. ochrannych a bezpeénostnich opatreni a
zaklad( téchto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nélitk( a sedel, zfizeni vSech poZadovanych otvord, vyklenku, prostupd, dutin,
draZek a pod., V€. ztizeni prace a tprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuZe, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povilaki a natért, pripadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

Polozka nezahrnuje:

-X

VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA TL. DO 200MM
Mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 0/32 tl. 0,2 m dle CSN 73 6126-1

OTSKP - 2024

Plocha dle vykresové dokumentace ACAD.

V prostoru komunikace 1,17*638,5 = 747,045 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodéani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

Polozka nezahrnuje:

- postfiky, natéry

ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 150MM
Nezpevnéna krajnice tl. 0,15 m z R-MAT fr. 0/22

OTSKP 2024

Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 110 =110,000 [A]

M2

M2

747,045

110,000
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3.1.1.1 (24.2.33.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103] - I/11 aprava na stavajici komunikaci

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

27 | 572123

Cenova soustava

Specifikace

28 | 572214

Cenova soustava

Specifikace

29 | 574D06

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- dodani recyklatu pfedepsané kvality a zrnitosti

- o¢isténi podkladu

- ulozZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach,

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

Infiltragni postik kat. asf. emulzi PI-C 1,00kg/m2 CSN EN 13808; CSN 73 6129
OTSKP - 2024
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD.
na vrstvé MZK  747,1 = 747,100 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani vSech predepsanych materialti pro postriky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
Polozka nezahrnuje:
-X

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

Spojoovaci postfik modifikovanou asf. emulzi PS - CP v mnoZstvi 0,35 kg/m2 dle CSN EN 12271; CSN 73 6129

OTSKP - 2024

Plocha dle vykresové dokumentace ACAD.
na vrstvé ACL 657,7 =657,700 [A]

na vrstvé ACP 670,4 = 670,400 [B]
Celkové mnozstvi =1 328,100

Polozka zahrnuje:

- dodani vSech predepsanych materialti pro postfiky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

Polozka nezahrnuje:

-X

ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S

Asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 16S PMB 25/55-60 tl. 0,08 m dle CSN EN 13108-1; CSN 73 6121
OTSKP - 2024

Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. (1,03*638,5)*0,08 = 52,612 [A]

M2

M2

M3

747,100

1328,100

52,612
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3.1.1.1 (24.2.33.0)

POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - I/11 aprava na stavajici komunikaci
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v poZadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v prfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
p - Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzk(, odvodriovadu, vpusti, S$achet a pod.
30 |574E07 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 22S M3 73,747 | | e
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 22S 50/70 tl. 0,11 m dle CSN EN 13108-1; CSN 73 6121
Cenova soustava OTSKP - 2024
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. (1,05*638,5)*0,11 = 73,747 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodéani smési v poZadované kvalité
- oCisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
P - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzki, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postfiky, natéry
- tésnéni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
31 574J54 ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY MODIFIK SMA 11S TL. 40MM M2 638,500 = e e
Asfaltovy koberec mastixovy SMA 11S PMB 45/80-65 tl. 0,04 m dle CSN EN 13108-5, CSN 73 6121
Cenova soustava OTSKP - 2024
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 638,5 = 638,500 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v poZadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v prfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
P - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzki, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzk(, odvodriovaéu, vpusti, S$achet a pod.
32 | 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENYM 5KG/M2 M2 747,100 e | e

Posyp drcenym kamenivem na vrstvu infiltradniho postfiku HDK 2/4 v mnozstvi 3,0 kg/m2 CSN EN 13242+A1;
CSN 736129
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - I/11 aprava na stavajici komunikaci
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Cenova soustava OTSKP - 2024
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 747,1=747,100 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodéani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
Specifikace - posyp predepsanym mnoZzstvim
Polozka nezahrnuje:
-X
33 | 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANYM 2KG/M2 M2 638,500 | e
Posyp SMA pfedobalenym kamenivem HDK 2/4 v mnozZstvi 1,5 kg/m2 dle CSN EN 13242+A1; CSN 73 6129
Cenova soustava OTSKP 2024
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 638,5 = 638,500 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani obalovaného kameniva predepsané kvality a zrnitosti
Specifikace - posyp predepsanym mnoZstvim
Polozka nezahrnuje:
-X
34 | 711121 IZOLACE BEZN KONSTR PROTI TLAK VODE ASFALT NATERY M2 2,000 e e
Izolaéni natér betonovych konstrukci na styku se zeminou. Izolaéni natér ALP + 2xALN.
Cenova soustava OTSKP - 2024
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 2*1 =2,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izolacniho materialu
- oCisténi a oSetreni podkladu, zadavaci dokumentace muze zahrnout i pfipadné vyspraveni
- Zfizeni izolace jako kompletniho poviaku, pripadné komplet. soustavy nebo systému podle prislusného
technolog. predpisu
- Zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- Uprava u okraju, rohu, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnéni,
Specifikace otvort, neizolovanych mist a pod.
- zajiSténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejniz§ich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby
nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocCisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni poZadovanych zkousek
Polozka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, napf. geotextilii
35 | 87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 14,000f | e

Cenova soustava

Potrubi z plnosténnych plastovych trub DN 200 SN 16 pro pfipojku uliéni vpusti.
OTSKP - 2024
Délka dle vykresové dokumentace ACAD. 14 =14,000 [A]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103] - I/11 aprava na stavajici komunikaci

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

36 | 89712

Cenova soustava

Specifikace

37 | 89952A

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veSkerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potfebnych tprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetreni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkcniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu (bez ohledu na
sklon)

- zfizeni potrubi i jednotlivych &asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a
pod.

- Uprava prostup, priachodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zatsténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (vc. upravy povrchu), pripadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, ocCisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapaZzeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

Polozka nezahrnuje:

- tlakové zkou$ky ani proplach a dezinfekci

VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI Z BETONOVYCH DILCU
Uliéni vpusti z betonovych prefabrikat(, véetné mfize 500x500 pro Uroven zatizeni D400.
Véetné podkladnich konstrukci.
OTSKP - 2024
Pocet dle vykresové dokumentace ACAD. 1 = 1,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni predepsanych dilt véetné mfize

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrch(i betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfedepsané podkladni konstrukce

Polozka nezahrnuje:

-X

OBETONOVAN| POTRUB| Z PROSTEHO BETONU DO C20/25
Obetonovani pfipojky uliéni vpusti pod vozovkou z bet. C20/25n-XF3.

OTSKP 2024

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 14*0,05 = 0,700 [A]

KUS

M3

1,000

0,700
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103] - I/11 aprava na stavajici komunikaci

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

38

Specifikace

9113B1

Cenova soustava

Specifikace

|39 ‘919115

Polozka zahrnuje:

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do poZadovaného tvaru pri jakékoliv
hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- Zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,
- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s tGpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, vcetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostredku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druht pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuZe a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni vSech pozZadovanych otvort, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., V€. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuZe, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povilaki a natért, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrch(i betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

Polozka nezahrnuje:

-X

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 -DODAVKA A MONTAZ

Jednostranné silniéni ocelové svodidlo dle CSN EN 1317-2; TP 114, TP 203 Grovefi zadrzeni H1
min. vy$ka svodidla 0,75 m dle TP 114

OTSKP - 2024
Délka dle vykresové dokumentace ACAD. 53 =53,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku vSech dili certifikovaného ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Upravou véetné
spojovacich prvku

- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupki( zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloku (véetné
betonovych blok( a nutnych zemnich praci)

- vySkové nabéhy, ukonceni zapusténim do betonovych bloku (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci)
nebo koncovkou

- pfechod na jiny typ svodidla nebo pres mostni zavér

- ochranu proti bludnym proudum a vyvody pro jejich méreni

Polozka nezahrnuje:

- odrazky nebo retroreflexni félie

Zpusob méreni:

- vykazuje se délka svodidla v pfedepsané vysce, délka nabéhu se nezapocitava

REZANi ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM

53,000

18,000
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103] - I/11 aprava na stavajici komunikaci

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Cenova soustava

Specifikace

40 [931323

Cenova soustava

Specifikace

41 | 966357

Cenova soustava

Specifikace

Rezani asfaltového krytu v misté napojeni na stavajici stav sil. 1/11.
OTSKP - 2024

Délka dle projektové dokumentace ACAD. 18 = 18,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce
- Spotfeba vody

Polozka nezahrnuje:

-X

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 300MM2

Té&snéni spary na rozhrani nového a stavajiciho stavu asfaltovou mod. zalivkou za horky typu N2 dle CSN EN
14188-1.

OTSKP 2024

Délka dle vykresové dokumentace ACAD. 18 = 18,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni prfedepsaného materialu
- oCisténi ploch spary pred upravou

- oCisténi okoli spary po upravé

Polozka nezahrnuje:

- tésnici profil

BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM

Bourani stavajicich propustkd DN 500 pod hosp. sjezdy.

Odvoz na skladku v rezii zhotovitele. UloZeni na skladku v rezii zhotovitele.
OTSKP - 2024

Délka dle projektové dokumentace ACAD. 5 =5,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- odstranéni trub véetné pripadného obetonovani a loZe

- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku

- vesSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisti

- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)

18,000

5,000
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SOUPIS PRACI

v rv

19-090-03 - 11/318 Castolovice, obchvat - v ramci projektu ,,Rozsifeni strategické pramyslové zény Solnice —

Stavba: Kvasiny a zlepsSeni verejné infrastruktury v Kralovéhradeckém regionu*

Objekt: SO 104 - 11/318 uprava na stavajici komunikaci

Rozpo&et: [SO 104]/[SO 104] - Silnice

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD: e
Celkovacena: = -
DPH: e
CenasDPH:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon

Strana2z14

3.1.1.1 (24.2.33.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 104]/[SO 104] - Silnice
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
SO0 104 Silnice e
1 014102.B POPLATKY ZA SKLADKU T 213,900 e e
Vrstvy s obsahem asfaltového pojiva.
Cenova soustava OTSKP - 2024
pol.11313 93*2,3 =213,900 [A]
Polozka zahrnuje:
Specifikace - vesf(ere poplatky_ Rrovozovatell skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
Polozka nezahrnuje:
-X
2 014102.D POPLATKY ZA SKLADKU T 11,333 | s
Betonové konstrukce
Cenova soustava OTSKP - 2024
pol. 966346 (13,5/2,5)*1,3 = 7,020 [A]
pol. 96616 1,875*2,3 = 4,313 [B]
Celkové mnozstvi =11,333
Polozka zahrnuje:
- - vesSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
-X
3 11313 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM POJIVEM M3 93,000 e e
Odstranéni vrstvy penetracniho makadamu na stav. silnici 11/318 tl. 0,125 m.
Odvoz na skladku v rezii zhotovitele. UloZeni na skladku v rezii zhotovitele.
Cenova soustava OTSKP - 2024
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 744*0,125 = 93,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).
4 11332 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 156,240 | | e

Odstranéni podkladnich nestmelenych vrstev na stav. silnici 11/318 tl. 0,210m.
Odvoz na skladku v rezii zhotovitele. UloZeni na skladku v rezii zhotovitele.

OTSKP - 2024
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 744%0,210 = 156,240 [A]

Cenova soustava
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 104]/[SO 104] - Silnice

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

5 11372

Cenova soustava

Specifikace

6 12110

Cenova soustava

Specifikace

7 12373

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).

FREZOVANi ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH

Frézovani asfaltovych vrstev na stav. silnici 11/318 tl. 0,075 m.
Odkup zhotovitelem.

OTSKP - 2024
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 744*0,075 = 55,800 [A]

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).

SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY
Sejmuti ornice v pfedepsané tl. dle PD.
OTSKP - 2024

Kubatura dle planimetrovani pfiénych fez(. 270,73 = 270,730 [A]

Polozka zahrnuje:

- sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy
- jeji vodorovnou dopravu

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni na trvalou skladku

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |

Odkop pro vybudovani zemniho télesa komunikace.
OTSKP - 2024
Kubatura dle planimetrovani pfiénych fezG. 181,07 = 181,070 [A]

M3

M3

M3

55,800

270,730

181,070
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 104]/[SO 104] - Silnice

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

12573

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( vc. jejich docasného zajisténi

- ztiZzeni pod vodou, v okoli vybus$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody vé. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do konecného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepfeni v¢. pfepaZovani (vyjma paZeni zaporového a $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zékladové spary, stén a svahi

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahu v¢. svahovani

- zfizeni stuprit v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. |

Vykopavka zeminy z mezideponie pro zpétné pouziti do jadra nasypu a pro ohumusovani.
OTSKP - 2024

Ohumusovani (374,325*0,15)+(133*0,15) = 76,099 [A]

Dodatecné rozprostfeni ornice 194,63 = 194,630 [B]

Celkové mnozstvi = 270,729

M3

270,729
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 104]/[SO 104] - Silnice

PC

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

17120

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( vc. jejich docasného zajisténi
- ztiZzeni pod vodou, v okoli vybus$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody vé. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma paZeni zaporového a $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahi

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI
Ulozeni ornice a zeminy na mezideponii.

OTSKP - 2024

Ornice viz pol "12110" 270,73 = 270,730 [A]

Zemina viz pol "12373" 181,07 = 181,070 [B]

Nestm. vrstvy viz pol "11332" 156,24 = 156,240 [C]

Celkové mnozstvi = 608,040

M3

608,040
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 104]/[SO 104] - Silnice

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztiZzené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vé. dosypavek

Specifikace - spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svah(
- svahovani, uzavirani povrcht svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli dlozisté a v ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X

10 [17180.A ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 862,220 | | e

Cenova soustava

Specifikace

Jadro nasypu ze zeminy dle CSN 73 6133 tab. 1.
Hutnéni po vrstvach max. tl. 0,30 m na 95 % PS.

OTSKP 2024
Kubatura dle planimetrovani pfiénych fez(. 862,22 = 862,220 [A]

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zény) véetné nakupu a dopravy
materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfFip. jiné upravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni uloZisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich doasné zajisténi

- ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych Eastech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocCisténi, ochrana a zhutnéni podloZi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- Zfizeni lavic na svazich

- udrZovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v uloZisti

- vesSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 104]/[SO 104] - Silnice
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
11 17180.B ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 426,630 0 e e
Aktivni zéna v mist& nasypu v tl. 0,50 m ze zeminy dle CSN 73 6133 tab. 1.
Hutnéni dle TKP a CSN min. 100% PS.
Cenova soustava OTSKP 2024
Kubatura dle planimetrovani pfiénych fez(. 426,63 = 426,630 [A]
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zény) véetné nakupu a dopravy
materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfFip. jiné upravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i razné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich do¢asné zajisténi
- ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztiZené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vé. dosypavek
Specifikace - spousténi a nosSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy
- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, oCisténi, ochrana a zhutnéni podloZzi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht
- Zfizeni lavic na svazich
- udrZovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v uloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
-X
12 17380 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 22575 e e

Cenova soustava

Dosypavka pod nezpevnénou krajnici ze zeminy dle CSN 73 6133 tab. 1.
Zasyp zeminou min. podmine¢né vhodnou dle CSN 73 6133 (v souladu s TKP, kap. 4)
Zhutnéni na 100 % PS

OTSKP - 2024
Kubatura dle planimetrovani pfi¢nych feztl. 22,575 = 22,575 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 104]/[SO 104] - Silnice
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i razné miry hutnéni
- oSetfeni uloZité po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich do¢asné zajisténi
- ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztiZené ukladani sypaniny pod vodu
Specifikace - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli dlozisté a v ulozisti
- vesSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
-X
13 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 853,260 @ | e
Uprava zemni plané.
Cenova soustava OTSKP - 2024
Plocha dle planimetrovani pfiénych fez(. 853,26 = 853,260 [A]
Polozka zahrnuje:
- - Upravu plané vcetné vyrovnani vyskovych rozdilt. Miru zhutnéni uréuje projekt.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
-X
14 18222 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 374,325 | e
Rozprostfeni ornice tl. 0,15 m na svahu zemniho télesa.
Cenova soustava OTSKP - 2024
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 325,5*1,15 = 374,325 [A]
Polozka zahrnuje:
- nutné premisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
Specifikace - rozprostreni ornice v predepsané tloustce ve svahu pres 1:5
Polozka nezahrnuje:
-X
15 18230 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 194,630 | | e

Cenova soustava

Rozprostreni pfebytecné ornice na predem uréenych pozemcich.
OTSKP - 2024
Kubatura dle planimetrovani pfi¢nych fezt. 194,63 = 194,630 [A]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 104]/[SO 104] - Silnice

PC

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

16

17

18

19

Specifikace

18232

Cenova soustava

Specifikace

21461C

Cenova soustava

Specifikace

45152

Cenova soustava

Specifikace

461212

Polozka zahrnuje:
- nutné premisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
- rozprostreni ornice v predepsané tloustce v roviné a ve svahu do 1:5

ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,15M

Rozprostreni ornice tl. 0,15 m na Sitku 1,0 m v misté nezpevnéné krajnice v prostoru osazeni svodidel.
OTSKP - 2024

Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 133 =133,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- nutné pfemisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m

- rozprostreni ornice v predepsané tloustce v roviné a ve svahu do 1:5
Polozka nezahrnuje:

-X

SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 300G/M2

Netkana geotextilie s filtraéni a separacni funkci dle TP 97 ulozena na zemni plani.
PloSna hmotnost 300 g/m2; pevnost v tahu >= 20 kN/m; CBR >= 3,0 kN; odolnost proti dynamickému protrzeni
<= 15 mm; charakteristicka velikost otvord 0 <= 090 <= 150 ym

OTSKP 2024
Plocha dle planimetrovani pfi¢nych fezi. 853,26 = 853,260 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- prichyceni k podkladu, pripadné zatizeni

- Upravy spoji a zajisténi okraji

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy (nezapoditavaji se do vyméry)
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu
Polozka nezahrnuje:

-X

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO
Podsyp ze Stérkodrti fr. 16/63 tl. 0,16 m pod kamennou rovnaninou.
OTSKP - 2024

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 79,8*0,16 = 12,768 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsaného kameniva

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni

- neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:

-X

PATKY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC
Zahozova patka z lomového kamene prolita betonem C30/37-XF4 dle TKP 18

M2

M2

M3

M3

133,000

853,260

12,768

270,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 104]/[SO 104] - Silnice
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Cenova soustava OTSKP 2024
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD. 270 = 270,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh a pod.)
- dodani a ulozeni lomového kamene predepsané frakce do predepsaného tvaru s vyplni maltou cementovou
Specifikace predepsané kvality
- v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
Polozka nezahrnuje:
-X
20 |46321 ROVNANINA Z LOMOVEHO KAMENE M3 31,9200 e e
Kamenna rovnanina s vyklinovanim tl. 0,40 m. Balvany o hmotnosti min. 100 kg.
Cenova soustava OTSKP - 2024
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 79,8%0,4 = 31,920 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodavku a vyrovnani lomového kamene predepsané frakce do pfedepsaného tvaru
Specifikace - vcetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
p - neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:
-X
21 56314 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 869,681 | e
Mechanicky zpevné&né kamenivo MZK 0/32 tl. 0,17 m dle CSN 73 6126-1
Cenova soustava OTSKP - 2024
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD. 1,17*743,317 = 869,681 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
Specifika