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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE  

vyhotovená dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších přepisů (dále též jen 

„ZZVZ“),  

o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: 

„Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov – Hlušice – zhotovitel“ 
 

 
  

a) Identifikační údaje zadavatele: 

Název:          Královéhradecký kraj 

Sídlo:            Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:             708 89 546 

Zastoupený:   Mgr. Martinem Červíčkem – hejtmanem Královéhradeckého kraje 

 

Předmět veřejné zakázky: 

Předmětem zakázky jsou stavební práce na akci „Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov-Hlušice “. 

Projektová dokumentace pro provádění stavby, pro povolení změny stavby před jejím dokončením byla 

zpracovaná firmou ERPLAN s.r.o., U Borové 69, Havlíčkův Brod, IČO: 080 82 308. 

Předmětem modernizace je výstavba objektu par. č.: st.1/6, 611, 610, 578 k. ú. Hlušice. 

Na stavební úpravy bylo již dříve vydáno stavební povolení dne 27.12.2017 MÚ Nový Bydžov 

V/24104/2016/Lon. Pod č.j. NB-V/25504/2019/Paj byla prodloužena platnost. V roce 2022 začaly stavební práce 

(demolice). Rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením č.j. NB-V/17881/2023/Paj, nabylo 

právní moci dne 5.8.2023. 

Celý objekt má obdélníkový půdorys. Objekt se sestává ze dvou dilatačních celků. První dilatační celek tvoří 

zděná část s učebnami a druhou část tvoří ocelová hala s dílnami a zděnou přístavbou s místnostmi zázemí dílen. 

Objekt není podsklepený. Jednotlivé objekty jsou zastřešeny sedlovou střechou. Pouze zděná část přístavby je 

zastřešena pultovou střechou. Na střeše jsou umístěny panely FVE. V 1. NP v části teoretické výuky se budou 

nacházet místnosti: předsíň, chodby, přednášková učebna, odborná učebna, předsíň, kancelář mistrů, šatna mistři, 

umývárna, sprcha, WC, šatna uklízečky, úklid, WC OTP, WC dívky, sklad úklid a WC chlapci. V prostoru 

praktické výuky se budou nacházet místnosti dílen a technická místnost., místnost pro kompresor, sklad olejů, 

příruční sklad, hygienická a denní místnost dílen. V rámci modernizace je řešena bezbariérovost objektu a 

úprava okolních zpevněných ploch. Splaškové vody z objektu budou napojeny na nové areálové vedení se 

zaústěním do šachty obecní kanalizace. Dešťové vody ze střechy budou nově svedeny do akumulační nádrže a 

retenční nádrže umístěné na severní, a do retenční nádrže na jižní straně areálu. Zachycené dešťové vody z 

akumulační nádrže budou zpětně využívány pro splachování WC. Z retenčních nádrží budou dešťové vody 

vypuštěny regulovaným odtokem do dešťové obecní kanalizace. V PD je nová vodovodní přípojka na veřejný 

řád, pro zásobování objektu pitnou vodou. Vodovodní přípojka bude provedena ze stávajícího řádu objektu. 

Objekt je napojen na plyn, HUP se nachází u objektu dílen. Venkovní rozvod elektro bude proveden ze stávající 

trafostanice poblíž objektu do přípojkové skříně na soklovém zdivu objektu dílen. 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV 

45000000-7 - Stavební práce 

45110000-1 - Demolice a zemní práce 

45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace 

 

Cena sjednaná ve smlouvě:  

 68.348.173,88 Kč bez DPH 

 

 

b) Druh zadávacího řízení: 

otevřené nadlimitní řízení 
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c) Označení účastníků zadávacího řízení: 

Pořadí 

nabídky 

Číslo 

nabídky 
Obchodní firma a sídlo dodavatele IČO 

Celková cena  

v Kč bez DPH 

1. 7 
RONELI SE 

Vinohradská 282/151, 130 00 Praha 3, Žižkov 
29316731 68.348.173,88 Kč 

2. 6 
UNISTAV CONSTRUCTION a.s. 

Příkop 838/6, 602 00 Brno Zábrdovice 
03902447 68.666.666,00 Kč 

3. 2 
REDOMO a.s. 

Vážní 1064, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 
25937499 68.679.457,90 Kč 

4. 5 
STYLBAU, s.r.o. 

Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové 
25957481 69.686.526,20 Kč 

5. 4 
S T A K O společnost s ručením omezeným 

Bieblova 782, 500 03 Hradec Králové 
42228468 69.750.973,81 Kč 

6. 9 
GEOSAN GROUP a.s. 

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
28169522 71.429.915,21 Kč 

7. 3 
VALC, s.r.o. 

Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové 
45537151 73.805.801,44 Kč 

8. 8 
MARHOLD a.s. 

Motoristů 24, 530 06 Pardubice 
15050050 74.851.472,68 Kč 

9. 1 
AUSTIS Pozemní stavby s.r.o. 

K Austisu 680, 154 00 Praha 5 
07093322 74.888.023,40 Kč 

 

 

d) Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení: 

Ze zadávacího řízení nebyl vyřazen žádný účastník. 

 

e) Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru: 

 

Číslo 

nabídky 
Obchodní firma a sídlo dodavatele IČO Nabídková cena 

7 
RONELI SE 

Vinohradská 282/151, 130 00 Praha 3, Žižkov 
29316731 68.348.173,88 Kč 

Nabídka účastníka č. 7 - RONELI SE, se sídlem Vinohradská 282/151, 130 00 Praha 3, Žižkov, IČO: 29316731, 

s nabídkovou cenou 68.348.173,88 Kč bez DPH, byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a tento 

účastník splnil všechny podmínky účasti, stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách.  

 

f) Označení poddodavatelů: 

 

Poddodavatel: GEONOVA s.r.o. 

IČO: 47472227 

Sídlo: Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod 

Plnění: Zeměměřičské práce 

 

g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu: 

Nepoužito. 

 

h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění: 

Nepoužito. 
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i) Odůvodnění použití zjednodušeného režimu: 

Nepoužito. 

 

j) Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému: 

Zadávací řízení nebylo zrušeno.    

 

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických 

prostředků: 

Jiné komunikační prostředky při podání nabídky použity nebyly, nabídky byly podány prostřednictvím 

certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK. 

 

l) Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů 

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů. 

 

m) Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části:  

Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je 

předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. 

 

n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ: 

Nepoužito. 

 

 

V Hradci Králové dne 24.10.2024 

 

 

 

…………………………………………. 

Královéhradecký kraj 

Ing. Věra Zeinerová, oddělení veřejných zakázek 

na základě pověření  
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