

SPISOVÁ OBÁLKA SMLOUVY

Spisová obálka smlouvy č.472/130/2024.....				
I. Charakter dokladu				
Zpracoval:	Veronika Sokolová	Podpis:	V. Sokolová	
Smlouvu předkládá:	Miroslav Bůžek	Podpis:	M. Bůžek	
Úsek:	Technický	Počet pare:	2	Datum: 25.10.2024
Akce:	Smlouva o dílo – Zajištění úklidu komunikací v zimním období v areálech ONN a.s.			
Druhá smluvní strana (název, IČ/datum nar.):	Kamil Bořek IČO: 46524771			

II. Oběh dokladu	Požadovaný úkon	Podpis/Datum
Právní posouzení	Kontrola/Připomínky	
Projednáno na zasedání předsedy správní rady:	16.09.2024	
Zaevidování návrhu smlouvy	Zanesení do aplikace pro evidenci smluv	
Přijetí v el. formátu	Potvrzení existence	4.11.2024
Odeslání k podpisu protistraně	Zaslání všech výtisků protistraně	
Přijetí oboustranně podepsané smlouvy	Vyznačení do aplikace pro evidenci smluv, převedení smlouvy o elektronické podoby, založení, rozeslání	
	Oprávněnost podpisu	Podpis/Datum

III. Registr smluv	
Registrace dne: 4.11.2024	ID registru: 28835884
Podpis:	

1. 2. 3.

RESEARCH DESIGN

1. RESEARCH DESIGN

1.1. Research Design

1.1.1. Research Design

1.1.2. Research Design

1.1.3. Research Design

1.1.4. Research Design

1.1.5. Research Design

1.1.6. Research Design

1.1.7. Research Design

1.1.8. Research Design

1.1.9. Research Design

1.1.10. Research Design

1.1.11. Research Design

1.1.12. Research Design

1.1.13. Research Design

1.1.14. Research Design

1.1.15. Research Design

1.1.16. Research Design

1.1.17. Research Design

1.1.18. Research Design

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Smluvní strany:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Sídlo: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ26000202, DIČ pro účely DPH: CZ 699 004 900
zastoupená: RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Náchod
číslo účtu: 78-8883900227/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2333
ID datové schránky: dn9ff92
zástupce ve věcech technických: Pavel Tér, tel: +420 603 556 027,
email: ter.pavel@nemocnicenachod.cz

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Kamil Bořek

sídlo: Jizbice 22, 547 01 Náchod
IČ: 46524771 DIČ: CZ7407043237
zastoupená: Kamilem Bořkem
bankovní spojení: MONETA Money Bank
číslo účtu: 1033034594/0600
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném X
ID datové schránky: (yx57wkb)
kontaktní údaje dispečerské služby: Kamil Bořek tel:777 595 701, email: borek.kamil@seznam.cz
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

uzavřeli

tuto smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem je realizace smlouvy na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zajištění úklidu komunikací v zimním období v areálech ONN a.s.“, objednavatelem evidované pod číslem 034/VS/2024/VZMR.
- 1.2. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provádět zimní údržbu pozemních komunikací, chodníků, schodů, heliportu a parkovacích ploch v ONN a.s. (horní a dolní areál) včetně parkoviště pod dolním areálem a parkovacího domu, a to na svůj náklad a své nebezpečí.
- 1.3. Objednatel se zavazuje provedené činnosti (dílo) převzít a zaplatit za ně níže sjednanou cenu uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy a za níže splněných podmínek.
- 1.4. Technologii a materiál potřebný k provedení předmětu plnění si opatří zhotovitel na vlastní náklad.

- 1.5. **Zimní údržba (listopad až březen po období r. 2024–2025)** spočívá v úklidu sněhu z chodníků a schodů, přístupových cest – pozemních komunikací, parkovišť přilehlých k objektům nemocnice a heliportu. Chodníky je možno přiměřeně sypat solí. Priority zimního úklidu komunikací jsou uvedeny a zakresleny v plánu, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Shrabaný sníh se ukládá na vymezené prostranství v areálu nemocnice, které určí správce nemocnice. **Po dobu zimní údržby je nutno chodníky, schody, pozemní komunikace a heliport udržovat v trvale sjízdném a schůdném stavu.** I v případě vydatného sněžení po 18 té hodině musí být chodníky a komunikace ve sjízdném a schůdném stavu (tj. bez sněhu a ledu nebo s odpovídajícím posypem) nejpozději od 5:30 ráno. V rámci dispečerské služby je zhotovitel povinen sám sledovat a vyhodnocovat vývoj počasí tak, aby výše uvedený stav schůdnosti a sjízdnosti byl naplněn po celou dobu. Je ovšem povinen reagovat také na výzvu objednatele k údržbě komunikací, kterou zahájí nejpozději do půl hodiny od telefonní výzvy objednatele (v době výzvy od 6:00 – 16:00), jinak do 1 hodiny od výzvy. Vyhrnování sněhu bude prováděno při napadnutí sněhové pokrývky přesahující 5 cm.
- 1.6. Těsně před zahájením každého plnění předmětu smlouvy se zhotovitel vždy nahlásí na stanovišti ostrahy v dolním areálu a společně s pracovníkem ostrahy provedou zápis do knihy zimní údržby. Do této knihy zimní údržby se zapíše čas příjezdu zhotovitele, příjmení zaměstnanců zhotovitele, složení techniky zhotovitele, předpokládaná činnost zhotovitele (vyhrnování, posyp atd.). Po ukončení plnění předmětu smlouvy se do této knihy zapíše skutečně provedené činnosti zhotovitele, uvede se množství upotřeběného posypového materiálu a čas ukončení prací.
- 1.7. Zhotovitel plně odpovídá za úplný a správný zápis provedených činností a také za to, že fakturované položky budou plně korespondovat se zápisem o provedených činnostech tak, aby nebylo pochyb o množství a struktuře provedených činnostech.
- 1.8. V době před údržbou, nebo pokud některé komunikace v areálu nejsou předmětem údržby, je povinen zhotovitel komunikaci opatřit odpovídajícím značením o jejím stavu.
- 1.9. Objem jednotlivých prací a činností uvedených v příloze č. 1 této smlouvy je orientační.
- 1.10. Společné ustanovení o zimní údržbě: v případě stavebních úprav areálu a vzniku potřeby zvýšení či snížení výměr ploch, které budou udržovány, se strany na výzvu ONN a.s. zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě nejpozději do jednoho týdne od výzvy, kterým bude změněna příloha č. 1 s úpravou stanovené ceny podle poměru zvýšené či snížené plochy.
- 1.11. Objednatel zhotoviteli zajistí místo pro uložení nástrojů a přípravků pro údržbu s možností použití el. proudu. Zhotovitel je povinen si toto místo sám zabezpečit proti vniknutí a objednatel za případné ztráty a zničení zde uložených věcí nenese odpovědnost.
- 1.12. Objednatel zhotoviteli dále zajistí prostor pro uskladnění posypového materiálu na dobu výkonu předmětu této smlouvy, čímž je rozuměno období od 01.11.2024 do 31.03.2025 a parkovací místo pro traktor s radlicí.
- 1.13. Objednatel je oprávněn kdykoli po dobu trvání této smlouvy kontrolovat, zda jsou povinnosti zhotovitele dle smlouvy plněny řádně, včas a v odpovídající kvalitě, tedy zda odpovídají podmínkám této smlouvy, zadávacímu řízení a příslušným právním předpisům.

II.

Objektivní odpovědnost

- 2.1. Zhotovitel je odpovědný za zimní úklid, tedy za stav trvalé bezpečné schůdnosti pozemků specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy, a zavazuje se případnou škodu vzniklou z důvodu nezajištění tohoto stavu třetím osobám uhradit.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje pro vznik škody způsobené jeho činnostmi v areálu nemocnice nebo způsobené údržbou a stavem výše uvedených ploch pojistit s pojistným plněním nejméně 1 000 000,- Kč. Originál nebo úředně ověřená kopie pojistné smlouvy je přílohou č. 3 této smlouvy.

- 2.3. Zhotovitel rovněž doloží minimálně formou čestného prohlášení, že jeho motorizovaná technika – tzn. technika využitá při plnění veřejné zakázky (např. traktor, fréza apod.) splňuje veškeré technické a zákonné požadavky dle platné legislativy na provozování a užívání této techniky (např. povinné ručení, technická způsobilost vozidla apod.).

III.

Doba a místo plnění

- 3.1. Smlouva se sjednává na dobu určitou od 1. 11. 2024 do 31. 03. 2025 a místem plnění obsahu smlouvy jsou chodníky, komunikace, parkoviště a heliport v tzv. horním a dolním areálu nemocnice v Náchodě.

IV.

Cena díla a platební podmínky

- 4.1. Celková cena díla je vyjádřena cenou za jednu měrnou jednotku podle druhu činnosti a je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Tato cena je uvedena jako nejvýše přípustná. Smluvní strany shodně prohlašují, že odměna zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému plnění závazku zhotovitele včetně inflace.
- 4.2. Zhotovitel prohlašuje, že ceny za plnění dle této smlouvy jsou stanoveny správně a dostatečně. Zhotovitel dále prohlašuje, že odměny zahrnují veškeré mzdové (s ohledem na pracovněprávní předpisy) a personální náklady nezbytné pro řádné poskytování plnění dle této smlouvy.
- 4.3. Cena uvedená v příloze č. 1 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu plnění této smlouvy, vyjma případu změny sazby DPH. Změna výše odměny je možná pouze formou dodatku ke smlouvě.
- 4.4. Objednavatel připouští navýšení ceny za poskytované služby v průběhu trvání smlouvy pouze v těchto případech:
- v případě zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; v takovém případě bude zvýšena cena o příslušné navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH;
 - v případě zvýšení zákonné výše minimální mzdy, a to maximálně v rozsahu této změny. Cenu lze zvýšit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě, uzavřeného mezi objednatelem a zhotovitelem.
- 4.5. Zhotovitel je povinen při fakturaci používat pouze schválené jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Fakturace za dispečerskou službu bude vyúčtována celkem 5krát, a to za každý měsíc v sezóně zimního úklidu, tj. od 01.11.2024 do 31.03.2025.
- 4.6. Zálohová plnění objednatel neposkytuje.
- 4.7. Zhotovitel bude garantovat jím stanovenou cenu prací v průběhu trvání plnění této veřejné zakázky.
- 4.8. Cena za dílo bude placena postupně na základě faktur zhotovitele vystavených na základě soupisu provedených prací korespondujících se zápisy v knize zimní údržby. Uvedený soupis je povinen zhotovitel předložit objednateli spolu s fakturou. Objednatel k faktuře přiloží kopii zápisu z knihy zimní údržby za fakturované období. Objednávka bude vystavena na celé období.
- 4.9. Objednatel si může vyžádat od zhotovitele provádění dodatečných prací a služeb (vícepráce). Zhotovitel je povinen provést vícepráce, které budou písemně vyžádány objednatelem. S cenou případných víceprací musí být objednatel prokazatelně (písemně) seznámen před započítáním víceprací a souhlas s touto cenou vícepráce musí být obsažen v písemném vyžádání vícepráce objednatelem.
- 4.10. Cena za skutečně provedené práce (díla) bude zhotoviteli hrazena na základě faktury, kterou zhotovitel doručí na elektrickou adresu objednatele: fakturace@nemocnicenachod.cz do 15. dne od skončení fakturačního období (měsíc). Přílohou faktury bude příslušná dokladová evidence provedených prací, tzv. dodací list, ve kterém budou rozepsány jednotlivé pracovní operace včetně stanovených jednotkových cen a ploch, na nichž byly fakturované práce provedeny. Součástí faktury bude kopie záznamu z knihy zimní údržby za fakturované období. Splatnost faktury (daňového dokladu) činí 30 dní

ode dne doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že byla doručena 3. den po odeslání. Pro případ prodlení se zaplacením faktury se sjednávají úroky z prodlení stanovené předpisy občanskoprávními.

- 4.11. V případě, že daňové doklady nebudou splňovat náležitosti dané příslušnými právními předpisy nebo budou mít jiné vady v obsahu, je objednatel oprávněn je ve lhůtě splatnosti vrátit a zhotovitel je povinen vystavit doklady opravené. V případě vrácení faktury z důvodů výše uvedených se lhůta splatnosti stanoví a nová lhůta splatnosti počíná běžet až dnem následujícím po dodání opravených daňových dokladů.
- 4.12. Úhrada bude prováděna bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Cena díla, vyúčtovaná fakturou a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu objednatele.
- 4.13. Vyplyvá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu zákona o DPH, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo v místě a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.
- 4.14. V případě, že účet zhotovitele uvedený v daňovém dokladu se ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se v případě vystavení daňového dokladu dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu této smlouvy a objednatel je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět objednateli k vystavení řádného daňového dokladu.

V.

Obchodní tajemství

- 5.1. Smluvní strany prohlašují, že část smlouvy naplňuje znaky obchodního tajemství (ust. § 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). Zhotovitel je povinen výslovně ve své nabídce označit (vyjmenovat) ty části nabídky, které považuje za předmět obchodního tajemství.

VI.

Vady plnění

- 6.1. Jednotlivá dílčí plnění prováděných činností jsou ukončena zhotovitelem předáním určeným pracovníkům objednatele, zpravidla správci nemocnice po výzvě zhotovitele k převzetí. Objednatel je povinen zajistit převzetí dílčího plnění svými zaměstnanci, zpravidla správcem nemocnice. Plnění je řádně ukončeno i tehdy, jestliže se k převzetí za objednatele v rozporu s touto smlouvou nikdo nedostaví.
- 6.2. Jakékoliv porušení povinností dle této smlouvy jsou smluvní strany oprávněny reklamovat.
- 6.3. Objednatel je povinen vady plnění reklamovat prostřednictvím svého, k tomu pověřeného zástupce, a to co nejdříve, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění závad.
- 6.4. V případě oprávněné reklamace je povinností zhotovitele vady neprodleně odstranit náhradním plněním, nikoliv delším než 1 pracovní den, a slevou z ceny provedených činností odpovídající poměru vadně upravené plochy k ploše, která je v daném období předmětem údržby, nejméně však ve výši 10 % z ceny provedených činností dle přílohy č. 1.
- 6.5. Objednatel je v případě opakovaného porušení nebo neplnění povinností zhotovitelem z této smlouvy, oprávněn si zajistit jejich splnění jiným způsobem na náklady zhotovitele.

VII.

Sankce

- 7.1. V případě, že zhotovitel nesplní termín jednotlivých činností, které jsou specifikovány přílohou č. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

- 7.2. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením ceny provedených činností, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny provedených činností za každý, byť i započatý den prodlení.
- 7.3. Splatnost smluvních pokut podle smlouvy bude 30 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.
- 7.4. Smluvní strany sjednávají, že jakoukoliv smluvní pokutu či vzniklou škodu vyjádřitelnou v penězích je objednatel oprávněn jednostranně započíst formou jednostranného zápočtu proti jakékoliv pohledávce (splatné či nesplátané) zhotovitele proti objednateli z titulu zaplacení části odměny za poskytování plnění dle této smlouvy. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku na jejich smluvní vztah založený touto smlouvou.

VIII.

Vyhrazená změna závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ

- 8.1. Pro případ, že klimatické podmínky po skončení termínu plnění, tzn. po datu 31.3.2025, budou i nadále v režimu zimního období a bude požadována zimní údržba zadavatelem, vyhrazuje si zadavatel v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, následující změnu závazku ze smlouvy:
- zadavatel bude žádat dodavatele o realizaci díla o nově dohodnutý termín za stejných podmínek, tak jak bylo vysoutěženo touto VZ. Na tuto realizaci díla bude vytvořena objednávka a dodavatelem řádně vyúčtovány služby dle cen z cenové nabídky k této VZ.
 - zhotovitel je povinen dle předchozího bodu zahájit práce na předmětu plnění dle rozsahu a dle smluvních podmínek v této smlouvě.

IX.

Závěrečná ustanovení

- 9.1. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede Oblastní nemocnice Náchod a.s., která současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 9.2. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Smluvní strany však vylučují aplikaci ust. § 1740 odst. 3, věta první, občanského zákoníku (tj. při jednání smluvních stran o uzavření této smlouvy či nové smlouvy či jakýchkoli jejich dodatků, doplnění a náhrad, není odpověď s dodatkem nebo odchylkou, byť by podstatně neměnily podmínky nabídky, přijetím nabídky). Tato smlouva obsahuje veškeré a ucelené ujednání smluvních stran o všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v této smlouvě ujednat, přičemž smluvní strany dospěly k plné shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklady pro uzavření této smlouvy. Tato smlouva nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemná týkající se předmětu této smlouvy.
- 9.3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.
- 9.4. Smluvní strany souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Souhlas udělují smluvní strany na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytují dobrovolně.
- 9.5. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy písemně odstoupit v případech podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou za podmínek stanovených § 2002 občanského zákoníku. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit dle § 2001 občanského zákoníku v případech opakovaného porušení povinností zhotovitelem stanovených v této smlouvě, na které byl předem

písemně upozorněn s varováním, že pokud ve stanovené lhůtě tyto nedostatky neodstraní, odstoupí od této smlouvy. Smlouvu lze ukončit také písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí bez uvedení důvodů s výpovědní lhůtou 2 měsíce, která běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

- 9.6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely na základě svobodné a vážné vůle.

X.

Odpovědné zadávání

- 10.1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem realizovat předmět této smlouvy v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek stanovenými v § 6 odst. 4 zákona. Odpovědné zadávání veřejných zakázek kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a také životního prostředí.

Objednatel proto klade důraz na to, aby zhotovitel při své podnikatelské činnosti v maximální možné míře naplňoval požadavky z usnesení vlády České republiky ze dne 24. července 2017 č. 531, o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, které zohledňuje sociální, resp. širší společenské a zejména také enviromentální aspekty směřující k prospěchu pro společnost a ekonomiku a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. Aspekty odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny v této smlouvě.

Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující přílohy:

Příloha č.1: Cenová nabídka (příloha č. 2 ZD)

Příloha č.2: Soupis ploch pro zimní údržbu (příloha č. 5 ZD)

Příloha č.3: Originál nebo ověřená kopie pojistné smlouvy zahrnující pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele

Příloha č. 4: Mapy areálů + heliport (příloha č. 6 ZD)

Příloha č. 5: Ekologický předpis

V dne2024

Za objednatele:



.....
RNDr. Bc. Jan Mach
předseda správní rady
Oblastní nemocnice Náchod a.s.

V Náchodě dne 7.11.2024

Za zhotovitele:



.....
Kamil Bořek

„Zajištění úklidu komunikací v zimním období v areálech ONN a.s.“

Cenová nabídka pro období od 01.11.2024 do 31.03.2025

Název činnosti	Předpokládaný rozsah prací od 01.11.2024 do 31.03.2025* (počet opakování)	t.j.	jedn. cena v Kč bez DPH (doplňní uchazeč)	jednotka pro předěšlý sloupec	cena za předpokládaný rozsah činnosti za období od 01.11.2024 do 31.03.2025 v Kč bez DPH
Zimní údržba – horní a dolní areál ONN a.s.					
Zimní údržba komunikací (vozovek) obou areálů – pluhování	40	množství činnosti listopad 2024 až březen roku 2025	3700	cena za pluhování komunikací (vozovek) v areálu	148000,00
Zimní údržba chodníků a schodišť obou areálů – ruční úklid	40	množství činnosti listopad 2024 až březen roku 2025	3500	cena za úklid všech chodníků a schodišť v areálech	140000,00
Posyp vozovky a chodníků - práce včetně posypového materiálu (posypová stl)	30	práce posypu včetně materiálu	6500	cena za posyp včetně materiálu	195000,00
Posyp vozovky a chodníků - práce včetně posypového materiálu (inertní materiál)	5	práce posypu včetně materiálu	1200	cena za posyp včetně materiálu	6000,00
Odstanění sněhových bariér - navátých větrem	10	hodin práce jednoho pracovníka	500	cena za hodinu práce jednoho pracovníka	5000,00
Jednorázové odklizení sněhu nebo zmrázků pouze z části ploch - jen na vyzvání objednatel.	10	hodin práce jednoho pracovníka	500	cena za hodinu práce jednoho pracovníka	5000,00
Úklid parkovacího domu	40	množství činnosti listopad 2024 až březen roku 2025	4000	**cena za posyp včetně materiálu, za odstranění sněhu ze střechy, schodiště a prostoru před domem	160000,00
Odvoz uklizeného sněhu z celého areálu	5	množství činnosti listopad 2024 až březen roku 2025	5000	cena za odvoz sněhu uklizeného z celého areálu	25000,00
Dispečerská služba - pohotovost***	5	5 ti měsíční činnosti poskytované ve 24 hodinových službách v období listopad 2024 až březen 2025	25050	cena za jeden měsíc dispečerské služby	125250,00
<i>Po ukončení sezony provede poskytovatel úklid areálu od zbytků soli a inertního materiálu používaného pro údržbu komunikací a upraví poničené plochy zeleně nejpozději do 30.04.2025.</i>					
Celková nabídková cena za předpokládaný rozsah prací za dobu trvání smlouvy v Kč bez DPH (cena rozhodná pro hodnocení)					
Výše DPH z celkové nabídkové ceny za předpokládaný rozsah prací za dobu trvání smlouvy v Kč (15% nebo 21%, za správnost určení sazby DPH ručí účastník)				21	809250,00
Celková nabídková cena za předpokládaný rozsah prací za dobu trvání smlouvy v Kč včetně DPH					169942,50
					979192,50

* Zadavatel uvádí, že četnost zimní údržby uvedená ve sloupci Předpokládaný rozsah je orientační a slouží především pro účely hodnocení nabídek. Realizace úklidových prací v daném období bude přímo závislá na klimatických podmínkách, které nemůže zadavatel dopředu předpovídat.

** Účastník může doplnit, jaký vhodný typ prací k úklidu parkovacího domu bude používat

*** Dispečerská služba - pohotovost - Tato služba máže činit MAXIMÁLNĚ 15% celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky. V případě překročení maximálního stanoveného podílu, bude nabídka vyřazena z hodnocení z důvodu nesplnění podmínek zadavatele. Zadavatel bude postupovat v souladu s ustanovením § 48 ZZVZ.

Hodnoty dopočítané vzorcem musí být zkontrolované uchazečem.

Žádná z položek nesmí mít nulovou hodnotu nebo zůstat nevyplněná.

V Náchodě dne 25. 9. 2024

Podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka

SOUPIS PLOCH PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU V AREÁLECH ONN a.s.

DOLNÍ AREÁL NEMOCNICE NÁCHOD	
ÚKLID TRAKTREM*	
číslo parcely	výměra plochy v m ²
	bližší specifikace
část 1174/1 a dále část 1175/1; 1175/3; 2088/8	1300
parkoviště pod dolním areálem (pod cestou, pod křižovatkou ul. Bartoňova a ul. V Úvozu)	
2281 a 1005/3	1552
parkoviště pod pavilonem A (mapa P/4)	
část 1000/10 a část 1000/1	620
plocha u spodního vstupu do pavilonu A, 1 NP, parkoviště a příjezdová plocha	
část 1000/3	70
plocha u spodního vstupu do pavilonu A - 1 NP	
část 1000/16	108
prostor před vstupem do pavilonu D (z ul. Nemocniční)	
část 1005/6 a 1005/11	11 000
příjezdová komunikace do areálu nemocnice (z ul. Bartoňova), parkoviště před pavilonem L a dále prostor za pavilonem L, u stravovacího provozu. Okolo budovy A do atria, přes B, C, D a E a zásobovací cestu k K.02. Přeš zatáčku kolem parkovacího domu, k budově F a H, dále okolo vchodu do budovy K.05, k bráně z areálu, kolem kyslíkové stanice (zde úklid vyhrazených parkovacích míst). Dále nahoru, k budově G a dozadu k budově odpadového hospodářství. V tomto prostoru, parkoviště v pravo i v levo.	
část 1003/2	2760
komunikace, plochy a parkoviště u budovy F a parkovací místa naproti údržbě	
část 935/2	491
rozsíření parkoviště před odpadovým hospodářstvím (mapa P/3)	
část 1004/2	665
venkovní parkoviště před parkovacím domem (mapa P/2)	
výměra plochy v m² celkem:	18566
* v příložených mapách vyznačeno zelenou barvou	
RUČNÍ ÚKLID**	
číslo parcely	výměra plochy v m ²
	bližší specifikace
1000/11	131
schodiště a chodník z ul. Purkyňova- z křižovatky	

1005/10	126	chodník z parkoviště, směrem k budově L
část 2088/6 a dále část 1006/2; 1005/6	50	chodník z ul. Bartoňova u křižovatky, u vjezdu do areálu
1005/3	190	chodník a prostor závozy na parkovišti u AP (mapa P/4)
část 1005/6	113	chodník z ul. Bartoňova, směrem k L
část 1005/6	105	prostor před budovou L - vchody kantýna a parkoviště
část 1005/6	200	chodník naproti budově L, směrem k parkovacímu domu
část 1000/10	20	spodní vstup do budovy A - INP
část 1005/6 a část 1005/9	560	chodník a vstup do budovy A, vč. schodů u bočních vstupů do budovy B, vstupu do pavilonu C a chodníku až ke vstupu do pavilonu D
část 1000/1	50	chodník a prostor před budovou HS (hlavní sestra) pavilon C
část 1000/19	20	chodník a vstup do budovy C (z ul. Purkyňova)- transf. Stanice
část 1000/16	50	prostor před zadním vstupem do budovy D (z ul. Nemocniční)
část 1005/6	75	schodiště od zásobníku kyslíku, chodník a prostor za budovou E - u úklidové firmy - nepřístupný pro techniku
část 945/2	40	chodník z ul. Nemocniční - průchod - branka
část 1005/6	303	vstupy do budovy G, chodníky od budovy G k budově H, schody a prostor před budovou H, včetně přístupu k výtahu, vstup do budovy F
část 1003/2 a část 1005/6	180	prostor (průchod) mezi budovou F a H, vč. prostoru u údržby
část 1005/6	120	prostor před vstupem do pavilonu K.05
část 1005/6	295	vstup a prostor před pavilonem J.02, chodník od pavilonu J k pavilonu H (v zatáčce)
část 1005/6	220	schody a chodník podél pavilonu J a K
část 1005/6	85	prostor před budovou medicínálních plynů - vstupy
část 935/2, část 935/3 a část 942/1	69	chodník z rozšířeného parkoviště u OH k budově H (mapa P/3)
1004/2	44	schodiště v parkovacím domě 3 x 14,6 m ² (mapa P1/2, P1/3 a P1/4)
střecha budovy A	350	heliport na střeše pavilonu A
výměra plochy v m² celkem:	3396	

** v příložených mapách vyznačeno červenou barvou

PARKOVACÍ DŮM	
TYP ÚKLIDU ZVOLÍ ÚČASTNÍK	
číslo parcely	blížeší specifikace
výměra plochy v m ²	
(1184) 0	1. nadzemní podlaží (mapa P 1/1) údržba se nepožaduje v celém podlaží
(1184) 0	2. nadzemní podlaží (mapa P 1/2) údržba se nepožaduje v celém podlaží
(1184) 592	3. nadzemní podlaží (mapa P 1/3) údržba se nepožaduje v části podlaží
512	4. nadzemní podlaží (mapa P 1/4)
výměra plochy v m² celkem:	
1104	

HORNÍ AREÁL NEMOCNICE NÁCHOD	
ÚKLID TRAKTREM*	
číslo parcely	blížeší specifikace
výměra plochy v m ²	
411	vjezd do areálu a parkoviště před kantýnou a DZS
500	prostor před budovou A
350	zátáčka k DD a garážím DZS
620	prostor mezi budovami A a B, komunikace a parkoviště
365	zásobovací komunikace pro dialýzu, za kantýnou
400	parkoviště mimo areál, nad nemocnicí
výměra plochy v m² celkem:	
2646	

* v příložených mapách vyznačeno zelenou barvou

RUČNÍ ÚKLID**	
číslo parcely	blížeší specifikace
výměra plochy v m ²	
30	vchody před pavilonem A a B (3x10m ²)
60	prostor pro přístup imobilních, z boku, do budovy B
75	vchod do budovy B a spojovacího krčku

část 1074/2	20	schodiště z ul. Bartoňova
výměra plochy v m² celkem:	185	
** v příložených mapách vyznačeno červenou barvou		




Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP



Pojistná smlouva

č. 8603436974



pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")

a

Kamil Bořek

IČO: 46524771

se sídlem / bydlištěm: Jizbice 22, 547 01 Náchod - Jizbice, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

(dále jen "pojistník")

uzavírají

prostřednictvím pojišťovacího makléře

ZFP Makléř, s.r.o.




(dále jen "pojišťovací makléř")


podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

MAPA DOLNÍ AREÁL NEMOCNICE NÁCHOD



PARKOVIŠTĚ PŘED ODPADOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

-  nová asfaltová komunikace - 491m²
-  chodník ze zámkové dlažby - 69 m²
-  železobetonové schodiště m² - 7 dílů






POČET PARKOVACÍCH MÍST NA PARKOVIŠTI P3
 STÁNÍ PRO ZAMĚŠTNANCE - 36x (23x NOVÝCH)
 VYKRAZENÁ STÁNÍ - 4x
 CELKEM 40x

7/4

PARKOVIŠTĚ POD PAVILONEM A

Parkoviště u AP


	asfaltová komunikace-	- 742 m ²
	betonová drenážní dlažba	- 810 m ²
	chodník ze zámkové dlažby	- 190 m ²



VENKOVNÍ PARKOVIŠTĚ PŘED PARKOVACÍM DOMEM

P2

- asfaltová komunikace- šířka 6 m- 380 m²
- betonová drenážní dlažba - 285 m²
- chodník ze zámkové dlažby - 83 m²
- schodiště z 1.NP do 2.NP - 14,56 m²




P111

vnitřní zastřešená plocha pro parkování NP- 1184 m²

PARKOVACÍ DŮM

1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ - 45x PARKOVACÍ STÁNÍ





LEGENDA HMOT

- MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA TL. 200 A 250mm, POHLEDOVÁ KVALITA, VODONEPROUSTÝ BETON C25/30, DČEL 105/05
- MONOLITICKÝ ŽELEZOBETONOVÝ SLoup ROZMĚRU 300x300mm, POHLEDOVÁ KVALITA, VODONEPROUSTÝ BETON C25/30, DČEL 105/05, ZAOKLÉNÉ ROHY R=90mm


AKCE	PROJEKCI	SOUPROJEKCI	OP	KONTROVAL	PRAGION
ING. J. JUREK	ING. J. JUREK	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA	PRAGION
STAVBY	STAVBY	STAVBY	STAVBY	STAVBY	PRAGION
<p>ROZŠŘENÍ PARKOVACÍ KAPACITY V DOLNÍM AREÁLU OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD SD-B10.2B PARKOVACÍ DŮM ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</p>					<p>STUPEŇ: 02 STUPNĚNÍ: 1/0001 STAVĚNÉ ČÍSLO: 02/20 PROJEKOVÝ ČÍSLO: 400 FOKUS: S a M MĚŘITELNÝ ČÍSLO: AST-2</p>
1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ					1:100

P112



 schodiště z 1 NP do 2 NP- 14,56

 vnitřní zastřešená plocha pro parkování 2NP- 1184 m²


2.NADZEMNÍ PODLAŽÍ - 42x PARKOVACÍ STÁNI





LEGENDA HMOT

-  MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA TL. 200 A 250mm, POHLEDOVÁ KVALITA, VODONEPROUSTNÝ BETON C25/30, OČEL 10G06
-  MONOLITICKÝ ŽELEZOBETONOVÝ SLoup ROZMĚRY 300x300mm, POHLEDOVÁ KVALITA, VODONEPROUSTNÝ BETON C25/30, OČEL 10G06, ZAOBLĚNÉ ROHY R=50mm


KRESLIL	PROJEKTANT	SOUPR. PROJEKTANT	HP	KONTROLOVAL	PRAXION PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ FIRMÁ
ING. J. BŘEČEK	ING. L. JARŠEK	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA	
STAVEBNÍK	Křivobrodský 3741, Pivovarské nám. 1840, Vratislav Králové				HURDALKOVA 204, 541 01 PRAHA 10 tel: 481 423 156 fax: 481 487 785
PROJEKT STAVBY	Občasná nemocnice Mladá				
ARČE	ROZŠŘENÍ PARKOVACÍ KAPACITY V DOLNÍM AREÁLU OBLASTI NEMOCNICE Mladá				STUPŇ
OBJEKT	SO-610.2B PARKOVACÍ DOM				1/200 I
DŮL	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				ZÁKLADNÍ ÚČEL
OBSTAV	2.NADZEMNÍ PODLAŽÍ				19/20
					FORMÁT
					S 4 AK
					HEMTAG
					ŠELD VYKRESLIL
					1:100
					AST-3

 venkovní nezastřešená plocha pro parkování 3NP- 672,35 m²



 schodiště z 2 NP do 3 NP- 14,56

 vnitřní zastřešená plocha pro parkování 3NP- 511,65 m²

3.NADZEMNÍ PODLAŽÍ - 42x PARKOVACÍ STÁNI





LEGENDA HMOT


-  MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA TL. 200 A 250mm, POHLEDOVÁ KVALITA, VODONEPROUSTNÝ BETON C25/30, OCEĽ 10S05
-  MONOLITICKÝ ŽELEZOBETONOVÝ SLoup ROZMĚRU 300x500mm, POHLEDOVÁ KVALITA, VODONEPROUSTNÝ BETON C25/30, OCEĽ 10S05, ZAOKLENÉ ROHY R=50mm

KRESLIL	PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VP	KONTROLOVAL	PRAGION PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ FIRMÁ	
ING. J. JUREK	ING. J. JUREK	ING. R. HUBKA	ING. V. HUBKA	ING. R. HUBKA		AGRALSKÁ 208, 646 01 HAVČICE, TEL: 481 433 100, FAX: 481 407 230
STAVEBNÍK	Křivčohradský kraj, Pivovarská ul. 1245, Hradec Králové				STUPEŇ	09
№ STU STAVBY	Dolní/ rozcestí Mladá				STAVBA	1/2021
PRACE	ROZŠÍŘENÍ PARKOVACÍ KAPACITY V DOLNÍM AREÁLU OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	15/20
OBJEKT	SO-810.2B PARKOVACÍ DŮM				ARCHIVNÍ ČÍSLO	480
STL	ARCHITEKTURICKO STAVEBNÍ REŠENÍ				FORMÁT	5 x A4
OBRAH	3.NADZEMNÍ PODLAŽÍ				POČET	1/100
					SL. O. VYKRESLIL	AST-4



P 1/14

-  venkovní nezastřešená plocha pro parkování 4NP- 511,65 m²
-  schodiště z 3 NP do 4 NP- 14,56

4. NADZEMNÍ PODLAŽÍ - 21x PARKOVACÍ STÁNÍ



LEGENDA HMOT

-  MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA TL. 200 A 250mm, POHLEDVÁ KVALITA, VODONEPROUSTÝ BETON C25/30, OCEĽ 1050S
-  MONOLITICKÝ ŽELEZOBETONOVÝ SLOUP ROZMĚRU 300x300mm, POHLEDVÁ KVALITA, VODONEPROUSTÝ BETON C25/30, OCEĽ 1050S, ZAKRLENÉ ROHY R=50mm

37,65

PROJEKTANT	SOUPROJEKTANT	OP	KONTROLOVAL	PRŮJEM
ING. J. JUREČEK	ING. J. JUREČEK	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA
STAVEBNÍK: Královéhradecký kraj, Pivovarská ul. 1245, Hradec Králové				PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ: PRŮJEM
MÍSTO STAVBY: Městská nemocnice Máchov				ADRESA: Husova 108, 471 01 MACHOV
AKCE: ROZŠÍŘENÍ PARKOVACÍ KAPACITY V DOLNÍM AREÁLU OBLASTI NEMOCNICE MÁCHOV				STUPEN: 015
OBJEKT: SO-010_2B PARKOVACÍ DŮM				DATAUM: 1/2021
DĚL: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ REŠENÍ				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 13/20
OBSTAV: 4. NADZEMNÍ PODLAŽÍ				ARCHIVNÍ ČÍSLO: 400
				FORMÁT: S 4 A4
				POKYBY: 1/500 VÝKRES: 1:100 AST-5

VSTUP Z BUDOVY NA HELIPOINT



HELIPORT



**EKOLOGICKÝ PŘEDPIS v.01 PRO EXTERNÍ FIRMY V OBJEKTECH
SPOLEČNOSTI Oblastní nemocnice Náchod a.s.**

Všichni pracovníci externích firem, kteří se pohybují v objektech společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. nebo provádějí práce na zařízeních společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s., musí dodržovat následující podmínky:

1. Veškeré práce musí být prováděny v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, zejména zákonem o životním prostředí.
2. Pracovníci externích firem musí dodržovat zákon o odpadech a navazující vyhlášky a dále interní dokumenty společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. v oblasti nakládání s odpady. Veškerou problematiku odpadů je třeba konzultovat s příslušnými odpovědnými pracovníky společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. a dodržovat jejich pokyny. Odpad, vzniklý z činností externích firem, je možné po písemné dohodě ponechat na sběrných místech odpadu společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s.. To platí jen v případě, že odpad bude řádně vyříděn a že druhy odpadu jsou stejné jako vede společnost Oblastní nemocnice Náchod a.s.; jinak firmy nechají zneškodnit odpad na vlastní náklady oprávněnou osobou, budou vést o něm příslušnou evidenci a při předání díla předloží doklady o jeho odstranění.
3. Pracovníci externích firem jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o vodách a dále interní dokumenty společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. v oblasti ochrany vod.
4. Před započítím práce je povinen odpovědný zástupce externí firmy oznámit referentovi oddělení administrace odpadů Oblastní nemocnice Náchod a.s. druh, množství a umístění chemických látek a směsí (zákon o chemických látkách), které budou při jejich činnosti používány vč. náplní zařízení. Ke všem chemickým látkám a chemickým směsím předloží bezpečnostní listy. Totéž se týká látek, které mohou ohrozit jakost podzemních nebo povrchových vod (závadné látky dle přílohy zákona o vodách).
5. Externí organizace, která bude používat nebezpečné chemické látky a přípravky, popř. závadné látky, zpracuje havarijní plán pro případ úniku těchto látek a předloží jej ke schválení referentovi oddělení administrace odpadů Oblastní nemocnice Náchod a.s.
6. V průběhu provádění veškerých prací jsou pracovníci externích firem povinni svou činnost zajistit tak, aby nedošlo k znečištění životního prostředí (vany k zachycení případných úkapů, sorpční látky na zachycení a úklid látek nebezpečných vodám apod.)



7. Pracovníci externích firem musí jakýkoliv únik nebezpečných a závadných látek bezprostředně ohlásit dle schválených havarijních plánů a referentovi oddělení administrace odpadů Oblastní nemocnice Náchod a.s.

8. Pracovníci externí firmy jsou povinni se chovat tak, aby ke znečišťování ovzduší docházelo v nejmenší možné míře. Znamená to, že přijmou opatření na omezení prašnosti a omezení emisí dalších látek znečišťujících ovzduší. V případě, že budou používána organická rozpouštědla nahlásí tuto skutečnost před započatím prací referentovi oddělení administrace odpadů Oblastní nemocnice Náchod a.s.

9. Externí firmy jsou odpovědné za případné nároky, náhrady a výdaje, vzniklé a způsobené prováděním díla na úseku ochrany životního prostředí.

10. V případě, že při provádění díla pracovníci externí firmy poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, jsou povinni provést všechna opatření k jejich obnovení.

11. Jestliže dojde k ohrožení životního prostředí nebo je ohrožení možné, je povinen každý pracovník externí firmy toto neprodleně oznámit odpovědnému pracovníkovi nebo referentovi oddělení administrace dat Oblastní nemocnice Náchod a.s.

12. Tento předpis tvoří součást zakázky. Nedodržení ustanovení představuje porušení smluvních povinností.

Vypracovala: **Ing. Lenka Jebousková**
odborně způsobilá osoba *Oblastní nemocnice Náchod a.s.*
Enviro PROFI s.r.o.
tel.: +420 735 179 400


Schválil: **RNDr. Jan Mach**
předseda správní rady
Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Digitální a informační agentura

Toto potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv bylo automaticky vygenerováno informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a slouží k potvrzení skutečnosti, že níže specifikovaná smlouva byla v registru smluv v daný okamžik uveřejněna. Toto potvrzení je vydáváno správcem registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	28835884
ID verze:	30821368
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	04.11.2024 08:43:16
Zveřejňující subjekt:	Oblastní nemocnice Náchod a.s. (dn9ff92)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	borek.kamil@seznam.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
IČO:	26000202
Datová schránka:	dn9ff92
Adresa:	Purkyňova 446, 54701 Náchod, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva dílo - Zajištění úklidu komunikací v zimním období v areálech ONN a.s.
Datum uzavření:	01.11.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	472/130/2024
Podepisující osoba:	RNDr. Bc. Jan Mach
Hodnota bez DPH:	809 250,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	979 192,50 CZK

Smluvní strany:

Název: Kamil Bořek
IČO: 46524771
Datová schránka:
Adresa: Jizbice 22, 547 01 Náchod
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

472 130 2024.pdf

281.14 kB, 04.11.2024 08:44:02

43340f6581fad19141d1aeb673976e04bdd305fffa3d8224ab5b44cbb4501672

472 130 2024 Příloha č. 1.pdf

158.19 kB, 04.11.2024 08:44:02

3db8f8596951f767e612f850a47b2193aa0ead4d5822f0b9edfac1a316eed226

472 130 2024 Příloha č. 2.pdf

125.08 kB, 04.11.2024 08:44:02

8fa1f08f0712e3ebc1bc279f180de67f2e2c86b448ffb3e5eb15744ef6c064ec

472 130 2024 příloha č. 3.pdf

76.28 kB, 04.11.2024 08:44:02

0ae25f215cb4f6fd4c15613d268be631c5d6d7b8410242ad719caba97f85d46e

472 130 2024 příloha č. 4.pdf

2.95 MB, 04.11.2024 08:44:03

845099ab0a60d803fd205bd08e64fe348eb80fc455c0b4c693e09085d355fdab

472 130 2024 Příloha č. 5.pdf

381.7 kB, 04.11.2024 08:44:03

b9daf8fe1789864c5fd8ebbc7c07468a006ad3b0ec072cb74ec464803f692b3a

Doplňující informace o zveřejnění:

- Proběhlo doplnění údajů subjektu nebo smluvní strany dle databáze ISDS.

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30821368>