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1. Úvod 
Tato technická zpráva je hlavním a průvodním dokumentem stavební části projektové dokumentace pro provádění 

stavby. Projektová dokumentace byla vypracována dle požadavků investora. 
 
Veškeré rozměry a projekční předpoklady uvedené v dokumentaci je nutné ověřit na stavbě a v případě zjištění 

podstatné odchylky je nutné kontaktovat technický dozor stavebníka a ten případně projektanta. 
 
Jakákoli navržená řešení a detaily lze provést jiným alternativním způsobem, je však nutné ctít obecně technický 

obsah a řešení návrhu původního. Nové alternativní řešení musí schválit technický dozor stavebníka, projektant a 
objednatel. 

 

2. Popis území stavby 
Navrhovaná skeletová prefabrikovaná železobetonová budova školních dílen se nachází na mírně sklonitém jižním 

svahu v areálu školního statku Zemědělské Akademie a Gymnázia Hořice. V územním plánu města Hořice je areál 
zařazen jako plocha VZ – plochy výroby a skladování – zemědělská výroba. Budova školních dílen se nachází na 
pozemcích parc. č. st. 1941/1, parc. č. 2350/3, parc. č. 2350/13, parc. č. 2350/19 a parc. č. 2350/29 v k.ú. Hořice 
v Podkrkonoší [645168] 

Okolní pozemky jsou zpevněné plochy komunikací, zastavěné plochy zemědělskými budovami a pastviny.  
Nezastavěné plochy okolo budovy budou využity pro realizaci výstavby dílenské budovy a zařízení staveniště.  
Přístup a příjezd k hale je po stávajících zpevněných plochách zemědělského areálu. Vrátnice areálu se nachází 

na konci místní komunikace v ulici Jižní. 
 

3. Popis stavebního řešení 
Objekt dílen školy je navržen dvoupodlažní, obdélníkového půdorysu o rozměrech 52,82 x 25,50 m, k jižnímu 

průčelí přiléhá kryté parkovací stání pro techniku o rozměrech 52,82 x 5,55 m. 
Vstup do objektu je z jižní strany, kryt přístřeškem, který je v místě vstupu prosvětlen proskleným dílem střechy. 

Na vstupní prostor navazuje chodba, ze které jsou přístupné všechny potřebné provozy školy - šatny a wc žáků, jednotlivé 
dílny a schodiště do 2. nadzemního podlaží. 

1.nadzemní podlaží obsahuje provozy (dílny) s těžším provozem - dílna oprav 1 a 2 s výškou přes dvě podlaží se 
samostatnými vjezdy z boku objektu, dílna oprav 3 s vjezdem z venkovního prostoru, obrobna, kovárna a svařovna. 

2. nadzemní podlaží obsahuje dílny s nižším stupněm provozu - dvě identické dílny pro 1. ročník, dále dva výukové 
prostory - učebnu klasickou a učebnu odbornou, wc žáků a samostatný úsek se šatnami zaměstnanců, kabinety pedagogů 
a sborovnou s čajovou kuchyňkou. 

Nosný systém budovy byl navržen jako prefabrikovaný železobetonový skelet s podélnými průvlaky. Na ozuby 
průvlaků budou osazeny stropní předepjaté panely systém SPIROLL tloušťky 265 mm. Stropní konstrukce bude vytvořena 
železobetonovými vazníky osazenými v příčném směru na čtveřice sloupů. Halová část navržená na výšku dvou pater 
bude také zastřešena železobetonovými vazníky osazenými v příčném směru na trojice sloupů. Střešní plášť je navržen 
ze střešních panelů systém KINGSPAN přišroubovaných na ocelové vaznice z válcovaných profilů kotvené do střešních 
vazníků. Obvodový plášť bude ze systému KINGSPAN, stěnové panely přišroubované k lisovaným paždíkům kotveným 
ke sloupům skeletu. 

Dělicí příčky  budou zděné z pálených příčkovek tloušťky 175 a 80 mm. 
 

4. Přípravné a přidružené práce 
Stavba bude protokolárně předána zhotoviteli s projektovou dokumentací pro provádění stavby. Podmínky 

obsažené ve stavebním povolení nebo v jiném rozhodnutí stavebního úřadu (vč. podmínek z vyjádření a stanovisek 
dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků stavebního řízení) bude zhotovitel povinen respektovat a splnit. 

 
Před započetím stavby budou vytýčeny veškeré inženýrské sítě, které mohou být realizací stavby dotčeny (zajistí 

zhotovitel). Polohu přípojek a sítí je třeba vytýčit na staveništi za účasti jednotlivých správců sítí. 
 
Zhotovitel poskytne objednateli součinnost v rámci provádění případných doplňkových prací (např. přeložení 

interních sdělovacích kabelů, elektroinstalací a zařízení, které jsou ve správě třetích osob), ve smyslu přístupu na stavbu 
pověřenému pracovníkovi stavebníka a časové a prostorové koordinace těchto činností se svými. 
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Staveniště bude označeno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. Budou provedena veškerá opatření 

pro zajištění bezpečnosti jak pracovníků na staveništi, tak i dalších účastníků výstavby. 
 
Zhotovitel umístí na staveništi přemístitelné buňky s toaletou, případně další objekty zařízení staveniště, a to po 

dohodě se stavebníkem a uživatelem budovy a přilehlých pozemků.  
 
Stavebník zajistí zhotoviteli přípojná místa pro odběr elektrické energie a vody a dohodne způsob měření odběru. 

Záležitosti týkající se přípojných míst, zařízení a oplocení staveniště budou řešeny nejpozději v rámci předání staveniště 
zhotoviteli. 

 
Veškeré práce budou prováděny v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, dále zákonem 

č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhl. č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, dále vyhl. č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady, dále nařízením vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci, dále vyhláškou č. 342/2003 a 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických 
ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, dále vyhl. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce 
s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu, dále Přílohou č. 1 k vyhlášce č. 356/2002 Sb., která stanoví seznam 
znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných 
znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, 
požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování, dále německými 
pravidly TRGS 519 a Praktickou příručkou o osvědčených postupech pro prevenci a minimalizaci rizik azbestu, vydanou 
Výborem vrchních inspektorů práce EU - SLIC. Při provádění jakýchkoliv prací s azbestem je nutné postupovat v souladu 
s předpisy ČR. Všechny práce spojené s odstraňováním azbestu budou zahájeny až po ohlášení a odsouhlasení postupu 
prací v souladu s §5 vyhlášky č. 432/2003 Sb. příslušnou hygienickou stanicí. 

 

5. Konstrukce ze zemin 
Obsyp základových patek bude proveden vytěženou zeminou a bude po vrstvách max. 250 mm hutněna. Horní 

hrana hutněného obsypu bude na kótě -0,700 m. Nebude prováděn zásyp základových konstrukcí štěrkopískem ani 
pískem, aby nedošlo ke zhoršení geofyzikálních vlastností základové půdy zvodněním vrstev. 

 

6. Povrchové úpravy terénu 
Celá plocha okolo nově budovaných školních dílen na pozemku školního statku bude dorovnána na úroveň 

stávajícího terénu a bude opatřena vrstvou humusu a oseta travním semenem. 
 

7. Zemní práce 
Zemní práce budou prováděny převážně mechanizací. Jedná se o výkop pro základové konstrukce, pro zpevněné 

plochy a pro veškeré inženýrské sítě. Před zahájením výkopových prací je nutno zajistit vytyčení všech stávajících 
inženýrských sítí. 

Bude proveden výkop stavební jámy na úroveň -0,700 m. Od této kóty budou provedeny výkopy pro jednotlivé 
základové patky 0,20 m nad úroveň základové spáry. Posledních 0,20 m výkopů bude provedeno ručně, aby nedošlo ke 
znehodnocení základové zeminy (viz. níže – Základové konstrukce). 

Po severní straně stavební jámy bude provedeno vysvahování výkopu ve sklonu 1:2 k úrovni okolního terénu. 
 

8. Základové konstrukce 
Základové poměry je možno označit za jednoduché, současně se jedná o stavbu staticky nenáročnou, je možno 

postupovat dle 1. geotechnické kategorie ve smyslu ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy. Pro posouzení 
základové půdy byly dokumentovány dvě realizované vrtané sondy inženýrskogeologického průzkumu a proveden popis 
kvartérního pokryvu s klasifikací zemin. Využity byly i poznatky z archivních prací v blízkosti lokality. 

 
Základní geologický profil: 
sonda V1: 
0,00 - 0,20 m drn, tmavě hnědá až černohnědá humózní prachovitá hlína, slabě jemně písčitá, 
s kořínky rostlin, ornice 
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0,20 - 0,70 m světle okrově hnědá hlína s nízkou až střední plasticitou (místy velmi slabě jemně 
písčitá), konzistence tuhá, třída F5, symbol ML 
0,70 - 1,60 m světle okrově hnědá hlína s nízkou až střední plasticitou (místy velmi slabě jemně 
písčitá), konzistence tuhá až měkká (střídání), třída F5, symbol ML 
1,60 - 2,00 m světle okrově hnědá hlína s nízkou až střední plasticitou (místy velmi slabě jemně 
písčitá), konzistence tuhá, třída F5, symbol ML 
...….………...…………………………………….…………………………..………………..……………kvartér 
 

hladina podzemní vody nezastižena 
sonda V2: 
0,00 - 0,20 m hnědá písčitá hlína až jíl, s úlomky cihel, navážka 
0,20 - 2,00 m světle okrově hnědá hlína s nízkou až střední plasticitou (místy velmi slabě jemně 
písčitá), konzistence tuhá (tuhá až pevná), třída F5, symbol ML 
...….………...…………………………………….…………………………..………………..……………kvartér 
 

hladina podzemní vody nezastižena 
 
Minimální únosnost základové půdy pro hlíny s nízkou plasticitou - uloženiny eolického původu (tabulková 

výpočtová únosnost) je možno stanovit na 150 kPa. Hodnoty jsou (pro zvýšení bezpečnosti) voleny zcela 
jednoznačně pro konzistenci tuhou. Návrh základových prvků je vhodné ověřit statickým výpočtem za použití směrných 
normových charakteristik (viz výše). 

Při plošném zakládání je nutno základovou spáru v daných geologických poměrech přísně chránit před 
znehodnocením klimatickými vlivy (zejména srážková činnost) a vlivem stavební činnosti. Výkop pro základovou konstrukci 
se proto doporučuje ukončit cca 0,1-0,2 m nad úrovní základové spáry. Dotěžení na vlastní úroveň základové spáry se 
potom provede bezprostředně před betonáží základů (případně položením podkladního betonu). Vhodnějším a zejména 
praktičtějším opatřením je však výběr delšího období beze srážek. Doporučuje se použití hladké lžíce. 

Přítomnost podzemní vody v dosahu základů je možno s nejvyšší pravděpodobností vyloučit. 
Pokud bude nutno provádět zpětné nazatěžované zásypy (v případě nadvýkopů), je vhodné použít původní 

vytěžený nepropustný materiál (důvodem je zajištění základové spáry proti rozbřednutí). Vzhledem ke snadnému 
zpracování je vhodné použít zeminu se zachovanou přirozenou vlhkostí. Pro mocnější násypy (např. pod podlahou 
objektu) je vhodné použít sendvičovou konstrukci, tj. střídání vrstvy zeminy vhodné vlhkosti s vrstvou štěrku (štěrkopísku, 
štěrkodrtě). V případě plošného zakládání však jednoznačně nedoporučujeme zakládat na základové spáře zlepšené 
zhutněným štěrkopískovým polštářem, neboť se tím uměle vytváří drenážní vrstva, v níž může docházet k akumulaci 
infiltrovaných srážkových vod, které mohou následně způsobit degradaci základové půdy (změnu, tj. snížení konzistence 
zastižených jemnozrnných zemin). 

Hloubka založení s ohledem na klimatické vlivy a méně příznivé zrnitostní složení zemin bude činit 
minimálně 1,2 m pod upraveným povrchem terénu. S ohledem na zjištěný výskyt zemin měkké až tuhé konzistence 
v sondě V1 až do hloubky 1,6 m, je zde nutné počítat i s hlubším založením, tak aby v základové spáře byly 
bezpečně zastiženy zeminy minimálně tuhé konzistence. Pevnější podloží se nachází až v hloubce 6 - 7 metrů. 
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V případě, že se při výstavbě vyskytnou jiné skutečnosti než jsou uvedeny v této zprávě (případně skutečnosti 

problematické), vyhrazuje si zpracovatel právo jejich posouzení. 
Z ekonomických důvodů je pro budovu školních dílen navrženo plošné založení na základových patkách. Rozměry 

patek byly stanoveny na základě statického výpočtu. 
Podkladní beton pod spodní stupeň patek bude mít horní hranu na úrovni -1,800 m a bude proveden z betonu 

C12/15. 
Spodní stupeň základových patek bude proveden z monolitického armovaného betonu a horní hrana bude v úrovni  

-1,200 m. 
Vrchní stupeň základové patky bude prefabrikovaný s dole vyčnívající výztuží a bude opatřen distančními 

nožičkami. Tento vrchní stupeň bude proveden jako kalich s otvorem pro ukotvení sloupů. Kalich se výškově a polohově 
osadí do správné pozice a provede se vybetonování spodního stupně patky. Vrchní a spodní stupeň patky bude po 
vytvrdnutí betonu tvořit monolitickou dvoustupňovou patku. 

Po obvodu budovy budou osazeny a přikotveny základové prahy o výšce 1000 mm a tloušťce 150 mm. Vrchní 
úroveň základových prahů bude na kótě +0,200 m. Prahy budou zalícovány vně se sloupy skeletu. 

 

9. Zateplení soklu 
Soklová část bude zateplena pomocí desek EPS perimetr tl. 100mm na celou výšku základových prahů. 
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Výše uvedené řešení je znázorněno v dalším stupni projektové dokumentace. Rozsah ploch zateplení soklu je 
patrný z pohledů. 

Aplikovaný systém zateplení musí být certifikovaný, veškeré detaily a podrobná řešení budou provedeny na 
základě detailů a doporučení, které jsou součástí této projektové dokumentace, zároveň v souladu s technologickým 
předpisem výrobce systému a v souladu s ČSN 73 2901. Je nutné použít veškeré systémové prvky jako např. začišťovací 
lišty, rohové profily (kombi lišty) atd.  Případné rozpory a nesoulad bude řešen zhotovitelem s předstihem v rámci realizace 
stavebních úprav, a to ve spolupráci s projektantem, technickým dozorem stavebníka a technickým zástupcem zvoleného 
výrobce systému ETICS. 

Při provedení zateplení soklu je třeba pamatovat na uložení nového zemnícího vodiče hromosvodu. 
 

10. Svislé nosné konstrukce, sloupy 
Železobetonové prefabrikované sloupy budo osazeny do kalichů, výškově a polohově vyrovnány. Poté se provede 

jejich zabetonování. Sloupy mají rozměr 500/400 mm, příp. 400/400 mm. 
Montáž bude provádět dodavatel prefabrikované konstrukce. 
Mezi sloupy bude přikotvena ocelová roštová konstrukce, která bude sloužit pro přikotvení obvodového pláště ze 

sendvičových panelů. 
 

11. Stěny a příčky 
Obvodový plášť budovy bude vytvořen z horizontálně orientovaných sendvičových panelů. Tloušťka panelů bude 

200 mm a budou izolovány minerální vatou. 
Příčky tvořící jednotlivé sekce budovy budou vyzděny z keramických tvarovek tl. 175 mm. Příčky dělící sekce na 

jednotlivé místnosti budou vyzděny z keramických tvarovek tl. 80 mm. 
Mobilní přemístitelná příčka mezi místnostmi č. 203 a 204 tloušťky 100 mm bude dodána jako systémová. Příčka 

musí splňovat akustické požadavky na dělící konstrukci mezi dvěma učebnami, t. j. Rw=55 dB. Obsluha příčky a ovládání 
těsnění bude ruční. Nosná konstrukce příčky bude z hliníkových profilů s výplní z akustických plných panelů v barvě 
shodnou s panely obvodového pláště. Provedení vodících kolejnic bude dle konkrétního dodavatele mobilní příčky.  

 

12. Vodorovné nosné konstrukce, průvlaky, ztužidla, panely, vazníky 
V podélném směru budovy budou namontovány prefabrikované železobetonové průvlaky tvaru obrácené „T“, po 

okrajích budovy ve tvaru „L“. Výška průvlaků bude 550 mm, šířka 800 mm, příp. 650 mm. 
Konstrukce skeletu bude zavětrována pomocí ztužidel šířky 200 mm. 
Na ozuby průvlaků budou namontovány předepjaté železobetonové panely systém SPIROLL výšky 265 mm. 

Panely budou zmonolitněny betonovou zálivkou, případně dobetonovány betonem C50/60. 
Nosnou konstrukci střešního pláště budou tvořit železobetonové vazníky obdélníkového průřezu. Šírka vazníků 

bude 200 mm, výška bude různá v závislosti na rozpětí. Podrobnosti jsou patrné z části dokumentace Stavebně-
konstrukční řešení (STA). 

Montáž bude provádět dodavatel prefabrikované konstrukce. 
 

13. Schodiště 
Schodiště je navrženo železobetonové prefabrikované. Nosnou konstrukci tvoří lomené desky, které jsou osazeny 

dole na základovou patku, v úrovni podesty na podestový nosník a nahoře na průvlak. 
Montáž bude provádět dodavatel prefabrikované konstrukce. 
Schodišťový prostor bude obezděný příčkou tl. 175 mm. 
Schodišťové stupně budou nabetonované na desce.  
 

14. Zastřešení, podpěrná konstrukce 
Střešní plášť bude proveden ze sendvičových střešních panelů. Tloušťka panelů bude 200 mm a budou izolovány 

minerální vatou. Střešní plášť bude z hlediska (PBŘ) třídy BROOF(t3). To znamená, že se nebude šířit požár po povrchu 
střešních panelů.  

Na střeše objektu bude umístěna střešní FVE elektrárna. V rámci projektu je navrženo použít 84 panelů o výkonu 
380 Wp/1ks. Max. výkon FVE tak je možný 31,92 kWp. El. energie vyrobená střešní FVE elektrárnou bude sváděna do 
baterií a přes střídače budou připojena do el. sítě budovy. 
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Podpěrnou konstrukci budou tvořit nosníky z válcovaných profilů I. Nosníky budou z boku kotveny do střešních 
vazníků. Podrobnosti řeší stavebně-konstrukční část této dokumentace (STA). 

Detaily okapu, hřebenu a okraje střechy budou řešeny systémově dle dodavatele opláštění budovy. 
 

15. Zpevněné plochy 
V okolí objektu budou nově provedeny zpevněné plochy z betonové dlažby. Jedná se především o okapové 

chodníčky a napojení na stávající zpevněné komunikace.  
Parkovací stání pod přístřeškem bude opatřeno zámkovou dlažbou určenou pro pojíždění těžké techniky. 
Plochy areálových komunikací budou opatřeny krytem z asfaltového recyklátu, vyrovnány a zhutněny. 
Zpevněné plochy budou lemovat betonové obrubníky rozděleny na 2 typy. Pro okapový chodník podél objektu bude 

použit tzv. zahradní obrubník: 

 
Pro zpevněné plochy a jejich ohraničení pak obrubník viz přiložený obrázek. 
 
Druhy použitých materiálů, včetně barevnosti dlažby je nutné před objednáním zkonzultovat s architektem a 

investorem.  
Skladba komunikace. 

 
Veškeré stavbou poškozené zpevněné plochy budou obnoveny a navázány na zpevněné plochy budované okolo 

nově vystavěných školních dílen. 
 

16. Podkladní vrstvy pozemních komunikací a ploch, systém road mix 
Zemina pod úrovní podkladního betonu bude pomocí závěsného stabilizátoru zeminy a dávkovače pojiv do úrovně 

-0,700 m vylepšena promísením s vápnem. Síla stabilizované vrstvy zeminy bude 300 mm a vrchní hrana bude na kótě -
0,400 m. 

 

17. Úpravy povrchů vnitřní 
Povrch vnitřních zděných příček bude opatřen tenkovrstvou stěrkovou omítkou. 
Veškeré vnitřní povrchy betonových prefabrikátů tj. sloupy, průvlaky, panely a schodiště budou upraveny 

tenkovrstvou stěrkovou omítkou. 
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18. Podlahy a podlahové konstrukce 
Podkladní beton v 1. NP bude proveden z betonu C16/20 s vloženou sítí KARI Ø8/8-200/200 mm. Tloušťka 

podkladního betonu bude 80 mm. Na podkladní beton budou provedena jednotlivá souvrství podlah podle účelů místností. 
Ve 2. NP budou ve školních učebnách, školním zázemí a sociálním zázemí skladby s podlahovým vytápěním. 

V dílnách 1. ročníků a na hlavní chodbě budou podlahy z drátkobetonu C35/45 se vsypem. Tloušťka drátkobetonu bude 
115mm.  

 

19. Osazování výplní otvorů 
Okenní otvory budou osazeny plastovými okny vyrobení ze šestikomorových profilů Uf=0,92 W/m2K. Okna budou 

zasklena izolačním trojsklem UG = 0,5 W/m2K. Kování oken bude celoobvodové s rektifikací křídel ve všech směrech a s 
regulovatelným přítlakem křídel. Celkový součinitel prostupu tepla oken UW ≤ 0,75 W/m2K. Barva oken bude modrá. 

Podrobněji viz. výpis výplní bude v části D.1.1, v dokumentaci pro provedení stavby, kde budou rozepsány 
tepelně technické požadavky a pro každý typ výplně (oken/dveří) zvlášť popsán návrh řešení. 

 
Dveřní otvory budou osazeny výrobky s povrchovou úpravou z vysokotlakého laminátu HPL vysoce odolného proti 

oděru v barvě šedé. Rámy a zárubně budou provedeny v barvě modré. 
Prosklená vstupní stěna s dveřmi bude hliníková s přerušeným tepelným mostem ze super teplého systému. Dveřní 

sestava bude opatřena okopovým rámem výšky 400 mm. Celkový součinitel prostupu tepla vnějších dveří UD ≤ 1,0 W/m2K. 
Barva dveřní sestavy bude modrá. 

Vnitřní vstupní stěna s dveřmi bude hliníková ze studeného systému. Dveřní sestava bude opatřena okopovým 
rámem výšky 400 mm. Barva dveřní sestavy bude rovněž modrá. 

Na základě požadavků PBŘ budou dveře vybaveny následujícím způsobem. 
Dveře na únikových cestách, jimiž prochází úniková cesta, jsou otevíravé ve směru úniku. Dveřmi na volné 

prostranství z prostoru N01.1 - Dílny oprav neprochází > 200 evakuovaných osob => mohou mít směr otáčení křídel i 
opačný.  

Veškeré uzamykatelné dveře, vrata, požární uzávěry apod., vyskytující se na únikových cestách, musí mít ve směru 
úniku osob kování, které umožní po vyhlášení poplachu jejich otevření ručně nebo samočinně, ať již jsou zamčené, 
zablokované nebo jinak zajištěné proti vloupání, apod.  

Dveře z místností a prostorů hygienického příslušenství, šaten, odpočíváren apod. musí být opatřeny kováním, 
které i bez speciálního nářadí umožňuje otevřít zvenčí dveře zevnitř zajištěné.  

Dveře na únikových cestách vyhovují normovým požadavkům.  
Osvětlení únikových cest je dostatečné denním nebo umělým světlem. Doporučeno je únikové cesty vybavit 

nouzovým osvětlením s lokálním bateriovým zdrojem uvnitř jednotlivých svítidel. 
 
Umístění a rozsah je patrný z výkresové části.  
Dveře budou dodány včetně kování, samozavíračů s aretací, zarážek dveřních křídel. Okenní špalety, nadpraží a 

parapety budou řešeny systémově dle detailů dodavatele vnějšího opláštění. 
Okenní výplně budou osazeny s vnitřním lícem sendvičových panelů. Okna budou dodána včetně kování, žaluzií 

(dle PD). Před objednáním výplní otvorů předloží zhotovitel investorovi vzorky jednotlivých typů zasklení k odsouhlasení. 
Doplňky (žaluzie, parapety) k jednotlivým výplním otvorů jsou uvedeny ve specifikaci.  

Rozměry uvedené v projektové dokumentaci jsou orientační – zhotovitel si zaměří jednotlivé stavební otvory před 
výrobou jednotlivých výrobků. 

Před objednáním do výroby zpracuje zhotovitel výpis výplní otvorů (montážní dokumentaci) se specifikací kování, 
zasklení a doplňků a předloží jej v dostatečném časovém předstihu stavebníkovi a technickému dozoru stavby 
k odsouhlasení. Zhotovitel rovněž předloží stavebníkovi ke schválení profily rámů nových oken a dveří. 

Osazení oken a dveří vč. napojení na okolní konstrukce bude provedeno v souladu s ČSN 74 6077 (tj. od interiéru 
– parotěsnící páska + tepelně izolační vrstva + paropropustná, vodotěsná a vzduchotěsná páska z exteriéru). 

Tepelně technické parametry oken, dveří a světlíků musejí odpovídat požadavkům energetického auditu a platné 
ČSN 73 0540-2 včetně kritických povrchových teplot na styku rámu okna a vnitřního ostění. Pokud si to objednatel vyžádá, 
musí zhotovitel doložit posouzení detailu osazení zvolené výplně otvoru s ohledem na dodržení povrchových teplot. 

Ve střeše budou osazeny čtyři střešní světlíky, které budou složit pro případné větrání vnitřního prostoru budovy. 
Ovládání těchto oken bude pomocí hřebenového servopohonu. Tento pohon bude doplněn o čidlo deště a větru.  
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Odstín rámů oken a dveří – plast – barva modrá – vybraná investorem (architektem) na vzorcích dle vzorníku 
vybraného výrobce. 

Odstín křídel a obložek plných dveří dle vybraného odstínu plastových oken a dveří. 
Odstín vnitřních parapetů se předpokládá modrá. 
 
Konkrétní požadavky a specifikace nových výplní (okna, dveře) jsou uvedeny ve Výpisu výplní otvorů. 
 

20. Lešení a stavební výtahy 
Běžné systémové lešení s podlahami a zábradlím, š. max. 900 mm s výškou cca 2,0 m, pokud bude mezi lešením 

a přilehlou zdí vzdálenost větší než 25 cm, bude lešení opatřeno vnitřním zábradlím. Lešení bude kotveno do zdiva stěny 
– vyhnout se kotvení do spár s nepevnou maltou.  

Pro vnitřní stavební práce bude použito běžné hliníkové pomocné jednopodlažní lešení s minimální pracovní šířkou 
podlahy 1,2m. Před stavbou lešení položit na okapový chodník a přilehlé zpevněné plochy technickou textilií (400 g/m2), 
aby nedošlo k jejich zničení vlivem stavebních prací.  

Po dobu výstavby bude lešení připojeno k uzemňovací soustavě hromosvodu. Pro zapravení izolantu v místech 
kotev lešení bude použita PUR pěna, ale tak aby kotevní místa nebyla na konečné povrchové úpravě fasády viditelná. 

 

21. Izolace proti vodě, vlhkosti a radonu 
Radonový index pozemku je stanovován v souladu s §98 zákona č. 263/2016 Sb., Atomový zákon pro účely 

prevence pronikání radonu do stavby. 
Protokol obsahuje náležitosti potřebné pro: 
1. Umísťování staveb s obytnými nebo pobytovými místnostmi nebo pro žádost o stavební povolení takové stavby 

podle § 98 zákona č. 263/2016 Sb. ( atomový zákon) 
2. Aplikaci ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží Měření provedl: Jakub Skorka, Čankov 37, 360 17 

Karlovy Vary, tel. 776 132 921. Za měření odpovídá RNDr. Renáta Vatrasová , Frostova 342, 109 00 Praha 10, která je 
držitelem zvláštní odborné způsobilosti, vydané Státním úřadem pro jadernou bezpečnost č. j SÚJB/RCHK/10403/2013 s 
platností do 30. dubna 2023, ve smyslu § 31 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb., Atomový zákon, k vykonávání činnosti zvláště 
důležité z hlediska radiační ochrany a to v rozsahu: řízení vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany 
podle § 9 odst. 2 písm. h) bodu 5 Atomového zákona a podle § 3 písm. c) vyhlášky č. 409/2016 Sb., o činnostech zvláště 
důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující 
radiační ochranu registranta, a to: 

- měření a hodnocení ozáření z přírodního zdroje záření ve stavbě - stanovení radonového indexu pozemku. 
Zpracovatel je držitelem Povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, vydaného pod č.j. 30691/2006, ze dne 

25. prosince 2005, s platností do 31. 12. 2026. 
Měření se provádělo systémem RM 2, readrem ERM-3, v.č. 11/2020 ověřeném v Národní referenční laboratoři pro 

měření radonu v Kamenné dne 30. 3. 2021, ověřovací list č. 6519. 
Platnost ověření zaniká 30. 3. 2023. 
 
Na základě protokolu o stanovení radonového indexu pozemku nachází se stavba na pozemku s radonovým 

indexem středním. 
V celé ploše 1. NP je navržena kombinovaní izolace proti pronikání radonu a vlhkosti z podloží stavby. Izolace je 

navržena ze dvou vrstev a to: 
- Protiradonová izolace s hliníkovou vložkou AL S40 
- Hydroizolace 40 SPECIÁL MINERÁL 
 

22. Izolace tepelné 
Izolace tepelné, které jsou součástí sendvičových panelů v obvodovém a střešním plášti jsou součástí výrobků. 

Z požárních důvodů jsou navrženy panely s tepelnou izolací na bázi minerální vlny. 
 

23. Izolace protiotřesové 
Pod strojní vybavení, které vyvozuje dynamické účinky na stropní konstrukci, bude osazena speciální antivibrační 

podložka, kterou navrhne specializovaná firma. 
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24. Izolace proti chemickým vlivům 
Pod podlahy ve 2.NP bude v místnostech, kde hrozí znečistění podlahy ropnými látkami bude aplikována speciální 

izolace proti ropným produktům, izolace proti ropě PVC-P. 
 

25. ZTI kanalizace, vodovod, strojní vybavení a zařizovací předměty 
Tato problematika je řešena v samostatné části této projektové dokumentace část D.1.4.1 Zdravotně technické 

instalace. 
 

26. Vytápění 
Tato problematika je řešena v samostatné části této projektové dokumentace část D.1.4.2 Vytápění. 
 

27. VZT, chlazení 
Tato problematika je řešena v samostatné části této projektové dokumentace část D.1.4.3 VZT, chlazení. 
 

28. Elektroinstalace silnoproud, slaboproud, MaR 
Tato problematika je řešena v samostatné části této projektové dokumentace část D.1.4.4  Elektroinstalace 

silnoproud, slaboproud, MaR 
 

29. Konstrukce suché výstavby 
V prostorech sociálního zařízení bude namontován sádrokartonový podhled z desek vhodných do vlhkého nebo 

mokrého prostředí ve výšce 3 000 mm. Speciální požadavky na provedení jednotlivých povrchů je uveden v knihách 
místností a skladeb. 

 

30. Klempířské výrobky 
Veškeré klempířské prvky budou provedeny z poplastovaného plechu v barvě obvodového pláště budovy. Veškeré 

detaily oplechování budou systémové dle katalogu dodavatele opláštění budovy 
Veškeré klempířské prvky budou provedeny v souladu s ČSN 73 3610.  
Jednotlivé rozměry uvedené ve výpisu klempířských výrobků jsou přibližné pro nacenění, před výrobou bude 

zhotovitelem provedeno přesné zaměření jednotlivých prvků.  
Zhotovitel předloží investorovi ke schválení vzorky oplechování. 
 

31. Konstrukce truhlářské 
Do těchto prací je zahrnuta montáž veškerých křídel vnitřních dveří, které jsou osazovány do zazdívacích zárubní. 

Součástí stavby je také kuchyňská linka včetně vestavěných spotřebičů (varná deska) a osazeného nerezového dřezu.  
V objektu se nachází rovněž interiérový nábytek, jehož dodání řeší samostatná projektová dokumentace. 
 

32. Zámečnické výrobky 
Na stavbě se nacházejí zábradlí na schodišti, demontovatelné ocelové zábradlí. Demontovatelné zábradlí osazené 

přede dveřmi v místnosti č. 206 dílna oprav 2 zajišťuje prostor v případě otevření dveří při manipulaci s vnitřním vybavením 
dílen. Vnitřní výrobky budou opatřeny základním protikorozním nátěrem a finální stříkanou práškovou barvou v modrém 
odstínu. 

Konstrukce zábradlí, včetně jeho jednotlivých prvků (madlo, zábradelní výplň atp.) musí splňovat požadavky ČSN 
74 3305.  

Prosklené stěny s dveřmi v AL rámu ve vstupní chodbě jsou popsány v odstavci 19. Osazování výplní otvorů. 
Prosklené kanceláře mistrů budou provedeny z vnitřního studeného hliníkového systému tl.50 mm. Zasklení těchto 
kanceláří bude z akustických důvodů provedeno z izolačního dvojskla. 

Ocelový přístřešek z jižní strany budovy bude proveden z ocelových pozinkovaných profilů. Dimenze jednotlivých 
prvků jsou uvedeny v části D.1.2 Stavebně konstrukční řešení (STA). 

Venkovní výrobky budou žárově zinkovány.  
Součástí dokumentace je podrobný výpis zámečnických výrobků.  
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33. Podlahy povlakové 
V místnostech s lehčím provozem jsou navrženy vinylové heterogenní podlahy, v prostorech s elektronikou bude 

použit antistatický zátěžový vinyl. V sociálních zařízeních bude zhotoven vinylový sprchový systém z homogenního vinylu. 
 
Zátěžový vinyl 
 
 
Popis: 
 
Zátěžová heterogenní vinylová krytina v rolích. Produkt je tvořen kompaktním podkladem (5), výztužnou mřížkou 

ze skelných vláken (4), vrstvou nesoucí tištěný dekor (3), transparentní nášlapnou vrstvou (2), povrchovou úpravou 
Protecsol2 (1) nevyžadující aplikaci ochranných emulzí po celou dobu užívání. Celková tloušťka 2 mm, tloušťka nášlapné 
vrstvy 0,7 mm, třída zátěže 34/43, reakce na oheň Bfl-s1, kluznost za mokra R10, odolnost vůči bodové zátěži 0,03 mm, 
kročejová neprůzvučnost 8 dB, TVOC po 28 dnech dle ISO 16000-6 je < 10 μg/ m3, bez obsahu jedovatých ftalátů, těžkých 
kovů a ostatních látek spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika). 

 
Antistatická podlaha 
 
 
 
Popis: 
 
Antistatická homogenní podlahová krytina v rolích. Produkt tvořen jednovrstvou homogenní kalandrovanou a 

lisovanou konstrukcí (2), laserem tvrzenou povrchovou úpravou Evercare (1) nevyžadující aplikaci ochranných emulzí po 
celou dobu užívání, chránící před chemickými látkami. Celková tloušťka 2mm, hmotnost ≤ 3100 g/m2, reakce na oheň 
Bfl-s1, elektrický odpor dle EN 1081 106≤ Rt ≤ 108 Ω, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,6, odolnost 
vůči bodové zátěži 0,02 mm, TVOC po 28 dnech < 10μg/ m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů 
spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH). 

 
Protiskluzná podlaha 
 
 
 
Popis: 
 
Protiskluzná vinylová podlahová krytina v rolích. Produkt je tvořen rubovou kompaktní vrstvou (4), výztužnou 

vrstvou ze skelných vláken (3), homogenní nášlapnou vrstvou (2), povrchovou úpravou Sparclean (1). Celková tloušťka 2 
mm, tloušťka nášlapné vrstvy 0,85 mm, hmotnost 2460 g/m2, zátěžová třída 34/43, reakce na oheň Bfl-s1, kluznost za 
mokra dle DIN 51130 R10, kluznost dle DIN 51097 (bosá noha) B, bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do 
skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH). 

 

34. Dokončovací práce - obklady 
Ve vyučovacích prostorech budou kolem umyvadel zhotoveny keramické obklady do výše 1500 mm. Keramický 

obklad bude rovněž za kuchyňskou linkou. V sociálním zázemí bude na stěnách použit vinylový sprchový systém se 
soklovým napojením na podlahu. 

 
Obklad stěn 
 
 
 
Popis: 
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Víceúčelová heterogenní vinylová stěnová krytina. Produkt je tvořen vsazenou barevnou podkladovou vrstvou (2), 
transparentní nášlapná vrstva bez plniv (1). Celková tloušťka 0,92 mm, tloušťka nášlapné vrstvy 0,1 mm, hmotnost 1610 
g/m2, reakce na oheň Bs2-d0, bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, 
reprotoxika dle REACH). 

 
Konstrukční detaily 
 

1) Sokl podlahy je řešen formou fabionu, tj. vytažením na stěnu do výšky 13cm s použitím kontaktního lepidla a 
náběhového klínku. (viz. obr.) 

 
Podlaha je kladena bez bordur, sváry u koutů a rohů jsou taženy diagonálně mimo hrany. (viz. obr.)  

 
 

 
 

2) Osazené vpusti musí být s přírubou určené pro vinylové podlahy 
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Krytina je lepena přes vpusť  

 
Podél vnitřní strany vpusti je vyříznut otvor do krytiny a horkým vzduchem vytvarován dovnitř vpusti 

 
Následně je pomocí šroubů upevněna příruba 
 

Specifikace vpusti:  
3) Na hraně soklu (fabionu) je umístěna přechodová lišta, která vytváří plynulý přechod na stěnu 
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 Obklad stěn je lepený přes vytažený sokl 3 cm 

 
Obklady stěn jsou vařeny šňůrou o průměru 4,1mm za pomocí úzké trysky určené pro obklady stěn  
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35. Malby, nátěry 
Omítnuté povrchy a sádrokartonové podhledy budou opatřeny vnitřní výmalbou.  

 

36. Zasklívání 
Z bezpečnostních důvodů bude zasklení dveřních otvorů opatřeno bezpečnostním sklem. Upřesnění parametrů 

zasklení bude zpracováno v dalším stupni projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS).  
 

37. Technologie 
V místnosti č. 106 Dílna oprav 2 bude dodán a namontován mostový jeřáb s nosností 5 t. 
Bude dodán a namontován centrální kompresor včetně napojení na rozvod stlačeného vzduchu. 
V místnosti č. 105 Dílna oprav 1 bude v podlaze zahloubena montážní jáma, která bude celá překryta fošnami tl. 

80 mm. Hloubka montážní jámy bude 1600 mm. 
Prostor montážní jámy je větrán přetlakově potrubím s nasáváním vzduchu z fasády objektu pod střechou.  
 

38. Pokyny pro realizaci stavby 
 
Veškeré stavební úpravy budou provedeny v souladu s platnými normami ČSN, ISO, EN a ENV, jichž se týká 

provádění navržených konstrukcí.   
Doplňkové výkresy, případné detaily, které nejsou obsaženy v dokumentaci, budou řešeny na místě stavby v rámci 

autorského dozoru prováděného projektantem. 
Soupis prací (s výkazem výměr a výpisem prvků) slouží především pro ocenění díla v rámci výběrového řízení. Pro 

konečné objednávání materiálu si zhotovitel ověří skutečné množství, případně zpracuje výrobní (dílenskou) dokumentaci, 
kterou nechá schválit hlavnímu projektantovi.  

Dokumentace byla zpracována na základě konzultací dotčených orgánů a podle informací a pokynů stavebníka 
předaných v průběhu zpracování PD. 

V případě rozporu mezi architektonicko-stavební částí a ostatními profesemi je nutné ohledně dalšího postupu 
kontaktovat technický dozor stavebníka a ten dle svého zvážení případně osloví projektanta, který vydá k nalezenému 
rozporu platné stanovisko. 

Veškeré konstrukce, prvky a výrobky budou provedeny a dodány v souladu s ČSN, doporučením výrobce a 
platnými právními předpisy v ČR, pokud není projektem nebo navazujícími výrobními postupy stanoven požadavek vyšší.  

Dokumentace zhotovitele bude kontrolována a schvalována hlavním projektantem. Některé dílčí detaily budou 
řešeny po výběru dodavatelů jednotlivých částí stavby v rámci autorského dozoru hlavním projektantem.  

Zhotovitel je povinen udržovat všechny stávající i nově provedené prvky a konstrukce čisté a nepoškozené. Proto 
bude každou konstrukci a prvek nebo jejich části vhodně chránit. 

Skutečné rozměry konstrukcí si dodavatel ověří na stavbě. V případě významného rozporu s projektovou 
dokumentací, bude prostřednictvím technického dozoru stavebníka kontaktovat hlavního projektanta. 

Všechny konstrukce, stavební prvky a materiálové řešení je nutné provést dle systémových detailů, postupů 
(technologických předpisů) a technických listů užívaného systému s doložením souhlasu technických zástupců 
dodávaného systému. V případě rozdílů s projektem je nutné kontaktovat hlavního projektanta.  

Požadavky, které nejsou jednoznačně určeny tímto projektem, budou na výzvu zhotovitele doplněny hlavním 
projektantem v rámci autorského dozoru stavby. 

Pokud nejsou kotvící systémy projektem předepsány, předpokládá se, že jsou součástí dodávky jednotlivých 
systémů. 

Pokud není stanoveno investorem nebo požadavkem navazujícího výrobního procesu, budou dodrženy rovinnosti 
a ostatní požadavky dle ČSN. 

Bude dodržena svislost otvorů - lícování hran - zarovnání provedeno dle převládajících rovin. 
Veškeré materiály musejí odpovídat požadavkům popsaných v této projektové dokumentaci. 
Při realizaci díla nesmí dojít k poškození stávajících konstrukcí. 
 
Technické pokyny: 
Je žádoucí, aby si zhotovitel objasnil s projektantem (objednatelem) veškeré rozpory PD před uzavřením a podáním 

nabídky, a to v rámci požádání o dodatečné informace v rámci zadávacího řízení. 
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Zhotovitel si zkontroluje předkládané specifikace, a je povinen před zahájením výroby provést kontrolu rozměrů na 
stavbě. 

Zhotovitel má povinnost písemně sdělit své obavy odběrateli ohledně realizace s poukazem na očekávané 
nedostatky, které mohou vzniknout a předložit alternativní řešení 

 
 
 
 
Hradec Králové 10/2022      Ing. Jan Kaiser 
 


