




## SEZNAM PŘÍLOH:

D.1.2.	SO 181 – PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ	SO 181
D.1.2.1.	TECHNICKÁ ZPRÁVA	–
D.1.2.2.	SITUACE OBJÍZDNÝCH TRAS	schéma
D.1.2.3.	PROVIZORNÍ STEZKA A LÁVKA, SITUACE STAVENIŠTĚ, DIO	1 : 50; 25; schéma

# SO 181 DUSP+PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	KOLEKTIV		 FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ	
ZPRACOVAL:	ING. FRANTIŠEK DOUBRAVSKÝ			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. FRANTIŠEK DOUBRAVSKÝ			
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	OKRES: HRADEC KRÁLOVÉ	OBEC: HOLOHLAVY, ČERNOŽICE	STUPEŇ:	DUSP, PDPS
INVESTOR: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR, SPRÁVA HRADEC KRÁLOVÉ			ZAK.ČÍSLO:	2788–22–3
AKCE: 1/33 ČERNOŽICE, MOST EV. Č. 33–008 (DUSP + PDPS + IČ + AD)			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2788
OBJEKT: D.1.2. SO 181 – PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ			DATUM:	06/2023
OBSAH: PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ			FORMÁT:	
			MĚŘÍTKO:	–
			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.2.