

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 8

Veřejná zakázka:	II/318 Častolovice, obchvat v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
Ev. č. VVZ:	Z2024-048445
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	nadlimitní režim veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Dobrý den,

chápeme správně, že i po poskytnutí Vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace č. 7 stále platí, že dodavatel není povinen vložit vyplněný návrh smlouvy o dílo do nabídky?

Děkuji.

Odpověď na dotaz č. 1

Jak zadavatel v rámci odpovědi na dotaz č. 2, bod 1, písm. a) v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 mimo jiné uvedl, že: „..... Byť smlouva není povinnou součástí nabídky dle zadávací dokumentace, a tedy nemusí být předložena v nabídce, součástí nabídky dodavatel předkládá prohlášení o akceptaci obchodních podmínek....“

Platí informace uvedená jak v zadávací dokumentaci, tak opětovně v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 a vyplněný návrh smlouvy o dílo nemusí být předložen přímo v nabídce.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení zadávací dokumentace nedochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Za zástupce zadavatele na základě pověření