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1.Identifikační údaje
1.1 Označení stavby:

Název stavby: II/303 Velké Poříčí – Hronov,
část Údržba silnic Královéhradeckého kraje - Etapa 2

Název objektu: SO 301 Dešťová kanalizace - ŘAD 1

1.2 Objednatel
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546
Zastoupený hejtmanem: Ph.D. Mgr. Martinem Červíčkem, brig. gen. v. v.
Zástupce objednatele: UDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s., Kutnohorská 59,

500 04 Hradec Králové
Osoba pověřená jednat ve věcech technických: Ing. Irena Vaněčková

1.3 Zhotovitel projektové dokumentace
PUDIS a.s.
Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČ: 45272891
DIČ: CZ45272891
Zastoupený předsedou představenstva Ing. Martinem Höflerem a členem představenstva
Ing. Janem Vlčkem

1.4 Vlastník/správce objektu:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s.

Místo stavby: Královéhradecký kraj, Hronov

Katastrální území: Hronov (č. k.ú.: 648370)

Charakter stavebního objektu: rekonstrukce dešťové kanalizace

Stupeň dokumentace: DUSP+PDPS
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2.Úvod
V souvislosti s rekonstrukcí komunikace II/303 a přilehlých chodníků v ulici T.G. Masaryka v Hronově je
navržena rekonstrukce řadu dešťové kanalizace v části této ulice.

Souběžně s rekonstrukcí dešťové kanalizace se předpokládá i realizace nové větve splaškové
kanalizace, kterou připravuje VAK Náchod a.s. ve spolupráci s městem Hronov (není součástí této
dokumentace).

3.Vstupní data

3.1. Seznam vstupních podkladů
 Digitální zákres katastrálních území dle KN ČÚZK
 Místní prohlídka lokality
 Projednání projektu s odpovědnými zástupci investora a zainteresovaných stran
 polohopisné a výškopisné zaměření v JTSK, Bpv. (Geodézie Náchod s.r.o., 08/2016)
 vyšetření stávajících inženýrských sítí vč. digitálního zákresu (Geodézie Náchod s.r.o., 08/2016)

3.2. Seznam základních norem
 ČSN 01 3463 – Výkresy inženýrských staveb – Výkresy kanalizace
 ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybaveni
 ČSN 73 6006 – Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení
 ČSN 75 2130 – Křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedeními
 ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky
 ČSN 75 0748 – Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací
 ČSN P ENV 1992-1až6 „Navrhování betonových konstrukcí“
 ČSN 75 6909 – Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek
 Zákon č. 309/2006 Sb., NV č.591/2006 a vyhl. č. 601/2006 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce

o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích včetně všech vyhlášek a
předpisů, na něž se tato vyhláška odvolává nebo se kterými souvisí
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4.Související objekty
 SO 103 Komunikace v km 2,9 (7,967) – 3,2 (8,267)
 SO 202 Most ev.č. 303-003

Související investice:

 SO 507 Stranová přeložka CETIN (Investor US KHK)
 SO 12 Chodníky a sadové úpravy (město Hronov)
 SO 42.1 Veřejné osvětlení město Hronov (město Hronov)
 SO 42.2 Přisvětlení přechodů pro chodce (město Hronov)

Smluvní přeložky:

 SO 503 Přeložky IS – Slaboproudé vedení CETIN
 SO 505 Přeložky IS – Silnoproudé vedení ČEZ

Dalším souvisejícím objektem je výstavba nové splaškové kanalizace v ulici T.G. Masaryka včetně
přepojení veškerých splaškových přípojek do této kanalizace. Tento objekt není součástí projektu II/303
Velké Poříčí-Hronov.

5.Seznam dotčených pozemků
Objekt dešťové kanalizace se nachází v k.ú. Hronov (č. 648370) na pozemku komunikace parc. č. 1693.

6.Hydrotechnické výpočty
Řad 1 dešťové kanalizace je navržen na přítok dešťových vod z uličních vpustí a dešťových svodů
sousedících objektů v ulici T.G. Masaryka. Pro výpočet průtokového množství je uvažován 15-minutový
2-letý návrhový déšť s intenzitou q=153 l/s.ha. Pro návrh kapacity Řadu 1 je rozhodující bilance uvedená
v tabulce č. 1. Z hlediska principu odvodnění dotčených ploch se oproti stávajícímu stavu nic nemění –
uliční profil je odvodňován dešťovými vpustmi do dešťové kanalizace, do které jsou napojeny i dešťové
svody ze střech přilehlých objektů. Potrubí je následně napojeno do stávající kanalizace DN 800, která je
vyústěna do řeky.

Tabulka 1 - Bilance odtoku srážkových vod – Řad 1

Bilance odtoků z dotčených ploch - Řad 1

Řad 1

plochy S [m2] koef. Sred [m2] odtok l/s
komunikace 1235 0.8 988 15.1
chodníky - dlažba 577 0.6 346 5.3

střechy 1200 0.9 1080 16.5

odtok celkem 36.9
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7.Technické řešení

7.1. SO 301 Dešťová kanalizace – ŘAD 1

7.1.1. Popis stávajícího odvodnění
V ulici T.G. Masaryka (mezi ulicí Kudrnáčova a nám. Československé armády) je vedena stávající jednotná
kanalizace (zatrubněný potok) v profilech DN 300 – DN 800, do které jsou napojeny uliční vpusti a dešťové
svody ze střech okolních objektů a také přepady ze septiků některých objektů. U budovy pošty prochází
kanalizační řad skrz zástavbu a následně je vyústěn do řeky Metuje.
Město Hronov ve spolupráci s VAK Náchod řeší odkanalizování ulice T.G. Masaryka novou splaškovou
kanalizací, která svede veškeré splaškové vody z přilehlých objektů do stávající šachty jednotné kanalizace
v křižovatce ulic Kudrnáčova – Čapkova – Husova.

7.1.2. Navrhované odvodnění
V ulici T.G. Masaryka je navržena rekonstrukce stávající jednotné kanalizace ve stávající trase. Úsek
navržený k rekonstrukci má délku 90,07 m – jde o větev kanalizace od stávající šachty před budovou pošty
(čp. 302) směrem na jih k č.p. 24. Předpokládá se, že současně bude v ulici realizována nová splašková
kanalizace, na kterou budou přepojeny veškeré domovní přípojky splaškových vod z okolních nemovitostí.
Tato spašková kanalizace není součástí projektu – je řešena samostatný projektem investora
VAK Náchod a.s.

Řad 1 dešťové kanalizace bude veden v trase stávající kanalizace od objektu čp. 24 (vedle silničního
mostu přes Metuji) ke stávající šachtě zatrubněného potoka před budovou pošty v ulici T.G. Masaryka.
Celková délka řadu je 90,07 m a potrubí je vedeno prakticky v přímé trase v jízdním pruhu komunikace ve
směru z náměstí Čs. armády. Řad bude zhotoven z betonových trub profilu DN 300, které budou uloženy
v jednotném sklonu 5,0 ‰ do betonového lože – podbetonování 90°. Na řadu budou umístěny
2 ks prefabrikovaných revizních šachet DN 1000 a dále koncová šachta (označena Š1-1), která bude
z dílců světlosti DN 1200. V této koncové šachtě bude Řad 1 napojen na stávající betonové potrubí DN 800
vedoucí od náměstí. Spolu s realizací nové šachty Š1-1 bude obnoveno i cca 3,5m stávajícího potrubí
DN 800. Napojení na stávající potrubí bude provedeno např. pomocí pryžových spojek FLEXSEAL pro
kanalizace.
Současně s rekonstrukcí dešťové kanalizace budou na řad napojeny veškeré přípojky UV a dešťových
svodů ze střech okolních objektů.
Kromě úseku Řadu 1 je navržena i rekonstrukce stávajících přípojek dešťových svodů v úseku od budovy
pošty směrem k náměstí Čs. armády. Jde o 3 ks dešťových svodů s celkovou předpokládanou délkou
přípojek 25,36 m. Budou zachována stávající místa napojení přípojek do kanalizace.
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7.1.3. Objekty na kanalizaci
Kontrolní vstupní šachty budou typizované kruhové DN 1000 (resp. DN 1200), sestavené
z prefabrikovaných šachtových dílců s vloženou izolací pro dosažení vodotěsnosti šachty. Šachty
umístěné v komunikaci budou osazeny samonivelačními litinovými poklopy v třídě zatížení D400 s tlumící
vložkou a zámkem. Šachty budou vybaveny ocelovými stupadly s PE povlakem.

Tabulka 2 - Tabulka šachet - řad 1

Název

Detaily šachty

poznámkač. vytyč.
bodu

upravený
terén niveleta poklop Průměr

šachty
hloubka
šachty

DN
odtoku typ

poklopu
(m n.m.) (mm) (m)

Š1-1 301.0001 366.05 363.39 366.05 1200 2.66 800 D400 (KASI) samonivelační poklop

Š1-2 301.0002 365.71 363.89 365.71 1000 1.82 300 D400 (KASI) samonivelační poklop

Š1-3 301.0003 365.80 364.09 365.80 1000 1.71 300 D400 (KASI) samonivelační poklop

Přípojky UV a dešťových svodů

Na dešťovou kanalizaci budou přepojeny veškeré stávající přípojky uličních vpustí a dešťových svodů,
které jsou dosud napojeny do jednotné kanalizace a dále přípojky nově zřizovaných uličních vpustí.
Tělesa vpustí, která zůstávají ve stávající poloze, budou dle technického stavu buď kompletně
zrekonstruována, nebo budou pouze výškově rektifikována podle projektovaných úprav komunikace.
Přípojky UV profilu DN 200 budou provedeny z plastového potrubí kruhové tuhosti min SN 12 a budou
napojeny do kanalizačních šachet, případně pomocí vysazené odbočky (nebo dodatečné sedlové
odbočky) budou napojeny přímo na potrubí. Profily přípojek stávajících dešťových svodů budou
upřesněny při realizaci – budou přizpůsobeny stávající dimenzi svodu. Pro potřeby výkazu výměr jsou
všechny uvažovány DN 200.

Přípojky budou vedeny ve sklonu min. 2,0 % a max. 40,0 %. V případech, kdy by vycházel malý sklon
přípojky (pod 2 %), budou použity zkrácené vpusti, nebo vpusti s bočním odtokem a kalovým prostorem.
Pokud by sklon přípojky vycházel nad 40 %, tak bude realizována přípojka se svislým úsekem, případně
bude osazena hlubší vpusť.

Tabulka 3 - Tabulka přípojek dešťových svodů – Řad 1

SO 301 - Řad 1- Dešťové svody

označení
svodu

Délka
přípojky

[m]

průměr
přípojky
DN **)

Výška
terénu hl. gajgru niveleta

kanalizace

přípojka
vč.

svislých
úseků

poznámka

[m n.m.] [ m p.t.] [ m n.m.] [ m ]

DS-1 4.11 200 366.99 0.35 363.82 6.93 stávající dešťová kan. *)

DS-2 10.73 200 366.63 0.35 363.65 13.36 stávající dešťová kan. *)
DS-3 2.54 200 366.45 0.35 363.57 5.07 stávající dešťová kan. *)

DS-4 2.30 200 366.15 0.35 363.66 4.44 Řad 1

DS-5 8.51 200 366.07 0.35 363.71 10.52 Řad 1
DS-6 2.72 200 366.06 0.35 363.71 4.72 Řad 1

DS-7 7.75 200 366.00 0.35 363.78 9.62 Řad 1
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SO 301 - Řad 1- Dešťové svody

označení
svodu

Délka
přípojky

[m]

průměr
přípojky
DN **)

Výška
terénu hl. gajgru niveleta

kanalizace

přípojka
vč.

svislých
úseků

poznámka

DS-8 3.30 200 365.83 0.35 363.79 4.99 Řad 1

DS-9 7.20 200 365.83 0.35 363.89 8.79 Řad 1

DS-10 3.95 200 365.84 0.35 363.89 5.55 Řad 1
DS-11 19.60 200 365.98 0.35 364.09 21.14 Řad 1

DS-12 6.09 200 365.88 0.35 364.88 5.34 Řad 1

Celkem 78.80 100.47
Poznámka: *) přípojky budou renovovány pouze v případě, že se prokáže nevyhovující stávající stav

**) profily přípojek budou přizpůsobeny stávajícím dimenzím dešťových svodů

Tabulka 4 - Tabulka přípojek uličních vpustí – Řad 1

SO 301 - Řad 1- Uliční vpusti

označení
vpusti

Délka
přípojky

[m]

průměr
přípojky

DN

Výška
terénu hl. vpusti niveleta

kanalizace

přípojka
vč.

svislých
úseků

poznámka

[m n.m.] [ m p.t.] [ m n.m.] [ m ]

UV-1 2.50 200 366.08 1.1 363.69 3.79 Řad 1

UV-2 2.00 200 366.08 1.1 363.42 3.56 stávající dešťová kan.
UV-3 5.21 200 365.68 1.1 363.91 5.88 Řad 1

UV-4 1.00 200 365.62 1.1 364.04 1.48 Řad 1

UV-5 6.23 200 365.82 1.1 364.09 6.86 Řad 1

UV-6 1.00 200 365.81 1.1 364.09 1.62 Řad 1

Celkem 17.94 23.19
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8.Uložení potrubí
Betonové trouby řadu dešťové kanalizace budou uloženy do betonového sedla 90°. Dno rýhy se urovná
do předepsané nivelety, trouby se usadí na betonové podkladní pražce a následně bude provedeno
betonové sedlo (pevnostní tř. min. C12/15). Současně s pokládkou potrubí budou osazeny revizní šachty
a budou napojeny na potrubí. Po úspěšné zkoušce vodotěsnosti bude proveden obsyp potrubí a šachet a
zásyp rýhy se zhutněním, 300 mm nad vrcholem potrubí bude uložena výstražná folie hnědé barvy.
Zbytek rýhy bude zasypán se zhutněním materiálem vhodným pro použití v trasách pozemních
komunikací. Dle projektu skladby komunikace/chodníku bude obnoven povrch.

9.Materiály

9.1. Revizní šachty
Revizní šachty jsou navrženy kruhové, typové prefabrikované, z dílců podle normy ČSN EN 1917 z
betonu tř. min. C 30/37 – XF4, XD2. Šachtová dna budou jednolitá DN 1000 – DN 1200 (v závislosti na
počtu napojovaných potrubí, jejich průměru a úhlu napojení) a budou vybavena vložkami dle typu
napojovaných potrubí. Sklon dna šachty ve směru toku bude dle sklonu potrubí. Prefabrikované šachtové
dno bude uloženo na štěrkopískový podsyp tl. 0,10m.

Do revizních šachet mohou být navrtávkou napojeny silniční trativody. Navrtávka bude provedena do
skruže tak, aby od kraje vrtu ke kraji skruže bylo 200 mm ve výjimečných případech (a po souhlasu
správce kanalizace) 150 mm.

Spoje jednotlivých šachetních prefabrikovaných dílců budou řešeny jako vodotěsné, bude použito
pryžové elastomerové těsnění dodávané výrobcem dle ČSN EN 681-1.

Pryžové těsnící profily šachetních den pro připojování trub dle DIN 4060. Vnější stěny šachet budou dle
potřeby opatřeny nátěry proti zemní vlhkosti (v případě zvýšené agresivity podzemní vody).

Šachty budou vybaveny stupadly, jejichž vzájemná vzdálenost nepřesáhne povolenou vertikální hodnotu
250 – 350 mm podle ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky.

9.2. Poklopy revizních šachet kanalizace - společná
ustanovení:

Poklopy šachet dle ČSN EN 124 bez odvětrání:

- ve vozovce budou použity poklopy třídy D400, samonivelační poklopy z tvárné litiny se zabezpečením
proti vyskočení, s pantem a zámkem. Samonivelační poklopy budou osazeny na všech šachtách v
komunikacích, tedy i na silnicích II. a III. třídy.

- pro poklopy mimo hl. trasu: v rozsahu A15 – D400 (třída dle uvažovaného zatížení), betono-litinové,
případně nekovové (pro šachty v příkrém svahu s pantem a aretací). Pokud jsou šachty zvýšeny nad
úroveň terénu o 0,5 m, stačí poklopy třídy A.

Při realizaci zohlednit a kontrolovat:

Směr otvírání u poklopů s pantem (poloha pantu proti směru jízdy – přijíždějící auto dovírá poklop)
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Manipulační prostor vstupu do šachty (např. u svodidel)

Zhotovitel před potvrzením technologického postupu prací a jejich vlastním zahájením předloží
majetkovému správci konkrétní návrh typu poklopů ke schválení.

Obsyp šachet a vpustí, je třeba provádět s maximální pozorností se zhutněním na min. 92 % Proctor
Standart (PS) v násypové partii komunikace pak min. 95 % PS. Pokud budou šachty zasahovat do aktivní
zóny komunikace pak 100 % PS.

9.3. Uliční vpusti (UV)
Uliční vpusti budou celoprefabrikované s koši na bahno UC3 výšky 575 mm pro mříž 500x500mm, bez
kónusu a s vtokovou mříží s pantem z tvárné litiny, tř. D400. Vpusti jsou sestaveny z prefabrikátů, dílců
podle normy DIN 4052. Sestava jednotlivých dílců bude navržena s ohledem na případné zaústění
drenáže odvodnění pláně komunikace. Přípojky UV jsou navrženy DN 200 z plastového potrubí.

10. Zvláštní požadavky na postup stavebních

prací (na provoz a údržbu)

10.1. Vyčištění potrubí
Součástí provedení prací je i vyčištění veškerého potrubí, šachet atd. od zeminy, betonu a všech dalších
nežádoucích znečištění. Čištění se provádí tlakovou vodou. Dokladem o dokonalém vyčištění je prohlídka
barevnou televizní kamerou.

10.2. Zkoušky vodotěsnosti
Na dokončeném kanalizačním potrubí včetně šachet a přípojek je nutno provést zkoušku vodotěsnosti dle
ČSN EN 1610 (75 6909) – podle TKP, kap. 3.

Pokud se předpokládá provoz kanalizace po dobu stavby, a to především v tělese násypu může
objednatel požadovat provedení zkoušky vodotěsnosti ještě před provedením zásypu.

Výsledek zkoušky vodotěsnosti doložit jako součást závěrečné zprávy pro přejímku.

Všechny výrobky a zařízení, pracovní postupy, použité při realizaci stavby, musí splňovat technické
požadavky jakosti výrobků v souladu s Nařízením vlády č. 163/2002 Sb., s harmonizovanými českými
technickými normami, technickými kvalitativními podmínkami (TKP), které jsou platné pro výstavbu.

10.3. Kamerové prohlídky
Na potrubí je nutno provést jako součást předávací dokumentace průzkum televizní kamerou. Záznam,
protokoly a vyhodnocení předložit investorovi (pro přejímku jako součást závěrečné zprávy o jakosti díla).
Před koncem záruční doby bude provedena druhá prohlídka kamerou. Druhá kamerová prohlídka (před
koncem záruky) není hrazena z rozpočtu stavby, tuto prohlídku zajišťuje správce kanalizace. Před
zahájením kamerových prohlídek je potřeba provést vyčištění kanalizace.

TV monitoring a videoinspekce - společná ustanovení:
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a) Pro trubní kanalizace a propustky musí být z důvodů potřeby jednotné archivace TV prohlídek data
exportována podle rozhraní ISYBAU 2006 či novější verzi. Součástí videoinspekce je také protokolární
popis.

b) Největší přípustná deformace plastového potrubí stanovená podle kapitoly 3 TKP smí být maximálně
4 % při přejímce a 7 % na konci záruční doby.

c) Zkoušky deformace a podélného sklonu musí být provedeny dle Přílohy č.2 dodatku TKP3:

Měření sklonu musí být prováděno spojitě se záznamem okamžitých hodnot sklonu v profilech
vzdálených od sebe maximálně 0,50 m.

V případě předávání výstupů z kamerových prohlídek na DVD s programem je nutné aby software
sloužící pro prohlížení byl v portable verzi programu, kterou není nutné instalovat.

10.4. Předání dat skutečného provedení stavby
Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána v tištěné i digitální formě. Digitální verze bude
předána jak ve formátu *.pdf, tak i v „otevřených“ formátech *.doc, *.xls, *.dwg, *.dgn, anebo *.dxf.
Situační přílohy budou referencovány v systému S-JTSK.

10.5. Přípustné odchylky
Dovolené úchylky dna výkopu a provedení zásypu nejsou předepsány, musí však pro uložení potrubí být
takové, aby bylo možno dodržet dále uvedené tolerance ve výškovém uložení bez nutnosti snížení
tloušťky dalších konstrukčních vrstev. U zásypu pod komunikacemi pak musí tolerance povrchu
odpovídat podmínkám dle TKP kap. 4. Pro uložení kanalizačních trub platí, že výšková odchylka při
sklonu nivelety do 1 % může být nejvíce ± 10 mm a při sklonu nad 1 % ± 30 mm oproti kótě určené
dokumentací. Současně nesmí vzniknout v niveletě dna protisklon. Pro přímé úseky stok platí, že mezi
dvěma šachtami mohou mít směrovou odchylku od přímého směru při jmenovité světlosti do DN 500
včetně 50 mm a u vyšších průměrů nejvýše 80 mm.

Tolerance ve výškovém osazení poklopu a vtokové mříže ve vozovce nebo v chodníku musí vyhovovat
tolerancím dle ČSN 75 6101 a ČSN EN 752 a dále podmínkám ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110. U mříží
vpustí a poklopů šachet umístěných v komunikačních plochách se připouští odchylka max. - 5mm a
+ 0 mm nad okolní úroveň (v souladu s ČSN 75 6101 a ČSN EN 752).
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11. Úpravy povrchů
Dešťová stoka je vedena pod komunikací v ulici T. G. Masaryka - odstranění a obnova povrchů
(asfaltových vrstev) je tak součástí stavebního objektu komunikace (SO 103). V rámci výstavby dešťové
kanalizace bude realizován pouze překop a obnova podkladních vrstev komunikace v trase kanalizace:

Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 170 mm
Štěrkodrť 0-63 mm ŠDa tl. 250 mm

Chodníky budou realizovány/obnovovány v rámci objektu SO 12 Chodníky a sadové úpravy.

Obnovované konstrukce vozovky budou přizpůsobeny skutečně zastiženým vrstvám a jejich tloušťkám.

12. Ochrana stavby před negativními účinky
Stavba nevyžaduje ochranu proti pronikání radonu, seizmickým účinkům nebo hluku. V průběhu výstavby
je třeba vhodným způsobem chránit ty části stavby, které se nachází na březích řeky Metuje nebo
v bezprostřední blízkosti, např. zajímkováním.

13. Vytýčení objektu
Podrobné body budou vytyčeny z bodů vytyčovací sítě v souřadnicovém systému S - JTSK. Nadmořské
výšky jsou uvedeny ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv).

Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí bude provedeno před zahájením stavby za účasti
správců jednotlivých zařízení, případně bude poloha sítí ověřena kopanými sondami přímo na staveništi.

Tabulka 5 - Tabulka vytyčovacích bodů – řad 1

Tabulka vytyčovacích bodů
č. bodu X Y poznámka

SO 301:  Dešťová kanalizace - Řad 1
301.0001 1015432.920 612905.310 Š1-1
301.0002 1015482.720 612908.200 Š1-2
301.0003 1015522.630 612912.910 Š1-3
301.0004 1015430.420 612905.179 UV-1
301.0005 1015434.731 612898.943 UV-2

301.0006 1015488.179 612903.611 UV-3

Vpusti UV-4 až UV-6 budou umístěny v polohách stávajících vpustí.



II/303 VELKÉ POŘÍČÍ – HRONOV DUSP+PDPS
D.2 Vodohospodářské objekty D.2.1 Technická zpráva

13

14. Obecné požadavky na výstavbu
Provádění stavby se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů.

Stavba bude realizována autorizovanou (oprávněnou) prováděcí firmou.

Všechny použité materiály jsou schváleny k použití v ČR a musí odpovídat všem platným předpisům pro
daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě.

Při výkopových pracích pro venkovní vedení je nutné brát ohled na ostatní sítě. Inženýrské sítě budou ve
výkopu vyvěšeny, podepřeny a zajištěny před poškozením. Křížené sítě budou opatřeny chráničkou.

Před zahájením zemních prací zajistí investor vytyčení všech druhů inž. sítí včetně staveništních rozvodů
u jejich správců. Pracovníci provádějící výkopové práce musí být prokazatelně seznámeni s polohou
všech inž. sítí. Práce budou prováděny za dozoru správců.

Při kladení venkovních vedení je nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí
dle ČSN 73 6005.

Všechny sítě budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi.

Výkopové práce v ochranných pásmech jednotlivých sítí lze provádět jen se souhlasem správců sítí.
Výkopy budou prováděny strojně, v prostoru ochranných pásem a křížení s ostatními podzemními sítěmi
ručně. Výkopové práce v ochranném pásmu vodovodů a kanalizací budou prováděny ručně.

Pažení stěn výkopu je navrženo pažením příložným, nebo v místech bez inženýrských sítí pažící boxy,
použití nepaženého zářezu se při vhodných prostorových podmínkách nevylučuje. Zásyp výkopu
provádět prohozenou zeminou se zhutněním po 0,2 m při současném odpažování.

Výstavba podkladních vrstev a pokládka potrubí musí bezprostředně následovat po provedení výkopů,
aby povětrnostní vlivy nezhoršily stav hornin a nedošlo k zavalení dlouho otevřených výkopů.

Před zasypáním všech sítí bude ke kontrole přizván správce dané sítě. Po celou dobu výstavby je třeba
zaručit funkčnost kanalizace pro veřejnou potřebu (nebo zajistit dočasné přečerpávání odpadních vod).

Dále je nutno provést před předáním veškeré zkoušky vodotěsnosti a tlakové zkoušky dle platných ČSN.

Práce budou prováděny v souladu s běžnými normami stanovenými způsoby, v souladu s ČSN 73 6005 –
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 73 6006 - Výstražné fólie k identifikaci
podzemních vedení technického vybavení a ostatními souvisejícími normami a předpisy platnými v době
provádění stavby.
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15. Péče o životní prostředí
Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 106/2005 Sb.
a navazujícími prováděcími předpisy. Původce odpadu (§4 odstavec “p” zákona) je povinen odpady
zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale
nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění
odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování
apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad
třídit, shromažďovat odděleně podle jednotlivých druhů a kategorií a kontrolovat, zda odpad nemá
některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci
o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č.
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Během výstavby dojde pochopitelně k dočasnému zhoršení životního prostředí a to jak vzrůstem hladiny
hluku, tak nárůstem prašnosti. Prováděcí firmy jsou však povinny toto zhoršení eliminovat v maximální
možné míře následujícími opatřeními:

- Stavební práce provádět tak v souladu s platnými normami, předpisy a vyhláškami, aby
nedocházelo k nadměrnému obtěžování obyvatel zejména hlukem a emisemi. Týká se hlavně
staveništní dopravy po veřejných komunikacích.

- Dodržovat technologickou kázeň a podmínky stavebního povolení.
- Provést opatření ke snížení prašnosti při výstavbě (např. skrápěním při bouracích pracích) včetně

opatření, které zajistí, že okolní vozovky veřejných komunikací nebudou znečišťovány auty
vyjíždějícími ze stavby, popřípadě jejich čištění, jestliže je po nich veden stavební provoz.

- K zamezení odplavování splachů z prostoru staveniště při přívalových deštích do recipientů,
nebo okolního prostředí je nutno vybudovat ochranné zemní jímky, nebo hrázky. Tyto objekty
musí být provedeny a v průběhu stavby udržovány tak, aby tomuto nežádoucímu vlivu zamezily,
nebo ho alespoň omezily na minimum.

- Po dobu údržby, přestávek a odstávek vypínat motory nákladních aut a stavebních mechanizmů.
- Dbát na technický stav automobilů a stavebních strojů.
- Při úniku ropných látek zajistit provedení zavedených havarijních opatření.
- Třídit stavební odpad a zajistit jeho likvidaci

Pokud budou některé dřeviny ohroženy stavebními pracemi, budou ochráněny v souladu
s ČSN DIN 18 920 (Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech): “Stromy
na staveništi se musí chránit proti mechanickému poškození (např. pohmoždění kůry kmene, větví
a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními postupy, a to oplocením
nejméně 1,8 m vysokým, s bočním odstupem 1,5 m od okraje plochy. Plot má ochránit celou kořenovou
zónu (plocha půdy pod korunou stromů ohraničená okapovou linií koruny).”

Omezení dopadu hlučnosti je možné vhodnou volbou přepravních tras, vhodným časovým rozvrhem
nasazení mechanizace a jejím dobrým technickým stavem. Rozvoz zeminy je nutno řešit, pokud možno
po trase, aby nedocházelo ke zbytečnému používání silnic a obtěžování obyvatel v obci. Pro dovoz
stavebního materiálu budou stanoveny přepravní cesty. Komunikace porušené v důsledku nadměrného
opotřebování budou opraveny nejméně na kvalitu před zahájením výstavby.

Odstraněný materiál obsahující živice bude recyklován.
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16. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na

staveništích
Při provádění prací je nutno dodržovat § 3 zákona č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 a vyhlášky
č. 601/2006 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zařízení při
stavebních pracích a všech vyhlášek a předpisů, na něž se tato vyhláška odvolává nebo se kterými
souvisí.

Zejména je nutno dbát na:

- Staveniště musí být zajištěno před vstupem nepovolaných osob, sklady trub zajištěny před
uvolněním a zřícením.

- Staveniště musí být označeno výstražnými tabulkami, výkopy musí být ohrazeny a v noci
osvětleny. Přechody pro pěší přes rýhy musí být opatřeny zábradlím.

- V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni předepsanými
ochrannými pomůckami. Za dodržování předpisů zodpovídá stavbyvedoucí.

S přihlédnutím k uvedeným předpisům, vyhláškám a směrnicím byla vypracována a navržena technologie
provádění, na jejímž základě bude dodavatelem vypracován příslušný technologický postup. Zemní práce
jsou navrženy podle úprav vyplývajících z příslušné ČSN.

Práce musí být prováděny pracovníky příslušné kvalifikace a musí být pod stálým odborným dozorem.
Tento odborný dozor musí reagovat zejména na místní změny v geologickém složení hornin, ve kterých
budou prováděny výkopové práce a dle toho pak v případě potřeby musí místně upravit postup prací tak,
aby nebyla ohrožena požadovaná kvalita zemin v podloží a bezpečnost pracujících. Práce je třeba
organizovat tak, aby výkopy nebyly prováděny ve zbytečném předstihu před dalšími pracemi. Při pracích
v ochranných pásmech jednotlivých inženýrských sítí (platí i pro příp. staveništní rozvody), je třeba
respektovat platné předpisy a pokyny správců.

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků,
ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Při činnosti je nutné se řídit zejména následujícími předpisy a normami:

- ČSN EN 73670 (732400) Provádění a kontrola betonových konstrukcí

- ČSN 33 2000-5-54 ED.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba
elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

- Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve
smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

- Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od 1.1. 2007

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – účinnost od 1.1.2007

- Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích – účinnost od 1.1.2007

- Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné
způsobilosti – účinnost od 1.1.2007

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – účinnost od 4.10.2005
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- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví - účinnost od
1.1.2008

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací –
účinnost od 1.11.2011

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů kterým se stanoví způsob evidence,
hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se
ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu – účinnost od 1.1.2011

- Zákon č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů O ochraně veřejného zdraví a o změnách
souvisejících se zákonem – účinnost od 1.1.2001

V Praze, 11/2022 Ing. Tomáš Vrzák
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