



LEGENDA

- UZAVŘENÁ SILNICE – REKONSTRUKCE
- OBJÍZDNÁ TRASA

Předpokládaná délka trvání etapy 1 (výstavba mostu)  
je 6 měsíců.

Souřadnicový systém JTSK

Výškový systém Bpv

<div><div></div><div><b>projektová, průzkumná a konzultační společnost</b> PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10 tel.: +420 267 004 111, <a href="http://www.pudis.cz">www.pudis.cz</a>, <a href="mailto:info@pudis.cz">info@pudis.cz</a></div></div>		
Vypracoval: Ing. Marek Sedláček	Hlavní inženýr projektu: Ing. Dušan Merta Výrobní ředitel: Ing. Jan Vlček	Investor: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové
Odpovědný projektant: Ing. Dušan Merta	Ředitel společnosti: Ing. Martin Höfler	
Číslo zakázky: D –16 – 042	Datum: 11/2022	
Akce: II/303 Velké Poříčí – Hronov ETAPA 2 ČÁST ÚDRŽBA SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (KOMUNIKACE)		Měřítko: 1:4000
Průloha: SO 181 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ SITUACE – ETAPA 1		Formát: 4 A4
		Souprava: DUSP+PDPS
		Číslo přílohy: D.1.2.3.1