



LEGENDA

- ✕✕✕✕ UZAVŘENÁ SILNICE – REKONSTRUKCE
- OBJÍZDNÁ TRASA PRO NÁKLADNÍ DOPRAVU

Předpokládaná délka trvání etapy 1 (výstavba mostu) je 6 měsíců.

Souřadnicový systém JTSK Výškový systém Bpv

 <b>projektová, průzkumná a konzultační společnost</b> PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10 tel.: +420 267 004 111, www.pudis.cz, info@pudis.cz		
Vypracoval: Ing. Marek Sedláček	Hlavní inženýr projektu: Ing. Dušan Merta Výrobní ředitel: Ing. Jan Vlček	Investor: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové
Odpovědný projektant: Ing. Dušan Merta	Ředitel společnosti: Ing. Martin Höfler	
Číslo zakázky: D – 16 – 042	Datum: 11/2022	
Akce: II/303 Velké Poříčí – Hronov ETAPA 2 ČÁST ÚDRŽBA SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (MOST)		Měřítko: 1:50000
Průloha: SO 181 DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ SITUACE – OBJÍZDNÁ TRASA PRO NA		Formát: 4 A4
		Stupeň: DSP+PDPS
		Souprava: Číslo přílohy: D.2.2