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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34139b - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (KHK)_neoceněný

Objekt: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Rozpočet: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMERICSKÁ MERENÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu
staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla - zaměření skutečného
provedení díla.
3x tištěné paré + el. nosič

PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,

2 02911.A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Věškerá nutná zaměření k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytčení stavby, obvodu
staveniště apod.)

PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2024

Specifikace
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02911.B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby.
- Geodetická část dokumentace skutečného provedení díla v soutisku s katastrální mapou.
- Geodetické zaměření a vyhodnocení základní polohové situace (ZPS) dokončené stavby v jednotném
výměnném formátu digitální technické mapy (dále jen „JVF DTM“) podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a jeho předání prostřednictvím aplikace napojené na službu informačního systému digitální
technické mapy veřejné správy (dále jen „IS DMVS“) prostřednictvím autorizovaného zeměměřičského inženýra.
Dokladem o splnění této povinnosti je potvrzení o úspěšném nahrání ZPS dokončené stavby do IS DMVS.
- Geodetické zaměření a vyhodnocení dokončené stavby ve vztahu k poloze průběhů stavbou vyvolaných
přeložek nebo změn sítí technické infrastruktury ve vlastnictví Královéhradeckého kraje (TI) a dopravní
infrastruktury (DI), včetně ochranných pásem, v jednotném výměnného formátu digitální technické mapy podle
vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání příslušnému editorovi TI a DI SSKHK k
následnému zadání do systému digitální technické mapy kraje (DTM) prostřednictvím IS DMVS. Dokladem o
splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora TI a DI o úspěšném nahrání do IS DMVS.

3x tištěné paré + el. nosič
PEVNÁ CENA

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02911.C OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMERENÍ KUS 1,000 0,00 0,00
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a
délkových výměr.

PEVNÁ CENA

Cenová soustava Bez vazby na CS

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02911.D OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Geodetického zaměření a vyhodnocení vybraných prvků silničního majetku, kterých se provádění Díla týká a jsou
součástí pasportního systému SSKHK podle datového předpisu (https://www.sskhk.cz/files/file-
tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip) pro pasport silničního majetku včetně pořízení potřebných popisných
informací, fotodokumentace apod. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora
SSKHK o správnosti převzaté struktury a obsahu dat.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34139b - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (KHK)_neoceněný

Objekt: SO 000. - Vedlejší a ostatní náklady - NEPŘÍMÉ VÝDAJE

Rozpočet: [SO 000.] - Vedlejší a ostatní náklady - NEPŘÍMÉ VÝDAJE

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



AspeEsticon Firma: Strana 2 z 4

Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000.] - Vedlejší a ostatní náklady - NEPŘÍMÉ VÝDAJE

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 000. Vedlejší a ostatní náklady - NEPŘÍMÉ VÝDAJE 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí
s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými
sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase
příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích a objektech.

PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2024

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí
Položka nezahrnuje:
- x

2 02811 PRUZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 0,00 0,00

Průzkumné geotechnické vrty pro založení mostu vč. jejich vyhodnocení. Účast geotechnika na stavbě.

PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro
evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP+PDPS. Ověření podpisem
odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby.
Zadavatel poskytne dokumentaci ve formátu *.dwg. a *.pdf, 4x tištěné paré + 1x CD

PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000.] - Vedlejší a ostatní náklady - NEPŘÍMÉ VÝDAJE

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Realizační dokumentace stavby (4x tištěné paré + 1x CD). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v
souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování
souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily oprav
poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení. Vypracuje
autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán a protipovoďový plán (2x tištěné paré).
Zadavatel poskytne dokumentaci ve formátu *.pdf a *.dwg

PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 0,00 0,00

Geometrický plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů, potvrzený katastrálním úřadem.
12x tiskem

PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2024

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem
Položka nezahrnuje:
- x

6 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 0,00 0,00

Zajištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby, objektů, a objízdných tras, které mohou být dotčeny
stavbou před započetím, v průběhu a na konci stavebních prací.

PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2024

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

7 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMACNÍ TABULE KPL 1,000 0,00 0,00

Náklady na zřízení informační tabule (1ks na celou stavbu) s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele IROP,
včetně kotvení. Po ukončení stavby odstranění.

PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2024

1 = 1,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000.] - Vedlejší a ostatní náklady - NEPŘÍMÉ VÝDAJE

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení informacních tabulí v predepsaném provedení a množství s obsahem predepsaným
zadavatelem
- veškeré nosné a upevnovací konstrukce
- základové konstrukce vcetne nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skoncení platnosti
- prípadne nutné opravy poškozených cátí behem platnosti

8 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMACNÍ TABULE -PAMĚTNÍ DESKA KUS 1,000 0,00 0,00

Osazení na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru objednatele.

PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení informacních tabulí v predepsaném provedení a množství s obsahem predepsaným
zadavatelem
- veškeré nosné a upevnovací konstrukce
- základové konstrukce vcetne nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skoncení platnosti
- prípadne nutné opravy poškozených cátí behem platnosti
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34139b - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (KHK)_neoceněný

Objekt: SO 103 - Komunikace - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Rozpočet: [SO 103] - Komunikace - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Komunikace - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 103 Komunikace - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015111.a
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 884,583 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"70% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci, tento objem bude odvezen do recyklačního centra
(odhadované množství) "

"zemina "541,3 = 541,300 [A]

"zemina "160,75 = 160,750 [B]

"Celkové množství*0,7 "702,05*0,7*1,8 = 884,583 [D]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

2 015111.b
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 1 317,928 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"70% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci, tento objem bude odvezen do recyklačního centra
(odhadované množství) "

"kamenivo "816,173 = 816,173 [A]

"kamenivo "174,75 = 174,750 [B]

"Celkové množství*0,7 "990,923*0,7*1,9 = 1 317,928 [D]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

3 015140.c
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 285,450 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Komunikace - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"70% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci, tento objem bude odvezen do recyklačního centra
(odhadované množství) "

"beton "165,681 = 165,681 [A]

"obr "112,8*0,15*0,25*1 = 4,230 [B]

"Celkové množství*0,7 "169,911*0,7*2,4 = 285,450 [D]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce 0,00

4 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ M3 63,200 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"dlažba "13,5+43,7 = 57,200 [A]

"přídlažba "24*0,25 = 6,000 [B]

"Celkové množství "63.200000 = 63,200 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ M3 13,593 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"přídlažba "379,7*0,25*0,1+66,8*0,25*0,1 = 11,163 [A]

"dlažba "10,3*0,1+14*0,1 = 2,430 [B]

"Celkové množství "13.593000 = 13,593 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ M3 990,923 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Komunikace - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

1,1*(592,8*0,4+(1294,5/2)*0,43+(1294,5/2)*0,35) = 816,173 [A]

1,1*(321,5*0,4+(77,6/2)*0,43+(77,6/2)*0,35) = 174,750 [B]

"Celkové množství "990.923000 = 990,923 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

7 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ M3 165,681 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"Silnice; za mostem 50% plochy; tl. 230mm; násobící koeficient pro nižší vrstvu 1,05 "0,5*1,05*0,23*1294,5 =
156,311 [A]

38,8*1,05*0,23 = 9,370 [B]

"Celkové množství "165.681000 = 165,681 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

8 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ M 112,800 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

49,9+36,9+26 = 112,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

9 113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ M 448,200 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

17,4+69+48,2+4,8+121,6+162,3+3,7+21,2 = 448,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

10 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ M3 314,395 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Komunikace - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP 2024

"silnice "592,8*0,18+1294,5*0,15+75,85*0,16 = 313,015 [A]

"chodník "13,1*0,06+9,9*0,06 = 1,380 [B]

"Celkové množství "314.395000 = 314,395 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

11 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 515,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

515 = 515,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- x

12 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ M3 702,050 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"výkop pro AZ "541,3 = 541,300 [A]

160,75 = 160,750 [B]

"Celkové množství "702.050000 = 702,050 [C]
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Komunikace - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3 702,050 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

541,3+160,75 = 702,050 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- úprava, ocištení a ochrana podloží a svahu
- svahování, uzavírání povrchu svahu
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

14 18110 ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNENÍM V HORNINE TR. I M2 2 185,200 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Komunikace - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP 2024

2068,8+116,4 = 2 185,200 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláne vcetne vyrovnání výškových rozdílu. Míru zhutnení urcuje projekt.

2 Základy 0,00

15 21197 OPLÁŠTENÍ ODVODNOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 941,668 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"Do drenážní rýhy (průměrná délka v řezu 1,82 m);
netkaná; 300 g/m2 "421,8*1,82+95,6*1,82 = 941,668 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku predepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení
vcetne potrebných presahu (nezapocítávají se do výmery)

16 21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 517,400 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"DN 160 plast "421,8+95,6 = 517,400 [A]

Specifikace

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodu a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy predepsaného tvaru v dané tríde težitelnosti, výpln, zásyp trativodu vcetne dopravy, uložení
prebytecného materiálu, dodávky predepsaného materiálu pro výpln a zásyp
- zrízení spojovací vrstvy
- zrízení podkladu a lože trativodu z predepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu predepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu predepsaným materiálem
- ukoncení trativodu zaústením do potrubí nebo vodotece, prípadne vybudování ukoncujícího objektu (kaplicky)
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštení z geotextilie, fólie

17 21461C SEPARACNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 1 404,100 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"ZLEPŠENÍ ÚNOSNOSTI PLÁNĚ/PARAPLÁNĚ "1082,6+321,5 = 1 404,100 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku predepsané geotextilie
- úpravu, ocištení a ochranu podkladu
- prichycení k podkladu, prípadne zatížení
- úpravy spoju a zajištení okraju
- úpravy pro odvodnení
- nutné presahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

4 Vodorovné konstrukce 0,00

18 45157 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO M3 0,850 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024
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Objekt: [SO 103] - Komunikace - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"plocha - kačírek "8,5*0,1 = 0,850 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace 0,00

19 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 2 438,835 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"MZK 0/32; Tl. 170 mm; koeficient pro nižší vrstvu 1,05 "1923,6*1,05 = 2 019,780 [A]

399,1*1,05 = 419,055 [B]

"Celkové množství "2438.835000 = 2 438,835 [C]

Specifikace

- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postriky, nátery

20 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI M3 651,759 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"ŠDA 0/32 GE; Spodní konstrukční vrstva vozovky Tl. 0,25 m; (koeficient pro nižší vrstvu 1,12) "1923,63*1,12*0,25
+399,1*1,12*0,25 = 650,364 [A]

"chodník "9,3*0,15 = 1,395 [B]

"Celkové množství "651.759000 = 651,759 [C]

Specifikace

- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postriky, nátery

21 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 702,050 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"VÝPLŇ AKTIVNÍ ZÓNY "1082,6*0,5+321,5*0,5 = 702,050 [A]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení recyklátu dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení
- nezahrnuje postriky, nátery

22 572123 INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 2 322,700 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"PI-C; 1,0 kg/m2; "1923,6+399,1 = 2 322,700 [A]
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Specifikace

- dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství
- provedení dle predepsaného technologického predpisu
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení

23 572223 SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 4 755,600 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"PS-CP; 0,35 kg/m2 - pod ACO 11+ "1958+474,9 = 2 432,900 [A]

"PS-CP; 0,35 kg/m2 - na ACP 16+ "1923,6+399,1 = 2 322,700 [B]

"Celkové množství "4755.600000 = 4 755,600 [C]

Specifikace

- dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství
- provedení dle predepsaného technologického predpisu
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení

24 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 2 432,900 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"ACO 11+ PMB 25/55-60, tl. 40 mm "601,6+1322+399,1 = 2 322,700 [A]

"ACO 11+ PMB 25/55-60, tl. 40 mm; napojení na stáv stav "34,4+75,8 = 110,200 [B]

"Celkové množství "2432.900000 = 2 432,900 [C]

Specifikace

- dodání smesi v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet
a pod.

25 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 2 322,700 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"ACL 16+ PMB 25/55-60; Tl. 70 mm "1923,6+399,1 = 2 322,700 [A]

Specifikace

- dodání smesi v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet
a pod.

26 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 2 322,700 0,00 0,00
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Cenová soustava OTSKP 2024

"ACP 16+ 50/70; Tl. 50 mm "1923,6+399,1 = 2 322,700 [A]

Specifikace

- dodání smesi v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet
a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

27 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 20,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

20 = 20,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

28 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A
MONTÁŽ

KUS 12,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

12 = 12,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sloupky
- upevňovací zařízení
- osazení (betonová patka, zemní práce)
Položka nezahrnuje:
- x

29 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 184,830 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

149,43+35,40 = 184,830 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

30 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 184,830 0,00 0,00
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Komunikace - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP 2024

149,43+35,40 = 184,830 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

31 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKU ŠÍR 150MM M 38,300 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

38,3 = 38,300 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníku o rozmerech predepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i bocní betonovou operku.

32 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 515,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

515 = 515,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34139b - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (KHK)_neoceněný

Objekt: SO 103. - Komunikace - NEPŘÍMÉ VÝDAJE

Rozpočet: [SO 103.] - Komunikace - NEPŘÍMÉ VÝDAJE

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.] - Komunikace - NEPŘÍMÉ VÝDAJE

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 103. Komunikace - NEPŘÍMÉ VÝDAJE 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 014101.a POPLATKY ZA SKLÁDKU t 379,107 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"30% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci bude uloženo na skládku "

"zemina "541,3 = 541,300 [A]

"zemina "160,75 = 160,750 [B]

"Celkové množství*0,3 "702,05*0,3*1,8 = 379,107 [D]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014101.b POPLATKY ZA SKLÁDKU t 564,826 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"30% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci bude uloženo na skládku "

"kamenivo "816,173 = 816,173 [A]

"kamenivo "174,75 = 174,750 [B]

"Celkové množství*0,3 "990,923*0,3*1,9 = 564,826 [D]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014101.c POPLATKY ZA SKLÁDKU t 122,336 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"30% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci bude uloženo na skládku "

"beton "165,681 = 165,681 [A]

"obr "112,8*0,15*0,25*1 = 4,230 [B]

"Celkové množství*0,3 "169,911*0,3*2,4 = 122,336 [D]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34139b - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (KHK)_neoceněný

Objekt: SO 181.1 - DIO (KOMUNIKACE) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

Rozpočet: [SO 181.1] - DIO (KOMUNIKACE) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181.1] - DIO (KOMUNIKACE) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 181.1 DIO (KOMUNIKACE) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ 0,00

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

1 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 42,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

42 = 42,000 [A]

"Celkové množství "42.000000 = 42,000 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
Položka nezahrnuje:
- dodávku značky

2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 42,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

42 = 42,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

3 914139.1 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL 1,000 0,00 0,00

Nájemné po celou dobu výstavby.

Cenová soustava Bez vazby na CS

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

4 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 10,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

10 = 10,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
Položka nezahrnuje:
- dodávku značky
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181.1] - DIO (KOMUNIKACE) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

5 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 10,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

10 = 10,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

6 914439.1 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL 1,000 0,00 0,00

Nájemné po celou dobu výstavby.

Cenová soustava Bez vazby na CS

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

7 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce
- náhradu zničených nebo ztracených kusů
- nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie
Položka nezahrnuje:
- x

8 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

9 916139.1 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KPL 1,000 0,00 0,00

Nájemné po celou dobu výstavby.

Cenová soustava Bez vazby na CS

1 = 1,000 [A]
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181.1] - DIO (KOMUNIKACE) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sazbu za pronájem zařízení
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- součin počtu zařízení a počtu dní použití.

10 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 6,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

6 = 6,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce
- náhradu zničených nebo ztracených kusů
- nutnou opravu poškozených částí
Položka nezahrnuje:
- x

11 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 6,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

6 = 6,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

12 916329.1 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL 1,000 0,00 0,00

Nájemné po celou dobu výstavby.

Cenová soustava Bez vazby na CS

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sazbu za pronájem zařízení
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- součin počtu zařízení a počtu dní použití.

13 916342 SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 20,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

14+6 = 20,000 [A]
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181.1] - DIO (KOMUNIKACE) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce
- náhradu zničených nebo ztracených kusů
- nutnou opravu poškozených částí
Položka nezahrnuje:
- x

14 916343 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 20,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

20 = 20,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

15 916349.1 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL 1,000 0,00 0,00

Nájemné po celou dobu výstavby.

Cenová soustava Bez vazby na CS

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sazbu za pronájem zařízení
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- součin počtu zařízení a počtu dní použití.
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34139b - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (KHK)_neoceněný

Objekt: SO 181.2 - DIO (MOST) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

Rozpočet: [SO 181.2] - DIO (MOST) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181.2] - DIO (MOST) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 181.2 DIO (MOST) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ 0,00

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

1 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 20,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

20 = 20,000 [A]

"Celkové množství "20.000000 = 20,000 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
Položka nezahrnuje:
- dodávku značky

2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 20,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

20 = 20,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

3 914139.1 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL 1,000 0,00 0,00

Nájemné po celou dobu výstavby.

Cenová soustava Bez vazby na CS

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

4 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 5,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

5 = 5,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
Položka nezahrnuje:
- dodávku značky
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181.2] - DIO (MOST) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

5 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 5,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

5 = 5,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

6 914439.1 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL 1,000 0,00 0,00

Nájemné po celou dobu výstavby.

Cenová soustava Bez vazby na CS

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

7 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce
- náhradu zničených nebo ztracených kusů
- nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie
Položka nezahrnuje:
- x

8 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

9 916139.1 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KPL 1,000 0,00 0,00

Nájemné po celou dobu výstavby.

Cenová soustava Bez vazby na CS

1 = 1,000 [A]
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181.2] - DIO (MOST) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sazbu za pronájem zařízení
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- součin počtu zařízení a počtu dní použití.

10 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 6,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

6 = 6,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce
- náhradu zničených nebo ztracených kusů
- nutnou opravu poškozených částí
Položka nezahrnuje:
- x

11 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 6,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

6 = 6,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

12 916329.1 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL 1,000 0,00 0,00

Nájemné po celou dobu výstavby.

Cenová soustava Bez vazby na CS

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sazbu za pronájem zařízení
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- součin počtu zařízení a počtu dní použití.

13 916342 SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 20,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

14+6 = 20,000 [A]
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181.2] - DIO (MOST) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce
- náhradu zničených nebo ztracených kusů
- nutnou opravu poškozených částí
Položka nezahrnuje:
- x

14 916343 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 20,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

20 = 20,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

15 916349.1 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL 1,000 0,00 0,00

Nájemné po celou dobu výstavby.

Cenová soustava Bez vazby na CS

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sazbu za pronájem zařízení
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- součin počtu zařízení a počtu dní použití.
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34139b - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (KHK)_neoceněný

Objekt: SO 202 - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Rozpočet: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 202 Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015111.a
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 422,819 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"zemina, 70% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci, tento objem bude odvezen do recyklačního
centra (odhadované množství) "(55,283+388,254-107,966)*0,7*1,8 = 422,819 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

2 015140.b
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 454,225 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"beton po. 96615, 70% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci, tento objem bude odvezen do
recyklačního centra (odhadované množství) "270,372*0,7*2,4 = 454,225 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

3 015140.c
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 213,759 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"žb pol. 96616, 70% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci, tento objem bude odvezen do
recyklačního centra (odhadované množství) "117,45*0,7*2,6 = 213,759 [A]
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

4 02912 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYCOVACÍ BOD MIKROSÍTE KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

Specifikace

zahrnuje vrt D 300-500mm, ocelovou zárubnici DN 180-300 mm, ochrannou plastovou trubku DN 220-350 mm,
plastový uzáver, cepovou nivelacní znacku z nerez oceli, kotvu se šroubem z nerez oceli, ochranný tycový znak s
tabulkou, betonovou skruž DN 1500mm výšky 0,5m, beton C30/37-XF4, izolacní penu, zamerení bodu vcetne
vyrovnání (velmi presná nivelace)
- dle projektu základní vytycovací síte, kde je hloubka urcena geologem na základe dostupných pruzkumu ci dat

1 Zemní práce 0,00

5 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ M3 20,861 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"silnice "16,065 = 16,065 [A]

"chodník "4,796 = 4,796 [B]

"Celkové množství "20.861000 = 20,861 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

6 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ M3 7,725 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"bourani schodiste a dlažeb "7,725 = 7,725 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ M3 36,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

36 = 36,000 [A]
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

8 113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ M 47,960 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

47,96 = 47,960 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

9 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRUREZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 95,920 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"frezovani podel obrubníku (pro cely most) "95,92 = 95,920 [A]

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku.

10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY M3 6,375 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

(17,5+25)*0,15 = 6,375 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlouštku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

11 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ M3 55,230 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"odtezení hrázek "55,23 = 55,230 [A]
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

12 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I M3 107,966 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

26,58+81,386 = 107,966 [A]
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr.,
premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

13 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ M3 388,254 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"vykopy pro stavebni jamu "388,254 = 388,254 [A]
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

14 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNENÍM M3 26,580 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"zásyp opěr "26,58 = 26,580 [A]
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za
úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží
- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží
- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu
- zrízení lavic na svazích
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3 449,859 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"ornice "6,375 = 6,375 [A]

"jámy "388,254 = 388,254 [B]

"odkop "55,23 = 55,230 [C]

"Celkové množství "449.859000 = 449,859 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- úprava, ocištení a ochrana podloží a svahu
- svahování, uzavírání povrchu svahu
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

16 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 19,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"0.5 m v prech. oblasti pro aktivní zonu "19 = 19,000 [A]
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového telesa vcetne aktivní zóny) vcetne nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za
úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží
- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží
- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu
- zrízení lavic na svazích
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

17 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM M3 81,386 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"zasypy mimo prech oblast (u zdi vedle oper) "81,386 = 81,386 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za
úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 16,120 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"ochranné zasypy za operami a u krídel "16,12 = 16,120 [A]
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za
úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží
- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží
- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu
- zrízení lavic na svazích
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlacená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypu neodecítá

19 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 22,100 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"doplneni hrazek u stetoveho pažení s ochranou proti odplaveni z balvanu "22,1 = 22,100 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za
úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží
- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží
- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu
- zrízení lavic na svazích
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

2 Základy 0,00

20 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 2,212 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"Mezerovitý beton okolo drenáže "2,212 = 2,212 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
- dodávku predepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy predepsaných rozmeru a predepsaného tvaru

21 23217A ŠTETOVÉ STENY BERANENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCU DOCASNÉ (PLOCHA) M2 689,760 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"pazeni z larsenek "689,76 = 689,760 [A]

Specifikace

- zrízení steny
- opotrebení štetovnic, prípadne jejich ošetrování, rezání, nastavování a další úpravy
- kleštiny, prevázky. a další pomocné a doplnkové konstrukce
- nastražení a zaberanení štetovnic do jakékoliv trídy horniny
- veškerou dopravu, nájem, provoz a premístení beranících zarízení a dalších mechanismu
- lešení a podperné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zarízení a dalších mechanismu
- beranící plošiny vc. zemních prací, zpevnení, odvodnení a pod.
- pri provádení z lodi náklady na prám nebo lodi
- tesnení steny, je-li nutné
- kotvení steny, je-li nutné nebo vzeprení, prípadne rozeprení
- vodící piloty nebo stabilizacní hrázky
- zhotovení koutových štetovnic
- dílenská dokumentace, vcetne technologického predpisu spojování,
- dodání spojovacího materiálu,
- zrízení  montážních  a  dilatacních  spoju,  spar, vcetne potrebných úprav, vložek, opracování, ocištení a
ošetrení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílcu  a  montážních  sestav,  vcetne  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montážní dokumentace vcetne technologického predpisu montáže,
- výpln, tesnení a tmelení spar a spoju,
- veškeré druhy opracování povrchu, vcetne úprav pod nátery a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základu a základních náteru a povlaku,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou prejímku a montážní prohlídku, vcetne požadovaných dokladu

22 23717A ODSTRANENÍ ŠTETOVÝCH STEN Z KOVOVÝCH DÍLCU V PLOŠE M2 689,760 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

689,76 = 689,760 [A]

Specifikace položka zahrnuje odstranení sten vcetne odvozu a uložení na skládku

23 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 4,253 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"základy pod drenáž za operami "4,253 = 4,253 [A]
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri
jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových
konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu,

24 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 71,766 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"základové pasy oper "71,766 = 71,766 [A]
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri
jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových
konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu,

25 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADU Z OCELI 10505, B500B T 11,483 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

71,766*0,16 = 11,483 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovnež presuny), vcetne naložení a složení, prípadne s uložením
- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvaru (vc. armakošu) a uložení s požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových konstrukcí,
- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení do
merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,
- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

26 28999 OPLÁŠTENÍ (ZPEVNENÍ) Z FÓLIE M2 21,264 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"tesnici vrstva (geomebrana "21,264 = 21,264 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku predepsané fólie
- úpravu, ocištení a ochranu podkladu
- prichycení k podkladu, prípadne zatížení
- úpravy spoju a zajištení okraju
- úpravy pro odvodnení
- nutné presahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

3 Svislé konstrukce 0,00

27 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ RÍMSY KG 293,760 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"lepené kotvy po 1 m, váha 6 kg/ks "293,76 = 293,760 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku predepsaného tvaru a jeho osazení do predepsané polohy
vcetne nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

28 317326 RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 M3 14,484 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

14,484 = 14,484 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri
jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových
konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

29 317365 VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505, B500B T 2,317 0,00 0,00
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Cenová soustava OTSKP 2024

2,317427 = 2,317 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvaru (vc. armakošu) a uložení s požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových konstrukcí,
- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení do
merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,
- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

30 327125 ZDI OPER, ZÁRUB, NÁBREŽ Z DÍLCU ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 47,600 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"doplniní zdí podél Metuje mimo opery "47,6 = 47,600 [A]

Specifikace

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, vcetne
komplexní technologie výroby a montáže dílcu, ošetrení a ochrana dílcu,
- u dílcu železobetonových a predpjatých veškerá výztuž, prípadne i tuhé kovové prvky a závesná oka,
- úpravy a zarízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílcu, vcetne doplnkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbe vcetne montážních zarízení, plošin a prahu a pod.,
- výpln, tesnení a tmelení spár a spoju,
- ocištení a ošetrení úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílcu,
- oznacení dílce výrobním štítkem nebo jiným zpusobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované presnosti jeho osazení, vcetne prípadných merení,
- veškerá zarízení pro zajištení stability v každém okamžiku,
- další práce dané prípadne specifikací k príslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, príp. rubových
ploch, osazení merících zarízení, zkoušení a merení dílcu a pod.).

31 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPERNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBREŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 7,140 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

7,140 = 7,140 [A]
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Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovnež presuny), vcetne naložení a složení, prípadne s uložením
- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvaru (vc. armakošu) a uložení s požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových konstrukcí,
- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení do
merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,
- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

32 333326 MOSTNÍ OPERY A KRÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 M3 106,406 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"opery O1 a O2 s kridly z bet C35/45 "106,406 = 106,406 [A]

Specifikace

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri
jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových
konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

33 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPER A KRÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 18,621 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024
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18,62105 = 18,621 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovnež presuny), vcetne naložení a složení, prípadne s uložením
- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvaru (vc. armakošu) a uložení s požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových konstrukcí,
- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení do
merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,
- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

4 Vodorovné konstrukce 0,00

34 424A13 SPRAŽENÁ MOSTOVKA BETON - BETON SILNICNÍ, ROZPETÍ DO 20M M2 243,890 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

243,89 = 243,890 [A]

Specifikace

- soucástí položky je zhotovení mostovky z prefabrikovaných dílcu, spražených železobetonovou deskou a
koncovými prícníky, vcetne osazení a dodání veškeré výztuže.
Pro položku platí všechny technické specifikace uvedené v OTSKP-SPK v cásti I – Popisovník prací staveb
pozemních komunikací, Skupina stavebních dílu 4, Ustanovení k položkám 424A**.

35 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VCET VÝZTUŽE M 24,580 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"klouby na operach "24,58 = 24,580 [A]

Specifikace
Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zrízení a odstranení vložky pro pérové a
vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí být zahrnuta v príslušných konstrukcních cástech. Beton a výztuž
samostatného kloubu (napr. kyvné sloupecky) se zarazují jako vodorovná konstrukce.

36 434125 SCHODIŠTOVÉ STUPNE, Z DÍLCU ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 2,592 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"REVIZNI SCHODISTE "2,592 = 2,592 [A]
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Specifikace

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, vcetne
komplexní technologie výroby a montáže dílcu, ošetrení a ochrana dílcu,
- u dílcu železobetonových a predpjatých veškerá výztuž, prípadne i tuhé kovové prvky a závesná oka,
- úpravy a zarízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílcu, vcetne doplnkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbe vcetne montážních zarízení, plošin a prahu a pod.,
- výpln, tesnení a tmelení spár a spoju,
- ocištení a ošetrení úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílcu,
- oznacení dílce výrobním štítkem nebo jiným zpusobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované presnosti jeho osazení, vcetne prípadných merení,
- veškerá zarízení pro zajištení stability v každém okamžiku,
- další práce dané prípadne specifikací k príslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, príp. rubových
ploch, osazení merících zarízení, zkoušení a merení dílcu a pod.).

37 451312 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 8,373 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"podladni betony základu "8,373 = 8,373 [A]

Specifikace

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri
jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových
konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

38 451314 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,123 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"podkladni beton pod schodisti "1,123 = 1,123 [A]
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Specifikace

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri
jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových
konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

39 451314.1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 4,796 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"pod dlažbou chodníku "47,96*0,1 = 4,796 [A]
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

40 45157 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO M3 11,769 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"sterkopisek v prech oblasi kolem tesnici folie (30 cm), pod dlažbou a pod schodišti "11,769 = 11,769 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

41 45860 VÝPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 31,896 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"prech klin (plocha klinu 1.2m2) "31,896 = 31,896 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku mezerovitého betonu predepsané kvality a zásyp se zhutnením vcetne mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy

42 46451 POHOZ DNA A SVAHU Z LOMOVÉHO KAMENE M3 11,050 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"tloustkaPohozu=0.5m "11,05 = 11,050 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku predepsaného kamene, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

43 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,062 0,00 0,00
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Cenová soustava OTSKP 2024

"-- dlažba u O2, odláždiní ploch z lom. kamene tl. do 200 mm do bet. lože, veetni spárováníi cementovou maltou
MC 25 XF3, dlažba podle ESN 72 1860, toída jakosti I "2,062 = 2,062 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláne a pod.)
- zrízení spojovací vrstvy
- zrízení lože dlažby z cementové malty predepsané kvality a predepsané tlouštky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- spárování, tesnení, tmelení a vyplnení spar MC prípadne s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatne položkami SD 45

5 Komunikace 0,00

44 572214 SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 243,890 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

243,89 = 243,890 [A]

Specifikace

- dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství
- provedení dle predepsaného technologického predpisu
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení

45 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 182,400 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"obrusná vrstva: asf. Koberec mastixový (ESN 736121, ESN EN 13108-5) SMA11Smod "182,4 = 182,400 [A]

Specifikace

- dodání smesi v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet
a pod.

46 575C03 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 M3 8,056 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"mostovka + poetažení 1 m nad prech. klin "201,4*0,04 = 8,056 [A]
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Specifikace

- dodání smesi v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet
a pod.

47 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2 487,780 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"posyp obrusné vrstvy SMA11S poedobaleným kamenivem fr. 2/4, 1,5kg/m2 "487,78 = 487,780 [A]

Specifikace
- dodání obalovaného kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- posyp predepsaným množstvím

48 58251 DLÁŽDENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2 2,860 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"HLADKÉ DESKY - LEMOVÁNÍ VAROVNÝCH A SIGNÁLNÍCH PÁSU "2,86 = 2,860 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalite, dodání materiálu pro predepsané  lože v tlouštce
predepsané dokumentací a pro predepsanou výpln spar
- ocištení podkladu
- uložení dlažby dle predepsaného technologického predpisu vcetne predepsané podkladní vrstvy a predepsané
výplne spar
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet
a pod.

49 582617 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 5,620 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

5,62 = 5,620 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalite, dodání materiálu pro predepsané  lože v tlouštce
predepsané dokumentací a pro predepsanou výpln spar
- ocištení podkladu
- uložení dlažby dle predepsaného technologického predpisu vcetne predepsané podkladní vrstvy a predepsané
výplne spar
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet
a pod.
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50 582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 39,480 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"zamk dlazba chodniku "47,96-2,86-5,62 = 39,480 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalite, dodání materiálu pro predepsané  lože v tlouštce
predepsané dokumentací a pro predepsanou výpln spar
- ocištení podkladu
- uložení dlažby dle predepsaného technologického predpisu vcetne predepsané podkladní vrstvy a predepsané
výplne spar
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet
a pod.

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 0,00

51 62631 SPOJOVACÍ MUSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 10,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"otryskani a reprofilace "10 = 10,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potrebného pro predepsanou úpravu v predepsané kvalite
nutné vyspravení podkladu, prípadne zatrení spar zdiva
položení vrstvy v predepsané tlouštce
potrebná lešení a podperné konstrukce

52 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 10,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"oprava spárování starých nabrežních zdí "10 = 10,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potrebného pro predepsanou úpravu v predepsané kvalite
vycištení spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, ocištení povrchu
spárování
odklizení suti a prebytecného materiálu
potrebná lešení

7 Přidružená stavební výroba 0,00

53 711112 IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 244,880 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"izolace rubu oper a kridel (izolace spary) "16,12+106,32+122,44 = 244,880 [A]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  predepsaného izolacního materiálu
- ocištení a ošetrení podkladu, zadávací dokumentace muže zahrnout i prípadné vyspravení
- zrízení izolace jako kompletního povlaku, prípadne komplet. soustavy nebo systému podle príslušného
technolog. predpisu
- zrízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, vcetne pracovních spár a spoju
- úprava u okraju, rohu, hran, dilatacních i pracovních spoju, kotev, obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnení,
otvoru, neizolovaných míst a pod.
- zajištení odvodnení povrchu izolace, vcetne odvodnení nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zrízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. geotextilii

54 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PECETÍCÍ VRSTVOU M2 243,890 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"presah za mostovku na svislém  rubu  konc pricniku a opery 2 m "243,89 = 243,890 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  predepsaného izolacního materiálu
- ocištení a ošetrení podkladu, zadávací dokumentace muže zahrnout i prípadné vyspravení
- zrízení izolace jako kompletního povlaku, prípadne komplet. soustavy nebo systému podle príslušného
technolog. predpisu
- zrízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, vcetne pracovních spár a spoju
- úprava u okraju, rohu, hran, dilatacních i pracovních spoju, kotev, obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnení,
otvoru, neizolovaných míst a pod.
- zajištení odvodnení povrchu izolace, vcetne odvodnení nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zrízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

55 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 24,960 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"ochrana izolace pod římsami asf . pásem s hliníkovou vložkou + přesah 150 mm "24,96 = 24,960 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání  predepsaného ochranného materiálu
- zrízení ochrany izolace

56 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 122,440 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"geotextilie 600 g/m2 za rubem oper "122,44 = 122,440 [A]
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Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání  predepsaného ochranného materiálu
- zrízení ochrany izolace

57 78381 NÁTERY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 38,368 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"nater horniho povrchu rimsy "38,368 = 38,368 [A]

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i ruznobarevné), vcetne úpravy podkladu (odmaštení, odstranení starých
náteru a necistot) a jeho vyspravení, provedení náteru predepsaným postupem a splnení všech požadavku
daných technologickým predpisem.

58 78382 NÁTERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 19,200 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"ochranný nátir boku a eel NK - ochranný nátir typ S2 (dle TKP, kap. 31), koncové poíeníky "19,2 = 19,200 [A]

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i ruznobarevné), vcetne úpravy podkladu (odmaštení, odstranení starých
náteru a necistot) a jeho vyspravení, provedení náteru predepsaným postupem a splnení všech požadavku
daných technologickým predpisem.

59 7838H NÁTERY BETON KONSTR ANTIGRAFITI M2 9,390 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"nater kridel oper podel schodist "9,39 = 9,390 [A]

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i ruznobarevné), vcetne úpravy podkladu (odmaštení, odstranení starých
náteru a necistot) a jeho vyspravení, provedení náteru predepsaným postupem a splnení všech požadavku
daných technologickým predpisem.

8 Potrubí 0,00

60 86634 CHRÁNICKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM M 4,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"prostup drenáže operou, trubka ocelová 194/6.3 mm dl. 2 m   ,O1 a O2 "2*2 = 4,000 [A]
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Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a tesnící  materiál a
pod.), podperných, závesných a upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav
- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper
- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného technologického predpisu
- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a
pod.
- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, zaústení, napojení, vyvedení a
upevnení odpad. výustí
- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto práce predmetem jiné položky
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí
 vcetne prípadne predepsaného utesnení koncu chránicek
- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách
- opláštení dle dokumentace a nutné opravy opláštení pri jeho poškození

61 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 24,580 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"chranicky za rubem (neprochazi kridly) "24,58 = 24,580 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a tesnící  materiál a
pod.), podperných, závesných a upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav
- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper
- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného technologického predpisu
- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a
pod.
- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, zaústení, napojení, vyvedení a
upevnení odpad. výustí
- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto práce predmetem jiné položky
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, prevádením a cerpáním vody

62 87633 CHRÁNICKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 143,880 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"2*3 ks chránicek v rímsach "143,88 = 143,880 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a tesnící  materiál a
pod.), podperných, závesných a upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav
- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper
- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného technologického predpisu
- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a
pod.
- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, zaústení, napojení, vyvedení a
upevnení odpad. výustí
- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto práce predmetem jiné položky
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí
 vcetne prípadne predepsaného utesnení koncu chránicek
- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

63 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 30,100 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"zabradlí - na povodní strani "30,1 = 30,100 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
dodání zábradlí vcetne predepsané povrchové úpravy
kotvení sloupku, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví
jinak
prípadné nivelacní hmoty pod kotevní desky

64 9112B1 R ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 24,500 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"zabradlí - na protivodní strani, doplněné  protihlukovou výplni "24,5 = 24,500 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
dodání zábradlí vcetne predepsané povrchové úpravy
kotvení sloupku, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví
jinak
prípadné nivelacní hmoty pod kotevní desky

65 91345 NIVELACNÍ ZNACKY KOVOVÉ KUS 6,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"nivel znacka: 2+2 opery, 2 ve stredu rozpeti na rimse "6 = 6,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a osazení nivelacní znacky vcetne nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

66 91355 EVIDENCNÍ CÍSLO MOSTU KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

2 = 2,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje štítek s evidencním císlem mostu, sloupek dopravní znacky vcetne osazení a nutných zemních
prací a zabetonování

67 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 24,855 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

0,25*(16,92+19,22)+0,125*(19,29+17,73+8,18)+10,17 = 24,855 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

68 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 24,855 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

0,25*(16,92+19,22)+0,125*(19,29+17,73+8,18)+10,17 = 24,855 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

69 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKU ŠÍR 200MM M 47,960 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

47,96 = 47,960 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníku o rozmerech predepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i bocní betonovou operku.

70 919112 REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 151,340 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"rezani pro zálivky "103,38 = 103,380 [A]

"podel rims "47,96 = 47,960 [B]

"Celkové množství "151.340000 = 151,340 [C]

Specifikace položka zahrnuje rezání vozovkové vrstvy v predepsané tlouštce, vcetne spotreby vody

71 931316 TESNENÍ DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU PRUR DO 800MM2 M 95,920 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"podel obrubníku (pro cely most) "95,92 = 95,920 [A]
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Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení predepsaného materiálu, ocištení ploch spáry pred úpravou, ocištení okolí
spáry po úprave
nezahrnuje tesnící profil

72 93135 TESNENÍ DILATAC SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 31,180 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"tesneni spary u koncových pricniku NK  neoprenove tesnení spary vruboveho kloubu na rubu NK "31,18 = 31,180
[A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení predepsaného materiálu, ocištení ploch spáry pred úpravou, ocištení okolí
spáry po úprave

73 936541 MOSTNÍ ODVODNOVACÍ TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 4,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"odvodneni izolace 4 trubicky u pricniku "4 = 4,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)
- dodání kompletní odvodnovací soupravy z predepsaného materiálu, vcetne všech montážních a prepravních
úprav a zarízení
- dodání spojovacího, kotevního a tesnícího materiálu
- úprava a príprava úložného prostoru, vcetne kotevních prvku, jejich ocištení a ošetrení
- zrízení kompletní odvodnovací soupravy, dle príslušného technologického predpisu, vcetne všech výškových a
smerových úprav
- zrízení odvodnovací soupravy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústením odvodnovace do dalšího
odvodnovacího zarízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zarízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení
izolací a pod.)
- ochrana odvodnovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatrení
- konecné  úpravy odvodnovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou soucástí jiných konstr.,
vycištení, tmelení, tesnení, výpln spar a pod.
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem odvodnovací soupravy
- opatrení odvodnovace znakem výrobce a typovým císlem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

74 938543 OCIŠTENÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARU M2 10,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"napojeni na staré zdi "10 = 10,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje ocištení predepsaným zpusobem vcetne odklizení vzniklého odpadu

75 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 270,372 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024
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"vyplnovy beton nad klenbou "86,4 = 86,400 [A]

"bourani rims "32,76 = 32,760 [B]

"bourani nabrez zdi v rozsahu noveho mostu "139,564 = 139,564 [C]

"betonove zdi "11,648 = 11,648 [D]

"Celkové množství "270.372000 = 270,372 [E]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

76 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 117,450 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"bourání zb klenby "115,47 = 115,470 [A]

"bourani ZB zábradlí "1,98 = 1,980 [B]

"Celkové množství "117.450000 = 117,450 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

77 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 1,012 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"ocelové trubky madla, povinný odkup zhotovitelem , bez poplatku za skládku "1,0116 = 1,012 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

78 97817 ODSTRANENÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 301,500 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

301,5 = 301,500 [A]
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Specifikace

Položka zahrnuje:
- položka zahrnuje veškeré práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku.

Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34139b - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (KHK)_neoceněný

Objekt: SO 202. - Most ev. č. 303-003 - NEPŘÍMÉ VÝDAJE

Rozpočet: [SO 202.] - Most ev. č. 303-003 - NEPŘÍMÉ VÝDAJE

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202.] - Most ev. č. 303-003 - NEPŘÍMÉ VÝDAJE

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 202. Most ev. č. 303-003 - NEPŘÍMÉ VÝDAJE 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 014101.a POPLATKY ZA SKLÁDKU t 181,208 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"zemina, 30% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci bude uloženo na skládku "(55,283+388,254-
107,966)*0,3*1,8 = 181,208 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014101.b POPLATKY ZA SKLÁDKU t 194,668 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"beton po. 96615, 30% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci bude uloženo na skládku
"270,372*0,3*2,4 = 194,668 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014101.c POPLATKY ZA SKLÁDKU t 91,611 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"žb pol. 96616*0,3 "117,45*0,3*2,6 = 91,611 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 014101.i POPLATKY ZA SKLÁDKU t 9,045 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"izolace pol. 97817 - předpoklad 3 vrstvy "301,5*0,005*3*2 = 9,045 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

5 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

Specifikace

položka zahrnuje :
- úkony dle CSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávnenou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznacne definuje stav mostu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34139b - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (KHK)_neoceněný

Objekt: SO 301 - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Rozpočet: [SO 301] - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 301 Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 259,179 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"zemina, 70% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci, tento objem bude odvezen do recyklačního
centra (odhadované množství) "205,698*0,7*1,8 = 259,179 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 44,644 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"70% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci, tento objem bude odvezen do recyklačního centra
(odhadované množství) "

"beton potrubí "90*0,188+3,5*1,024 = 20,504 [A]

"beton šachty "3*1,25 = 3,750 [B]

"beton UV "4*0,58 = 2,320 [C]

"Celkové množství*0,7 "26,574*0,7*2,4 = 44,644 [E]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce 0,00

3 11526 PREVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M 20,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

20 = 20,000 [A]
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
Položka prevedení vody na povrchu zahrnuje zrízení, udržování a odstranení príslušného zarízení. Prevedení
vody se uvádí bud prumerem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

4 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ M3 205,698 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"výkopy - řad 1 "56,44*0,95+3,5*1,85*(2,86+0,1-0,58) = 69,029 [A]

"výkopy - přípojky UV "32,94*0,8*1,35 = 35,575 [B]

"výkopy - přípojky DS "63,8*0,8*1,7 = 86,768 [C]

"výkopy rozšíření pro šachty "2,5*(2,5-1,85)*(2,86+0,2-0,58)+2,5*1,85*0,55+2,1*(2,1-0,95)*(1,67+1,54) = 14,326
[D]

"Celkové množství "205.698000 = 205,698 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3 205,698 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

205,698 = 205,698 [A]
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- úprava, ocištení a ochrana podloží a svahu
- svahování, uzavírání povrchu svahu
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 80,040 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"zásypy z nakupovaného materiálu (hl. trasa + DS) se zhutněním "55,6 = 55,600 [A]

"zásypy z nakupovaného materiálu (UV) se zhutněním "24,44 = 24,440 [B]

"Celkové množství "80.040000 = 80,040 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za
úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 96,600 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"obsypy z nakupovaných materiálů (přípojky UV) "0,8*(0,2+0,3)*23,19 = 9,276 [A]

"obsypy potrubí z nakupovaných materiálů (přípojky DS) "0,8*(0,2+0,3)*100,47 = 40,188 [B]

"obsypy potrubí hl. trasy  DN 300 "0,469*90,07 = 42,243 [C]

"obsypy potrubí hl. trasy  DN 800 "1,398*3,5 = 4,893 [D]

"Celkové množství "96.600000 = 96,600 [E]
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za
úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží
- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží
- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu
- zrízení lavic na svazích
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlacená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypu neodecítá

4 Vodorovné konstrukce 0,00

8 451114 PODKL A VÝPLN VRSTVY Z DÍLCU BETON DO C25/30 M3 0,650 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"podkladní pražce DN 300 "0,008*74 = 0,592 [A]

"podkladní pražce DN 800 "0,01456*4 = 0,058 [B]

"Celkové množství "0.650000 = 0,650 [C]

Specifikace

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, vcetne
komplexní technologie výroby a montáže dílcu, ošetrení a ochrana dílcu,
- u dílcu železobetonových a predpjatých veškerá výztuž, prípadne i tuhé kovové prvky a závesná oka,
- úpravy a zarízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílcu, vcetne doplnkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbe vcetne montážních zarízení, plošin a prahu a pod.,
- výpln, tesnení a tmelení spár a spoju,
- ocištení a ošetrení úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílcu,
- oznacení dílce výrobním štítkem nebo jiným zpusobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované presnosti jeho osazení, vcetne prípadných merení,
- veškerá zarízení pro zajištení stability v každém okamžiku,
- další práce dané prípadne specifikací k príslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, príp. rubových
ploch, osazení merících zarízení, zkoušení a merení dílcu a pod.).

9 451312 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 15,620 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"betonové sedlo pro potrubí DN 300 "0,159*90,07 = 14,321 [A]

"betonové sedlo pro potrubí DN 800 "0,371*3,5 = 1,299 [B]

"Celkové množství "15.620000 = 15,620 [C]

Specifikace

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri
jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových
konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO M3 9,893 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"podsyp potrubí z písku (přípojky DS) "0,8*0,1*100,47 = 8,038 [A]

"podsyp potrubí z písku (přípojky UV) "0,8*0,1*23,19 = 1,855 [B]

"Celkové množství "9.893000 = 9,893 [C]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

7 Přidružená stavební výroba 0,00

11 72124 LAPACE STREŠNÍCH SPLAVENIN KUS 12,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

12 = 12,000 [A]
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)
- dodání veškerého instalacního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  tvarové  kusy,  spojovací a
tesnící materiál a pod.), podperných, závesných, upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav
- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnení a zacištení
- úprava podkladu a osazení podper, osazení a ocištení podkladu a podper
- zrízení plne funkcní instalace, kompletní soustavy, podle príslušného technologického predpisu
- zrízení instalace i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju
- úprava a príprava prostupu, okolí podper, zaústení a napojení a upevnení odpadních výustek
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem instalace

8 Potrubí 0,00

12 81445 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM M 90,070 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

90,07 = 90,070 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a tesnící  materiál a
pod.), podperných, závesných a upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav
- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper
- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného technologického predpisu
- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a
pod.
- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, zaústení, napojení, vyvedení a
upevnení odpad. výustí
- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto práce predmetem jiné položky
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, prevádením a cerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotesnosti a televizní prohlídku

13 81460 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 800MM M 3,500 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

3,5 = 3,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a tesnící  materiál a
pod.), podperných, závesných a upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav
- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper
- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného technologického predpisu
- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a
pod.
- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, zaústení, napojení, vyvedení a
upevnení odpad. výustí
- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto práce predmetem jiné položky
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, prevádením a cerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotesnosti a televizní prohlídku

14 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 123,660 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"potrubí plast DN 200 (přípojky DS, délka vč. svislých úseků) "100,47 = 100,470 [A]

"potrubí plast DN 200 (přípojky UV, délka vč. svislých úseků) "23,19 = 23,190 [B]

"Celkové množství "123.660000 = 123,660 [C]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a tesnící  materiál a
pod.), podperných, závesných a upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav
- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper
- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného technologického predpisu
- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a
pod.
- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, zaústení, napojení, vyvedení a
upevnení odpad. výustí
- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto práce predmetem jiné položky
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, prevádením a cerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotesnosti a televizní prohlídku

15 894145 ŠACHTY KANALIZACNÍ Z BETON DÍLCU NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"nová Kontrolní šachta DN 1000 (prům. hl. šachet 1.75m) na potrubí DN 300 "2 = 2,000 [A]
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mríže s rámem, stupadla, žebríky, stropy z bet. dílcu a pod.
- predepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy,
vcetne komplexní technologie výroby a montáže dílcu, ošetrení a ochrana dílcu,
- u dílcu železobetonových a predpjatých veškerá výztuž, prípadne i tuhé kovové prvky a závesná oka,
- úpravy a zarízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílcu, vcetne doplnkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbe vcetne montážních zarízení, plošin a prahu a pod.,
- výpln, tesnení a tmelení spár a spoju,
- ocištení a ošetrení úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílcu,
- oznacení dílce výrobním štítkem nebo jiným zpusobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované presnosti jeho osazení, vcetne prípadných merení,
- veškerá zarízení pro zajištení stability v každém okamžiku
- predepsané podkladní konstrukce

16 89416 ŠACHTY KANALIZAC Z BETON DÍLCU NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"nová Kontrolní šachta DN 1200 (prům. hl. šachet 2.41m) na potrubí DN 800 "1 = 1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mríže s rámem, stupadla, žebríky, stropy z bet. dílcu a pod.
- predepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy,
vcetne komplexní technologie výroby a montáže dílcu, ošetrení a ochrana dílcu,
- u dílcu železobetonových a predpjatých veškerá výztuž, prípadne i tuhé kovové prvky a závesná oka,
- úpravy a zarízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílcu, vcetne doplnkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbe vcetne montážních zarízení, plošin a prahu a pod.,
- výpln, tesnení a tmelení spár a spoju,
- ocištení a ošetrení úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílcu,
- oznacení dílce výrobním štítkem nebo jiným zpusobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované presnosti jeho osazení, vcetne prípadných merení,
- veškerá zarízení pro zajištení stability v každém okamžiku
- predepsané podkladní konstrukce

17 89712 VPUST KANALIZACNÍ ULICNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCU KUS 6,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

6 = 6,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení predepsaných dílu vcetne mríže
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- predepsané podkladní konstrukce
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

18 89911G LITINOVÝ POKLOP D400 KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"pro opravu šachty "1 = 1,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje dodávku a osazení predepsané mríže vcetne rámu

19 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 4,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"oprava komínu + vstupu stávající kontrolní šachty do hl. cca 1.5m p.t. "4 = 4,000 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovnež presuny), vcetne naložení a složení,prípadne s uložením.

20 899309 DOPLNKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 213,800 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"výstražná fólie - kanalizace "90,1+123,7 = 213,800 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovnež presuny), vcetne naložení a složení,prípadne s uložením.

21 89945 VÝREZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 4,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"napojení přípojek DS a UV na stávající dešťovou kanalizaci - jádrový vrt + sedlo pro dodatečné kolmé napojení
potrubí "4 = 4,000 [A]

Specifikace
- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvoru pro zaústení, na obetonování útesu. U
výrezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavrení a otevrení šoupat, vypuštení a napuštení vody,
odvzdušnení potrubí a pod.

22 899642 ZKOUŠKA VODOTESNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 123,660 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"zkoušky vodotěsnosti přípojek UV, DS "100,47+23,19 = 123,660 [A]

Specifikace
- prísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího cerpadla, napuštení tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou
zkoušku, montáž a demontáž dílcu pro zabezpecení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž
koncových tvarovek, montáž zaslepovací príruby, zaslepení odbocek pro armatury a pro odbocující rady.

23 899652 ZKOUŠKA VODOTESNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 90,070 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"zkoušky vodotěsnosti stok do DN 300, včetně šachet "90,07 = 90,070 [A]

Specifikace
- prísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího cerpadla, napuštení tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou
zkoušku, montáž a demontáž dílcu pro zabezpecení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž
koncových tvarovek, montáž zaslepovací príruby, zaslepení odbocek pro armatury a pro odbocující rady.

24 899901 R PREPOJENÍ PRÍPOJEK KUS 3,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"napojení DK na stávající potrubí DN 800 - pomocí pružných pryžových spojek (manžet) se stahovacími
ocelovými pásky "3 = 3,000 [A]
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace položka zahrnuje rez na potrubí, dodání a osazení príslušných tvarovek a armatur

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

25 96687 VYBOURÁNÍ ULICNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 4,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

4 = 4,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce vcetne nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím
textu k položce)

26 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAC ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 3,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"Bourání stávající BET šachty na potrubí DN300 a DN 800 "2+1 = 3,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce vcetne nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím
textu k položce)

27 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAC M 90,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"bourání betonového DN 300 potrubí ve výkopu "90 = 90,000 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

28 96926 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM KANALIZAC M 3,500 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"bourání betonového DN 800 potrubí ve výkopu "3,5 = 3,500 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34139b - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (KHK)_neoceněný

Objekt: SO 301. - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - NEPŘÍMÉ VÝDAJE

Rozpočet: [SO 301.] - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - NEPŘÍMÉ VÝDAJE

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301.] - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - NEPŘÍMÉ VÝDAJE

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 301. Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - NEPŘÍMÉ VÝDAJE 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 014101.a POPLATKY ZA SKLÁDKU t 111,077 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"zemina, 30% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci bude uloženo na skládku "205,698*0,3*1,8 =
111,077 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 7,972 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"30% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci bude uloženo na skládku "

"beton potrubí "90*0,188+3,5*1,024 = 20,504 [A]

"beton šachty "3*1,25 = 3,750 [B]

"beton UV "4*0,58 = 2,320 [C]

"Celkové množství * 0,3 "26,574*0,3 = 7,972 [E]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34139b - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (KHK)_neoceněný

Objekt: SO 507 - Stranová přeložka CETIN - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

Rozpočet: [SO 507] - Stranová přeložka CETIN - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 507] - Stranová přeložka CETIN - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 507 Stranová přeložka CETIN - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 4,145 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"přebytečná zemina položka 13273 - položka 17411
 70% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci, tento objem bude odvezen do recyklačního centra
(odhadované množství) "3,29*0,7*1,8 = 4,145 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce 0,00

2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I M3 19,740 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

19,74 = 19,740 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 507] - Stranová přeložka CETIN - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr.,
premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

3 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ M3 23,030 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"rýha 35x70cm 2x47m, "0,35*0,70*2*47 = 23,030 [A]
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 507] - Stranová přeložka CETIN - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3 23,030 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

23,03 = 23,030 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- úprava, ocištení a ochrana podloží a svahu
- svahování, uzavírání povrchu svahu
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM M3 19,740 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024
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Datum: 11.12.2024 Čas: 13:523.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 507] - Stranová přeložka CETIN - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

0,35*0,5*47 = 8,225 [A]

0,35*0,7*47 = 11,515 [B]

"Celkové množství "19.740000 = 19,740 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za
úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 3,290 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"obsyp kabelů - kopaný písek 47x0,35x0,2 "47*0,35*0,2 = 3,290 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za
úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží
- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží
- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu
- zrízení lavic na svazích
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlacená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypu neodecítá
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 507] - Stranová přeložka CETIN - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

7 Přidružená stavební výroba 0,00

7 702312 ZAKRYTÍ KABELU VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍRKY PRES 20 DO 40 CM M 47,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

47 = 47,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, návrh, rozmerení, upevnení, zacištení, svárení, vrtání, rezání, spojování a pod.
 – veškerý spojovací a montážní materiál vc. upevnovacího materiálu
 – sestavení a upevnení konstrukce na stanovišti
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet sad, které se skládají z predepsaných dílu, jež tvorí požadovaný celek, za každý zapocatý mesíc
pronájmu.

8 702332 ZAKRYTÍ KABELU PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍRKY PRES 20 DO 40 CM M 47,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

47 = 47,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, návrh, rozmerení, upevnení, zacištení, svárení, vrtání, rezání, spojování a pod.
 – veškerý spojovací a montážní materiál vc. upevnovacího materiálu
 – sestavení a upevnení konstrukce na stanovišti
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet sad, které se skládají z predepsaných dílu, jež tvorí požadovaný celek, za každý zapocatý mesíc
pronájmu.

9 747705 MANIPULACE NA ZARÍZENÍCH PROVÁDENÉ PROVOZOVATELEM HOD 8,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

8 = 8,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – cenu za manipulace na zarízeních provádené provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na
technologickém souboru
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se cas v hodinách.

10 75I11X KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠTOVÝ BEZ PANCÍRE PRUMERU ŽÍLY 0,6 MM - MONTÁŽ M 47,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"1 kabel 300XN 0,4 47m "47 = 47,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 507] - Stranová přeložka CETIN - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným zpusobem (uložení na konstrukci, uložení,
zatažení)
 – veškeré potrebné mechanizmy, vcetne obsluhy, náklady na mzdy a približné (prumerné) náklady na porízení
potrebných materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Práce specifikovaného se merí délce kabelizace udané v metrech.

11 75I11Y KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠTOVÝ BEZ PANCÍRE PRUMERU ŽÍLY 0,6 MM - DEMONTÁŽ M 47,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"1 kabel 300XN 0,4 47m "47 = 47,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikované kabelizace vcetne potrebného drobného pomocného
materiálu
 – veškeré potrebné mechanizmy, vcetne obsluhy, náklady na mzdy a približné (prumerné) náklady na porízení
potrebných materiálu vcetne všech ostatních vedlejších nákladu
 – odvoz demontované kabelizace a skladování, prípadne ekologické likvidace bloku/zarízení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet metru kompletní konstrukce nebo práce.

12 75IJ12 MERENÍ JEDNOSMERNÉ NA SDELOVACÍM KABELU KUS 1 200,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

1200 = 1 200,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s merením specifikované kabelizace specifikovaným zpusobem vcetne potrebného drobného
montážního materiálu
 – veškeré potrebné mechanizmy (mericí prístroje a merící príslušenství), vcetne obsluhy, náklady na mzdy a
približné (prumerné) náklady na porízení potrebných materiálu vcetne všech ostatních vedlejších nákladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Merící práce se udávají poctem kusu, jeden kus odpovídá merenému páru v kabelu.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34139b - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (KHK)_neoceněný

Objekt: SO 507. - Stranová přeložka CETIN - NEPŘÍMÉ VÝDAJE

Rozpočet: [SO 507.] - Stranová přeložka CETIN - NEPŘÍMÉ VÝDAJE

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 507.] - Stranová přeložka CETIN - NEPŘÍMÉ VÝDAJE

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 507. Stranová přeložka CETIN - NEPŘÍMÉ VÝDAJE 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 014101.a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1,777 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"přebytečná zemina položka 13273 - položka 17411
 30% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci bude uloženo na skládku "3,29*0,3*1,8 = 1,777 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34139b - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (KHK)_neoceněný

Objekt: SO 900 - Oprava komunikací zastižených dopravou při stavbě - NEZPŮSOBILÉ

Rozpočet: [SO 900] - Oprava komunikací zastižených dopravou při stavbě - NEZPŮSOBILÉ

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 900] - Oprava komunikací zastižených dopravou při stavbě - NEZPŮSOBILÉ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 900 Oprava komunikací zastižených dopravou při stavbě - NEZPŮSOBILÉ 0,00

1 Zemní práce 0,00

1 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 183,750 0,00 0,00

Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě
Včetně odvozu a uložení na skládku dodavatele
Umístění a rozsah oprav bude specifikován na základě skutečnosti.

Cenová soustava OTSKP 2024

"Dotčené komunikace dopravou při stavbě (opravy) - frézování asfaltových vrtev tl. 110 mm + lokální vysprávky
podkladní asfaltové vrstvy. "(200*7,5)*0,11 = 165,000 [A]

"Lokální výspravy podkladních vrstev tl. 50 mm 25% z celkové plochy "((200*7,5)*0,05)*0,25 = 18,750 [B]

"Celkové množství "183.750000 = 183,750 [C]

Specifikace
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

5 Komunikace 0,00

2 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 450,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"Dotčené komunikace dopravou při stavbě (opravy) lokální vysprávky, krycí geomříž na podkladní vrstvu proti
kopírování trhlin. Odhadované množství 30% z celkového množství opravovaných komunikací OT. "(200*7,5)*0,3
= 450,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu
Položka nezahrnuje:
- x

3 577221 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘIK DO 1,0KG/M2 M2 375,000 0,00 0,00

Umístění a rozsah oprav bude specifikován na základě skutečnosti.

Cenová soustava OTSKP 2024

"Dotčené komunikace dopravou při stavbě (opravy) -  lokální vysprávky, nová podkladní vrtsva. Odhadované
množství 25% z celkového množství opravovaných komunikací OT. "(200*7,5)*0,25 = 375,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- drobné opravy a obnovu plošných rozpadů asfaltového krytu (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2)
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***)
- výspravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 900] - Oprava komunikací zastižených dopravou při stavbě - NEZPŮSOBILÉ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

4 577222 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 1,0KG/M2 M2 3 000,000 0,00 0,00

Umístění a rozsah oprav bude specifikován na základě skutečnosti.

Cenová soustava OTSKP 2024

"Dotčené komunikace dopravou při stavbě (opravy) pod obrusnou "200*7,5 = 1 500,000 [A]

"pod ložnou "200*7,5 = 1 500,000 [B]

"Celkové množství "3000.000000 = 3 000,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- drobné opravy a obnovu plošných rozpadů asfaltového krytu (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2)
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***)
- výspravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**)

5 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+ M3 60,000 0,00 0,00

Umístění a rozsah oprav bude specifikován na základě skutečnosti.

Cenová soustava OTSKP 2024

"Dotčené komunikace dopravou při stavbě (opravy)  obrusná vrstva tl. 40 mm "(200*7,5)*0,04 = 60,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- drobné opravy a obnovu plošných rozpadů asfaltového krytu (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2)
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***)
- výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2)
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- očištění podkladu po veřejném provozu

6 5774CG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ M3 105,000 0,00 0,00

Umístění a rozsah oprav bude specifikován na základě skutečnosti.

Cenová soustava OTSKP 2024

"Dotčené komunikace dopravou při stavbě (opravy)  ložná vrstva tl. 70 mm "(200*7,5)*0,07 = 105,000 [A]
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Objekt: [SO 900] - Oprava komunikací zastižených dopravou při stavbě - NEZPŮSOBILÉ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- drobné opravy a obnovu plošných rozpadů asfaltového krytu (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2)
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***)
- výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2)
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- očištění podkladu po veřejném provozu

7 5774EG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S M3 18,750 0,00 0,00

Umístění a rozsah oprav bude specifikován na základě skutečnosti.

Cenová soustava OTSKP 2024

"Dotčené komunikace dopravou při stavbě (opravy) -  lokální vysprávky, nová podkladní vrtsva v tl. 50 mm (tl.
navržena shodně dle SO 103, skutečná tl. vrstvy bude přizpůsobena zastiženým konstrukcím). Odhadované
množství 25% z celkového množství opravovaných komunikací OT. "((200*7,5)*0,05)*0,25 = 18,750 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- drobné opravy a obnovu plošných rozpadů asfaltového krytu (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2)
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***)
- výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2)
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- očištění podkladu po veřejném provozu

8 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 415,000 0,00 0,00

Umístění a rozsah oprav bude specifikován na základě skutečnosti.

Cenová soustava OTSKP 2024

"Dotčené komunikace dopravou při stavbě (opravy) -lokální vysprávky, ošetření pracovních spar (odhadované
množství). "415 = 415,000 [A]
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Objekt: [SO 900] - Oprava komunikací zastižených dopravou při stavbě - NEZPŮSOBILÉ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
Položka nezahrnuje:
- x


