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Datum: 21.11.2024 Čas: 12:543.1.1.1  (24.3.8.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34139b - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (Město Hronov)_neoceněný

Objekt: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady - UZNATELNÉ NÁKLADY

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady - UZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady - UZNATELNÉ NÁKLADY 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMERICSKÁ MERENÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby. 3x tištěné paré + 1x CD "1 = 1,000 [A]

Specifikace
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanovení orientacní investorské ceny urcete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34139b - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (Město Hronov)_neoceněný

Objekt: SO 000. - Vedlejší a ostatní náklady - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [SO 000.] - Vedlejší a ostatní náklady - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000.] - Vedlejší a ostatní náklady - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 000. Vedlejší a ostatní náklady - NEUZNATELNÉ NÁKLADY 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMERENÍ - CELKY KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a
délkových výměr. "1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

2 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro
evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP+PDPS. Ověření podpisem
odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby.
Zadavatel poskytne dokumentaci ve formátu *.dwg. a *.pdf, 4x tištěné paré + 1x CD "1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 0,00 0,00

Realizační dokumentace stavby (4x tištěné paré + 1x CD). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v
souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování
souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily oprav
poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení. Vypracuje
autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán a protipovoďový plán (2x tištěné paré).
Zadavatel poskytne dokumentaci ve formátu *.pdf a *.dwg

Cenová soustava OTSKP 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34139b - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (Město Hronov)_neoceněný

Objekt: SO 12 - Chodníky a sadové úpravy -  UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [SO 12] - Chodníky a sadové úpravy -  UZNATELNÉ NÁKLADY

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 12] - Chodníky a sadové úpravy -  UZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 12 Chodníky a sadové úpravy -  UZNATELNÉ NÁKLADY 0,00

1 Zemní práce 0,00

1 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 63,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"uložení na deponii, bez poplatku za skládku, DLAŽEBNÍ KOSTKY BUDOU PONECHÁNY INVESTOROVI K
DALŠÍMU VYUŽITÍ "630*0,1 = 63,000 [A]

"Celkové množství "63.000000 = 63,000 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím
textu k položce).

2 11318 ODSTRANENÍ KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 39,300 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

393*0,1 = 39,300 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím
textu k položce).

3 11332 ODSTRANENÍ PODKLADU ZPEVNENÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 232,775 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"chodník; tl. 0,18 m pod bet dlazbou, 0,20 pod asfaltem;násobící koeficient pro nižší vrstvu 1,1 "1,1*(0,18*(630,3+
393)+0,2*(3,1+134)) = 232,775 [A]

"Celkové množství "232.775000 = 232,775 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím
textu k položce).

4 11351 ODSTRANENÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKU M 110,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

37,5+37,6+16,1+18,8 = 110,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím
textu k položce).

5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 8,598 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 12] - Chodníky a sadové úpravy -  UZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"POVINNÝ ODKUP RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM "

"Silnice ; tl. 0,18m pred mostem, tl. 0,15 za mostem "3,1*0,18 = 0,558 [A]

"Chodník; Tl. 0,06 m "134*0,06 = 8,040 [B]

"Celkové množství "8.598000 = 8,598 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím
textu k položce).

6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 20,446 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2022

"ornice + nákup "19,706+0,74 = 20,446 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3 20,430 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"ornice "20,43 = 20,430 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 12] - Chodníky a sadové úpravy -  UZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- úprava, ocištení a ochrana podloží a svahu
- svahování, uzavírání povrchu svahu
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

8 18110 ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNENÍM V HORNINE TR. I M2 1 171,060 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

916,08+254,98 = 1 171,060 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláne vcetne vyrovnání výškových rozdílu. Míru zhutnení urcuje projekt.

9 18220 ROZPROSTRENÍ ORNICE VE SVAHU M3 1,466 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

8,5*1,15*0,15 = 1,466 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné premístení ornice z docasných skládek vzdálených do 50m
rozprostrení ornice v predepsané tlouštce ve svahu pres 1:5

10 18230 ROZPROSTRENÍ ORNICE V ROVINE M3 19,704 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"VYROVNÁNÍ TERÉNŮ PO POKLÁDCE NOVÉ OBRUBY A OZELENĚNÍ "(20,43+0,74-1,466) = 19,704 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné premístení ornice z docasných skládek vzdálených do 50m
rozprostrení ornice v predepsané tlouštce v rovine a ve svahu do 1:5

11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 141,130 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"VYROVNÁNÍ TERÉNŮ PO POKLÁDCE NOVÉ OBRUBY A OZELENĚNÍ "158,43-17,3 = 141,130 [A]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu

12 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 282,260 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"dvakrát "141,13*2 = 282,260 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 12] - Chodníky a sadové úpravy -  UZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez
ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

13 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 141,130 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

141,13 = 141,130 [A]

Specifikace
položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich
dalšímu růstu na urovnaném volném terénu

5 Komunikace 0,00

14 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI M3 188,408 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"chodník tl. 150 mm; koeficient pro nižší vrstvu 1,1 "832,8*1,1*0,15 = 137,412 [A]

"vjezdy tl. 200 mm; koeficient pro nižší vrstvu 1,1 "231,8*1,1*0,2 = 50,996 [B]

"Celkové množství "188.408000 = 188,408 [C]

Specifikace

- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postriky, nátery

15 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 54,200 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"ACO 11+ PMB 25/55-60, tl. 40 mm; napojení na stáv stav "38,4+15,8 = 54,200 [A]

Specifikace

- dodání smesi v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet
a pod.

16 58221 DLÁŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 228,800 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"DL60 CHODNÍK ZA MOSTEM K NÁMĚSTÍ "380,8-152 = 228,800 [A]

"Celkové množství "228.800000 = 228,800 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 12] - Chodníky a sadové úpravy -  UZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalite, dodání materiálu pro predepsané  lože v tlouštce
predepsané dokumentací a pro predepsanou výpln spar
- ocištení podkladu
- uložení dlažby dle predepsaného technologického predpisu vcetne predepsané podkladní vrstvy a predepsané
výplne spar
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet
a pod.

17 58221.1 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 152,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"DL80 VJEZDY ZA MOSTEM K NÁMĚSTÍ "152 = 152,000 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

18 58251 DLÁŽDENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2 21,500 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"HLADKÉ DESKY - LEMOVÁNÍ VAROVNÝCH A SIGNÁLNÍCH PÁSU "21,5 = 21,500 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalite, dodání materiálu pro predepsané  lože v tlouštce
predepsané dokumentací a pro predepsanou výpln spar
- ocištení podkladu
- uložení dlažby dle predepsaného technologického predpisu vcetne predepsané podkladní vrstvy a predepsané
výplne spar
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet
a pod.

19 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 371,460 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"CHODNÍKOVÉ PLOCHY PŘED MOSTEM "371,46 = 371,460 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 12] - Chodníky a sadové úpravy -  UZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalite, dodání materiálu pro predepsané  lože v tlouštce
predepsané dokumentací a pro predepsanou výpln spar
- ocištení podkladu
- uložení dlažby dle predepsaného technologického predpisu vcetne predepsané podkladní vrstvy a predepsané
výplne spar
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet
a pod.

20 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 40,100 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"plocha chodníkových přejedů - zámková dlažba vjezdy před mostem
odlišný barevný odstín oproti chodníkovým plochám "40,1 = 40,100 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalite, dodání materiálu pro predepsané  lože v tlouštce
predepsané dokumentací a pro predepsanou výpln spar
- ocištení podkladu
- uložení dlažby dle predepsaného technologického predpisu vcetne predepsané podkladní vrstvy a predepsané
výplne spar
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet
a pod.

21 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 11,400 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY PŘED MOSTEM "11,4 = 11,400 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalite, dodání materiálu pro predepsané  lože v tlouštce
predepsané dokumentací a pro predepsanou výpln spar
- ocištení podkladu
- uložení dlažby dle predepsaného technologického predpisu vcetne predepsané podkladní vrstvy a predepsané
výplne spar
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet
a pod.

22 58271 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA M2 17,800 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 12] - Chodníky a sadové úpravy -  UZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY V ÚSEKU S DROBNOU KAMENNOU DLAŽBOU (ZA MOSTEM K NÁMĚSTÍ)
"17,8 = 17,800 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

7 Přidružená stavební výroba 0,00

23 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2 305,500 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"ODIZOLOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ OD NOVÝCH KONSTRUKČNÍCH VRSTEV VČ. OŘEZU A UKONČENÍ
LIŠTOU "305,5 = 305,500 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 12] - Chodníky a sadové úpravy -  UZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

24 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 9,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍCHO NÍZKÉHO ZÁBRADLÍ  , včetně likvidace "9 = 9,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

25 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNICNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 12,500 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

12,5 = 12,500 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání zábradlí vcetne predepsané povrchové úpravy
- osazení sloupku zaberanením nebo osazením do betonových bloku (vcetne betonových bloku a nutných
zemních prací)
- prípadné bednení ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

26 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍR 80MM M 131,300 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

36,8+13,7+22,4+35,3+18,7+4,4 = 131,300 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníku o rozmerech predepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i bocní betonovou operku.

27 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKU ŠÍR 250MM M 476,700 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

64,5+67,2+37,4+25,8+120,2+161,6 = 476,700 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníku o rozmerech predepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i bocní betonovou operku.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34139b - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (Město Hronov)_neoceněný

Objekt: SO 12. - Chodníky a sadové úpravy - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [SO 12.] - Chodníky a sadové úpravy - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 12.] - Chodníky a sadové úpravy - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 12. Chodníky a sadové úpravy - NEUZNATELNÉ NÁKLADY 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 014101.b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 232,775 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"kamenivo "232,775 = 232,775 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014101.c POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 40,400 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"beton "39,3 = 39,300 [A]

"obruby "110*0,05*1*0,2 = 1,100 [B]

"Celkové množství "40.400000 = 40,400 [C]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 3,335 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"nákup "2,595+0,74 = 3,335 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

1 Zemní práce 0,00

4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 5,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"ZRUŠENÍ ČÁSTI ŽIVÉHO PLOTU PRO ROZŠÍŘENÝ CHODNÍK "5 = 5,000 [A]

Specifikace
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY M3 20,430 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

136,2*0,15 = 20,430 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlouštku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 2,595 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"nákup ornice "2,595 = 2,595 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 12.] - Chodníky a sadové úpravy - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

7 18230 ROZPROSTRENÍ ORNICE V ROVINE M3 2,595 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"ZALOŽENÍ NOVÝCH TRAVNATÝCH PLOCH "17,3*0,15 = 2,595 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné premístení ornice z docasných skládek vzdálených do 50m
rozprostrení ornice v predepsané tlouštce v rovine a ve svahu do 1:5

8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 17,300 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"NOVÁ TRAVNATÁ PLOCHA "17,3 = 17,300 [A]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu

9 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 34,600 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"dvakrát "17,3*2 = 34,600 [A]

Specifikace
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez
ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

10 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 17,300 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 12.] - Chodníky a sadové úpravy - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

17,3 = 17,300 [A]

Specifikace
položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich
dalšímu růstu na urovnaném volném terénu

11 184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 15,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"NOVÁ VÝSADBA ZA ZRUŠENOU ČÁST ŽIVÉHO PLOTU, 3 KS NA 1 M DÉLKY "5*3 = 15,000 [A]

Specifikace

Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných  keřů,  hloubení jamek (min. rozměry pro
keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva
dle PD, zálivku,  a pod.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34139b - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (Město Hronov)_neoceněný

Objekt: SO 42.1. - Veřejné osvětlení město Hronov - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [SO 42.1.] - Veřejné osvětlení město Hronov - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 42.1.] - Veřejné osvětlení město Hronov - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 42.1. Veřejné osvětlení město Hronov - NEUZNATELNÉ NÁKLADY 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 014101a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 20,732 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2022

"přebytečná zemina pol.4-pol.5 "17,66+3,072 = 20,732 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014101b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 3,072 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2022

"beton "4*0,8*0,8*1,2 = 3,072 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce 0,00

3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I M3 47,832 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

47,832 = 47,832 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr.,
premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I M3 65,490 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024
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Datum: 21.11.2024 Čas: 12:543.1.1.1  (24.3.8.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 42.1.] - Veřejné osvětlení město Hronov - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"rýha 35x60cm 45m "0,35*0,60*249 = 52,290 [A]

"rýha 50x120cm 22m "0,5*1,2*22 = 13,200 [B]

"Celkové množství "65.490000 = 65,490 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr.,
premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

5 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I M3 3,072 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"4x stožárový základ "4*0,8*0,8*1,2 = 3,072 [A]
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Datum: 21.11.2024 Čas: 12:543.1.1.1  (24.3.8.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 42.1.] - Veřejné osvětlení město Hronov - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr.,
premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3 68,562 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

65,49+3,072 = 68,562 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- úprava, ocištení a ochrana podloží a svahu
- svahování, uzavírání povrchu svahu
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM M3 47,832 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024
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Datum: 21.11.2024 Čas: 12:543.1.1.1  (24.3.8.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 42.1.] - Veřejné osvětlení město Hronov - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"rýha "0,35*0,4*249 = 34,860 [A]

"rýha "0,5*0,9*22 = 9,900 [B]

"šachta "4*0,8*0,8*1,2 = 3,072 [C]

"Celkové množství "47.832000 = 47,832 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za
úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 17,430 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"obsyp kabelů - kopaný písek 459x0,35x0,2 "0,35*249*0,2 = 17,430 [A]
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Datum: 21.11.2024 Čas: 12:543.1.1.1  (24.3.8.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 42.1.] - Veřejné osvětlení město Hronov - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za
úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží
- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží
- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu
- zrízení lavic na svazích
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlacená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypu neodecítá

2 Základy 0,00

9 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 2,760 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"stožárové základy "4*(0,8*0,8*1,2-(3,14*0,1575*0,1575*1,0)) = 2,760 [A]
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Datum: 21.11.2024 Čas: 12:543.1.1.1  (24.3.8.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 42.1.] - Veřejné osvětlení město Hronov - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri
jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových
konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu,

5 Komunikace 0,00

10 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 2,100 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"PŘEDLÁŽDĚNÍ POVRCHU PO NAPOJENÍ KABELU DO LAMPY NA NÁMĚSTÍ "6*0,35 = 2,100 [A]

Specifikace

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního
materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

7 Přidružená stavební výroba 0,00

11 702221 KABELOVÁ CHRÁNICKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM M 340,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"KOPOFLEX 50 "340 = 340,000 [A]
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Datum: 21.11.2024 Čas: 12:543.1.1.1  (24.3.8.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 42.1.] - Veřejné osvětlení město Hronov - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – obnovu a výmenu poškozených krytu
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Merí se metr délkový.

12 702222 KABELOVÁ CHRÁNICKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PRES 100 DO 200 MM M 87,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"TRUBKA KORUG. PE 110mm "87 = 87,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – prípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Merí se metr délkový.

13 702312 ZAKRYTÍ KABELU VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍRKY PRES 20 DO 40 CM M 271,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

271 = 271,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, návrh, rozmerení, upevnení, zacištení, svárení, vrtání, rezání, spojování a pod.
 – veškerý spojovací a montážní materiál vc. upevnovacího materiálu
 – sestavení a upevnení konstrukce na stanovišti
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet sad, které se skládají z predepsaných dílu, jež tvorí požadovaný celek, za každý zapocatý mesíc
pronájmu.

14 702332 ZAKRYTÍ KABELU PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍRKY PRES 20 DO 40 CM M 249,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

249 = 249,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, návrh, rozmerení, upevnení, zacištení, svárení, vrtání, rezání, spojování a pod.
 – veškerý spojovací a montážní materiál vc. upevnovacího materiálu
 – sestavení a upevnení konstrukce na stanovišti
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet sad, které se skládají z predepsaných dílu, jež tvorí požadovaný celek, za každý zapocatý mesíc
pronájmu.
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Datum: 21.11.2024 Čas: 12:543.1.1.1  (24.3.8.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 42.1.] - Veřejné osvětlení město Hronov - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

15 741911 UZEMNOVACÍ VODIC V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 320,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"zemnící vodič FeZn10, svorky "320 = 320,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – prípravu podkladu pro osazení
 – merení, delení, spojování, tvarování
 – ochranný náter spoju a pri pruchodu vodice nad terén apod. dle príslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce
 – ochranu vodice - chránicky apod.
3. Zpusob merení:
Merí se metr délkový.

16 742H22 KABEL NN CTYR- A PETIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 340,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"AYKY 4x16 "340 = 340,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do zeme, chránicky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – príchytky, spojky, koncovky, chránicky apod.
3. Zpusob merení:
Merí se metr délkový.

17 742L12 UKONCENÍ DVOU AŽ PETIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA PRÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 19,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

19 = 19,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelu pro montáž vcetne veškerého príslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

18 742L22 UKONCENÍ DVOU AŽ PETIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelu pro montáž vcetne veškerého príslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.
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Datum: 21.11.2024 Čas: 12:543.1.1.1  (24.3.8.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 42.1.] - Veřejné osvětlení město Hronov - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

19 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 270,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

270 = 270,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zarízení se všemi pomocnými doplnujícími úpravami pro jeho
likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostredek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0)
3. Zpusob merení:
Merí se metr délkový.

20 743122 OSVETLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVE ZINKOVANÝ DÉLKY PRES 6,5 DO 12 M KUS 4,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"silniční stožár 8m "4 = 4,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – základovou konstrukci a veškeré príslušenství
 – pripojovací svorkovnici ve tríde izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlum
 – uzavírací náter, technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

21 743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PRES 1 DO 2 M KUS 4,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"4x výložník 1,5m "4 = 4,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré príslušenství a uzavírací náter, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

22 743552 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PRES 10 DO 25 W KUS 4,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

4 = 4,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 42.1.] - Veřejné osvětlení město Hronov - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – zdroj a veškeré príslušenství
 – technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

23 743566 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA KUS 4,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

4 = 4,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré príslušenství
 – technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

24 743Z11 DEMONTÁŽ OSVETLOVACÍHO STOŽÁRU ULICNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS 4,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

4 = 4,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zarízení se všemi pomocnými doplnujícími úpravami pro jeho
likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostredek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0)
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

25 743Z33 DEMONTÁŽ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PRO OSVETLENÍ KUS 4,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"demontáž výložníků "4 = 4,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zarízení se všemi pomocnými doplnujícími úpravami pro jeho
likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostredek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0)
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

26 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVETLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M KUS 5,000 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 42.1.] - Veřejné osvětlení město Hronov - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP 2024

5 = 5,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zarízení se všemi pomocnými doplnujícími úpravami pro jeho
likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostredek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0)
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

27 747213
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MERENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN
PRES 500 DO 1000 TIS. KC

KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – cenu za celkovou prohlídku zarízení PS/SO, vc. merení, komplexních zkoušek a revizi zarízení tohoto PS/SO
autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zarízení podle požadavku CSN, vcetne hodnocení a
vyhotovení celkové revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

28 747705 MANIPULACE NA ZARÍZENÍCH PROVÁDENÉ PROVOZOVATELEM HOD 8,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

8 = 8,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – cenu za manipulace na zarízeních provádené provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na
technologickém souboru
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se cas v hodinách.

8 Potrubí 0,00

29 87646 CHRÁNICKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM M 4,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"4x stožárové pouzdro prům. 315mm "4 = 4,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 42.1.] - Veřejné osvětlení město Hronov - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a tesnící  materiál a
pod.), podperných, závesných a upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav
- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper
- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného technologického predpisu
- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a
pod.
- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, zaústení, napojení, vyvedení a
upevnení odpad. výustí
- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto práce predmetem jiné položky
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí
 vcetne prípadne predepsaného utesnení koncu chránicek
- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách

30 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 2,882 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

22*(0,5*0,3)-22*2*3,14*0,055*0,055 = 2,882 [A]

Specifikace

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri
jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových
konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 42.1.] - Veřejné osvětlení město Hronov - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

31 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 3,072 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"rozbourání bet. základů demontovaného VO vč. odvozu na skládku "4*(0,8*0,8*1,2) = 3,072 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34139b - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (Město Hronov)_neoceněný

Objekt: SO 42.2 - Přisvětlení přechodů pro chodce -  UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [SO 42.2] - Přisvětlení přechodů pro chodce -  UZNATELNÉ NÁKLADY

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 21.11.2024 Čas: 12:543.1.1.1  (24.3.8.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 42.2] - Přisvětlení přechodů pro chodce -  UZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 42.2 Přisvětlení přechodů pro chodce -  UZNATELNÉ NÁKLADY 0,00

1 Zemní práce 0,00

1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I M3 7,750 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

7,75 = 7,750 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr.,
premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I M3 10,800 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"rýha 35x60cm 42m "0,35*0,60*20 = 4,200 [A]

"rýha 50x120cm 33m "0,5*1,20*11 = 6,600 [B]

"Celkové množství "10.800000 = 10,800 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 42.2] - Přisvětlení přechodů pro chodce -  UZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr.,
premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

3 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I M3 0,648 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"2x stožárový základ "2*0,6*0,6*0,9 = 0,648 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 42.2] - Přisvětlení přechodů pro chodce -  UZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr.,
premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3 11,448 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

10,8+0,648 = 11,448 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- úprava, ocištení a ochrana podloží a svahu
- svahování, uzavírání povrchu svahu
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM M3 7,750 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024
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Datum: 21.11.2024 Čas: 12:543.1.1.1  (24.3.8.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 42.2] - Přisvětlení přechodů pro chodce -  UZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"rýha "0,35*0,4*20 = 2,800 [A]

"rýha "0,5*0,90*11 = 4,950 [B]

"Celkové množství "7.750000 = 7,750 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za
úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 1,400 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"obsyp kabelů - kopaný písek "0,35*20*0,2 = 1,400 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za
úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží
- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží
- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu
- zrízení lavic na svazích
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlacená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypu neodecítá
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 42.2] - Přisvětlení přechodů pro chodce -  UZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

2 Základy 0,00

7 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 0,570 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"stožárové základy "2*(0,6*0,6*0,9-(3,14*0,125*0,125*0,8)) = 0,570 [A]

Specifikace

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri
jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových
konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu,

7 Přidružená stavební výroba 0,00

8 702221 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM M 40,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"KOPOFLEX 50 "40 = 40,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

9 702222 KABELOVÁ CHRÁNICKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PRES 100 DO 200 MM M 22,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"TRUBKA KORUG. PE 125mm "22 = 22,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 42.2] - Přisvětlení přechodů pro chodce -  UZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – prípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Merí se metr délkový.

10 702312 ZAKRYTÍ KABELU VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍRKY PRES 20 DO 40 CM M 31,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

31 = 31,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, návrh, rozmerení, upevnení, zacištení, svárení, vrtání, rezání, spojování a pod.
 – veškerý spojovací a montážní materiál vc. upevnovacího materiálu
 – sestavení a upevnení konstrukce na stanovišti
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet sad, které se skládají z predepsaných dílu, jež tvorí požadovaný celek, za každý zapocatý mesíc
pronájmu.

11 702332 ZAKRYTÍ KABELU PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍRKY PRES 20 DO 40 CM M 20,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

20 = 20,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, návrh, rozmerení, upevnení, zacištení, svárení, vrtání, rezání, spojování a pod.
 – veškerý spojovací a montážní materiál vc. upevnovacího materiálu
 – sestavení a upevnení konstrukce na stanovišti
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet sad, které se skládají z predepsaných dílu, jež tvorí požadovaný celek, za každý zapocatý mesíc
pronájmu.

12 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 20,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"zemnící vodič FeZn10, svorky "20 = 20,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 42.2] - Přisvětlení přechodů pro chodce -  UZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
 – měření, dělení, spojování, tvarování
 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce
 – ochranu vodiče - chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

13 742H12 KABEL NN CTYR- A PETIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 40,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"AYKY 4x16 "40 = 40,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do zeme, chránicky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – príchytky, spojky, koncovky, chránicky apod.
3. Zpusob merení:
Merí se metr délkový.

14 742L12 UKONCENÍ DVOU AŽ PETIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA PRÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 4,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

4 = 4,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelu pro montáž vcetne veškerého príslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

15 743141 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 8 M KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"stožár přechodový zesílený 6m "2 = 2,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství
 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům
 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

16 743142 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNÍK S DÉLKOU VYLOŽENÍ DO 3 M KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 42.2] - Přisvětlení přechodů pro chodce -  UZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"výložník 1,5m "2 = 2,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

17 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PRES 45 W KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"svítidlo asymetrické přechodové LED 75W "2 = 2,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – zdroj a veškeré príslušenství
 – technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

18 747705 MANIPULACE NA ZARÍZENÍCH PROVÁDENÉ PROVOZOVATELEM HOD 8,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

8 = 8,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – cenu za manipulace na zarízeních provádené provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na
technologickém souboru
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se cas v hodinách.

8 Potrubí 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 42.2] - Přisvětlení přechodů pro chodce -  UZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

19 87645 CHRÁNICKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM M 1,600 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"stožárové pouzdro prům. 250mm "2*0,8 = 1,600 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a tesnící  materiál a
pod.), podperných, závesných a upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav
- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper
- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného technologického predpisu
- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a
pod.
- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, zaústení, napojení, vyvedení a
upevnení odpad. výustí
- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto práce predmetem jiné položky
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí
 vcetne prípadne predepsaného utesnení koncu chránicek
- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách

20 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 1,441 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

11*(0,5*0,3)-11*2*3,14*0,055*0,055 = 1,441 [A]

Specifikace

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri
jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových
konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34139b - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (Město Hronov)_neoceněný

Objekt: SO 42.2. - Přisvětlení přechodů pro chodce - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [SO 42.2.] - Přisvětlení přechodů pro chodce - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 42.2.] - Přisvětlení přechodů pro chodce - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 42.2. Přisvětlení přechodů pro chodce - NEUZNATELNÉ NÁKLADY 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 014101a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 8,047 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2022

"zemina "29,916-20,73-1,139 = 8,047 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce 0,00

2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I M3 12,980 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

12,98 = 12,980 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr.,
premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I M3 17,820 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"rýha 35x60cm "0,35*0,60*22 = 4,620 [A]

"rýha 50x120cm "0,5*1,20*22 = 13,200 [B]

"Celkové množství "17.820000 = 17,820 [C]
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Datum: 21.11.2024 Čas: 12:543.1.1.1  (24.3.8.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 42.2.] - Přisvětlení přechodů pro chodce - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr.,
premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

4 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I M3 1,296 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"4x stožárový základ "4*0,6*0,6*0,9 = 1,296 [A]
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Datum: 21.11.2024 Čas: 12:543.1.1.1  (24.3.8.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 42.2.] - Přisvětlení přechodů pro chodce - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr.,
premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3 19,116 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

17,82+1,296 = 19,116 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- úprava, ocištení a ochrana podloží a svahu
- svahování, uzavírání povrchu svahu
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM M3 12,980 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 42.2.] - Přisvětlení přechodů pro chodce - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"rýha "0,35*0,4*22 = 3,080 [A]

"rýha "0,5*0,90*22 = 9,900 [B]

"Celkové množství "12.980000 = 12,980 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za
úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 1,540 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"obsyp kabelů - kopaný písek "0,35*22*0,2 = 1,540 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za
úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží
- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží
- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu
- zrízení lavic na svazích
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlacená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypu neodecítá
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 42.2.] - Přisvětlení přechodů pro chodce - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

2 Základy 0,00

8 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1,139 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"stožárové základy "4*(0,6*0,6*0,9-(3,14*0,125*0,125*0,8)) = 1,139 [A]

Specifikace

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri
jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových
konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu,

7 Přidružená stavební výroba 0,00

9 702221 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM M 55,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"KOPOFLEX 50 "55 = 55,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

10 702222 KABELOVÁ CHRÁNICKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PRES 100 DO 200 MM M 44,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"TRUBKA KORUG. PE 125mm "44 = 44,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 42.2.] - Přisvětlení přechodů pro chodce - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – prípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Merí se metr délkový.

11 702312 ZAKRYTÍ KABELU VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍRKY PRES 20 DO 40 CM M 44,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

44 = 44,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, návrh, rozmerení, upevnení, zacištení, svárení, vrtání, rezání, spojování a pod.
 – veškerý spojovací a montážní materiál vc. upevnovacího materiálu
 – sestavení a upevnení konstrukce na stanovišti
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet sad, které se skládají z predepsaných dílu, jež tvorí požadovaný celek, za každý zapocatý mesíc
pronájmu.

12 702332 ZAKRYTÍ KABELU PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍRKY PRES 20 DO 40 CM M 22,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

22 = 22,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, návrh, rozmerení, upevnení, zacištení, svárení, vrtání, rezání, spojování a pod.
 – veškerý spojovací a montážní materiál vc. upevnovacího materiálu
 – sestavení a upevnení konstrukce na stanovišti
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet sad, které se skládají z predepsaných dílu, jež tvorí požadovaný celek, za každý zapocatý mesíc
pronájmu.

13 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 45,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"zemnící vodič FeZn10, svorky "45 = 45,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 42.2.] - Přisvětlení přechodů pro chodce - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
 – měření, dělení, spojování, tvarování
 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce
 – ochranu vodiče - chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

14 742H12 KABEL NN CTYR- A PETIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 55,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"AYKY 4x16 "55 = 55,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do zeme, chránicky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – príchytky, spojky, koncovky, chránicky apod.
3. Zpusob merení:
Merí se metr délkový.

15 742L12 UKONCENÍ DVOU AŽ PETIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA PRÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 6,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

6 = 6,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelu pro montáž vcetne veškerého príslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

16 743141 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 8 M KUS 4,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"stožár přechodový zesílený 6m "4 = 4,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství
 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům
 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

17 743142 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNÍK S DÉLKOU VYLOŽENÍ DO 3 M KUS 4,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024



AspeEsticon Firma: Strana 9 z 10

Datum: 21.11.2024 Čas: 12:543.1.1.1  (24.3.8.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 42.2.] - Přisvětlení přechodů pro chodce - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"výložník 1,5m "4 = 4,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

18 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PRES 45 W KUS 4,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"svítidlo asymetrické přechodové LED 75W "4 = 4,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – zdroj a veškeré príslušenství
 – technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

19 747705 MANIPULACE NA ZARÍZENÍCH PROVÁDENÉ PROVOZOVATELEM HOD 8,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

8 = 8,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – cenu za manipulace na zarízeních provádené provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na
technologickém souboru
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se cas v hodinách.

8 Potrubí 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 42.2.] - Přisvětlení přechodů pro chodce - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

20 87645 CHRÁNICKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM M 3,200 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"4x stožárové pouzdro prům. 250mm "4*0,8 = 3,200 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a tesnící  materiál a
pod.), podperných, závesných a upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav
- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper
- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného technologického predpisu
- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a
pod.
- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, zaústení, napojení, vyvedení a
upevnení odpad. výustí
- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto práce predmetem jiné položky
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí
 vcetne prípadne predepsaného utesnení koncu chránicek
- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách

21 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 2,882 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

22*(0,5*0,3)-22*2*3,14*0,055*0,055 = 2,882 [A]

Specifikace

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri
jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových
konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu


