



## LEGENDA:

- UZAVŘENÝ ÚSEK
- OBJÍZDNÁ TRASA PRO OSOBNÍ A NÁKLADNÍ DOPRAVU

## TERMÍN PŘEDPOKLÁDANÉ REALIZACE STAVBY:

15.9. - 30.10. 2024 ETAPA I

1.4. - 15.5. 2025 ETAPA II

REVIZE:	PŘEDMĚT ZMĚNY:	VYPRACOVAL:	DATUM:
1			
2			
3			

<div>OBJEDNATEL:</div> <div><div>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ</div></div> <div>Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové</div>	<div>NÁZEV AKCE:</div> <div>III/32436 Stěžery křiž. s II/324 – Bříza křiž. s III/32433</div>						
	<div>ČÁST / STAVEBNÍ OBJEKT:</div> <div>SO 101 - KOMUNIKACE</div>						
<div>ZHOTOVITEL:</div> <div><div>M - PROJEKCE</div></div> <div>M - PROJEKCE s.r.o. Resslova 956 500 02 Hradec Králové www.m-projekce.cz</div>	<div>ZODP. PROJEKTANT:</div> <div>Ing. V. LEXA</div>		<div></div>		<div>PARÉ:</div>		
	<div>VYPRACOVAL:</div> <div>Ing. V. LEXA</div>		<div></div>				
	<div>KONTROLA:</div> <div>Ing. V. BŘICHNÁČ</div>		<div></div>				
	<div>MĚŘITKO:</div> <div>1:10 000</div>	<div>Č. ZAKÁZKY:</div> <div>23-093-01</div>	<div>STUPEŇ:</div> <div>PDPS</div>	<div>DATUM:</div> <div>06/2024</div>	<div>ČÁST:</div> <div>D.1.1.2.4.2</div>	<div>PŘÍLOHA:</div> <div>-</div>	