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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 

1.1. Označení stavby 

Název stavby           II/303 Velké Pořící - Hronov 
Kraj                               Královehradecký 
Obec                                Hronov 
 Katastrální území --- 
Druh stavby   DOČASNÝ STAVEBNÍ OBJEKT 
Stupeň PD   PDPS 
 

1.2. Stavebník, objednatel stavby 

1.2.1. Zadavatel 

Královehradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové 
 

1.2.2. Správce mostu 

--- 

1.3. Zpracovatel projektové dokumentace 

1.3.1. Generální projektant – DSP+PDPS 

PUDIS a.s.,  
Podbabská 1014/20 
160 00 Praha 6 
HIP: Ing. Dušan Merta 
Zpracovatel: Ing. Jan Vlček 
 

1.3.2. Hlavní inženýr projektu – DSP+PDPS 

PUDIS a.s.,  
Podbabská 1014/20 
160 00 Praha 6 
HIP: Ing. Dušan Merta 
Zpracovatel: Ing. Jan Vlček 
 

1.3.3. Projektant objektu SO 203 PDPS dokumentace 

MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 
IČO: 274 87 938 
DIČ: CZ 274 87 938  
tel.: +420 465 322 451, fax.: +420 465 323 532 
email.: mds@mdsprojekt.cz 
Autorizace: 
Miloš Bednář, Dis. č. a.  1006109 – obor TD02 – Dopravní stavby, 
nekolejová doprava 
Ing. Jan Bursa č. a. 0601653 – obor IM00 - Mosty a inženýrské konstrukce 
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1.4. Uvažovaný správce 

U SO 203 se uvažuje správcem Zhotovitel stavby 
 

1.5. Pozemní komunikace 

Návrhová kategorie dočasná komunikace 
Typ příčného uspořádání dočasná komunikace 

2. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM 
NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 

2.1. Zdůvodnění mostu 

Objekt dočasného mostu je součástí této akce II/303 Velké Poříčí – Hronov a 
stavebního objektu SO 203 Mostní provizorium přes most ev.č. 17B-1 Hronov na MK. Jedná 
se o objekt dočasného přemostění pro silniční dopravu nad stávajícím mostem ev.č. 17B-
1 ve vlastnictví a správě města Hronova. Tento objekt doplňuje problematiku DIO této 
akce s tím že řeší pouze převedení dopravy s vyznačením hodnot zatížitelnosti na mostní 
konstrukci dle ČEN 73 6222 a daného TP. 

Problematika DIO a dočasného dopravního značení je řešena v SO 181 Dopravně 
inženýrská opatření. 

2.1.1. Převáděná komunikace 

Převáděná je stávající místní komunikace na které leží mostní objekt ev.č. 17B-1. 
 

2.1.1. Překážka  

Překážkou je vodní tok Metuje. 
 

2.1.1. Přeložky 

Tato dokumentace řeší pouze kompletní vodorovnou nosnou konstrukci, spodní 
stavbu mostního provizoria, komunikaci jeho napojení se zádržným systémem a 
s vyznačením zatížitelnosti dle TP a ČSN 73 6222 pro automobilovou dopravu převedenou 
vrámci SO 181 Dopravně inženýrského opatření této akce. 

 

2.1.2. Související objekty a stavby 

Stavbu tvoří objekty: 
Stavbu tvoří samostatné stavební objekt. Tento stavební objekt SO 203 je přím 

navázán na stavební objekt SO 181 Přechodné dopravní opatření a řeší převedení dopravy 
po mostním provizoriu v místě stávajícího mostu ev.č. 17B-1. 

 

2.2. Územní podmínky 

2.2.1. Poloha staveniště 

Staveniště tohoto objektu se nachází v prostoru stávajícího mostu ev.č. 17B-1 na 
místní komunikaci na ul. Padolí ve městě Hronov. Tento objekt se nachází na ploše stávající 
komunikace uvedené ulice v zastavěné části města Hronov. 

Tato problematika je řešena samostatnou dokumentací PDPS. 
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2.2.2. Stávající veřejné komunikace 

Stávající veřejnou komunikací je silnice místní obslužné komunikace ul Padolí 
s mostem ev.č. 17B-1. 

 

2.2.3. Příjezdy a přístupy 

Řešeno samostatně. Není předmětem této dokumentace. Zde se předpokládá že 
vrámci SO 181 bude vedena doprava po komunikaci ul. Padolí s mostním objektem ev.č. 
17B-1 

 

2.2.4. Skladovací a pracovní plochy 

Řešeno samostatně. Není předmětem této dokumentace. Tato problematika bude 
řešena zhotovitelem stavby. 

2.3. Povrchové vody 

2.3.1. Odvodnění staveniště 

Není řešeno touto dokumentací. Odvodnění je řešeno stávajícím systémem 
odvodnění místní komunikace s mostem ev.č. 17B-1. 

 

2.3.2. Povodně a ochranná díla 

Není řešeno touto dokumentací. 
 

2.3.3. Překládky vodních toků 

Není řešeno touto dokumentací. 
 

2.4. Geotechnické podmínky 

Geologický průzkum není součástí Dopravně inženýrského opatření. Tato 
dokumentace řeší pouze problematiku osazení dočasného mostního objektu 
s příslušenstvím a souvisejícími částmi. Jeho montáž, výstavbu, provozování po celou dobu 
užívání a návrhu SO 181 zhotovitelem a následně demontáž a odstranění s uvedením do 
původního stavu. 

 

2.5. Vybavení objektů stálým zařízením 

Objekt nebude vybaven stálým zařízením. 
Mostní objekt SO 203 bude vybaven příslušenstvím dle ČSN 73 6201 včetně 

dopravního značení dle ČSN 73 6222 a zádržného systému na předpolích. 
Dopravní značení pro řízení dopravy je předmětem SO 181. 
Případné dopravní opatření sloužící a související s výstavbou, montáží, 

provozováním, demontáží a odstraněním je předmětem návrhu zhotovitele v tomto SO 
203. 
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3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

Provizorní mostní objekt: 
Dočasný mostní objekt je navržen s vodorovnou nosnou konstrukcí typu MS dle TP 

90 s celkovou délkou 18,0m, volnou šířkou 4,0m a šířkou nosné konstrukce 5,64m. 
Zatížitelnost nosné konstrukce je (Vn= min. 11 tun, Vr= min. 48t a Va=min. 12t). Tato 
zatížitelnost v kombinaci s uspořádáním dočasné komunikaci na předpolích a dopravním 
značením umožňuje převedení dopravy dle požadavku dokumentace PDPS. Nosnou 
konstrukci tvoří dvoutrámová konstrukce s mezilehlou dolní mostovkou. Podélné trámy 
jsou tvořeny vždy jednostěnem jednopatrem příhradové konstrukce MS. Příčníky jsou 
uloženy pod dolní mostovkou a jsou uloženy na dolních pasech dolních jejím začepováním 
do svislic příhrad. Konstrukce mostovky je ocelová tvoření podélníky a ocelovou plechovou 
mostovkou. Vybavení mostní konstrukce je dle ČSN 73 6201.  Konstrukce spodní stavby 
dočasného mostu je navržena jako betonová z betonových prefabrikovaných dílců 
z inventáře zhotovitele. Založení spodní stavby je plošné. Betonové prefa dílce budou 
uloženy na konstrukci vozovky do vrstvy podkladního betonu. Detailní řešení založení a 
spodní stavby bude předmětem RDS dokumentace zhotovitele s jeho návrhem 
odpovídajícím řešení PDPS. 

Na obou předmostích je navrženo napojení stávající komunikace na mostní 
provizorium. Toto je řešeno nájezdovými klíny z betonu a asfaltobetonovou vozovkou. 

Před a za mostem jsou pak osazeny svislé dopravní značky omezující zatížitelnost 
a dopravu po mostním provizoriu. Jedná se o dopravní značky B13 s hodnotou normální 
zatížitelností a dodatkovou tabulkou E5 se zatížitelností výhradní. Na mostě a na 
předmostích bude snížena rychlost až na 20 km/hodinu dopravními značkami B20a. 

Na předmostích je navrženo osazení betonových silničních svodidel výšky min. 
0,80m s třídou zadržení H1. 

 
Provizorní lávka pro pěší: 
Není součástí mostní konstrukce. Provoz pěších je ponechán a chodnících vedoucích 

podél stávající místní komunikace. 
 

3.1. Dočasná komunikace a provizorní most, provizorní lávka 

3.1.1. Křížení mostu s překážkou 

 
Křížení  
 
Bod křížení 
  Souřadnice křížení JTSK:     y=---     x=--- 
 
Staničení na provizorní komunikaci 
  S osou vodního toku:      --- 
 
Staničení překážky 
  S osou provizorní komunikace:   km neuvedeno 
  
Úhel křížení 
  Úhel křížení:        90,00 º 
 
Průjezdní výška 
  Výška:        --- 
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3.1.2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU PROVIZORNÍ MOST 

Charakteristika mostu 
Podle druhu převedené komunikace  - pozemní komunikace 
Podle překračované překážky   - most vodní tok 
Podle počtu mostních polí    - most o 1 poli 
Podle počtu mostovkových podlaží  - jednopodlažní 
Podle výškové polohy mostovky   - s dolní mostovkou  
Podle měnitelnosti základní polohy  - nepohyblivý 
Podle plánované doby trvání   - provizorní 
Podle průběhu trasy na mostě   - směrově v přímém úseku 
- výškově ve vodorovné  
Podle projektované zatížitelnosti   - s normovou zatížitelností 
Podle hmotné podstaty    - ocelový 
Podle členitosti nosné konstrukce   - příhradový 
Podle výchozí charakteristiky   - parapetní příhradové nosníky  
Podle konstr. uspořádání příč. řezu  - otevřeně uspořádaný 
Podle omezené volné výšky   - s neomezenou volnou výškou 
 
Délka přemostění 
 Most:       kolmá 17,00 m 
 
Délka mostu 
 Délka mostu     18,16 m 
 
Šikmost mostu 
 Šikmost krajní opěry č 01.   90,0 º =  100,00 grad 

Šikmost krajní opěry č.02.   90,0 º =  100,00 grad 
   

Šířka vozovky mezi obrubníky   4,00 m 
 

Šířka chodníku      - m 
 

Šířka mostu mezi zábradlími    4,58 m  
Volná šířka mostu     4,58 m 
Výška mostu      --- 
Stavební výška mostu     0,345 m 
Plocha mostu      

 Plocha mostu je určena jako součin délky přemostění a vzdálenosti mezi 
vnějšími ochrannými konstrukcemi. 

 Plocha mostu     (4,58) x 17,00 = 77,86 m2 
 

Nosná konstrukce mostu 
 Délka nosné konstrukce   15,16 m 
 Šířka nosné konstrukce   5,640 m 
 Výška nosné konstrukce    2,010 m 
 Plocha nosné konstrukce  
 Plocha nosné konstrukce je určena jako součin délky a šířky NK 
       5,640 x 18,16 = 102,42 m2 

Zatížení mostu 
 Dle statického výpočtu zatížitelnosti dle ČSN 73 6222. 
  

Zatížitelnost mostu 
 Požadovaná zatížitelnost dočasného mostu je následující: Za předpokladu, 

že stavební stav je dobrý (není zahrnuta redukce stavebním stavem), je. 
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Normální zatížitelnost    Vn= V-CZEN 11 t 
Výhradní zatížitelnost    Vr= V-CZEN 48 t 
Výjimečná zatížitelnost    Ve= V-CZEN - t (u MP se neuvádí) 
Maximální Zatížitelnost na jedu nápravu   Vaj= V-CZEN 12 t 
 
Uvedené hodnoty zatížitelnosti jsou čerpány dle požadavku zatížitelnosti mostní 

konstrukce. Hodnoty zatížitelnosti v této dokumentaci jsou převzaty z dokumentace TP 90 
Mostová souprava, Použití provizorních mostů MS, kde jsou hodnoty zatížitelnosti uvedeny 
dle ČSN 73 6222. 

3.1.3. POPIS PRACÍ 

Všeobecné práce 

Vytyčení inženýrských sítí a jejich poloha případně ovlivní případný rozsah stavební 
jámy a tvar spodní stavby mostního provizoria. Tuto problematiku zajistí zhotovitel stavby. 

Provizorní most (dočasný) 

Uvolnění staveniště 

Pro výstavbu bude uvolněno staveniště pro potřebu jeho výstavby. 

Zemní práce a výkopové práce a demolice 

Nejsou předmětem návrhu v této dokumentaci.  
 

Opěry a křídla 

Opěry provizorního mostu jsou tvořeny železobetonovými prefabrikovanými dílci 
z inventáře zhotovitele. Beton dílců se předpokládá min. C25/30 a je vyztužený 
betonářskými sítěmi.  Jsou navrženy prefabrikované deskové dílce panelů daného rozměru. 
Rozměr dílců bude navržen tak aby odpovídal tvaru a uspořádání nosné konstrukce mostu 
a uspořádání stávající místní komunikace.  

Prvky betonových dílců budou kladeny na sebe a do daného uspořádání, aby celková 
konfigurace tvořila opěry mostu.  

Pod konstrukcí opěr je navržen podkladní nebo výplňový beton. 
Součástí mostní opěry bude i konstrukce závěrných zídek. Ta bude řešena dle 

návrhu zhotovitele v RDS dokumentaci. Vrámci PDPS je navržena závěrná zídka 
z monolitického železobetonu. 

Zajištění výkopu  

PD neřeší. Je případně předmětem návrhu zhotovitele. 

Provizorní most 

Mostní provizorní konstrukce je navržena typu MS dle TP 90 Použití provizorních 
mostů MS a dle Žen-24-9 Mostová souprava MS. 

 
Souprava MS je navržena koncových dílců a ze středních dílců vzájemně spojených 

čepovými spoji do soupravy délky 18,0m. S ohledem na místo použití mostního provizoria 
a jeho účel využití je navržena souprava délky 18,0m s rozpětím polí 18,0m bez vložené 
mezilehlé podpor v podobě pilíře MS. 

 Konstrukce je navržena s ocelovou mostovkou šířky 4,0m a volnou šířkou mezi 
nosnou konstrukcí 4,586m. Výška nosné konstrukce je 2,010m. 

Nosná konstrukce je uložena přímo na konstrukci spodní stavby. Pod body uložení 
na konci jednotlivých příhrad se předpokládá vložení dřevěné vložky 0,2/0,2m tl. Min 
30mm. Tato vložka realizuje u této konstrukce ložisko nosné konstrukce. 

Na vnější straně mostní konstrukce není vyložen chodník  
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Podél vozovky na nosné konstrukci bude osazeno pletivo s oky max 40/40mm výšky 
pletiva min 1,10m. Výplň z pletiva se uvažuje na plnou výšku příhrad a zajišťuje rovněž 
prostor mezi ocelovým odrazným obrubníkem a konstrukcí podélnou nosnou konstrukcí 
příhrad mostu. 

 
Dle požadavku této dokumentace je maximální dovolená rychlost na mostě 20 

km/hod. 
Návrh montáže je součástí realizační dokumentace stavby. Tento návrh si musí 

zajistit zhotovitel mostu s ohledem na své technické možnosti a popsat v TeP.  
 
Součástí návrhu montáže nosné konstrukce je zejména:  
- Stanovení definitivní polohy konstrukce v RDS dokumentaci. Ta je definována 

dokumentací PDPS nebo dokumentací zhotovitele spodní stavby. 
- Stanovení základního principu montáže (montáž, předmontáž, osazení pomocí 

výsunu a pod.).  
- Stanovení plochy pro montáž a postavení montážních prostředků.  
- Návrh úprav montážních ploch.  
- Návrh montážních prostředků.  
- Návrh pomocných konstrukcí pro montáž n.k. 
- Podrobný popis jednotlivých operací během montáže.  
- Návrh využití závěsných bodů konstrukce.  
Pro zpracování návrhu montáže jsou zásadní místní podmínky v místě montáže, 

prostorové uspořádání montážních ploch a definitivní poloha konstrukce. 
 
Montáž nosné konstrukce a výstavba je navržena v souladu s výše uvedenými 

dokumenty. Montáž bude řešena následujícím sledem kroků: 
 
- Fáze 1.  
Výstavba opěr mostu 
příprava podkladních konstrukcí pro předmontáž konstrukce na předpolí mostu 
plocha pro umístění mobilního jeřábu 
 
- Fáze 2.  
Předmontáž nosné konstrukce na předpolí mostu 
 
- Fáze 3.  
Montáž nosné konstrukce z předpolí do definované polohy na opěry mostu 
 
- Fáze 4. 
Dokončení osazení konstrukce a mostní příslušenství (výplň zábradlí a závěrná 

zídka) 
Dokončení napojení vozovky, příslušenství komunikace. 
 
Detailní postup montáže s umístěním předmontáže, mobilního jeřábu atp. je 

předmětem návrhu zhotovitele v dokumentaci TeP. Tato dokumentace bude schválena 
objednatelem akce.  

Osazení provizorní nosné mostní konstrukce bude provedeno dle TP 90 – Směrnice 
Používání provizorních mostů MS.  

 
- Fáze 5. 
Provozování mostního provizoria 
 
- Fáze 6. 
Demontáž a odstranění konstrukcí a částí SO 203 v opačném pořadí montáže. 
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Dopravní značení 
Před mostem z obou stran je nutno osadit dopravní značky dle vyhl. č. 30/2001 Sb. 

omezující rychlost na 20 km/hod. Dopravní značení před a za mostem je řešeno 
samostatným SO 181. 

Vzhledem k výše uvedené zatížitelnosti, je nutné na mostě omezovat zatížitelnost 
dopravními značkami.  

Dočasní značení na předmostí je navrženo dle TP 66 a dle popisu v předchozích 
kapitolách a dle SO 181 a v jeho režii. 
 

Dle požadavků objednatele bude na obou předmostích osazeno dopravní značení. 
Na mostní provizorium budou osazeny značky omezující maximální rychlost vozidel na 20 
km/h B20a dle této dokumentace a značky omezující zatížitelnost B13+E5+B14 dle 
skutečné zatížitelnosti mostního provizoria specifikované v RDS. Předpokládá se: 

B13 – 11 tun 
E5 – 48 tun 
B14 – 12 tun 
 

Dále pak svislé DZ s maximální povolenou rychlostí 20 km/hod (B20a) 
 

Uvedení do provozu 
Obecně platí pro uvedení mostu do provozu stejná pravidla jako u mostů trvalých. 

Zde jsou uvedeny jen upřesňující požadavky.  
 
Prohlídky mostu 
Před uvedením mostu do provozu musí být provedena první hlavní prohlídka. Ta se 

provede v souladu s platnými předpisy, zejména ČSN 73 6221.  
S ohledem na charakter konstrukce musí první hlavní prohlídka zejména 

zkontrolovat správnost a úplnost sestavení konstrukce. Pokyny pro provádění běžné, hlavní 
a mimořádné prohlídky mostů z materiálu dočasné mostní konstrukce jsou uvedeny 
v následujících kapitolách.  

Intervaly prohlídek jsou po uvedení mostu do provozu velmi krátké, postupně se 
částečně prodlužují. První běžnou prohlídku je nutno udělat po 14 dnech po uvedení 
mostu do provozu, druhou po 30 dnech po první prohlídce a dále vždy po 60 dnech po 
druhé prohlídce. Hlavní prohlídky se provádějí po 2 letech (nepředpokládá se). Tyto 
práce a prohlídky zajistí správce mostního provizoria. Součástí RDS dokumentace 
je navržena: 

1. HMP před uvedením do provozu 
BMP po 14 dnech po uvedení do provozu 
BMP po 30 dnech po první BMP 
BMP po 60 dnech od předchozí BMP a dále pak nejpozději po 60 dnech. 
 

Zatěžovací zkouška 
Při prvním sestavení mostu délky 18,0 m je nutno před uvedením do provozu 

provést statickou zatěžovací zkoušku dle TP pro daný typ mostní provizorní konstrukce. 
Zatěžovací zkoušku je vždy nutno provést s opakovaným najetím zatěžovacích vozidel, aby 
došlo k dotlačení vůle v čepech. Zatěžovací zkouška se tedy zde neuvažuje ve smyslu ČSN 
73 6209. 

 
Provozování mostu  
Most je určen pro použití jako zatímní most, nepředpokládá se jeho dlouhodobé 

nasazení do provozu. Za běžné použití se považuje nasazení v délce do dvou let. Podle 
okolností lze most používat i déle, ale takové použití je nutno považovat za výjimečné. Pro 
mosty, které budou používány pro veřejný provoz po dobu delší než 1 rok, je požadován 
mostní list.  
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Provozování SO 203 bude navrženo zhotovitelem vrámci dané akce a dle požadavku 
na převedení dopravy dle SO 181. 

 
Údržba mostu za provozu  
V době nasazení konstrukce do provozu se nepředpokládá provádění údržby na 

vlastní konstrukci mostu. Tato se předpokládá vždy po snesení mostu z nasazení. Během 
nasazení konstrukce do provozu se předpokládá následující činnost:  
Hlavní prohlídky mostu.  
Běžné prohlídky mostu.  
Zimní údržba.  
Drobná údržba styků.  
Drobné opravy poškození PKO a pod.  

 
Prohlídky musí být prováděny v pravidelných předepsaných intervalech podle 

uvedeného TP konkrétní mostní konstrukce a TeP a TePř dodavatele. Prohlídky 
mostů mohou provádět pouze osoby vlastnící oprávnění podle metodického pokynu 
Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací. Kromě toho se doporučuje, 
aby prohlídky prováděla osoba technicky vyškolená a obeznámená se způsoby vyhledávání 
únavových trhlin. Všeobecně se doporučuje vyhledávat případné únavové trhliny při 
přejezdu vozidel, kdy dochází k otvírání trhlin.  

Ostatní práce na údržbě konstrukce je nutno považovat za opravy konstrukce, které 
se provádí vždy po snesení konstrukce. Jejich provádění za provozu je potřeba se pokud 
možno vyhnout. Pokud by měly být za provozu provedeny, je nutno pro jejich provedení 
zpracovat individuální návrh, jehož součástí bude i problematika zajištění bezpečnosti 
provozu a pracovníků provádějících údržbu.  

 
Hlavní prohlídka mostu 
Hlavní prohlídka mostu se provádí vždy před vykonáním zatěžovací zkoušky, po 

vykonání zatěžovací zkoušky a dále během provozu v intervalu max. 2 roky. 
Kromě pravidel stanovených ČSN 73 6221 je potřeba při všech prohlídkách (platí i 

pro běžné prohlídky) dbát následujících pokynů: 
- Provést kontrolu úplnosti konstrukce a jejího stavu (poškození, nátěry, koroze, 

vozovková vrstva, deformace a pod.) 
- Provést kontrolu chování konstrukce za provozu (průhyby, vůle v čepech a 

spojích, hlučnost a pod.) 
- Provést kontrolu stavu a úplnosti spojovacího materiálu (čepy a jejich zajištění 

a osazení, šrouby a jejich utažení). Musí se provést prohlídka všech spojů, 
nestačí provedení namátkové kontroly. 

- Provést kontrolu stavu vozovky, chodníků a zábradlí (zejména nepoškozenosti 
výplně zábradlí). 

- Provést kontrolu stavu a úplnosti dopravního značení. 
- Provést kontrolu ochranných nátěrů a povrchu vozovky a chodníků. 
- Provést kontrolu stavu ložisek. Zkontrolovat, zda nedochází k posunům ložisek 

po ložiskových deskách a spodní stavbě. 
- Provést kontrolu stavu mostních závěrů a přechodů na těleso komunikace, 

zejména spáry mezi závěrnou zídkou a komunikací. 
- Provést kontrolu spodní stavby v závislosti na jejích charakteru. 

 
Běžná prohlídka mostu 
Není-li stanoveno jinak, tak první běžnou prohlídku je nutno provést po 14 dnech 

po uvedení mostu do provozu, druhou po 30 dnech po první běžné prohlídce a dále vždy 
po 60 dnech po druhé běžné prohlídce. Pro běžnou prohlídku platí obdobná pravidla jako 
pro hlavní prohlídku. 
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Mimořádná prohlídka mostu 
Mimořádná prohlídka se provádí vždy po zjištění mimořádné události na mostě nebo 

pod mostem. 
 

Konstrukce násypů a zásypů 

Konstrukce násypu nájezdových komunikací je navržena z výplňového betonu. 
Ten se uvažuje min C8/10 s tím, že jeho konstrukce se provede tak aby bylo možné po 
dokončení stavby provést její odstranění. 

Uspořádání této konstrukce bude provedeno tak, že podél vozovky komunikace 
budou osazena betonová silniční svodidla. 

Konstrukce vozovky 

Konstrukce vozovky je navržena jako asfaltobetonová. 
Skladba vozovky na předmostích (konstrukce D – Provizorní komunikace): 
- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  
ACO 11 40mm ČSN EN 13108-1 
-  Spojovací postřik Asfaltovou emulzí v množství zbytkového asfaltu 
PS-EP (nebo dle RDS) min. 0,4 kg/m2 ČSN 73 6129 
- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy 
ACP 16+ 70mm ČSN EN 13 108-1 
-  Spojovací postřik Asfaltovou emulzí v množství zbytkového asfaltu 
PS-EP (nebo dle RDS) min. 0,4 kg/m2 ČSN 73 6129 
-  Infiltrační postřik Asfaltový 
PI-E (nebo dle RDS) min. 0,8 kg/m2 ČSN 73 6129 
 
   
Celkem 110 mm 

Dočasné dopravní opatření 

Není předmětem této dokumentace SO 203 vyjma vyznačení dopravních značek na 
předmostích se zatížitelností mostní konstrukce a omezení rychlosti na mostě. 

Součástí SO 203 je dále sestava betonových svodidel min. výšky 0,80m s třídou 
zadržení H1 v definované délce, napojení a koncovým prvkem. 

 

3.2. Objízdná trasa pro automobilovou a nákladní dopravu  

V průběhu výstavby a následně po dokončení užívání iostranění objektu SO 203 
zajistí zhotovitel dopravní opatření s vyloučením automobilové dopravy na místní 
komunikaci dle svého požadavku. Shodně tak i zajištění převedení pěších po celou dobu 
realizace, výstavby, ale i provozování SO 203. 

3.3. Objekt stavby a vztah k území  

3.3.1. Hlavní trasa 

Neuvedeno. 

3.3.2. Související objekty 

Neuvedeno. 

3.3.3. Vztah k území (inženýrské sítě, ochranná pásma, omezení provozu) 

Neuvedeno. Tuto problematiku RDS dokumentace neřeší a není požadována řešit.  
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3.4. Rozsah výkonů 

Pro zhotovitele jsou určeny následující výkony: 
- Výstavba mostního provizoria a dočasné komunikace 
- Uvedení objektu do provozu 
- Provozování  
- Odstranění dočasného dopravního opatření po dokončení stavebních objektu  

 

3.5. Dopravní značení 

Neuvedeno. 

3.6. Projednání 

Návrh projektovaného objektu byl projednán se zástupci investora objektu. 
 

3.7. Požadavky na další projektový stupeň  

Vzhledem k rozsahu provedené projektové dokumentace ve stupni PDPS je 
vypracována dokumentace RDS.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. PROVEDENÉ PRŮZKUMY A PODKLADY 

4.1. Provedené průzkumy a měření, podklady k PD 

Podkladem k projektování daného stavebního objektu jsou: 
- Dokumentace PDPS (PD – Přestavba mostu ev.č. 2033-4, Tlučná; Projektování 

dopravních staveb, Projekční kancelář Ing. Škubalová, U Bachmače29, 326 
Plzeň, 04/2020) 

 

4.2. Podklady pro projektování 

Seznam použitých norem a podkladů: 
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[1] ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, 
[2] ČSN 73 6220 Zatížitelnost a evidence mostů na pozemních komunikacích, 
[3] ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací, 
[4] ČSN 73 6222 Zatížitelnost mostů na pozemních komunikacích, 
[5] ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1.1: Obecná pravidla a 
pravidla pro pozemní stavby, 
[6] ČSN EN 1993-2 Navrhování ocelových konstrukcí. Část 2: Ocelové mosty, 
[7] ČSN EN 1993-1-9 Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1.9: Únava, 
[8] ČSN EN 1993-1-10 Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1.10: Houževnatost 
materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou, 
[9] ČSN 73 0038 – Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí, v aktuálním znění včetně 
změn a včetně oprav. 
[10] ČSN ISO 13822 – Zásady navrhování konstrukcí – hodnocení existujících, v aktuálním 
znění včetně změn a včetně oprav. 
[12] TKP 19 Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, Kapitola 19: 
Ocelové mosty a konstrukce. 2008, 
[13] TP 90 Technické podmínky používání provizorních mostů z mostové soupravy MS v 
civilním sektoru. 1996, 
[14] TP 90 Dodatek 1. Mostová souprava. 2010, 
[15] TP 186 Zábradlí na pozemních komunikacích. 2007, 
[16] TP 211 Izolační systémy mostů PK (přímo pojížděné systémy), 
[17] TP 200 – Stanovení zatížitelnosti mostů pozemních komunikací (Pragoprojekt, 2008) 
[18] TP 220 Těžká mostová souprava. 2010, 
[19] TP 222 Mostní provizorium z plnostěnných nosníků. 2010. 
[20] Směrnice pro dokumentaci staveb + Dodatek 1, Pragoprojekt, 2007, 2010. 
[21] Metodický pokyn Oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK, 2009. 
[22] Normální mosty BB – Vojenská fakulta vysoké školy dopravní (08/1946) 
[23] Bailey Bridge, Headquarters (05/1986, Departement of the Army Washington DC) 
[24] Směrnice pro užívání provizorních mostů BB v civilním sektoru (Ministerstvo pro hosp. 
politiku a rozvoj ČR, správa pro dopravu, 05/2011)  
[25] The Bailey super manual (Mabey, England) 
[26] TP 90 Používání provizorních mostů MS – Technické podmínky (ministerstvo dopravy, 
2010) 
[27] Mostová souprava MS (ministerstvo národní obrany, 1965) 
 
 

5. PODKLAD PRO ZHOTOVENÍ STAVBY 

Tato dokumentace v tomto stupni RDS přímo slouží jako podklad pro 
výstavbu objektu SO 201 a to provizorní mostní nosné konstrukce. Tato 
dokumentace je provedena pouze pro vodorovnou nosnou konstrukci dočasného 
mostu. Neřeší problematiku souvislostí a návazností celé akce ani problematiku 
spodní stavby a dočasného opatření na dočasnéých stavebních objektech. 

Tato dokumentace v tomto stupni neslouží jako podklad pro výstavbu objektu, ale 
stavebnímu úřadu pro povolení stavby a investorovi pro výběr zhotovitele. K tomuto účelu 
bude vypracována dokumentace RDS dodavatelem stavby! 

Podkladem pro zhotovení objektu bude následující stupeň dokumentace RDS 
případně VDS, kterou musí zhotovitel nechat vypracovat před vlastním prováděním tohoto 
stavebního objektu! 
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Případné změny oproti projektové dokumentace je nutné konzultovat 
s projektantem. 

Při výstavbě akce je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními 
zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací 
upravuje Zákoník práce v úplném znění č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci“. 

Zvláště je nutno dbát bezpečnosti práce na zavěšených plošinách a lešeních. 
Před zahájením zemních prací je nutné požádat správce podzemních 

vedení o jejich vytyčení. 
Vazby jednotlivých stavebních objektů jsou popsány v souhrnné technické zprávě 

a zobrazeny v koordinační situaci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Vysokém Mýtě 06.03.2024      Ing. Jan Bursa 


