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B.1 Popis území stavby  

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území: 

Objekt dotčený stavebními úpravami, se nachází v ulici Havlíčkova č.p. 462. Pozemková parcela č. 361/1 

leží v zastavěném území města Hronov. V objektu se nacházejí 3 bytové jednotky. Využití stavby se mění. 

Nově v objektu vznikají 3 bytové jednotky pro chráněné bydlení, zázemí pracovníka a společenská 

místnost. 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací včetně informace o vydané územně plánovací 

dokumentaci: 

Město Hronov má schválený územní plán s účinností ze dne 1.1. 2006.  

HLAVNÍ VÝKRES ÚP Hronov 

Dle platného územního plánu je stavební pozemek veden jako:  

SM – smíšené území městské - vícepodlažní 

Stavební úprava bez změny stávajícího využití. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných technických požadavků na 

využívání území: 

Podmínky jsou zohledněny v dokumentaci stavebního a inženýrského objektu.  

Jednotlivá vyjádření dotčených orgánů a jejich podmínky jsou samostatnou přílohou projektové 

dokumentace, a to v části E-dokladová část. 

d) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Projektant provedl vizuální průzkum pozemku a stavby. Podkladem pro projekční práce bylo zaměření 

objektu a původní projektová dokumentace. Stavebně technický průzkum upravovaných povrchů bude 

podrobně proveden (včetně odtrhových zkoušek) až v rámci realizace stavby.  
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Byly provedeny sondy v nosných konstrukcích a vypracováno stavebně konstrukční řešení, v případě 

nepředvídatelného zásahu do některé z původních nosný konstrukcí bude nutné toto konzultovat se 

statikem. 

e) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Před zahájením stavebních prací budou vyznačena stávající bezpečnostní a ochranná pásma v prostoru 

staveniště. Především se jedná o přípojky inženýrských sítí. 

Stanovení ochranných pásem energetických děl je dáno Energetickým zákonem č.458/2000 Sb., § 46 a 

§ 98 zákona. Tento požadavek je nutno respektovat i u podzemních inženýrských sítí ve smyslu  

ČSN 73 6005. 

K ochraně telekomunikačních zařízení se zřizují ochranná pásma podle zákona č.151/2000 Sb., §92. 

Podle zákona 254 /2001 Sb. O vodách (vodní zákon) platí následující ustanovení (výběr): § 14 Povolení k 

některým činnostem a § 14 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok. 

Požadavky na ochranu území podle jiných právních předpisů nejsou. 

Lokalita záměru nespadá do zvláště chráněného území (ZCHÚ) podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny a ZCHÚ ani přírodní parky se zde nenacházejí. 

V zájmové lokalitě nejsou vyhlášena chráněná území – např. významné krajinné prvky, CHKO, NATURA 

2000 ptačí oblasti, NATURA 2000 evropsky významné lokality, maloplošná zvláště chráněná území, 

památné stromy, přírodní parky. 

Pozemek určený pro výstavbu záměru není součástí Územního systému ekologické stability (ÚSES). 

Zájmovým územím neprobíhá žádný biokoridor a rovněž se zde nenachází žádné biocentrum nadregionální, 

regionální ani lokální úrovně. 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

Na základě dostupných informací se stavební pozemky nenachází v záplavovém území. 

V dané oblasti nehrozí žádné sesuvy půdy. Objekt nebude nutné navrhovat a posuzovat na možná 

přetvoření terénu od sesuvů půdy ani proti možným sesuvům půdy. 

Dle dostupných informací se objekty nenachází na poddolovaném území. Objekt nebude nutné navrhovat 

na účinky poddolování. 

S ohledem na polohu objektu není nutné se seizmickým zatížením při návrhu a posouzení uvažovat. 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v okolí:  

Stavba vzhledem ke své povaze nemá negativní vliv na životní prostředí. Odpad vznikající při stavbě bude 

likvidován odbornou firmou dle místních zvyklostí. Při provádění je třeba počítat se zvýšenou prašností a 

s mírným zatížením hlukem a jeho následky eliminovat vhodnými prostředky. 

Stavba bude probíhat za dodržení všech platných předpisů BOZP a PO ve vztahu k pracovníkům i okolí 

stavby. 

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:  

Stavba bude prováděna pouze za dodržování platných pravidel plynoucích z předpisů o bezpečnosti práce, 

požární ochrany atd. tak, aby byla zajištěna ochrana okolí stavby. 
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Nejsou kladeny žádné požadavky na asanace ani kácení dřevin. Na pozemku se nenachází žádné stromy, 

které by byly stavbou dotčeny. 

K demolici dochází pouze uvnitř objektu, mimo jiné k odstranění vnitřních nenosných stěn a podlah.  

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa:  

Charakter stavby nevyžaduje trvalé zábory ani vyjmutí ze zemědělského půdního fondu. Z důvodu 

provedení opravy fasády domu a střešní nástavby dojde ke zřízení  dočasných záborů staveniště pro stavbu 

lešení a skládku materiálu.  

Dočasní zábory budou řešeny na pozemcích :  

p.č. 370 – vlastník : F & N INVEST s.r.o., Brožíkova 610/3, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové 

p.č. 1619 – vlastník : MĚSTO HRONOV, nám. Čs. armády 5, 54931 Hronov 

p.č. 1622 – vlastník : MĚSTO HRONOV, nám. Čs. armády 5, 54931 Hronov 

požadovaný rozsah záboru je uveden v další části PD – složka ZOV 

j) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě: 

Objekt je již napojen na stávající dopravní a tech. Infrastrukturu, napojení zůstane stávající. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 

Věcné a časové vazby stavby na jiné stavby se neuvažují. Podmiňující, vyvolané nebo související investice 

se nepředpokládají. 

Předpoklad zahájení stavby: 10/2024 

Předpoklad dokončení stavby: 12/2025 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí: 

stavba, zpevněné plochy areálu, přípojky vody, kanalizace, SEK: 

Číslo pozemku  Druh Výměra (m²) Vlastník pozemku  

361/1  Zastavěná plocha a 

nádvoří 

127 Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 

Hradec Králové 

zábory pro provedení stavebního záměru na pozemcích: 

Číslo pozemku  Druh Výměra (m²) Vlastník pozemku  

370  Zastavěná plocha a 

nádvoří 

359 F & N INVEST s.r.o 

Brožíkova 610/3, Nový Hradec Král. 

Hradec Králové 

1619  Ostatní komunikace 1621 MĚSTO HRONOV  

nám. Čs. armády 5 

Hronov 
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1622  Ostatní komunikace 346 MĚSTO HRONOV  

nám. Čs. armády 5 

Hronov 

 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo 

Navrženou stavbou nevznikají nová ochranná pásma vyššího významu, mimo běžných ochranných pásem 

technické infrastruktury. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 

závěry stavebně technického, popřípadě stavebně historického průzkumu a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí:  

Projektová dokumentace popisuje soubor, rozsah a druh stavebních úprav týkající se objektu na adrese 

Havlíčkova 462, Hronov. Objekt má jedno podzemní podlaží, dvě nadzemní podlaží a podkroví. Tvar je 

obdélníkový se sedlovou střechou. Cílem úprav je vytvoření chráněného bydlení ve třech bytových 

jednotkách, kancelář a zázemí pracovníka sociální služby a společenská místnost. 

Cílem sociální služby chráněné bydlení je sociální začlenění klientů do společnosti. Chráněné bydlení je 

pobytovou sociální službou poskytovanou jako bydlení v bytě, nejde o společné ubytování. Prioritou a 

předpokladem je inkluzivní bydlení, zejména v rozptýlené formě v běžné zástavbě. Přítomnost pracovníků 

v chráněném bydlení není trvalá za předpokladu pružného reagování na potřeby klientů. 

b) účel užívání stavby: 

Účel užívání stavby se nemění, jedná se o rodinný dům. 

V prvním podzemním podlaží se nachází technické zázemí objektu. V prvním nadzemním podlaží se nachází 

bezbariérový byt pro 2 osoby se společnou koupelnou a kuchyní. V druhém nadzemním podlaží je stejný 

byt jako v 1. NP. Ve třetím nadzemním podlaží se nachází byt pro jednu osobu, kancelář a sociální zázemí 

pracovníka soc. služby a společenská místnost. 

c) trvalá nebo dočasná stavba: 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby: 

Výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby nebyly požadovány. 
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů: 

Závazná stanoviska jsou vydána a jejich podmínky jsou zohledněny v dokumentaci  stavebního a 

inženýrského objektu, část E- Dokladová část. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů: 

Před zahájením stavebních prací budou vyznačena stávající bezpečnostní a ochranná pásma v prostoru 

staveniště. Především se jedná o přípojky inženýrských sítí. 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu, vzhledem k charakteru stavby není nutné ji chránit dle jiných 

právních předpisů. Nejedná se o kulturní památku apod.   

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.:  

pozemek:  celková plocha    127 m² 

budova:  zastavěná plocha (stavba)   101,5 m² 

obestavěný prostor    1160,2 m³  

počet bytových jednotek   3  

1.NP 2+1(56,78m2) pro 2 osoby 

2.NP 2+1(56,78m2) pro 2 osoby  

Podkroví: 1+kk(22,92m2) pro 1 osobu,  

kancelář pro 1 pracovníka 

a společenská místnost. 

Počet nadzemních podlaží stavby:  2+podkroví 

Počet podzemních podlaží stavby:  1 

zpevněné plochy: 

  zámková dlažba:   cca 25 m² 

 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby medií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.: 

Základní bilance stavby jsou popsány v jednotlivých částech dokumentace TZB.  

Spotřeba médií se zásadně nenavyšuje, stávající dimenze přípojek vyhovují.  

Všechny přípojky médií zůstávají stávající beze změny.  

Množství a druhy odpadů se nemění, skladování je na dvoře před objektem. Odpad je  

likvidován smluvní firmou.  

Splaškové vody jsou svedeny do splaškové veřejné kanalizace. 

 

Třída energetické náročnosti budovy: 

Třída energetické náročnosti celé budovy je „D“ - byla stanovena výpočtem dle zpracovaného PENB 

 

Spotřeba vody  

Vodovodní přípojka zůstane stávající. Dojde k výměně vodoměru. 
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Celková spotřeba vody odpovídá množství splaškových vod a činí:  

5 ubytovaných osob + 1 osoba kancelář 

Směrná čísla roční potřeby vody – 35 m3 /rok.os (rodinný dům)  

Směrná čísla roční potřeby vody jsou dle Vyhl.č.120/2011 Sb)  

Celkem 5x35 +1x18 = 193 m3 /rok  

 

Odtok dešťových vod  

Srážkové vody ze střechy budou svedeny do stokové sítě. 

 

Výpočet množství srážkových vod: 

Množství srážkových vod ze střešní roviny bylo vypočítáno ze vztahu: 

Q = Ψ x S x q 

kde značí: 

Q = maximální odtok dešťových vod (l/s) 

Ψ = součinitel odtoku 

S – plocha povodí stoky měřena v horizontálním průmětu (ha) 

q – intenzita směrodatného návrhového deště doby trvání t (min) a periodicity p (l/s/ha) 

Q = 1 x 0,0112 x 153 

Q = 1,71 l/s 

 

Elektroinstalace  

Pro objekt bude instalován nový elektroměrový rozvaděč přímého měření, který bude umístěn na venkovní 

stěně objektu č.p. 462. Elektroměrový rozvaděč bude osazen třífázovými jednotarifním elektroměrem pro 

měření spotřeby v objektu (fakturační měření ČEZ Distribuce a.s.). V rozvaděči RE, bude připraveno 

umístění pro spínací prvek (HDO) - rezerva. Hlavní jistič, bude osazen v elektroměrovém rozvaděči o 

jmenovité hodnotě 3x40 A (char. „B“) navýšení stávajícího rezervovaného příkonu, Elektroměrový 

rozvaděč, bude v krytí IP 44/20. (Provedení a zapojení rozvaděče bude odpovídat připojovacím podmínkám 

ČEZ Distribuce a.s.). 

 

Plynoinstalace 

Přípojka plynu je zavedena do výklenku na fasádě označený jako HUP. Zde jsou dva plynoměry a hlavní 

uzávěr plynu. Bude ponechán pouze jeden plynoměr pro celý objektu. Dále je plynové potrubí vedeno 

v drážce v obvodové stěně  ke kotli v 1.PP.  

 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy: 

Zahájení stavby  6/ 2025 

Dokončení stavby  6/ 2026 

Členění stavby na etapy se nepředpokládá 

 

 



Pobytová sociální služba Hronov 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 7 

 

j) orientační náklady stavby: 

Náklady stavby budou stanoveny položkovým rozpočtem stavby. 

Orientační náklad stavby je 13,5 mil. Kč bez DPH vč. interiérového vybavení objektu 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení:  

V území nejsou stanoveny územní regulativy, kompozice prostorového řešení se nemění. 

Celkový výraz objektu se též výrazně nemění. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: 

PD se zabývá kompletní rekonstrukcí objektu. Nejvýraznější změnou bude nový vikýř po celé délce objektu 

ze strany chodníku (jih) a vikýř přes obytnou místnost ze strany do dvora (sever). Mimo jiné dojde k 

výměně střešní krytiny, ke kompletnímu zateplení objektu, k výměně všech výplní otvorů a úpravě interiéru. 

Barevnost všech prvků bude zvolena investorem v rámci prováděcí projektové dokumentace a realizace, 

avšak pouze v barvách odpovídajících okolním stávajícím objektům. Navrhované barevné řešení je 

vyobrazeno v pohledech. Jedná se o kombinaci fasádních omítek ve dvou barevných odstínech, přičemž 

převážná část plochy je navržena v odstínu světlém , který je doplněn dekorativní fasádou v odstínu 

tmavším (šedém). Střešní krytina je navržena plechová, falcovaná v barvě antracit. Vnější výplně otvorů 

jsou z exteriéru v barvě antracit, zevnitř bílá. U vstupu je navržena pergola s částečným zastřešením 

z průhledného čirého polykarbonátu. Nosná konstrukce pergoly je tvořena hliníkovou konstrukcí v barvě 

antracit.  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

V rámci navržených stavebních úprav nedojde ke změně využití objektu, ten bude dále sloužit jako objekt 

k bydlení, ovšem formou chráněného bydlení.  

1.PP slouží primárně jako sklep na uložení věcí. Nachází se zde také kotelna osazena novým kotlem 

a případné další tech. instalace. 

V 1.NP se nachází bezbariérová bytová jednotka, která obsahuje předsíň, dva samostatné pokoje, 

společnou koupelnu a kuchyň. Bytová jednotka je přístupná z chodby s rampou i schodištěm od hlavního 

vstupu do objektu. Na chodbě se také nachází schodiště do dalších pater. Schodiště bude opatřeno 

schodišťovou sedačkou pro dopravu imobilních osob.  

V 2.NP se nachází bezbariérová bytová jednotka, která obsahuje předsíň, dva samostatné pokoje, 

společnou koupelnu a kuchyň. Bytová jednotka je přístupná z chodby na které je schodiště se 

schodišťovou sedačkou pro dopravu imobilních osob a úklidová místnost. 

V podkroví se z chodby, do které přijdeme po schodišti, dostaneme do poslední bytové jednotky 

pro jednu osobu. Bytová jednotka obsahuje předsíň, koupelnu a obytnou místnost. Dále se z chodby 

dostaneme do společenské místnosti určené pro terapie ubytovaných a do kanceláře a hygienického 

zázemí pracovníka sociální služby. 

Dvůr bude vyvýšen na úroveň vstupu do objektu a bude částečně zastřešen pergolou. Vstup na 

vyvýšený dvůr bude možný jak po rampě tak po třech schodech. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace včetně 

údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 

Přístupné cesty k pozemku jsou stávající. Vchod do objektu, byty v 1. a 2.NP a společenská místnost v 

podkroví  jsou navržené jako bezbariérové.  

Prostor před objektem je vyvýšen na úroveň dveří. Tento vyvýšený dvůr je přístupný po vyhovující rampě.  

Zádveří se vstupem do bytu 1.NP je také spojeno rampou. Do dalších pater objektu se imobilní dostanou 

pomocí instalované schodišťové sedačky. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

Při užívání stavby je nutné dodržovat obecné zásady bezpečnosti při užívání. Stavba je navržena a bude 

provedena tak, aby při jejím užívání nebo provozu nevzniklo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, 

např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a 

vloupání.  

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů  

a) stavební řešení 

Stavební úpravou nedojde k výrazným změnám exteriéru stávající stavby. Základním půdorysným tvarem 

je obdélník, který bude zachován. Změnou je oproti stávajícímu stavu nový vikýř po celé délce objektu ze 

strany chodníku a vikýř přes obytnou místnost ze strany do dvora. Stavba má půdorysné rozměry zhruba 

9,5x10,8m a výšku cca 13m. Stávající výška objektu se nemění. V objektu se nachází dvě  nadzemní,  jedno 

podzemní podlaží a podkroví. Přízemí je rozděleno na bytovou jednotku, vstupní chodbu a schodišťový 

prostor, odtud je přístup do dalších podlaží. V 2.NP se nachází stejná bytová jednotka jako v 1.NP. 

V podkroví bude jedna bytová jednotka, kancelář pracovníka  a společenská místnost určená k terapiím. 

Byty jsou vždy vybaveny samostatnou ložnicí pro ubytovaného a společnými prostory chodby, kuchyně a 

koupelny s WC. 

Z chodby je zřízený výlez do půdního prostoru pomocí stahovacích schodů. Tento prostor slouží pro uložení 

věcí.  

V suterénu pak jsou pouze skladovací prostory a technické zázemí.  

Vchod do objektu je pouze jeden z prostoru dvora. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení:  

Konstrukční systém celého objetu je proveden z cihel plných pálených na maltu vápenocementovou, zdivo 

je omítnuté vápenocementovou omítkou, v koupelnách je použit vinylový obklad. Nad otvory jsou 

zhotoveny železobetonové průvlaky a překlady.  

Stropy oddělující jednotlivá patra tvoří dřevěné trámy uložené do kapes. Trámy jsou vyztuženy příložkami 

se spodu kce, záklop zůstane stávající. Na záklop přijde nová skladba včetně kročejové izolace, viz skladby 
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konstrukcí. Krov je tradiční dřevěný podepřen vaznými trámy, které jsou na polovině objektu podepřeny 

sloupky a na druhé straně zdí a novou příložkou k vaznici.  

 

c) mechanická odolnost a stabilita:  

Navrhované úpravy objektu jsou z běžných stavebních prvků, které by měli při správném zabudování do 

konstrukce dle technologického návodu výrobce mít dostatečnou mechanickou stabilitu. Veškeré 

požadavky dle vyhl. 268/2009 Sb. §8 a §9 na mechanickou odolnost a stabilitu stavby jsou splněny. 

Detailní problematikou mechanické odolnosti a stability se zabývá část dokumentace 1.2. Stavebně 

konstrukční řešení. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Nová technická a technologická zařízení jsou blíže popsána v části D.1.4 této projektové dokumentace. 

Rekonstruovány a nahrazeny novými budou takřka všechny technické instalace včetně vodovodu, 

kanalizace, elektroinstalací a vzduchotechniky. Voda a odkanalizování bude zavedeno do všech sociálních 

zařízení a ke kuchyňským linkám, stejně tak bude zajištěno větrání těchto prostorů. Odvedení dešťových 

vod je řešené stejným způsobem jako před rekonstrukcí, tedy svedeno do jednotné kanalizace. 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Stavební úpravy jsou navrženy dle platných předpisů a norem a splňují požadavky zachování nosnosti a 

stability konstrukce, omezení rozvoje a šíření ohně a kouře, omezení šíření požáru na sousední stavbu, 

umožnění evakuace osob a zvířat, umožnění bezpečnostního zásahu jednotek požární ochrany, většina 

prvků zateplení je navržena z nehořlavých materiálů, původní hořlavé nevyhovující prvky budou opatřeny 

protipožárním nátěrem (např. dřevěný krov) nebo budou zakrytovány protipožárními deskami. Požární 

bezpečnost stavby je podrobně řešena v samostatné části D.1.3. PBŘ projektové dokumentace. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Jedná se o zateplení objektu k bydlení spočívající z hlediska tepelné techniky v komplexním zateplení 

obálky budovy navrženého v souladu s metodikou zákona č. 406/2000 Sb. – Zákon o hospodaření energií 

ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 78/2013 Sb. - Vyhláška o energetické náročnosti budov a ČSN 

730540 – Tepelná ochrana budov. Tepelně technické vlastnosti jednotlivých částí konstrukcí a celková  

energetická bilance objektu je dána průkazem energetické náročnosti budovy zpracovaném v souladu se 

zákonem o hospodaření energií. Parametry jednotlivých stávajících a nově navržených konstrukcí jsou 

podrobně vyspecifikovány ve zpracovaném energetickém hodnocení. Průkaz energetické náročnosti budov 

je součástí projektové dokumentace. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí; 

zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod., a dále řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost, apod.  
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Stavba bude probíhat za dodržení všech platných předpisů BOZP a PO ve vztahu k pracovníkům i okolí 

stavby. Bezpečnost při užívání stavby z hlediska pohybu osob bude zachována. Bezpečnost z hlediska 

nezávadnosti, výskytu plísní a kondenzace bude zaručena.  

Stavbu je možno užívat jen běžným způsobem a pouze k takovým účelům, ke kterým byla navržena. 

Všechny nově vzniklé prostory budou přirozeně větrány okny a nebo větracím potrubím vyvedeným nad 

střechu. V návaznosti na objem vzduchu v pokojích při obsazenosti jedním klientem, bude tento způsob 

větrání plně dostačující, přičemž je vyloučeno, že by hladina CO2 přesáhla mezní hodnotu. 

Všechny obytné místnosti budou vytápěny nebo temperovány na požadované hygienické teploty - 

navrhovanými úpravami změní způsob vytápění, původní radiátory a plynové průtokové ohřívače budou 

nahrazeny podlahovým  vytápěním napojeným na centrální plynový kotel se zásobníkem v technické 

místnosti suterénu. Sociální zařízení v bytech budou vytápěna teplovodními žebříky. 

V celém řešeném prostoru budou provedeny nové rozvody pitné vody a kanalizace.  

Dále je navrženo nové vedení el. rozvodů včetně LED světel umělého osvětlení. 

Všechny nové konstrukce jsou navrženy tak, aby byla zajištěna jejich snadná údržba a hygienická 

nezávadnost. 

Objekt je řádně osvětlen a osluněn. Vzdálenosti jednotlivých objektů v řešené lokalitě jsou takové, že 

nedojde ke zhoršení podmínek denního osvětlení nebo oslunění.  

Stavba ani její provoz nebude produkovat nadměrný hluk. Interiér stavby bude adekvátním způsobem 

chráněn proti vnějšímu hluku.  

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru 

staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády NV 272-2011 Sb. „O ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat zařízení a mechanismy s 

garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. 

Hluk ze stavební činnosti související se stavebními úpravami, bude v chráněném venkovním prostoru 

staveb přilehlé obytné zástavby vyhovující současně platnému nařízení pro časový úsek dne od 7 do 21 

hodin, tzn. nebude překročen hygienický limit LAeg,14h = 65 dB. 

Odpad vznikající při stavbě bude likvidován odbornou firmou dle místních zvyklostí. Při provádění je třeba 

počítat se zvýšením prašnosti a s mírným zatížením hlukem a jeho následky eliminovat vhodnými 

prostředky. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Navržené stavební úpravy neřeší ochranu stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, jako jsou radon, 

agresivní spodní vody, seismicita atd. Dle zákona č. 263/2016 Sb a vyhlášky o radiační ochraně a 

zabezpečení radionuklidového zdroje č. 422/2016 je vlastník budovy sloužící škole nebo školskému 

zařízení povinen zajistit měření objemové aktivity radonu ve vnitřním ovzduší při uvedení do provozu a vždy 

po provedení změn dokončené stavby, které by mohly objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší 

ovlivnit. Bez požadavků, nepředpokládá se výskyt materiálu s obsahem radonových vláken. 

Objekt není a nebude producentem škodlivého hluku – bez požadavků. 

V případě překročení základní hladiny hluku při provádění stavby (během dne L=50 dB + korekce 10 dB), 

bude pracovní doba omezena na časové rozmezí 7-18 hod. Používané mechanismy musí mít výrobcem 

garantované hladiny akustického tlaku v souladu s platnými předpisy. Mimo pracovní nasazení budou 
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mechanismy vypínány. Stavební činnosti, které jsou zdrojem hluku, budou soustředěny do doby 8 –14 

hodin. 

Pozemek není vystaven negativním účinkům vnějšího prostředí, tj. nenachází se v povodňové oblasti, 

nenachází se na poddolovaném území, nedochází zde k sesuvům půdy, seizmicitě, není vystaven 

nadměrnému hluku ani nadměrnému účinku vibrací. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

a) napojovací místa technické infrastruktury,  

Pro napojení objektu jsou využívány stávající přípojky užitých technických médií vody, plynu a elektro z 

veřejných částí inženýrských sítí. Stávající domovní rozvody budou odstraněny a nahrazeny novými (viz 

samostatné části PD). Do veřejných částí přípojek nebude u těchto médií zasahováno. 

 

Vodovod: Stávající přívod vody z veřejného vodovodu bude zachován. Vyústění je stávající ve 

sklepním prostoru. Vodoměrná sestava při instalaci nových domovních rozvodů bude vyměněna. 

 

Splašková kanalizace :  Stávající kanalizační přípojka bude zrušena, budou provedeny nové domovní 

rozvody včetně ležaté kanalizace. Bude zřízena nová kanalizační přípojka, která bude napojena do 

jednotného kanalizačního potrubí BET 800 ve správě VAK Náchod a.s.. 

 

Dešťová kanalizace :  Stávající střecha je odvodněna v uliční části pomocí dešťového svodu nově 

napojeného během rekonstrukce chodníku v ul. Havlíčkova do vsaku. Druhá část je napojena přes lapač 

střešních naplavenin stávající přípojkou do kanalizační šachty s napojením na  jednotné kanalizační 

potrubí BET 800 ve správě VAK Náchod a.s.. V rámci stavebních úprav dojde k výměně svodů a na svodu 

D1 k výměně lapače střešních splavenin. 

 

Plyn: Přípojka plynu je zavedena do výklenku na fasádě označený jako HUP. Zde jsou dva plynoměry a 

hlavní uzávěr plynu. Bude ponechán pouze jeden plynoměr pro celý objekt. Za plynoměrem bude 

provedený nový domovní rozvod v drážce fasády domu, která bude maltou a cihelnými úlomky těsně 

zazděna a vyústěna do prostoru 1.PP , kde je osazen centrální plynový kotel. 

 

Elektro: 

Na jižní fasádě domu jsou 2 konzole (1 rohová/koncová) na které je umístěno elektrické vedení bez 

izolantu, odkud je elektrické vedení svedeno ve fasádě domu do elektroskříně s nožovými pojistky, odkud 

je pak vedeno podzemní silové vedení. Elektroměry  s hlavním jističem jsou umístěny na severní fasádě 

domu u vstupu v elektroměrové skříni. Zde dojde k osazení nové elektroměrové skříně včetně vybavení. 

Původně zde byly osazeny samostatné elektroměry pro každý byt, nově bude osazen jeden elektroměr. 

Podružné měření bude řešeno v domovním rozvaděči. V rámci stavebních úprav je v součinnosti s ČEZ 

řešena demontáž konzol a výměna nadzemního vedení v ul. Havlíčkova za podzemní – Řeší ČEZ 

samostatným projektem, který zpracoval CITRON GROP ELEKTRO s.r.o. 
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Slaboproud: 

V 1.PP se nachází RACK, do kterého bude zaveden přívod CETIN a.s.. Přípojka bude řešena samostatnou 

PD, kterou vypracuje spol. CETIN a.s.. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.  

Připojovací rozměry se nemění, stávající přípojky kapacitně vyhovují. Nové přípojky jsou řešeny v dalších 

částech PD 

 

B.4 Dopravní řešení  

Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající, bez požadavku rozšíření. V rámci navržených stavebních 

úprav není primárně uvažováno s úpravami dopravní infrastruktury.  

Na základě vyjádřeni NIPI ze dne 30.11.2023 vypravované Ing. Janou Rejskovou bod 2. a 3. je požadováno 

vyhrazené parkovací stání pro osoby těžce zdravotně postižené.  

Bydlení je určeno výhradě pro klienty sociální služby, jejímž úkolem je poskytovat pobyt osobám, které se 

z důvodu závislosti převážně na alkoholu nacházejí v nepříznivé sociální situaci a v současnosti nejsou 

schopny žít bez každodenní podpory zvláštního režimu. Z tohoto důvodu je nepravděpodobné, že budou 

vlastníky platného řidičského oprávnění.  

Z těchto důvodu není požadavek na zřizování trvalého parkovacího místa pro osoby s těžkým zdravotním 

postižením. V případě potřeby bude taková osoba převážena s doprovodem, kdy auto zastaví na 

bezpečném místě před vchodem do budovy a po vystoupení osoby se zdravotním postižením odjede. 

Parkování ostatním (např. zaměstnancům)  je umožněno v docházkové vzdálenosti do 300 m na veřejném 

parkovišti v ulici Hostovského, nebo u zimního stadionu. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Není předmětem projektové dokumentace. 

 

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

a) vliv životního prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 

Provoz stavby a stavba sama negativně neovlivní životní prostředí. Při realizaci všech činností na staveništi 

bude postupováno s maximální šetrností k životnímu prostředí a budou dodržovány příslušné právní 

předpisy. Jedná se zejména o zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně 

ovzduší, zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a o nařízení vlády č. 9/2002 Sb., které stanovuje 

maximální požadavky na emise hluku stavebních strojů. Odpady – jejich ukládání a likvidace budou – 

zajištěny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. 
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b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 

zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.:  

Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu stávající stavby, nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 

Chráněné dřeviny, rostliny a živočichové se v řešeném území nenacházejí. Ekologické funkce a vazby 

nebudou narušeny.  

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: 

Daná lokalita se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000, tzn. ani v chráněné ptačí oblasti 

ani v evropsky významné lokalitě.  

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 

je-li podkladem: 

Bez požadavku. 

 

e) v případě záměru spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěru o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 

vydáno: 

Bez požadavku.  

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů: 

Nejsou známa žádná ochranná nebo bezpečnostní pásma z hlediska vlivu stavby na životní prostředí. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva  

Navržené stavební úpravy nemění stávající stavební řešení ani situování stavby z hlediska ochrany 

obyvatelstva.  

 

B.8 Zásady organizace výstavby  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 

Pro účely výstavby bude využita voda z výtokového ventilu v budově – určí stavebník. Z objektu bude 

umožněn odběr elektrické energie – napojovací místo bude opatřeno samostatným měřením (event. jiné 

napojovací místo, které zajistí stavebník). 

Vlastník zajistí zhotoviteli po dohodě užívání WC, v opačném případě bude mobilní  WC umístěno v blízkosti 

stavby (např. na přilehlých plochách). 

 

b) odvodnění staveniště 

O zřízení dočasného odvodnění staveniště se neuvažuje.  
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

Napojení na dopravní infrastrukturu – stávající příjezd k objektu zůstane nezměněn. Pro parkování je 

možno využít stávající parkovací stání před objektem. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

Navržené stavební úpravy jsou takového charakteru, který nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Z 

hlediska výstavby může docházet, v minimální míře, ke znečišťování ovzduší v průběhu stavby, a to 

exhalací z vozidel, které budou provádět. zásobování stavby. Toto znečištění lze charakterizovat, jako 

nevýznamné a pouze dočasného a omezeného charakteru, tak lze stejně charakterizovat i možnost zvýšení  

prašnosti. Ta ovšem bude eliminována ochrannými sítěmi a případným skrápěním ploch. V průběhu 

provádění budou zřízena lešení. Po dokončení budou okolní prostory uvedeny do původního stavu. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin: 

Na pozemku se nepředpokládají žádné asanace, demolice ani kácení vzrostlé zelené ohrožující okolí. 

  

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé): 

Dočasné zábory pro stavbu budou z hlediska zřízení zařízení staveniště a případných skládkových ploch 

příp. pro odkopy okolo objektu a stavbu lešení. Tyto zábory jsou pouze dočasného charakteru. 

 

g) požadavky na bezbariérové odchozí trasy: 

Nejsou požadovány. 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace: 

Nakládání s odpady z provádění stavebních prací se bude řídit podle platných legislativních 

předpisů, zejména podle zákona “o odpadech” č.541/2020 Sb. a jeho prováděcích předpisů, vyhlášky 

č.8/2021 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a vyhlášky č.3273/2021 Sb. “o podrobnostech nakládání s 

odpady”. Během stavby se předpokládá vznik určitého množství inertního odpadu. Během hrubé stavby 

vzniknou v poměrně malém množství stavební odpady obvyklého složení - zbytky stavebního a pomocného 

materiálu (cihelné střepy, odstřižky výztuže, pomocné stavební dřevo). Různorodější odpad vznikne ve 

druhé fázi stavby při provádění instalací a povrchových úprav (odstřižky plechu, kousky izolací a 

plastového potrubí, obaly nátěrových hmot apod.).  

Nakládání se stavebním odpadem:  

Stavební odpad bude ukládán do velkoobjemových kontejnerů, které budou po celou dobu 

přistavení zajištěny proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku odpadů  

Stavební odpad bude tříděný podle druhů - Stavební odpad bude přednostně nabídnut k 

materiálovému využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu  

Osoba, které bude odpad předáván se prokáže oprávněním k převzetí odpadu (z.185/2001 

Sb.,vyhl.383/2001Sb.) 
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Přepravní prostředky při dopravě odpadu budou zcela uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu 

zakrytou plachtou, bránící úniku převáženého odpadu 

Pokud by došlo v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn 

a znečištěné místo bude vyčištěno 

Vlastnosti vytěžené zeminy pro zjištění možného způsobu nakládání budou ověřené ve smyslu vyhl. 

383/2001 Sb.; zemina bude zatříděna k dalšímu využití/uložení podle limitních ukazatelů obsahu škodlivin 

v sušině a ve výluhu dle vyhlášky. 

 

Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů (dle Vyhlášky č. 93/2016 Sb.) 
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i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

Zeminy budou ukládány na pozemku a využívány ke zpětným zásypům nebo odvezeny na vhodnou skládku.  

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě:  

V době realizace stavby je nutné organizovat stavební práce tak, aby omezení provozu v přilehlých ulicích 

bylo minimální a hlavně aby nebylo negativně ovlivněno bydlení v sousedství. Z hlediska péče o životní 

prostředí se musí účastníci výstavby zaměřit zejména na:  

 - ochranu proti hluku a vibracím 

 - ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

 - ochranu proti znečišťování komunikací 

 - ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod 

 - respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště  

Během výstavby bude docházet ke vzniku stavebního odpadu. Na stavební odpad je kladen požadavek 

maximální recyklovatelnosti. Všechen odpad bude během stavby likvidován v souladu s programem 

odpadového hospodářství dodavatele stavby.   

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jiných právních předpisů: 

Bude vypracován plán BOZP koordinátorem BOZP při realizaci stavby. Tento plán je nutné dodržovat. 

Při stavbě je nutno pro bezpečnost pracovníků a zajištění ochrany zdraví při stavbě, dodržovat platné 

právní předpisy a normy pro výstavbu, především zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při výstavbě 

je nutno postupovat podle technických listů pro jednotlivé výrobky, a dodržovat základní pravidla hygieny 

práce. Veškeré specializované práce musí provádět pracovníci s předepsanou kvalifikací.  

Obecné požadavky na Bezpečnost práce po dobu výstavby: 

Při provádění stavby je nutné postupovat dle příslušných ustanovení níže uvedených předpisů ve znění 

pozdějších předpisů. Zejména: 

- Zák. č. 309/2006 Sb. a novely 88/2016 Sb. 

- Zák. č. 591/2006 Sb. a novely 136/2016 Sb.  

- Zák. č. 262/2006 sb a jeho novely 365/2011 Sb. (zákoník práce) 

- Zák. č. 251/2005 Sb. (inspekce práce) 

- Zák. č. 183/2006Sb. (stavební zákon) a jeho novelizace 350/2012 Sb. 

- NV č. 378/2001 Sb. 

- NV č. 362/2005 Sb. 
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l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

V prostoru dotčeném stavbou budou všechny podlahové konstrukce zarovnány do stejné úrovně, dveře v 

prostorách pro klienty se sníženou schopností pohybu a orientace nebudou mít prahy. Stavební úpravy v 

1. a 2.NP + ve společenské místnosti jsou tedy kompletně řešeny jako bezbariérové.  

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření: 

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provedení stavby. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření 

proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě, apod.: 

V době realizace stavby je nutné organizovat stavební práce tak, aby omezení provozu v přilehlých ulicích 

bylo minimální a hlavně aby nebylo negativně ovlivněno bydlení v sousedství hlukem a vibracemi, 

znečišťováním ovzduší výfukovými plyny a prachem, znečišťováním komunikací, znečišťováním 

podzemních a povrchových vod. Je třeba respektovat místní nařízení a vyhlášky a dodržovat bezpečnostní 

předpisy.  

Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné 

vedení provádění stavby stavbyvedoucím (viz příslušné ustanovení zák. č. 183/2006 Sb.) Práce na stavbě, 

na které je předepsáno zvláštní oprávnění, mohou vykonávat pouze osoby, které jsou držiteli takového 

oprávnění. 

Stavba bude prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a podle ověřené 

projektové dokumentace. Budou dodržovány obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické 

předpisy s technické normy. Dále je nutné při provádění stavby dodržovat právní předpisy zajišťující 

ochranu života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce. 

Při provádění stavby je nutné dodržovat zejména tyto předpisy: 

• Vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu 

• Zák. č. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích 

• Zák. č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 

změně některých zákonů (energetický zákon) 

• Vyhl. č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geolog. Prací 

• Zák. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

• Zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdější předpisů 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:  

Postup prací se bude řídit harmonogramem, který předloží zhotovitel stavby v rámci výběrového řízení. V 

harmonogramu budou stanoveny dílčí termíny po jednotlivých stavebních objektech nebo jejich částech. 

Harmonogram bude sloužit, jako podklad, pro stanovení kontrolních prohlídek stavby. 

Postup výstavby bude proveden dle obecných zásad. 
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Navrhuje se následující postup provádění prací s možností sloučení některých činností do jejich 

současného provádění:  

- Práce na zateplení objektu budou probíhat v maximálním možném rozsahu z vnější strany objektu 

- Při rozkrytí střešní krytiny se musí zamezit možnému protečení dovnitř objektu provizorním 

důkladným zakrytím 

 

p) Kontrolní a zkušební plán provádění:  

Kontrola a písemná přejímka podkladu 

Bude provedena kontrola splnění technických požadavků na podklad a jeho přípravu => výtažné zkoušky, 

písemná přejímka podkladu. 

A. Kontrola plánu technologického postupu bouracích prací včetně jeho  

dodržovaní s ohledem na bezpečnost práce. 

B. Kontrola stávajících odhalených stropních konstrukcí 

C. Kontrola podkladních betonů podlah 

D. Kontrola nové hydroizolační vrstvy těsně před jejím zabudováním 

E. Kontrola parozábran a tepelných izolací 

F. Zkoušky těsnosti nových instalací 

G. Kontrola rovinnosti ploch (podlah, stěn, fasády) 

Kontrola podle příslušné projektové dokumentace, stavební dokumentace zhotovitele. 

 

B.9 Závěr 

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve výkazech výměr 

výjimečně uvedeny obchodní názvy, tyto slouží pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního 

standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, bude řešeno s investorem 

a projektantem. 

Autor projektové dokumentace (investičního záměru) si vyhrazuje právo změny, nebo úpravy projektu 

vyvolaných výsledky dodatečného průzkumu či zjištěních provedených při realizaci navržených stavebních 

úprav. Stejně tak budou-li zjištěny skutečnosti, které nebyly známy při provádění přípravných a 

projekčních pracích. 

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 

předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, 

stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při 

užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Všechny použité materiály a výrobky musí mít atest, 

popřípadě prohlášení o shodě. Tyto dokumenty budou předány investorovi. 

Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců, popřípadě dovozců 

materiálů a výrobků. Součástí dodávky stavby jsou veškeré požadavky uvedené v požární zprávě, např. 

hydranty, hasicí přístroje apod. Během realizace stavby je nutno účinně větrat vnitřní prostory stavby a 

neprodyšně je nezavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí. 
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Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a technologické stránce, 

definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora písemně do stavebního deníku. Jakékoliv 

změny nebo úpravy technického řešení je nutné projednat s profesním projektantem, hlavním inženýrem 

a technickým dozorem investora před započetím prací. 

Veškeré rozměry konstrukcí a schémat jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. Z důvodu zajištění 

plynulosti výstavby a předcházení nežádoucích událostí projektant doporučuje konzultovat veškeré práce 

před jejich započetím i v průběhu výstavby se zástupcem majitele objektu. 

Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční nebo statická porucha stavby, 

budou práce zastaveny a konstrukce bude odborně sanována dle pokynů statika – autorizované osoby 

(autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobně se bude postupovat, pokud vyvstanou 

jakékoliv pochybnosti ohledně únosnosti nosných konstrukcí. 

Nedílnou součástí tohoto projektu je požárně bezpečnostní řešení stavby. Dodavatel se před zahájením 

stavebních prací s touto zprávou seznámí a bude při realizaci respektovat její požadavky. Podobně se 

dodavatel seznámí s projekty jednotlivých profesí. 

 

Zpracováno dle norem a technických podkladů známých ke dni vydání projektové dokumentace. 

 

V Náchodě –  10/2024 

          Ing. Petr Chobotský 
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