

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	Rozvoj dostupnosti komunitních sociálních služeb – výstavba zázemí služby CHB v lokalitě Nové Město nad Metují – TDS a BOZP
Ev. č. VVZ:	Z2025-000154
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na služby podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona bez předchozí žádosti dodavatele.

Zadavatel dne 9. 1. 2025 uveřejnil v související veřejné zakázce na stavební práce (Rozvoj dostupnosti komunitních sociálních služeb – výstavba zázemí služby CHB v lokalitě Nové Město nad Metují – stavební práce, ev. č. VVZ Z2025-000153) aktualizovanou projektovou dokumentaci a aktualizovaný soupis prací s výkazem výměr.

Zadavatel tak uveřejňuje jako přílohu č. 1 tohoto VDZ aktualizovanou kompletní projektovou dokumentaci stavby, která v plném rozsahu nahrazuje doposud uveřejněnou projektovou dokumentaci.

Zadavatel dále jako přílohu č. 2 tohoto VDZ uveřejňuje aktualizovaný soupis prací s výkazem výměr příslušné stavby, který v plném rozsahu nahrazuje doposud uveřejněný soupis prací s výkazem výměr.

Předpokládaná hodnota související veřejné zakázky na stavební práce je 35,1 mil. Kč bez DPH.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 12. 2. 2025 ve 14:00 hodin.

Přílohy:

1. Projektová dokumentace ke dni 9. 1. 2025
2. Soupis prací s výkazem výměr ke dni 9. 1. 2025

Za zástupce zadavatele na základě pověření