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Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33163ab - III/2861 Dřevěnice 1. a 2. část - KRAJ_neoceněný

Objekt: 33163a - 2. ČÁST (MOST)

Rozpočet: [33163a]/[SO 125.21] - OPRAVA KANALIZACE - NAPOJENÍ

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO 125.21] - OPRAVA KANALIZACE - NAPOJENÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 125.21 OPRAVA KANALIZACE - NAPOJENÍ 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 20,938 0,00 0,00

"nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách

Cenová soustava OTSKP 2024

"`132738 - odvoz na skládku dle zhotovitele - výkop rýhy` "1,25*1,25*13,4 = 20,938 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 9,380 0,00 0,00

"nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách

Cenová soustava OTSKP 2024

"`rušení stávajícího betonového potrubí` "13,4*0,7 = 9,380 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce 0,00

3 125733 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3 2,513 0,00 0,00

"zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů

Cenová soustava OTSKP 2024

"`132733 - dovoz z mezideponii stavby dle zhotovitele - pro zpětný zásyp rýhy` "0,15*1,25*13,4 = 2,513 [A]
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Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO 125.21] - OPRAVA KANALIZACE - NAPOJENÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

4 132733 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3 2,513 0,00 0,00

"zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů

Cenová soustava OTSKP 2024

"`odvoz na mezideponii stavby dle zhotovitele - výkop rýhy pro zpětný zásyp` "0,15*1,25*13,4 = 2,513 [A]
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Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO 125.21] - OPRAVA KANALIZACE - NAPOJENÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 20,938 0,00 0,00

"zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů

Cenová soustava OTSKP 2024

"`odvoz na skládku dle zhotovitele - výkop rýhy` "1,25*1,25*13,4 = 20,938 [A]
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Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO 125.21] - OPRAVA KANALIZACE - NAPOJENÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 23,451 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"`132733 - odvoz na mezideponii stavby dle zhotovitele - výkop rýhy pro zpětný zásyp` "0,15*1,25*13,4 = 2,513
[A]

"`132738 - odvoz na skládku dle zhotovitele - výkop rýhy` "1,25*1,25*13,4 = 20,938 [B]

"Celkové množství "23.451000 = 23,451 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
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Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO 125.21] - OPRAVA KANALIZACE - NAPOJENÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 2,513 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"`132733 - dovoz z mezideponii stavby dle zhotovitele - pro zpětný zásyp rýhy` "0,15*1,25*13,4 = 2,513 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

3 Svislé konstrukce 0,00

8 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,729 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"`úpravu prostupu okolo potrubí` "0,9*0,9*0,9 = 0,729 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu
- spojovacího materiálu
- vyzdění do předepsaného tvaru
- včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce 0,00

9 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 1,675 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"`pod potrubí tl. 10cm` "0,1*1,25*13,4 = 1,675 [A]
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Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO 125.21] - OPRAVA KANALIZACE - NAPOJENÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,675 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"`pod potrubí a pod pokladní beton - štěrkopísek` "0,1*1,25*13,4 = 1,675 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

8 Potrubí 0,00

11 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M 13,400 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"`PVC DN600` "13,4 = 13,400 [A]



AspeEsticon Firma: Strana 8 z 11

Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO 125.21] - OPRAVA KANALIZACE - NAPOJENÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

12 894458 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"`monolitická ŽB šachta s kulatým poklopem výšky 1,2 m, vnitřní rozměr 0,8 x 0,8 m, tl. stěny 0,2 m, litikový
poklop DN600 D400 "2 = 2,000 [A]
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Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO 125.21] - OPRAVA KANALIZACE - NAPOJENÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

13 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 8,776 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"`beton mínus potrubí` "(0,75*1,25*13,4)-(0,3*0,3*3,14*13,4) = 8,776 [A]
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Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO 125.21] - OPRAVA KANALIZACE - NAPOJENÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x

14 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M 15,400 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"`včetně šachat a objektů na potrubí` "13,4+2 = 15,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla
- napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x
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Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO 125.21] - OPRAVA KANALIZACE - NAPOJENÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

15 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 0,343 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"`vybourání prostupu potrubí stávající kamennou zdí, materiál ponechán na místě pro úpravu prostupu okolo
potrubí` "0,7*0,7*0,7 = 0,343 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

16 969258 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ M 13,400 0,00 0,00

"zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů

Cenová soustava OTSKP 2024

"`rušení stávajícího betonového potrubí - vč. odvozu na skládku dle zhotovitele` "13,4 = 13,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33163ab - III/2861 Dřevěnice 1. a 2. část - KRAJ_neoceněný

Objekt: 33163a - 2. ČÁST (MOST)

Rozpočet: [33163a]/[SO-125.2] - SILNICE III/2861

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-125.2] - SILNICE III/2861

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO-125.2 SILNICE III/2861 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 1 571,800 0,00 0,00

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

Cenová soustava OTSKP 2024

"`nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách"

"11332 - odvoz na skládku dle zhotovitele - stávající zahliněné ŠD vrstvy - 35cm"  (1010*0.35)*2 = 707,000 [A]

"123738 - odvoz na skládku dle zhotovitele - stávající zemina aktivní zóny - 40cm"  (1030*0.4)*2 = 824,000 [B]

"212535 - odvoz na skládku dle zhotovitele - drenáž pod novými obrubníky v místě vybouraných"  (3+81+47+39)*
(0.3*0.4)*2 = 40,800 [C]

"Celkem: "707+824+40.8 = 1 571,800 [D]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 30,000 0,00 0,00

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

Cenová soustava OTSKP 2024

"`nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách"

"11352 - odvoz na skládku dle zhotovitele - stávající obrubní u opravované silnice"  (3+81+47+39)*0.15 = 25,500
[A]

"96687 - odvoz na skládku dle zhotovitele - stávající vpusti 25.5 připojovací potrubí"  5*0.9 = 4,500 [B]

"Celkem: "25.5+4.5 = 30,000 [C]
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Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-125.2] - SILNICE III/2861

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce 0,00

3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 353,500 0,00 0,00

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

Cenová soustava OTSKP 2024

"`zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů"

"odvoz skládku dle zhotovitele - stávající zahliněné ŠD vrstvy - 35cm"  (1010*0.35) = 353,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

4 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 170,000 0,00 0,00

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

Cenová soustava OTSKP 2024

"odvoz na skládku dle zhotovitele - stávající obrubní u opravované silnice"  (3+81+47+39) = 170,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 152,600 0,00 0,00

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

Cenová soustava OTSKP 2024

"`skládka dle zhotovitele, výfrezek zůstává zhotoviteli, v ceně zohlednit využití výfrezku na stavbě"

"`zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů"

"odvoz na skládku dle zhotovitele - stávající živičné souvrství - 15cm"  (990*0.15) = 148,500 [A]

"odvoz na skládku dle zhotovitele - stávající živ. souvrství - 4cm - přechod napojení na stávající vozovky"  ((7+10+
8.2+15.8)*2.5*0.04) = 4,100 [B]

"Celkem: "148.5+4.1 = 152,600 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-125.2] - SILNICE III/2861

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

6 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 49,000 0,00 0,00

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE

Cenová soustava OTSKP 2024

"přechod napojení na stávající vozovky"  (9+12+10+18) = 49,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

7 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 412,000 0,00 0,00

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Cenová soustava OTSKP 2024

"`zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů"

"odvoz na skládku dle zhotovitele - stávající zemina aktivní zóny - 40cm"  (1030*0.4) = 412,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky
nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou,
v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných
nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů-
vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření
vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění
podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena
samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí
výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy
(na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 412,000 0,00 0,00

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"odvoz na skládku dle zhotovitele - stávající zemina aktivní zóny - 40cm"  (1030*0.4) = 412,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč.
klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve
ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po
jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží
a svahů- svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo
obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
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9 17131R
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY Z NAKUPOVANÝCH
MATERIÁLŮ

M3 396,000 0,00 0,00

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY Z NAKUPOVANÝCH
MATERIÁLŮ

Cenová soustava R-položka

"vč. natěžení na mezideponii dle zhotovitele, naložení, složení, doprava na stavbu, promíchání s hydraulickými
pojivy apod."  990*0.4 = 396,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava  ukládaného  materiálu
vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech.
vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření-
ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených
podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných
nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce
znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a
zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a
jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce
umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění,
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

10 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 15,000 0,00 0,00

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Cenová soustava OTSKP 2024

"vč. natěžení na mezideponii dle zhotovitele, naložení, složení, dopravy na stavbu"  30*1*0.5 = 15,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava
ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem
zlepšení jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč.
klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč.
hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní
konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a
jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce
umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění,
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

2 Zakládání 0,00

11 212535 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PÁL DREN DN DO 160MM, RÝHA TŘ I M 170,000 0,00 0,00

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PÁL DREN DN DO 160MM, RÝHA TŘ I

Cenová soustava OTSKP 2024

"`vč. výkopu, odvozů na skládku dle zhoptovitele, zásypů, obsypů, dodání potrubí"

"odvoz na skládku dle zhotovitele - drenáž pod novými obrubníky v místě vybouraných"  (3+81+47+39) = 170,000
[A]
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Specifikace

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp- zřízení spojovací vrstvy- zřízení
podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a
profilu- obsyp trativodu předepsaným materiálem- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče,
případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

5 Komunikace pozemní 0,00

12 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 1 010,000 0,00 0,00

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

Cenová soustava OTSKP 2024

"vrchní ŠD 15cm"  1010 = 1 010,000 [A]

Specifikace
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení
vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry

13 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 1 030,000 0,00 0,00

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

Cenová soustava OTSKP 2024

"silnice spodní ŠD 17cm"  1030 = 1 030,000 [A]

Specifikace
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení
vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry

14 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 85,000 0,00 0,00

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

Cenová soustava OTSKP 2024

"rozšíření pod nové obrubníky v místě vybouraných, š 50cm"  (3+81+47+39)*0.5 = 85,000 [A]

Specifikace
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení
vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry

15 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 1,500 0,00 0,00

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

Cenová soustava OTSKP 2024

"vč. natěžení na mezideponii dle zhotovitele, naložení, složení, dopravy na stavbu"  30*0.5*0.1 = 1,500 [A]

Specifikace
- dodání recyklátu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklátu dle předepsaného technologického
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry

16 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 1 000,000 0,00 0,00

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

Cenová soustava OTSKP 2024

"pod ACP - 0,8kg/m2"  1000 = 1 000,000 [A]
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Specifikace
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného
technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení,
ukončení

17 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 092,500 0,00 0,00

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Cenová soustava OTSKP 2024

"pod ACO - 0,4kg/m2"  990 = 990,000 [A]

"pod ACO - přechod napojení na stávající vozovky - 4cm"  ((7+10+8.2+15.8)*2.5) = 102,500 [B]

"Celkem: "990+102.5 = 1 092,500 [C]

Specifikace
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného
technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení,
ukončení

18 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 990,000 0,00 0,00

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU

Cenová soustava OTSKP 2024

"tahová geomžíž + geotextílie 400g/m2 v aktivní zóně"  990 = 990,000 [A]

Specifikace
- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)-
očištění podkladu- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

19 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 1 092,500 0,00 0,00

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

Cenová soustava OTSKP 2024

"ACO 11 - 4cm"  990 = 990,000 [A]

"přechod napojení na stávající vozovky - 4cm"  ((7+10+8.2+15.8)*2.5) = 102,500 [B]

"Celkem: "990+102.5 = 1 092,500 [C]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků,
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

20 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 1 000,000 0,00 0,00

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM

Cenová soustava OTSKP 2024

"ACP 16 - 7cm"  1000 = 1 000,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků,
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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21 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 85,000 0,00 0,00

PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM

Cenová soustava OTSKP 2024

"dlažba ponechána v místě předlážděného chodníku - š 50cm od silniční obruby"  (3+81+47+39)*0.5 = 85,000 [A]

Specifikace

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního
materiálu (bez dodávky nového)- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení,
očištění)- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou
výplň spar- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

8 Trubní vedení 0,00

22 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 10,000 0,00 0,00

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

Cenová soustava OTSKP 2024

"připojení nových vpustí do stávající kanalizační sítě, vč. napojení, izolace spojů apod."  5*2 = 10,000 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu
(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků,
včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení
plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i
jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění
odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem
jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru
zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky,
převáděním a čerpáním vodynezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

23 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 5,000 0,00 0,00

VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

Cenová soustava OTSKP 2024

"jednoduché vpusti + dvojitá vpusť"  3+2 = 5,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů
betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- předepsané
podkladní konstrukce

25 89911GR LITINOVÝ POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ PLYN D400 KUS 2,000 0,00 0,00

LITINOVÝ POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ PLYN D400

Cenová soustava R-položka

"u plynového potrubí"  2 = 2,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

24 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 6,000 0,00 0,00
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VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

Cenová soustava OTSKP 2024

"kanalizační šachty v silnici + v chodníku"  4+2 = 6,000 [A]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně
nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

26 89945R
NAPOJENÍ POTRUBÍ OD NOVÝCH VPUSTÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ SÍŤ VČ. BOURÁNÍ, FITINEK,
IZOLACE, NÁTĚRŮ APOD.

KUS 5,000 0,00 0,00

NAPOJENÍ POTRUBÍ OD NOVÝCH VPUSTÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ SÍŤ VČ. BOURÁNÍ, FITINEK,
IZOLACE, NÁTĚRŮ APOD.

Cenová soustava R-položka

"napojení vpustí na stávající kanalizační síť, bourání, vložky, odbočky, zaizolování spojů, nátěry apod."  5 = 5,000
[A]

Specifikace
- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U
výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody,
odvzdušnění potrubí a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

27 911CA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 5,000 0,00 0,00

SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

Cenová soustava OTSKP 2024

"odvoz na cestmistrovství do 20km - stávající betonová svodidla v místě nového chodníku"  5 = 5,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení- jeho odvoz na předepsané místo

28 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 7,000 0,00 0,00

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

Cenová soustava OTSKP 2024

"dovoz ze skladu dle zhotovitele - montáž 7 dodávka dopravních značek"  7 = 7,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

29 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 7,000 0,00 0,00

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ

Cenová soustava OTSKP 2024

"`odkup zhotovitelem za cenu šrotu"

"odvoz na skládku dle zhotovitele - demontáž dopravních značek"  7 = 7,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

30 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3,000 0,00 0,00

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-125.2] - SILNICE III/2861

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP 2024

"`odkup zhotovitelem za cenu šrotu"

"odvoz na skládku dle zhotovitele - demontáž sloupků dopravních značek vč. patek"  3 = 3,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

31 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 3,000 0,00 0,00

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

Cenová soustava OTSKP 2024

"dovoz ze skladu dle zhotovitele - montáž  3 dodávka sloupků dopravních značek vč. patek"  3 = 3,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

32 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 32,042 0,00 0,00

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

Cenová soustava OTSKP 2024

"V4 12,5cm + V2a 12,5cm"  ((130+115)*0.125)+(34*0.125/3) = 32,042 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)- předznačení a reflexní úpravu

33 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 32,042 0,00 0,00

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

Cenová soustava OTSKP 2024

"V4 12,5cm + V2a 12,5cm"  ((130+115)*0.125)+(34*0.125/3) = 32,042 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)- předznačení a reflexní úpravu

34 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 7,000 0,00 0,00

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM

Cenová soustava OTSKP 2024

"zpevnění 7 zarovnání styčné spáry ve vjezdu na přechodu nové živičné souvrství x štěrková cesta povrch"  7 =
7,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože i boční
betonovou opěrku.

35 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 170,000 0,00 0,00

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

Cenová soustava OTSKP 2024

"nové obrubníky v místě vybouraných"  (3+81+47+39) = 170,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-125.2] - SILNICE III/2861

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože i boční
betonovou opěrku.

36 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 49,000 0,00 0,00

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

Cenová soustava OTSKP 2024

"zaříznutí stávajících živičných vrstev - přechod napojení na stávající vozovky"  (9+12+10+18) = 49,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

37 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 41,000 0,00 0,00

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM

Cenová soustava OTSKP 2024

"zaříznutí stávajících živičných vrstev - přechod napojení na stávající vozovky"  (7+10+8.2+15.8) = 41,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

38 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 49,000 0,00 0,00

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2

Cenová soustava OTSKP 2024

"přechod napojení na stávající vozovky"  (9+12+10+18) = 49,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí
spáry po úpravěnezahrnuje těsnící profil

39 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 5,000 0,00 0,00

VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH

Cenová soustava OTSKP 2024

"odvoz na trvalou skládku dle zhotovitele - stávající vpusti 5 připojovací potrubí"  5 = 5,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a
hmotami včetně uložení na skládku,- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných
předpisů,nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v
doplňujícím textu k položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33163ab - III/2861 Dřevěnice 1. a 2. část - KRAJ_neoceněný

Objekt: 33163a - 2. ČÁST (MOST)

Rozpočet: [33163a]/[SO-136] - CHODNÍK DŘEVĚNICE

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-136] - CHODNÍK DŘEVĚNICE

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO-136 CHODNÍK DŘEVĚNICE 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 1,980 0,00 0,00

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

Cenová soustava OTSKP 2024

"`nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách"

"113158 - odvoz na skládku dle zhotovitele - betonová plocha v místě nového chodníku, tl. 15cm"  (6*0.15)*2.2 =
1,980 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce 0,00

2 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM M3 0,900 0,00 0,00

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM

Cenová soustava OTSKP 2024

"`skládka dle zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů"

"odvoz na skládku dle zhotovitele - betonová plocha v místě nového chodníku, tl. 15cm"  (6*0.15) = 0,900 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

5 Komunikace pozemní 0,00

3 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 66,000 0,00 0,00

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

Cenová soustava OTSKP 2024

"nový chodník"  66 = 66,000 [A]

Specifikace
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení
vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry

4 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 5,500 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-136] - CHODNÍK DŘEVĚNICE

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

Cenová soustava OTSKP 2024

"rozšíření pod obrubníky - u nového chodníku vedle potoka - prodloužení nové opěrné zídky, š 50cm"  11*0.5 =
5,500 [A]

Specifikace
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení
vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry

5 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 66,000 0,00 0,00

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

Cenová soustava OTSKP 2024

"nový chodník"  66 = 66,000 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného
technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak-
nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-136] - CHODNÍK DŘEVĚNICE

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

6 767821R
DEMONTÁŽ, POSUN A MONTÁŽ POŠTOVNÍ SCHRÁNKY, VČ. BOURÁNÍ PŮVODNÍCH ZÁKLADŮ,
ZHOTOVENÉ NOVÝCH ZÁKLADŮ, LIKVIDACE ODPADŮ, NÁTĚRŮ APOD.

KPL 1,000 0,00 0,00

DEMONTÁŽ, POSUN A MONTÁŽ POŠTOVNÍ SCHRÁNKY, VČ. BOURÁNÍ PŮVODNÍCH ZÁKLADŮ,
ZHOTOVENÉ NOVÝCH ZÁKLADŮ, LIKVIDACE ODPADŮ, NÁTĚRŮ APOD.

Cenová soustava R-položka

"posun poštovní schránky v místě nového chodníku"  1 = 1,000 [A]

7 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3,000 0,00 0,00

ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ

Cenová soustava OTSKP 2024

"u nového chodníku vedle potoka - prodloužení nové opěrné zídky - výška 1,1"  3 = 3,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)- případné bednění ( trubku) betonové patky
v gabionové zdi

8 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 11,000 0,00 0,00

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

Cenová soustava OTSKP 2024

"u nového chodníku vedle potoka - prodloužení nové opěrné zídky"  11 = 11,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože i boční
betonovou opěrku.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33163ab - III/2861 Dřevěnice 1. a 2. část - KRAJ_neoceněný

Objekt: 33163a - 2. ČÁST (MOST)

Rozpočet: [33163a]/[SO-184.2] - PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-184.2] - PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO-184.2 PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 0,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 916G42 PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 19,000 0,00 0,00

PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM

Cenová soustava OTSKP 2024

"doprava do skladu dle zhotovitele - 1x 1sl-3x IS11b + 2x 1sl-1x IS11b + 2x 1sl-B1+E13+Z2 + 3x 1sl-IP10a+E3a +
2x 1sl-IS11c"  (1*3+2*1+2*3+3*2+2*1) = 19,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem-
nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku značky

2 916G43 PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ S PŘESUN KUS 19,000 0,00 0,00

PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ S PŘESUN

Cenová soustava OTSKP 2024

"doprava do skladu dle zhotovitele - 1x 1sl-3x IS11b + 2x 1sl-1x IS11b + 2x 1sl-B1+E13+Z2 + 3x 1sl-IP10a+E3a +
2x 1sl-IS11c"  (1*3+2*1+2*3+3*2+2*1) = 19,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

3 916G49R PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 3 - NÁJEM KPL 1,000 0,00 0,00

PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 3 - NÁJEM

Cenová soustava R-položka

"`nájemné na celou dobu stavby"

"předpoklad 7 měsíců - 1x 1sl-3x IS11b + 2x 1sl-1x IS11b + 2x 1sl-B1+E13+Z2 + 3x 1sl-IP10a+E3a + 2x 1sl-IS11c
- (1*3+2*1+2*3+3*2+2*1)*7*31"  1 = 1,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem přenosných dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako
součin počtu značek a počtu dní použití

4 916I42 PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 0,00 0,00

PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM

Cenová soustava OTSKP 2024

"doprava ze skladu dle zhotovitele - 2x 2sl-IP22"  2 = 2,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem-
nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku značky

5 916I43 PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 0,00 0,00

PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

Cenová soustava OTSKP 2024

"doprava do skladu dle zhotovitele - 2x 2sl-IP22"  2 = 2,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

6 916I49R PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČ 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 3 - NÁJEMNÉ KPL 1,000 0,00 0,00

PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČ 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 3 - NÁJEMNÉ

Cenová soustava R-položka

"nájemné na celou dobu stavby - předpoklad 7 měsíců - 2x 2sl-IP22 - 2*7*31"  1 = 1,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem přenosných dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako
součin počtu značek a počtu dní použití

7 916K12 SLOUPKY PŘENOSNÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 10,000 0,00 0,00

SLOUPKY PŘENOSNÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK - MONTÁŽ S PŘESUNEM

Cenová soustava OTSKP 2024

"doprava do skladu dle zhotovitele - 1x 1sl-3x IS11b + 2x 1sl-1x IS11b + 2x 1sl-B1+E13+Z2 + 3x 1sl-IP10a+E3a +
2x 1sl-IS11c"  (1+2*1+2*1+3*1+2*1) = 10,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky- osazení (betonová patka, zemní práce) a montáž zařízení
na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku sloupku, stojky a
upevňovacího zařízení

8 916K13 SLOUPKY PŘENOSNÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČ Z OCEL TRUBEK - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 10,000 0,00 0,00

SLOUPKY PŘENOSNÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČ Z OCEL TRUBEK - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

Cenová soustava OTSKP 2024

"doprava do skladu dle zhotovitele - 1x 1sl-3x IS11b + 2x 1sl-1x IS11b + 2x 1sl-B1+E13+Z2 + 3x 1sl-IP10a+E3a +
2x 1sl-IS11c"  (1+2*1+2*1+3*1+2*1) = 10,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

9 916K19R SLOUPKY PŘENOSNÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELOVÝCH TRUBEK - NÁJEMNÉ KPL 1,000 0,00 0,00

SLOUPKY PŘENOSNÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELOVÝCH TRUBEK - NÁJEMNÉ

Cenová soustava R-položka

"`nájemné na celou dobu stavby"

"předpoklad 7 měsíců - 1x 1sl-3x IS11b + 2x 1sl-1x IS11b + 2x 1sl-B1+E13+Z2 + 3x 1sl-IP10a+E3a + 2x 1sl-IS11c
-  (1+2*1+2*1+3*1+2*1)*7*31"  1 = 1,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin
počtu sloupků a počtu dní použití

10 916K52 SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÄKL PROFILŮ  - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 4,000 0,00 0,00

SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÄKL PROFILŮ  - MONTÁŽ S PŘESUNEM

Cenová soustava OTSKP 2024

"doprava ze skladu dle zhotovitele - 2x 2sl-IP22"  2*2 = 4,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem-
nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

11 916K53 SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÄKL PROFILŮ  - DEMONTÁŽ S PŘESUN KUS 4,000 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-184.2] - PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÄKL PROFILŮ  - DEMONTÁŽ S PŘESUN

Cenová soustava OTSKP 2024

"doprava do skladu dle zhotovitele - 2x 2sl-IP22"  2*2 = 4,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

12 916K59R SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÄKL PROFILŮ  - NÁJEMNÉ KPL 1,000 0,00 0,00

SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÄKL PROFILŮ  - NÁJEMNÉ

Cenová soustava R-položka

"nájemné na celou dobu stavby - předpoklad 7 měsíců - 2x 2sl-IP22 - 2*2*7*31"  1 = 1,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin
počtu sloupků a počtu dní použití
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33163ab - III/2861 Dřevěnice 1. a 2. část - KRAJ_neoceněný

Objekt: 33163a - 2. ČÁST (MOST)

Rozpočet: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO-201 MOST EV.Č.2861-2 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 472,866 0,00 0,00

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

Cenová soustava OTSKP 2024

"`nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách"

"12960 - na skládku dle zhotovitele - výkopek z čištění koryta"  (43.8*2.8*0.1)*2 = 24,528 [A]

"131738 - na skládku dle zhotovitele - zemina z výkopů"  224.169*2 = 448,338 [B]

"Celkem: "24.528+448.338 = 472,866 [C]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

2 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 211,667 0,00 0,00

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -
II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

Cenová soustava OTSKP 2024

"264230 - na skládku dle zhotovitele - zemina - vrty do DN800"  ((7*(8+7))*(3.14*0.4*0.4))*2 = 105,504 [A]

"264239 - na skládku dle zhotovitele - zemina - vrty do DN700"  ((6*(2*8+7))*(3.14*0.35*0.35))*2 = 106,163 [B]

"Celkem: "105.504+106.163 = 211,667 [C]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

3 015141R
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  ŽELEZOBETON Z DEMOLIC
OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 29,882 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  ŽELEZOBETON Z DEMOLIC
OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

Cenová soustava R-položka

"`nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách"

"967168 - železobeton"  12.451*2.4 = 29,882 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

4 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ SUŤ T 272,943 0,00 0,00

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ SUŤ

Cenová soustava OTSKP 2024

"`nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách"

"967138 - kámen"  109.177*2.5 = 272,943 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

5 015420 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04  ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ T 2,517 0,00 0,00

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04  ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ

Cenová soustava OTSKP 2024

"97817 - izolace mostní desky 2.517 rubu opěr - 1,2t/m3"  (7.4*2.7+(7.03+6.7)*1.6)*0.05*1.2 = 2,517 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.
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Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

1 Zemní práce 0,00

6 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 600,000 0,00 0,00

ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN

Cenová soustava OTSKP 2024

"odborný odhad při pracích s manipulací potrubí 600 realizace opevnění koryta potoka"  600 = 600,000 [A]

Specifikace
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky.
Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení

7 11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M M 94,000 0,00 0,00

PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M

Cenová soustava OTSKP 2024

"přesun potrubí do nové polohy dle postupu výstavby- zřízení opevnění koryta potoka, následné odstranění
potrubí"  2*47 = 94,000 [A]

Specifikace
Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení
vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

8 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 9,788 0,00 0,00

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

Cenová soustava OTSKP 2024

"`zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů"

"odvoz na mezideponii zhotovitele pro zpětné použití - plochy svahu na povodní straně"  ((3*7.5+4.5*9.5)*0.15) =
9,788 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravunezahrnuje uložení na
trvalou skládku

9 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 9,788 0,00 0,00

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

Cenová soustava OTSKP 2024

"natěžení 9.788 dovoz ornice z mezideponii zhotovitele - dle pol. 18222"  (65.25*0.15) = 9,788 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky
nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou,
v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných
nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů-
vytahování a nošení výkopku- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč.
přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování
výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění
výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr.
konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku
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10 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 12,264 0,00 0,00

ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ

Cenová soustava OTSKP 2024

"na skládku dle zhotovitele - vyčištění koryta v řešeném úseku"  (43.8*2.8*0.1) = 12,264 [A]

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)

11 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 224,169 0,00 0,00

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Cenová soustava OTSKP 2024

"`zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů"

"na skládku dle zhotovitele - výkop za rubem st. OP1 k pažení" (7.86*2.75) = 21,615 [A]

"na skládku dle zhotovitele - výkop za rubem OP1 svahovaný za pažením - přechodová oblast"  (2.35*2.35/2*6.1)
= 16,844 [B]

"na skládku dle zhotovitele - výkop za rubem st. OP2 k pažení"  (20.25*2.7) = 54,675 [C]

"na skládku dle zhotovitele - výkop za rubem OP2 svahovaný za pažením - přechodová oblast"  (2.2*2.2/2*5.5) =
13,310 [D]

"na skládku dle zhotovitele - výkop v prostoru povodních křídel"  (9.2*1.5+14.48*1.5) = 35,520 [E]

"na skládku dle zhotovitele - výkop pro dláždění koryta na povodní straně"  ((2.5+2*1.5)*0.4*8) = 17,600 [F]

"na skládku dle zhotovitele - výkop za rubem opěrné zdi k pažení"  (0.75*2.2*24.7) = 40,755 [G]

"na skládku dle zhotovitele - výkop před lícem opěrné zdi po odstranění dlažby"  (0.9*26.5) = 23,850 [H]

"Celkem: "21.615+16.844+54.675+13.31+35.52+17.6+40.755+23.85 = 224,169 [I]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky
nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou,
v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných
nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů-
vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření
vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení
nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující
provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 330,003 0,00 0,00

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

Cenová soustava OTSKP 2024
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Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"13173 - na skládku dle zhotovitele - zemina z výkopů"  224.169 = 224,169 [A]

"264230 - na skládku dle zhotovitele - zemina vrty do DN800"  ((7*(8+7))*(3.14*0.4*0.4)) = 52,752 [B]

"264239 - na skládku dle zhotovitele - zemina vrty do DN700"  ((6*(2*8+7))*(3.14*0.35*0.35)) = 53,082 [C]

"Celkem: "224.169+52.752+53.082 = 330,003 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč.
klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve
ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po
jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží
a svahů- svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo
obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

13 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 53,168 0,00 0,00

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Cenová soustava OTSKP 2024

"`štěrkopísek"

"pod těsnící vrstvou (plochy z podél. řezu) - OP1"  (1.838*6.9) = 12,682 [A]

"pod těsnící vrstvou (plochy z podél. řezu) - OP2"  (1.838*7.0) = 12,866 [B]

"nad těsnící vrstvou - OP1"  (2.32*6.5) = 15,080 [C]

"nad těsnící vrstvou - OP2"  (1.90*6.6) = 12,540 [D]

"Celkem: "12.682+12.866+15.08+12.54 = 53,168 [E]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření
úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené
ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek-
spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a
výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení
vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

14 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 42,055 0,00 0,00

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Cenová soustava OTSKP 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`ŠDb 16-32"

"zásyp před lícem nových opěr"  (0.233*9+0.477*9.8) = 6,772 [A]

"zásyp před lícem 6.772 za rubem nové opěrné zdi"  ((0.556+0.861)*24.9) = 35,283 [B]

"Celkem: "6.772+35.283 = 42,055 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava
ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem
zlepšení jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč.
klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč.
hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní
konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo
obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

15 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 65,250 0,00 0,00

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M

Cenová soustava OTSKP 2024

"plochy svahu na povodní straně"  (3*7.5+4.5*9.5) = 65,250 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50mrozprostření ornice v předepsané tloušťce ve
svahu přes 1:
5

16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 65,250 0,00 0,00

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

Cenová soustava OTSKP 2024

"plochy svahu na povodní straně"  (3*7.5+4.5*9.5) = 65,250 [A]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu

17 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 195,750 0,00 0,00

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

Cenová soustava OTSKP 2024

"3x - plochy svahu na povodní straně"  (3*7.5+4.5*9.5)*3 = 195,750 [A]

Specifikace
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez
ohledu na sklon terénuzahrnuje nutné zalití a hnojení

18 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 97,875 0,00 0,00

CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"1,5x - plochy svahu na povodní straně"  (3*7.5+4.5*9.5)*1.5 = 97,875 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich
dalšímu růstu na urovnaném volném terénu

19 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 9,788 0,00 0,00

OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE

Cenová soustava OTSKP 2024

"z pol. 12110"  ((3*7.5+4.5*9.5)*0.15) = 9,788 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:
2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi
nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.

2 Základy 0,00

20 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 49,236 0,00 0,00

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

Cenová soustava OTSKP 2024

"rub opěr + rub opěrné zdi - min. 300g/m2"  (1.2*(7.2+7.6))+((1.1+1.48)/2*24.4) = 49,236 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

21 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 89,409 0,00 0,00

PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30

Cenová soustava OTSKP 2024

"DN630 mm + DN750 mm"  (0.315*0.315*3.1417*6*(2*8+7))+(0.375*0.375*3.1417*7*(8+7)) = 89,409 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu- zhotovení
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností- užití potřebných přísad a
technologií výroby betonu- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení- vytvoření kotevních čel, kapes,
nálitků, a sedel- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení
práce a úprav  kolem nich- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení- úpravy povrchu pro
položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení- upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukcí- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů- opatření
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem-
případné zřízení spojovací vrstvy u základů- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných
proudů- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně
piloty- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem- odbourání a
odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části- zřízení výplně
piloty pod hladinou vody- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy- nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty

22 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 9,918 0,00 0,00

VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B

Cenová soustava OTSKP 2024

"DN630 mm - 99kg/m + DN750 mm - 122kg/m3"  (0.315*0.315*3.1417*6*(2*8+7))*0.099+(0.375*0.375*3.1417*7*
(8+7))*0.122 = 9,918 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy- dodání betonářské
výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů)
a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže-
pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování- úpravy
výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí- veškerá opatření pro zajištění
soudržnosti výztuže a betonu- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se
uvádějí položkami SD 74)- povrchovou antikorozní úpravu výztuže- separaci výztuže- osazení měřících zařízení a
úpravy pro ně- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

23 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 17,035 0,00 0,00

ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ

Cenová soustava OTSKP 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"OP1, zápory HEB 140 délky 8 m - 19 ks x 33,7 kg/m"  (8*(33.7/1000)*19) = 5,122 [A]

"OP2, zápory HEB 140 délky 8 m - 12 ks x 33,7 kg/m"  (8*(33.7/1000)*12) = 3,235 [B]

"zeď, zápory HEB 140 délky 6 m - 36 ks x 33,7 kg/m"  (6*(33.7/1000)*36) = 7,279 [C]

"hmotnost převázek 5.122 rozpěr"  1.399 = 1,399 [D]

"Celkem: "5.122+3.235+7.279+1.399 = 17,035 [E]

Specifikace
položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a
obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

24 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 111,400 0,00 0,00

VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)

Cenová soustava OTSKP 2024

"plocha u OP1 + plocha u OP2 + plocha zdi"  ((6.4+3.3+2)*2.8)+((2+5)*2.8)+(2.4*(11+13.6)) = 111,400 [A]

Specifikace položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

25 23668 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ M3 5,120 0,00 0,00

TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"těsnění zatrubnění koryta na začátku opěrné zdi"  (1.6*3.2) = 5,120 [A]

Specifikace
položka zahrnuje zřízení těsnění ze zemin, jeho údržbu během trvání jeho funkce, odstranění a odvoz dle
zadávací dokumentace

26 26175 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 300MM M 464,000 0,00 0,00

VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 300MM

Cenová soustava OTSKP 2024

"vrty do DN300 - záporové pažení - OP1"  (19*8) = 152,000 [A]

"vrty do DN300 - záporové pažení - OP2"  (12*8) = 96,000 [B]

"vrty do DN300 - záporové pažení - zeď"  (36*6) = 216,000 [C]

"Celkem: "152+96+216 = 464,000 [D]

Specifikace
položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných soupravsvislou dopravu zeminy z vrtuvodorovnou dopravu zeminy bez
uložení na skládkupřípadně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

27 264230 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 800MM M 105,000 0,00 0,00

VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 800MM

Cenová soustava OTSKP 2024

"`uložení na trvalou skládku včetně odvozu dle stavebníka/dodavatele"

"na trvalou skládku - vrty do DN800"  (7*(8+7)) = 105,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu-
čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu- zabezpečení vrtacích prací- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a
demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím
zařízení a dalších mechanismů- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.- v případě zapažení
dočasnými pažnicemi jejich opotřebení- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní- nezahrnuje
zapažení trvalými pažnicemi- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládkunevykazuje se hluché
vrtání

28 264239 VRTY PRO PILOTY TŘ II D DO 700MM M 138,000 0,00 0,00

VRTY PRO PILOTY TŘ II D DO 700MM

Cenová soustava OTSKP 2024

"`uložení na trvalou skládku včetně odvozu dle stavebníka/dodavatele"

"na trvalou skládku - vrty do DN700"  (6*(2*8+7)) = 138,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu-
čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu- zabezpečení vrtacích prací- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a
demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím
zařízení a dalších mechanismů- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.- v případě zapažení
dočasnými pažnicemi jejich opotřebení- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní- nezahrnuje
zapažení trvalými pažnicemi- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládkunevykazuje se hluché
vrtání

29 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 23,009 0,00 0,00

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle přílohy 5 - OP1"  ((0.65*0.4+0.625*0.25*2)*7.55) = 4,322 [A]

"dle přílohy 5 - OP2"  ((0.65*0.4+0.625*0.25*2)*(8.216+0.595)) = 5,044 [B]

"dle přílohy 5 - opěrná zeď"  ((0.65*0.4+0.625*0.25*2)*(7.98+7.98+7.87)) = 13,643 [C]

"Celkem: "4.322+5.044+13.643 = 23,009 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a
technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes,
nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč.
ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy
povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění
kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a
tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany
konstrukce proti vlivu bludných proudů,

30 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 3,681 0,00 0,00

VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle pol. 272325 x 160 kg/m3"  (23.009*0.160) = 3,681 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované
kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné
konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy
výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro
zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro
zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti
vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně
se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících
zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

31 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 57,353 0,00 0,00

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE

Cenová soustava OTSKP 2024

"`geomembrána, těsnící folie z HDPE v přechodové oblasti, min. tl 2mm"

"přechodová oblast včetně vytažení pod drenáž"  (2.5*(7.12+7.6)) = 36,800 [A]

"za rubem opěrné zdi včetně vytažení pod drenáž"  (0.93*22.1) = 20,553 [B]

"Celkem: "36.8+20.553 = 57,353 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané fólie- úpravu, očištění a ochranu podkladu- přichycení k podkladu, případně zatížení-
úpravy spojů a zajištění okrajů- úpravy pro odvodnění- nutné přesahy- mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

3 Svislé konstrukce 0,00

32 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 96,000 0,00 0,00

KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY

Cenová soustava OTSKP 2024

"kotvy říms s povrchovou ochranou dle TZ, TKP 19A, odhad 6 kg/ks, vč. vlepení kotvy 96 vyvrtání otvoru"  ((6+10)
*6) = 96,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy
včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

33 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 8,805 0,00 0,00

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle přílohy 15 - levá římsa"  ((0.4*0.25+1*0.225)*5.8) = 1,885 [A]

"dle přílohy 15 - pravá římsa"  ((0.5*0.3+0.49*0.3)*(2.6+5.65+1.9)) = 3,015 [B]

"dle přílohy 15- římsa opěrné zdi"  ((0.4*0.4)*(0.575+7.98+7.98+7.87)) = 3,905 [C]

"Celkem: "1.885+3.015+3.905 = 8,805 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a
technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes,
nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč.
ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy
povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění
kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a
tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany
konstrukce proti vlivu bludných proudů

34 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,828 0,00 0,00

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle pol. č.317325 x 94 kg/m3"  (8.805*0.094) = 0,828 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
 - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary nebo
jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro
montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby
jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a
doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže,
které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro
měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)- povrchovou antikorozní úpravu
výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro
měření bludných proudů.

35 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 13,300 0,00 0,00

ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle přílohy č.13 - dřík opěrné zdi"  (((1.3+1.35)/2*7.87+(1.35+1.42)/2*7.98+(1.42+1.53)/2*7.98)*0.4) = 13,300 [A]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a
technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes,
nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč.
ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy
povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění
kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a
tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany
konstrukce proti vlivu bludných proudů

36 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 2,806 0,00 0,00

VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle pol.č.327325 x 211 kg/m3"  (13.3*0.211) = 2,806 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované
kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné
konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy
výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro
zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro
zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti
vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně
se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících
zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

37 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 29,495 0,00 0,00

MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle přílohy č.11 - OP1"  (0.4*((1.026+1)/2*0.485+(1.8+1.75)/2*0.86+(1.75+1.83)/2*2.94+(1.83+1.79)/2*2.94+(1.79
+1.84)/2*0.806)) = 5,626 [A]

"dle přílohy č.11 - OP2"  (0.4*((1.53+1.54)/2*0.302+(1.73+1.66)/2*1.37+(1.66+1.73)/2*3.01+(1.73+1.69)/2*3.01+
(1.69+1.75)/2*0.81)) = 5,771 [B]

"dle přílohy č.11 - příčel"  (8.08*4.75*0.4) = 15,352 [C]

"dle č.11 - křídla vpravo"  (((0.89+1.91)/2*1.55+(1.91+1.9)/2*0.5+(1.9+1.84)/2*0.27+(0.78+1.78)/2*1.46+(1.78+
1.79)/2*0.5+(1.79+1.74)/2*0.27)*0.4) = 2,746 [D]

"Celkem: "5.626+5.771+15.352+2.746 = 29,495 [E]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a
technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes,
nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč.
ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy
povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění
kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a
tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany
konstrukce proti vlivu bludných proudů

38 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 6,636 0,00 0,00

VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle pol.č.389325 x 225 kg/m3"  (29.495*0.225) = 6,636 [A]
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Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované
kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné
konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy
výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro
zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro
zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti
vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně
se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících
zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce 0,00

39 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 7,507 0,00 0,00

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20

Cenová soustava OTSKP 2024

"blok pod drenáž - OP1 + OP2 + opěrné zdi"  ((0.3*0.64*7.12)+(0.3*0.64*7.58)+(0.3*0.64*24.4)) = 7,507 [A]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a
technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes,
nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč.
ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy
povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění
kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a
tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany
konstrukce proti vlivu bludných proudů

40 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 5,771 0,00 0,00

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

Cenová soustava OTSKP 2024
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Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a
technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes,
nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč.
ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy
povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění
kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a
tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany
konstrukce proti vlivu bludných proudů

41 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 19,077 0,00 0,00

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

Cenová soustava OTSKP 2024

"podsyp 10cm pod betonem dlažby - kam. koryto + "  ((29*3.15+4.65*17.07)*0.1)+((1.2*(7.5+9.2))*0.1) = 19,077
[A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uloženínení-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

42 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 17,206 0,00 0,00

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

Cenová soustava OTSKP 2024

"štěrkopísek těsnící folie - ochr. těsnící folie dle pol. 28999 tl. 2*150 mm"  (57.353*0.15*2) = 17,206 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uloženínení-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

43 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 3,519 0,00 0,00

PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU

Cenová soustava OTSKP 2024

"obsyp drenáže za rubem stěn - OP1 + OP2 + opěrné zdi"  ((0.3*0.3*7.12)+(0.3*0.3*7.58)+(0.3*0.3*24.4)) = 3,519
[A]

Specifikace
Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

44 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 57,230 0,00 0,00

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

Cenová soustava OTSKP 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`odláždění koryta a svahů na výtoku z lom. kamene tl. do 200 mm do bet. lože C20/25n-XF3,"

"`včetně spárování cement. maltou MC 25 XF4, dlažba dle ČSN 72 1860, tř. jakosti 1"

"kam. koryto + kam. svahy na výtoku"  (((29*3.15+4.65*17.07)*0.3)+(1.2*(7.5+9.2))*0.3) = 57,230 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z cementové
malty předepsané kvality a předepsané tloušťky- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do
předepsaného tvaru- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním- úprava povrchu
pro odvedení srážkové vody- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

45 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 5,635 0,00 0,00

STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30

Cenová soustava OTSKP 2024

"prahy v korytě"  (4.42+2.43*0.5) = 5,635 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,
jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a
ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně
potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s
úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné
konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč.
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření
kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,-
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- konstrukce betonových
kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,-
výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 0,00

46 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 9,350 0,00 0,00

SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU

Cenová soustava OTSKP 2024

"přespárování části kam. zdi na vtoku mostu"  (5.5*1.7) = 9,350 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitěvyčištění spar
(vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchuspárováníodklizení suti a přebytečného materiálupotřebná
lešení

7 Přidružená stavební výroba 0,00

47 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 134,084 0,00 0,00

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP 2024

"`1x pentrace (ALP) + 2x nátěr (ALN)"

"základy svisle OP1"  ((7.54+2*0.97+7.55)*0.6) = 10,218 [A]

"základy svisle OP2"  ((8.65+0.84+0.35+7.78+0.97)*0.6) = 11,154 [B]

"základy vodor. OP1"  ((7.54+7.55)*0.27) = 4,074 [C]

"základy vodor .OP2"  ((8.65+0.84+0.35+7.78)*0.27) = 4,757 [D]

"základy svisle opěrná zeď"  ((23.87*2+0.9)*0.6) = 29,184 [E]

"základy vodor.opěrná zeď"  (23.87*2*0.25) = 11,935 [F]

"stěny rámu - dolní část"  ((7.12+7.58+0.49)*1+(7.55+8.41+0.7)*0.4) = 21,854 [G]

"stěna opěrné zdi - dolní část"  (23.87*(0.5+0.9)) = 33,418 [H]

"křídla - vnější 10.218 čelní plochy"  (2.54+2.43+(1.87+0.5+0.9+0.5+1.75+0.78)*0.4) = 7,490 [I]

"Celkem: "10.218+11.154+4.074+4.757+29.184+11.935+21.854+33.418+7.49 = 134,084 [J]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může
zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo
systému podle příslušného  technolog. předpisu- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně
pracovních spár a spojů- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních
zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění
nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak- ochrana izolace do doby zřízení definitivní
ochranné vrstvy nebo konstrukce- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace- provedení požadovaných
zkoušek- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

48 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 171,676 0,00 0,00

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY

Cenová soustava OTSKP 2024

"`NAIP min. tl. 4mm"

"stěna rámu zdi - na rubu horní část"  ((7.6+7.58+0.49)*(1.2+0.3)+((1.36+1.03)/2+0.3)*59.191) = 111,996 [A]

"křídla - vnitřní plochy"  (3.64+3.44) = 7,080 [B]

"pracovní spáry"  (0.5*(7.12+7.56+8.41+0.7+0.49+7.58+23.87*2)) = 39,800 [C]

"dilatační spáry zdi"  ((0.3+0.5)*((0.6+0.25)*2+0.5+1.8)*4) = 12,800 [D]

"Celkem: "111.996+7.08+39.8+12.8 = 171,676 [E]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může
zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo
systému podle příslušného  technolog. předpisu- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně
pracovních spár a spojů- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních
zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění
nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak- ochrana izolace do doby zřízení definitivní
ochranné vrstvy nebo konstrukce- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace- provedení požadovaných
zkoušek- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
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49 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 13,473 0,00 0,00

IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY

Cenová soustava OTSKP 2024

"NAIP, min. tl 5mm"  ((1.03+0.15)*5.66+(0.52+0.15)*10.14) = 13,473 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může
zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo
systému podle příslušného  technolog. předpisu- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně
pracovních spár a spojů- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních
zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění
nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak- ochrana izolace do doby zřízení definitivní
ochranné vrstvy nebo konstrukce- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace- provedení požadovaných
zkoušek- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton

50 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 41,925 0,00 0,00

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU

Cenová soustava OTSKP 2024

"NAIP, min. tl 5mm"  5.59*7.5 = 41,925 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může
zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo
systému podle příslušného  technolog. předpisu- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně
pracovních spár a spojů- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních
zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění
nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak- ochrana izolace do doby zřízení definitivní
ochranné vrstvy nebo konstrukce- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace- provedení požadovaných
zkoušek- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový betonv této položce se vykáže i izolace rámových
konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

51 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 72,640 0,00 0,00

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"pracovní spáry, min. 600g/m2"  (0.8*(7.12+7.56+8.41+0.7+0.49+7.58+23.87*2)) = 63,680 [A]

"dilatační spáry zdi, min. 600g/m2"  (0.8*((0.6+0.25)*2+0.5+0.6)*4) = 8,960 [B]

"Celkem: "63.68+8.96 = 72,640 [C]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu- zřízení ochrany izolace

52 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 7,572 0,00 0,00

NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)

Cenová soustava OTSKP 2024

"čela rámu až za okapničku"  5.22*(0.5+0.28)+4.73*(0.46+0.28) = 7,572 [A]
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Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých
nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků
daných technologickým předpisem.

53 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 4,342 0,00 0,00

NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)

Cenová soustava OTSKP 2024

"vnitřní hrana římsy mostu"  ((0.125+0.15)*(5.65+10.14)) = 4,342 [A]

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých
nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků
daných technologickým předpisem.

8 Potrubí 0,00

54 81457 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM M 2,500 0,00 0,00

POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM

Cenová soustava OTSKP 2024

"obnovení kanalizace v opěrné zdi"  2.5 = 2,500 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu
(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků,
včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení
plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i
jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění
odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem
jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru
zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky,
převáděním a čerpáním vodynezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

55 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 2,500 0,00 0,00

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM

Cenová soustava OTSKP 2024

"průchod drenáže opěrami mostu 2.5 opěrnou zdí"  (0.5*(2+3)) = 2,500 [A]
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Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu
(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků,
včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení
plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i
jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění
odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem
jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru
zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky,
převáděním a čerpáním vodynezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

56 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 4,750 0,00 0,00

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

Cenová soustava OTSKP 2024

"průchod drenáže opěrami mostu 4.75 opěrnou zdí"  ((0.4+0.4+0.15)*(2+3)) = 4,750 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu
(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků,
včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení
plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i
jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění
odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem
jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru
zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky,
převáděním a čerpáním vodynezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

57 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 32,000 0,00 0,00

POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH

Cenová soustava OTSKP 2024

(3.5+4.5+24) = 32,000 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu
(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků,
včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení
plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i
jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění
odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem
jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru
zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky,
převáděním a čerpáním vody

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00
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58 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 40,540 0,00 0,00

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ

Cenová soustava OTSKP 2024

"zábradlí na římsách mostu 40.54 opěrné zdi"  (6.5+10.14+23.9) = 40,540 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravykotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty
a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinakpřípadné nivelační hmoty pod kotevní desky

59 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 16,000 0,00 0,00

NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ

Cenová soustava OTSKP 2024

"opěry mostu"  (2+2) = 4,000 [A]

"v římsách mostu 4 zdí"  (6+6) = 12,000 [B]

"Celkem: "4+12 = 16,000 [C]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

60 933331 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH KUS 2,000 0,00 0,00

ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH

Cenová soustava OTSKP 2024

"OP1 + OP2"  1+1 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje kompletní dodávku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi; - veškeré
potřebné mechanismy; - podklady a dokumentaci zkoušky; - případné stavební práce spojené s přípravou a
provedením zkoušky; - veškerá zkušební a měřící zařízení vč. opotřebení a nájmu; - výpomoce při vlastní
zkoušce; - provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností; -
dodávka a montáž měřících trubek.

61 933333 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH KUS 16,000 0,00 0,00

ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH

Cenová soustava OTSKP 2024

"OP1 + OP2 + zeď"  4+4+8 = 16,000 [A]

Specifikace
Položka obsahuje podklady a dokumentaci zkoušky; - případné stavební práce spojené s přípravou a provedením
zkoušky; - veškerá zkušební a měřící zařízení vč. opotřebení a nájmu; - výpomoce při vlastní zkoušce; - provedení
vlastní zkoušky a její vyhodnocení.

62 936502R DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG 60,732 0,00 0,00

DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK ukončení izolace pod římsou křídel dle listu 401.24VL 4/2015
přítlačná lišta ocel S235 P5*40 mm pozinkovaná ponorem 80 mikronů upevňovací vruty M10-70 z korozivzdorné
oceliA2 - vrty á 0,3 m přítlačná lišta podmazaná izolační stěrkou, těsnění dle listu 208.08 VL 4/2015 vč. provedení
vrtů a kotvení

Cenová soustava R-položka
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"`ukončení izolace pod římsou křídel dle listu 401.24VL 4/2015"

"`přítlačná lišta ocel S235 P5*40 mm pozinkovaná ponorem 80 mikronů"

"`upevňovací vruty M10-70 z korozivzdorné oceliA2 - vrty á 0,3 m"

"`přítlačná lišta podmazaná izolační stěrkou, těsnění dle listu 208.08 VL 4/2015"

"`vč. provedení vrtů a kotvení"

"délka x hmotnost (vč. vrutů) - křídla mostu"  (2.47+2.05)*2.1 = 9,492 [A]

"délka x hmotnost (vč. vrutů) - římsa opěrné zdi"  24.4*2.1 = 51,240 [B]

"Celkem: "9.492+51.24 = 60,732 [C]

63 938452 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 9,350 0,00 0,00

OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM

Cenová soustava OTSKP 2024

"stávající kamen.zdi na vtoku mostu"  5.5*1.7 = 9,350 [A]

Specifikace položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

64 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0,729 0,00 0,00

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH

Cenová soustava OTSKP 2024

"`vč. odvozu na skládku zhotovitele, naložení, vyložení - odkup zhotovitelem za cenu šrotu"

"do šrotu - zábradlí na mostě, trubky hmotnost 7 kg/bm"  ((3.05+3.1+4.03)*4+1.5*6+9.8*2+0.65*6+0.75*2)*0.007 =
0,523 [A]

"do šrotu - zábradlí na zdi, hmotnost U profilu 5,6 kg/bm"  (25.5+9*1.0)*0.0056 = 0,193 [B]

"do šrotu - svislý U profil hrazení na vtoku mostu 8,6 kg/bm"  1.53*0.0086 = 0,013 [C]

"Celkem: "0.523+0.193+0.013 = 0,729 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)-
veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další
práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

65 967138 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 109,177 0,00 0,00

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM

Cenová soustava OTSKP 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`odvoz na skládku dle zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů"

"kam. základy"  (0.95*(0.6+0.17)*7.9) = 5,779 [A]

"opěry"  ((0.55*1.36+0.25*0.28)*7.6*2) = 12,434 [B]

"opěrná zeď"  ((2.3+1.87)/2*27.06*0.6) = 33,852 [C]

"křídla"  ((3.3+3.17)*1.64*0.5) = 5,305 [D]

"kam. dno"  ((29*3+7.6*2.05+8.2*1.8)*0.3) = 35,202 [E]

"kam svahy na výtoku"  ((2.4*1.5+2.1*1.5)*8.2*0.3) = 16,605 [F]

"Celkem: "5.779+12.434+33.852+5.305+35.202+16.605 = 109,177 [G]

Specifikace

položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,- veškeré další práce plynoucí z
technologického předpisu a z platných předpisů,nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

66 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3 12,451 0,00 0,00

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM

Cenová soustava OTSKP 2024

"`odvoz na skládku dle zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů"

"mostní deska"  (0.3*2.7*7.36) = 5,962 [A]

"římsy mostu"  (0.4*0.18*3.05+(0.49*0.36+0.19*0.16)*9.23) = 2,128 [B]

"žb. sloupy"  (0.24*0.24*0.77*4) = 0,177 [C]

"římsa zdi"  (0.15*0.6*27.6) = 2,484 [D]

"přibetonávka u paty opěrné zdi"  (0.7*15*0.1) = 1,050 [E]

"bet. Torkret na začátku opěrné zdi"  (1.3*0.1*5) = 0,650 [F]

"Celkem: "5.962+2.128+0.177+2.484+1.05+0.65 = 12,451 [G]

Specifikace

položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,- veškeré další práce plynoucí z
technologického předpisu a z platných předpisů,nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

67 969257 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ M 2,500 0,00 0,00

VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ

Cenová soustava OTSKP 2024

"`odvoz na skládku dle zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů, vč. poplatků za
skládku"

"vybourání části kanalizace v opěrné zdi"  2.5 = 2,500 [A]



AspeEsticon Firma: Strana 26 z 26
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

68 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 41,948 0,00 0,00

ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE

Cenová soustava OTSKP 2024

"`odvoz na skládku dle zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů"

"izolace mostní desky 41.948 rubu opěr"  (7.4*2.7+(7.03+6.7)*1.6) = 41,948 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- položka zahrnuje veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů- veškerou
manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33163ab - III/2861 Dřevěnice 1. a 2. část - KRAJ_neoceněný

Objekt: 33163a - 2. ČÁST (MOST)

Rozpočet: [33163a]/[SO-901] - PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ TUŽÍNSKÉHO POTOKA

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-901] - PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ TUŽÍNSKÉHO POTOKA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO-901 PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ TUŽÍNSKÉHO POTOKA 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 88,520 0,00 0,00

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

Cenová soustava OTSKP 2024

"na trvalou skládku, odvoz na trvalou skládku zhotovitele - výkop zásypu podpěry 31.02 násypu k lávce směr Na
Špici dle pol. 131738"  15.51*2 = 31,020 [A]

"113328 - na skládku dle zhotovitele - ŠD pod panely + modelace násypu  - přístrup k lávce jako dočasný
chodník"  ((2*3*0.15*2)+(4.0*1.9)+(1.2*3.2))*2 = 26,480 [B]

"113328 - na skládku dle zhotovitele - ŠD zásyp 31.02 násyp za podpěrami"  (0.62*3+(10.5*(3.2+2)/2)*0.5)*2 =
31,020 [C]

"Celkem: "31.02+26.48+31.02 = 88,520 [D]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

2 015141R
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  ŽELEZOBETON Z DEMOLIC
OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 28,800 0,00 0,00

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  ŽELEZOBETON Z DEMOLIC
OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

Cenová soustava R-položka

"96716 - panelové rovnaniny dle pol. 27512"  12*2.4 = 28,800 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

3 015170
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01  DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z
DEMOLIC

T 0,893 0,00 0,00

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01  DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z
DEMOLIC
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Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-901] - PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ TUŽÍNSKÉHO POTOKA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP 2024

"96717 - pol. 27518 + pol 76252"  (0.075+1.2)*0.7 = 0,893 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

4 027421 PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ M2 24,000 0,00 0,00

PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ

Cenová soustava OTSKP 2024

"plocha lávky"  12*2 = 24,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

5 027422 PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ
KPLM
ĚSÍC

7,000 0,00 0,00

PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ

Cenová soustava OTSKP 2024

"předpoklad 7 měsíců"  7 = 7,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

6 027423 PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ M2 24,000 0,00 0,00

PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ

Cenová soustava OTSKP 2024

"plocha lávky"  12*2 = 24,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

1 Zemní práce 0,00

7 113168 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM M3 12,000 0,00 0,00

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM

Cenová soustava OTSKP 2024

"`zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů, panely jsou majetkem zthotovitele"

"panely - založení dočasné lávky pro pěší"  1*3*2*2 = 12,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-901] - PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ TUŽÍNSKÉHO POTOKA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

8 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 28,750 0,00 0,00

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

Cenová soustava OTSKP 2024

"`zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů"

"na skládku dle zhotovitele - ŠD pod panely + modelace násypu  - přístrup k lávce jako dočasný chodník"  (
(2*3*0.15*2)+(4.0*1.9)+(1.2*3.2)) = 13,240 [A]

"na skládku dle zhotovitele - ŠD zásyp 13.24 násyp za podpěrami"  0.62*3+(10.5*(3.2+2)/2)*0.5 = 15,510 [B]

"Celkem: "13.24+15.51 = 28,750 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

9 121103 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM M3 5,175 0,00 0,00

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM

Cenová soustava OTSKP 2024

"odvoz na mezideponii zhotovitele - pod panelové podpěry 5.175 násyp k lávce směr Na Špici"  ((1.2+1.5*4+10.5*
(3.2+2)/2)*0.15) = 5,175 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravunezahrnuje uložení na
trvalou skládku

10 125733 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3 9,575 0,00 0,00

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 3KM

Cenová soustava OTSKP 2024

"natěžení 5.175 dovoz ornice z mezideponie zhotovitele - ornice - dle pol. 12110"  5.175 = 5,175 [A]

"natěžení 5.175 dovoz zeminy z mezideponie zhotovitele - zemina - dle pol.17411"  4.4 = 4,400 [B]

"Celkem: "5.175+4.4 = 9,575 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky
nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou,
v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných
nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů-
vytahování a nošení výkopku- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč.
přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování
výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění
výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr.
konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

11 131733 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3 4,400 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-901] - PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ TUŽÍNSKÉHO POTOKA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM

Cenová soustava OTSKP 2024

"pro zpětné použití, odvoz na mezideponii zhotovitele - výkop pro panelový základ směr Radim"  2.5*0.44*4 =
4,400 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky
nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou,
v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných
nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů-
vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření
vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení
nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující
provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

12 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 15,510 0,00 0,00

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Cenová soustava OTSKP 2024

"`zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů"

"na skládku dle zhotovitele - výkop zásypu podpěry 15.51 násypu k lávce směr Na Špici dle pol. 458523"  15.51 =
15,510 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky
nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou,
v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných
nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů-
vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření
vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení
nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující
provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 25,085 0,00 0,00

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

Cenová soustava OTSKP 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-901] - PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ TUŽÍNSKÉHO POTOKA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"ornice - na mezideponii z pol. 121103"  5.175 = 5,175 [A]

"zemina - na mezideponii potřeba zásypu z pol. 131733"  4.4 = 4,400 [B]

"zemina - na trvalou skládku m3 z pol. 131738"  15.51 = 15,510 [C]

"Celkem: "5.175+4.4+15.51 = 25,085 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč.
klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve
ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po
jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží
a svahů- svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo
obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

14 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 4,400 0,00 0,00

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

Cenová soustava OTSKP 2024

"zemina z mezideponie, výkopku dle pol. 13173"  4.4 = 4,400 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava  ukládaného  materiálu
vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech.
vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření-
ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených
podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných
nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce
znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo
obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

15 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 34,500 0,00 0,00

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M

Cenová soustava OTSKP 2024

"zpětné ohumusování ploch"  (1.2+1.5*4+10.5*(3.2+2)/2) = 34,500 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50mrozprostření ornice v předepsané tloušťce v
rovině a ve svahu do 1:
5

16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 34,500 0,00 0,00

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

Cenová soustava OTSKP 2024

"zpětné ohumusování ploch"  (1.2+1.5*4+10.5*(3.2+2)/2) = 34,500 [A]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-901] - PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ TUŽÍNSKÉHO POTOKA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

17 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 103,500 0,00 0,00

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

Cenová soustava OTSKP 2024

"3x - zpětné ohumusování ploch"  (1.2+1.5*4+10.5*(3.2+2)/2)*3 = 103,500 [A]

Specifikace
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez
ohledu na sklon terénuzahrnuje nutné zalití a hnojení

18 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 51,750 0,00 0,00

CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"1,5x - zpětné ohumusování ploch"  (1.2+1.5*4+10.5*(3.2+2)/2)*1.5 = 51,750 [A]

Specifikace
položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich
dalšímu růstu na urovnaném volném terénu

19 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 5,175 0,00 0,00

OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE

Cenová soustava OTSKP 2024

"na mezideponii zhotovitele"  ((1.2+1.5*4+10.5*(3.2+2)/2)*0.15) = 5,175 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:
2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi
nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.

2 Základy 0,00

20 21461F SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M2 M2 38,740 0,00 0,00

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M2

Cenová soustava OTSKP 2024

"netkaná geotextilie pro oddělení podsypu podpěr lávky 38.74 násypu"  4.0*1.9+1.2*3.2+10.5*(3.2+2)/2 = 38,740
[A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie- úpravu, očištění a ochranu podkladu- přichycení k podkladu, případně zatížení-
úpravy spojů a zajištění okrajů- úpravy pro odvodnění- nutné přesahy- mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravu

21 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 13,240 0,00 0,00

POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO

Cenová soustava OTSKP 2024

"`ŠDb 0-32"

"pod panely + modelace násypu  - přístrup k lávce jako dočasný chodník"  ((2*3*0.15*2)+(4.0*1.9)+(1.2*3.2)) =
13,240 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uloženínení-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-901] - PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ TUŽÍNSKÉHO POTOKA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

22 27512 HRANICE PODPĚRNÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 12,000 0,00 0,00

HRANICE PODPĚRNÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH

Cenová soustava OTSKP 2024

"`panely jsou majetkem zthotovitele, zhotovitel v ceně zohlední obrátkovost panelů"

"panely - založení dočasné lávky pro pěší"  1*3*2*2 = 12,000 [A]

Specifikace

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy,
včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,- u dílců železobetonových a
předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,- úpravy a zařízení pro uložení a
transport dílce,- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,- sestavení dílce na
stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,- očištění a
ošetření úložných ploch,- zednické výpomoce pro montáž dílců,- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným
způsobem,- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,- veškerá
zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik.
dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

23 27518 HRANICE PODPĚRNÉ Z DÍLCŮ DŘEVĚNÝCH M3 0,075 0,00 0,00

HRANICE PODPĚRNÉ Z DÍLCŮ DŘEVĚNÝCH

Cenová soustava OTSKP 2024

"`z fošen min. tl 5cm, fošny jsou majetkem zhotovitele, zhotovitel zohlední obrátkovost fošen"

"úložné prahy z tvrdého dřeva"  0.1*0.15*2.5*2 = 0,075 [A]

Specifikace

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba
konstrukce (vč. pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, dílenská
montáž, montážní dokumentace,- dodání spojovacího materiálu,- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar,
včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro
montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů
pro tyto konstrukce a lešení,- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy
konstrukce z výrobny na stavbu,- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a
zednických výpomocí,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav
pod nátěry a pod izolaci,- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,- všechny druhy
ocelového kotvení,- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,- zřízení kotevních
otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,- osazení kotvení nebo přímo
částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu
povětrnosti a pod.,- osazení značek, včetně jejich zaměření.- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných
vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),- veškeré druhy povrchových úprav,- zvláštní spojové prostředky,
rozebíratelnost konstrukce,- osazení měřících zařízení a úprav pro ně.

4 Vodorovné konstrukce 0,00

24 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 15,510 0,00 0,00

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

Cenová soustava OTSKP 2024



AspeEsticon Firma: Strana 9 z 10

Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-901] - PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ TUŽÍNSKÉHO POTOKA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`ŠDb 0-32"

"zásyp 15.51 násyp za podpěrami"  0.62*3+(10.5*(3.2+2)/2)*0.5 = 15,510 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uloženínení-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace 0,00

25 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2 7,200 0,00 0,00

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA

Cenová soustava OTSKP 2024

"obnovení chodníku vpravo silnice u nástupu na lávku"  4.8*1.5 = 7,200 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného
technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak-
nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 Přidružená stavební výroba 0,00

26 76252 TESAŘSKÉ PODLAHY M3 1,200 0,00 0,00

TESAŘSKÉ PODLAHY

Cenová soustava OTSKP 2024

"dřevěná podlaha lávky v tl. 50 mm"  12*2*0.05 = 1,200 [A]

Specifikace
- položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové
úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut
v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.



AspeEsticon Firma: Strana 10 z 10

Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-901] - PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ TUŽÍNSKÉHO POTOKA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

27 91225R SLOUPKY KOVOVÉ KUS 2,000 0,00 0,00

SLOUPKY KOVOVÉ

Cenová soustava R-položka

"zábrana proti vjezdu na lávku - včetně základové patky 2 včetně následné demontáže - pro oba vstupy na lávku"
2 = 2,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava- odrazky
plastové nebo z retroreflexní fólie

28 96717 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ DŘEVĚNÝCH M3 1,275 0,00 0,00

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ DŘEVĚNÝCH

Cenová soustava OTSKP 2024

"`podpěrné fošny lávky + podlaha lávky min. tl 5cm, fošny jsou majetkem zhotovitele, zhotovitel zohlední
obrátkovost fošen"

"odvozu na skládku dle zhotovitele - pol. 27518 + pol 76252"  (0.075+1.2) = 1,275 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,- veškeré další práce plynoucí z
technologického předpisu a z platných předpisů,nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33163ab - III/2861 Dřevěnice 1. a 2. část - KRAJ_neoceněný

Objekt: 33163a - 2. ČÁST (MOST)

Rozpočet: [33163a]/[SO-990] - VRN

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-990] - VRN

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO-990 VRN 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 02730R VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Zajištění inženýrských sítí před zahájením stavebních prací a během realizace stavby dle požadavku správců.
Nutné vytyčení všech pozemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců.
Přesnou polohu pozemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Přechody nutno ochránit.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava Bez vazby na CS

"vytyčení stávajícíh podzemních sítí"  1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 02910A OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Geometrický plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů, potvrzený katastrálním úřadem
PEVNÁ CENA

Cenová soustava R-položka

"oddělovací geometrické plány pro vypořádání"  1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02910B OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Veškerá zaměření nutná k realizaci díla (např. vytyčení stavby, potřebná zaměření a geodetické práce v průběhu
výstavby - zaměření vrstev pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a dálkových výměr,
obvod staveniště apod.). Včetně ochrany vytyčovacích bodů.
3x tištěná + 1x elektronicky
PEVNÁ CENA

Cenová soustava R-položka

"vytyčení obvodu stavby 1 nových konstrukcí"  1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02911A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Veškerá zaměření nutná k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla. Včetně ochrany
vytyčovacích bodů.
Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby  tj. xy m.
Geodetická část dokumentace skutečného provedení díla v soutisku s katastrální mapou.
3x tištěná + 1x elektronicky
PEVNÁ CENA

Cenová soustava R-položka

"zaměření skutečného provedení stavby vč. vodního toku s okolím 50m dle požadavku správce toku Povodí
Vltava s.p."  1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02911C OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-990] - VRN

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Geodetické zaměření a vyhodnocení základní polohové situace (ZPS) dokončené stavby v jednotném výměnném
formátu digitální technické mapy (dále jen „JVF DTM“) podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a jeho předání prostřednictvím aplikace napojené na službu informačního systému digitální technické
mapy veřejné správy (dále jen „IS DMVS“) prostřednictvím autorizovaného zeměměřičského inženýra. Dokladem
o splnění této povinnosti je potvrzení o úspěšném nahrání ZPS dokončené stavby do IS DMVS.
- Geodetické zaměření a vyhodnocení dokončené stavby ve vztahu k poloze průběhů stavbou vyvolaných
přeložek nebo změn sítí technické infrastruktury ve vlastnictví Královéhradeckého kraje (TI) a dopravní
infrastruktury (DI), včetně ochranných pásem, v jednotném výměnného formátu digitální technické mapy podle
vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání příslušnému editorovi TI a DI SSKHK k
následnému zadání do systému digitální technické mapy kraje (DTM) prostřednictvím IS DMVS. Dokladem o
splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora TI a DI o úspěšném nahrání do IS DMVS.

3x tištěné paré + el. nosič
PEVNÁ CENA

Cenová soustava R-položka

"zaměření skutečného provedení stavby vč. vodního toku s okolím 50m dle požadavku správce toku Povodí
Vltava s.p."  1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02911D OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Geodetického zaměření a vyhodnocení vybraných prvků silničního majetku, kterých se provádění Díla týká a jsou
součástí pasportního systému SSKHK podle datového předpisu (https://www.sskhk.cz/files/file-
tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip) pro pasport silničního majetku včetně pořízení potřebných popisných
informací apod. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora SSKHK o správnosti
převzaté struktury a obsahu dat.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava R-položka

"zaměření skutečného provedení stavby vč. vodního toku s okolím 50m dle požadavku správce toku Povodí
Vltava s.p."  1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 0,00

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE plánu údržby a sledování mostu
Zadavatel poskytne otevřený formát *.dwg a *.pdf
PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2024

"vypracování plánu údržby 1 sledování mostu"  1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 0,00 0,00

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU
PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2024

"včetně stanovéní zatížitelnosti"  1 = 1,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-990] - VRN

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

9 02943A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 0,00 0,00

Dokumentace bude požadována (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně
dokumentace v elektronické podobě 1x CD cena za vypracování - RDS. Realizační dokumentace bude
zpracována na všechny trvalé stavební objekty.
Zadavatel poskytne otevřený formát *.dwg a *.pdf
PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2023

"ZDS, RDS"  1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

10 02943B OSTATNÍ POŽADAVKY - POVODŇOVÝ A HAVARIJNÍ PLÁN KPL 1,000 0,00 0,00

Havarijní plán a protipovodňový plán (2x tiskem).
Zadavatel poskytne otevřený formát *.dwg a *.pdf.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava R-položka

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

11 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 0,00 0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby.
Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace.
Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP+PDPS.
Ověření podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby.
Zadavatel poskytně dokumentaci v otevřeném formátu dwg.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2024

"1x digitální verze + 4x tištěná verze"  1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

12 02946F OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 0,00

1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě
3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě
PEVNÁ CENA

Cenová soustava R-položka

"digitální podoba, členění dle datumu, postup výstavby, před zakrýváním konstrukcí apod."  1 = 1,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech-
zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

13 02946R OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE OBJEKTŮ PŘED A PO VÝSTAVBĚ KPL 1,000 0,00 0,00
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Objekt: [33163a]/[SO-990] - VRN

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Pasportizace nemovitosti v zájmovém území celé akce před zahájením a po dokončení prací, dopravního
značení, vybavení komunikace - odvodnění příkopu, vodní tok, přilehlé pozemky, nemovitosti a objekty
inženýrských sítí (v zájmovém prostoru). Projednání pasportizace provedené před zahájením prací. Následně
pasportizace po dokončení akce s propojením a prokázáním stavu konstrukcí, objektů a pozemků před a po akci.
Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na CD dle SOD.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava R-položka

1 = 1,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech-
zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

14 02946V OSTAT POŽADAVKY - PASPORT - VIDEOZÁZNAM OBJÍZDNÝCH TRAS KPL 1,000 0,00 0,00

Pasportizace + videozáznam objízdných tras zahájením a po dokončení prací.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava R-položka

"digitální podoba, pasport + videozáznam objízdných tras - před 1 po realizaci"  1 = 1,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech-
zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

15 02950A OSTATNÍ POŽADAVKY - ZABEZPEČENÍ PŘÍSTUPŮ DO DOTČENÝCH NEMOVITOSTÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a
nezbytné značení a opatření vyplývající z
požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek, nájezdů,...Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace
stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policii, záchranné služby.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava R-položka

"provizorní lávky, přejezdy apod."  1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

16 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 0,00 0,00

OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA
PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2024

"první hlavní mostní prohlídka"  1 = 1,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou-
vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

17 029611G OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR GEOLOGA HOD 8,000 0,00 0,00

OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR
PEVNÁ CENA
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava R-položka

8 = 8,000 [A]

Specifikace
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem geotechnika z důvodu zásahu do
aktivní zóny - viz Technická zpráva SO 125.2

18 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným
zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
Položka nezahrnuje:
- x

19 03710R POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY - VÝHYBNY AUTOBUSŮ KPL 1,000 0,00 0,00

POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY - VÝHYBNY AUTOBUSŮ
PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2023

"dodáva, montáž, demontáž - panelové zpevněné plochy pro vyhýbání autobusů po objízdných tras"  1 = 1,000 [A]

Specifikace
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele - výhybna pro BUS na objízdné
trase o rozměrech 3x25 m z opakovaně použitelného materiálu ( opakovaně použité betonové panely s podsypem
z recyklátu)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33163ab - III/2861 Dřevěnice 1. a 2. část - KRAJ_neoceněný

Objekt: 33163a - 2. ČÁST (MOST)

Rozpočet: [33163a]/[SO-995] - PRELIMINÁŘE

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-995] - PRELIMINÁŘE

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO-995 PRELIMINÁŘE 0,00

8 Trubní vedení 0,00

1 P709120R
PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU, OBNOVA OBSYPU PÍSKEM, ZAKRYTÍ BETONOVÝMI
DESKAMI A FÓLIÍ

M 9,000 0,00 0,00

PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU, OBNOVA OBSYPU PÍSKEM, ZAKRYTÍ BETONOVÝMI
DESKAMI A FÓLIÍ

Cenová soustava Preliminář

"`PRELIMINÁŘ - POLOŽKA BUDE ČERPÁNA PO PÍSEMNÉ DOHODĚ INVESTOR x ZHOTOVITEL"

"plynového potrubí"  9 = 9,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu – dopravu do skladu nebo na likvidaci – obrátkovost,
opotřebení zapůjčeného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů, pokud je materiál likvidován2. Položka
neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

2 P86734 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 200MM M 9,000 0,00 0,00

CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 200MM

Cenová soustava Preliminář

"`PRELIMINÁŘ - POLOŽKA BUDE ČERPÁNA PO PÍSEMNÉ DOHODĚ INVESTOR x ZHOTOVITEL"

"nová půlená chránička plynového potrubí"  9 = 9,000 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu
(trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných,
závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a
ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného
technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů,
pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění,
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně
izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně
případně předepsaného utěsnění konců chrániček- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i
nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho
poškození

3 P899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 3,600 0,00 0,00

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20

Cenová soustava Preliminář

"`PRELIMINÁŘ - POLOŽKA BUDE ČERPÁNA PO PÍSEMNÉ DOHODĚ INVESTOR x ZHOTOVITEL"

"obetonování nové půlené chráničky plynového potrubí"  9*0.4 = 3,600 [A]



AspeEsticon Firma: Strana 3 z 3

Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-995] - PRELIMINÁŘE
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Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a
technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes,
nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč.
ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy
povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění
kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a
tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany
konstrukce proti vlivu bludných proudů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33163ab - III/2861 Dřevěnice 1. a 2. část - KRAJ_neoceněný

Objekt: 33163b - 1. ČÁST

Rozpočet: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Atelier PROMIKA s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Tomáš Vozábal Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 13.09.2024 Datum vypracování nabídky:



AspeEsticon Firma: Strana 2 z 35

Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 125.1 SILNICE III/2861 - 1. ČÁST 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

3 014212 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE T 113,184 0,00 0,00

pořízení ornice / zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol. 18221: "628,8*0,1*1,8 = 113,184 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
Položka nezahrnuje:
- x

1 015111.a
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 1 660,960 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle pol. 11130: "628,8*0,1*1,6 = 100,608 [A]

"dle pol. 113328: "45,406*2,0 = 90,812 [B]

"dle pol. 122738: "18,0*1,8 = 32,400 [C]

"dle pol. 123738: "669,24*1,8 = 1 204,632 [D]

"dle pol. 12922: "150,45*0,05*1,6 = 12,036 [E]

"dle pol. 12924: "311,1*0,15*1,9 = 88,664 [F]

"dle pol. 12931: "155,0*0,25*1,6 = 62,000 [G]

"dle pol. 132738: "38,06*1,8 = 68,508 [H]

"dle pol. 966128: "0,5*2,6 = 1,300 [I]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I = 1 660,960 [J]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

2 015140.b
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 39,410 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"dle pol. 113158: "3,366*2,4 = 8,078 [A]

"dle pol. 966168: "2,61*2,4 = 6,264 [B]

"dle pol. 966345: "31,4*0,52 = 16,328 [C]

"dle pol. 966346: "11,0*0,74 = 8,140 [D]

"dle pol. 96687: "1*0,6 = 0,600 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 39,410 [F]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce 0,00

4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 628,800 0,00 0,00

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele
předpoklad vrchní část stávajících zatravněných ploch (drn, degradovaná ornice nevhodná pro další použití). V
případě získání kvalitní zeminy vhodné k následnému zpětnému rozprostření bude tato deponována a
přednostně využita v rámci ohumusování.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Přípravné a bourací práce - zeleň"

"Sejmutí stáv. drnu v tl. 100mm: "628,8 = 628,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou dopravu  a uložení na skládku
Položka nezahrnuje:
- x

5 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM M3 3,366 0,00 0,00

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední
skutečné náklady na dopravu a místo uložení

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Přípravné a bourací práce - sjezd (asfaltový)"

"vybourání betonového krytu tl. 150 mm: "22,44*0,15 = 3,366 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

6 113321 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM M3 169,884 0,00 0,00

vč. dopravy na mezideponii / sklad stavby dle dispozic zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady
na dopravu na mezideponii

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Přípravné a bourací práce - recyklace za studena na místě"

"odkop nestmelených vrstev tl. 180 mm pro následnou recyklaci: "943,8*0,18 = 169,884 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

7 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 45,406 0,00 0,00

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední
skutečné náklady na dopravu a místo uložení

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Přípravné a bourací práce -"

"- sjezd (nestmelený)"

"odstranění štěrku tl. 250 mm: "62,22*0,25 = 15,555 [A]

"- sjezd (asfaltový)"

"odstranění štěrku tl. 190 mm: "22,44*0,19 = 4,264 [B]

"odstranění štěrku tl. 290 mm:" 88,23*0,29 = 25,587 [C]

"Celkem: "A+B+C = 45,405 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 365,568 0,00 0,00

ZAS - T1 - vč. odvozu a uskladnění dle dispozic zhotovitele (Zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu
zpět na stavbě)
POZN.: Vyfrézovaný materiál zůstává zhotoviteli.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Přípravné a bourací práce - recyklace za studena na místě"

"vyfrézování asfaltové vozovky tl. 100 mm celoplošně: "3655,68*0,1 = 365,568 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

9 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 145,000 0,00 0,00

příprava drážky pro zálivku, vč. vyčištění drážky a likvidace odpadu (rozměry min. 12/25 mm)

Cenová soustava 2024_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- x

10 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 18,000 0,00 0,00

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečné
náklady na dopravu a místo uložení

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Zemní práce"

"Výkop v TT I. (odkop pod nezpevněnou kajnicí, vytvarování příkopu a zemního tělesa pro napojení): "18,0 =
18,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

11 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 669,240 0,00 0,00

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečné
náklady na dopravu a místo uložení

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Přípravné a bourací práce - sanace aktivní zóny "

"odkop podkladních vrstev tl. 600 mm: "1115,4*0,6 = 669,240 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

12 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 169,884 0,00 0,00

vč. dopravy z mezideponie / skladu stavby dle dispozic zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady
na dopravu z mezideponie

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol. 17110: "169,884 = 169,884 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

13 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 62,880 0,00 0,00

vč. dopravy ornice / zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečné
náklady na dopravu ze zemníku

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol. 18221: "628,8*0,1 = 62,880 [A]
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Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

14 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 150,450 0,00 0,00

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Přípravné a bourací práce -"

"- sjezd (nestmelený)"

"odstranění drnu tl. 50 mm: "62,22 = 62,220 [A]

"- sjezd (asfaltový)"

"odstranění drnu tl. 50 mm: "88,23 = 88,230 [B]

"Celkem: "A+B = 150,450 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

15 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2 311,100 0,00 0,00

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Přípravné a bourací práce - nezpevněná krajnice"

"odstranění drnu ze zarostlé krajnice tl. 50 mm + odstranění štěrkové krajnice tl. 100 mm: "311,1 = 311,100 [A]
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Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

16 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 155,000 0,00 0,00

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Přípravné a bourací práce - odvodnění"

"pročištění příkopů (do 0,25 m3/m): "155,0 = 155,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

17 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 38,060 0,00 0,00

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečné
náklady na dopravu a místo uložení

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Zemní práce - odvodnění"

"Výkop rýhy v TT I. pro -"

"- posun uliční vpusti - výkop pro přípojku: "2,0 = 2,000 [A]

"- propustek sjezdu -"

" - č. 1: "11,73 = 11,730 [B]

" - č. 2: "5,52 = 5,520 [C]

" - č. 3: "7,25 = 7,250 [D]

" - č. 4: "1,24 = 1,240 [E]

" - č. 5: "0,99 = 0,990 [F]

" - č. 6: "1,18 = 1,180 [G]

" - č. 7: "0,90 = 0,900 [H]

" - č. 8: "7,25 = 7,250 [I]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I = 38,060 [J]
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Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

18 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 169,884 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Nové plochy - recyklace"

"zpětné uložení nestmelených vrstev tl. 180 mm pro následnou recyklaci: "943,8*0,18 = 169,884 [A]
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Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

19 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 725,300 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol. 122738: "18,0 = 18,000 [A]

"dle pol. 123738: "669,24 = 669,240 [B]

"dle pol. 132738: "38,06 = 38,060 [C]

"Celkem: "A+B+C = 725,300 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x



AspeEsticon Firma: Strana 13 z 35

Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

20 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 36,000 0,00 0,00

ŠDB

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Zemní práce"

"Násypy (dotvarování zemního tělesa pod nezpevněnou krajnicí, příkopem a napojení): "36,0 = 36,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

21 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 13,570 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP
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Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Nové konstrukce - odvodnění"

"obsyp trouby / podsyp žlabu ze štěrkodrti ŠDa 0/32 - propustek sjezdu -"

"- č. 1: "3,84 = 3,840 [A]

"- č. 2: "2,00 = 2,000 [B]

"- č. 3:" 2,74 = 2,740 [C]

"- č. 4: "0,59 = 0,590 [D]

"- č. 5: "0,46 = 0,460 [E]

"- č. 6: "0,57 = 0,570 [F]

"- č. 7: "0,41 = 0,410 [G]

"- č. 8: "2,96 = 2,960 [H]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H = 13,570 [I]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

22 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 115,400 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Přípravné a bourací práce - sanace aktivní zóny"

"zhutnění podloží na 100 % PS: "1115,4 = 1 115,400 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

23 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 628,800 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Přípravné a bourací práce - zeleň"

"Urovnání ploch pro ohumusování - dle pol. 18221: "628,8 = 628,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů
Položka nezahrnuje:
- x

24 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 628,800 0,00 0,00

přev. svah, příkopy

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Nové plochy - zeleň"

"Rozprostření ornice v tl. 100mm: "628,8 = 628,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

25 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 628,800 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol. 18221: "628,8 = 628,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy 0,00

26 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD M3 446,160 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Nové plochy - sanace aktivní zóny"

"Uložení ŠDa 0/63 tl. 0,4m do AZ vč. zhutnění: "1115,4*0,4 = 446,160 [A]
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Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a uložení předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu,
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál.
Položka nezahrnuje:
- x

27 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 1 630,200 0,00 0,00

netkaná, CBR>2 kN, odolnost proti proražení<20 mm, tažnost > 10 %

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Nové plochy - sanace aktivní zóny"

"instalace separační geotextilie (obalení): "1630,20 = 1 630,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce 0,00

28 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 4,226 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Nové konstrukce - odvodnění"

"betonové lože C20/25n-XF4 tl. 100 mm - propustek sjezdu -"

"- č. 1: "13,04*0,1 = 1,304 [A]

"- č. 2: "9,74*0,1 = 0,974 [B]

"- č. 3: "9,74*0,1 = 0,974 [C]

"- č. 8: "9,74*0,1 = 0,974 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 4,226 [E]
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Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

29 451385 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 VČET VÝZTUŽE M3 3,233 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Nové konstrukce - odvodnění"

"ŽB podkladní deska tl. 180 mm (podkladní beton C30/37 vyztužený 2x KARI sítí pr.6 mm, oka 100x100 mm) -
propustek sjezdu -"

"- č. 4: "5,20*0,18 = 0,936 [A]

"- č. 5: "4,12*0,18 = 0,742 [B]

"- č. 6: "5,04*0,18 = 0,907 [C]

"- č. 7: "3,60*0,18 = 0,648 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 3,233 [E]
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Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
- separaci výztuže
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x

30 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 8,413 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP
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Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Nové konstrukce - odvodnění"

"posun uliční vpusti -"

"- pískové lože: "2,0 = 2,000 [A]

"- hutněný obsyp přípojky z ŠP: "1,33 = 1,330 [B]

"- hutněný ŠP podsyp 0/16 tl. 100 mm: "1,32*0,1 = 0,132 [C]

"Mezisoučet: "A+B+C = 3,462 [D]

"štěrkopískové lože, tl. 100 mm - propustek sjezdu -"

"- č. 1: "15,06*0,1 = 1,506 [E]

"- č. 2: "9,62*0,1 = 0,962 [F]

"- č. 3: "12,09*0,1 = 1,209 [G]

"- č. 8: "12,74*0,1 = 1,274 [H]

"Mezisoučet: "E+F+G+H = 4,951 [I]

"Celkem: "D+I = 8,413 [J]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

31 457314 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 M3 0,539 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Nové konstrukce - odvodnění"

"kladecí kryt tl. 30 mm - beton C25/30 (kam. max 10 mm) - propustek sjezdu -"

"- č. 4: "5,20*0,03 = 0,156 [A]

"- č. 5: "4,12*0,03 = 0,124 [B]

"- č. 6: "5,04*0,03 = 0,151 [C]

"- č. 7: "3,60*0,03 = 0,108 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 0,539 [E]
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Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

32 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 7,682 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Nové konstrukce - odvodnění"

"opevnění svahu dlažbou z lomového kamene tl. 200 mm (vyspárovánoo MC25-XF4) - propustek sjezdu -"

"- č. 1: "11,86*0,2 = 2,372 [A]

"- č. 2: "8,85*0,2 = 1,770 [B]

"- č. 3: "8,85*0,2 = 1,770 [C]

"- č. 8: "8,85*0,2 = 1,770 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 7,682 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
Položka nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

33 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 3,558 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Nové konstrukce - odvodnění"

"betonový práh 400x600 mm C25/30-XF4 - propustek sjezdu -"

"- č. 1: "4,20*0,4*0,6 = 1,008 [A]

"- č. 2: "3,54*0,4*0,6 = 0,850 [B]

"- č. 3: "3,54*0,4*0,6 = 0,850 [C]

"- č. 8: "3,54*0,4*0,6 = 0,850 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 3,557 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace 0,00

34 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 1 115,400 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Nové plochy - sanace aktivní zóny"

"štěrkodrť ŠDa 0/32 tl. 200 mm: "1115,4 = 1 115,400 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

35 56366 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM M2 172,890 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Nové plochy -"

"- sjezd (nestmelený)"

"doplnění sjezdu tl. 300 mm, R-mat 0/22: "62,22 = 62,220 [A]

"- sjezd (asfaltový)"

"doplnění sjezdu tl. 300 mm, R-mat 0/22: "110,67 = 110,670 [B]

"Celkem: "A+B = 172,890 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

36 567541 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM M2 3 831,120 0,00 0,00

RS C 0/32 dle TP 208 ; tl. 180 mm
Zahrnuje rozfrézování podkladu, případné přidání doplňkového kameniva podle výsledků průkazní zkoušky, dále
reprofilace do požadovaných sklonových poměrů a přehutnění vrstvy, dávkování cementu (předp.) 3,0 - 6,0% dle
ČSN 736147.
Přesný způsob sanace (receptura) a její rozsah bude upřesněn dle skutečné situace na stavbě, dle průkazních
vzorků!
Kompletní provedení vč. zhutnění a úpravy příčných a podélných sklonů!

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Nové plochy - recyklace za studena na místě"

"RS C 0/32: "3831,12 = 3 831,120 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

37 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 287,640 0,00 0,00
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Nové plochy - nezpevněná krajnice"

"doplnění nezpevněné krajnice tl. 150 mm, R-mat 0/22: "287,64 = 287,640 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

38 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 3 764,820 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Nové plochy - recyklace za studena na místě"

"PS-C ; 0,4 kg/m2"": "3764,82 = 3 764,820 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

39 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 3 824,490 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Nové plochy -"

"- recyklace za studena na místě"

"ACO 11 ; tl. 40mm: "3713,82 = 3 713,820 [A]

"- sjezd (asfaltový)"

"ACO 11 ; tl. 40mm: "110,67 = 110,670 [B]

"Celkem: "A+B = 3 824,490 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

40 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 3 764,820 0,00 0,00
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Cenová soustava 2024_OTSKP

"Nové plochy - recyklace za studena na místě"

"ACP 16+ ; tl. 60mm: "3764,82 = 3 764,820 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí 0,00

41 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 3,400 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Nové konstrukce - odvodnění"

"posun uliční vpusti - přípojka DN200 plast: "3,4 = 3,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

42 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Nové konstrukce - odvodnění"

"posun uliční vpusti -""nová UV - betonové dílce D500 s mříží z litiny D400 s košem na splaveniny: "2 = 2,000 [A]
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Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

43 89911G LITINOVÝ POKLOP D400 KUS 8,000 0,00 0,00

zahrnuje vyjmutí stávajícího poklopu vč. rámu, jeho likvidaci a osazení nového poklopu s rámem (litina / beton,
dle stáv.) – rezervní položka, čerpáno v rozsahu dle pokynu objednatele!

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Ostatní"

"rektifikace povrchových znaků IS - poklopy - výměna (předp. 50%): "8 = 8,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu
Položka nezahrnuje:
- x

44 89913 KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ KUS 10,000 0,00 0,00

zahrnuje vyjmutí stávajícího krycího hrnce šoupěte/hydrantu, jeho likvidaci a osazení nového krycího hrnce
šoupěte/hydrantu – rezervní položka, čerpáno v rozsahu dle pokynu objednatele!

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Ostatní"

"rektifikace povrchových znaků IS - šoupata, hydranty - výměna (předp. 50%): "10 = 10,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsané hrnce mříže včetně rámu
Položka nezahrnuje:
- x

45 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 16,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Ostatní"

"rektifikace povrchových znaků IS - poklopy: "16 = 16,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

46 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 20,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP
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"Ostatní"

"rektifikace povrchových znaků IS - šoupata, hydranty: "20 = 20,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

47 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Nové konstrukce - odvodnění"

"posun uliční vpusti - nové UV"" - napojení: "2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řez na potrubí
- dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

48 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Stálé dopravní zařízení"

"výměna DZ - montáž""nových Z11g: "2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

49 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 2,000 0,00 0,00

POZN.: Demontovaný materiál zůstává zhotoviteli.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Stálé dopravní zařízení"

"výměna DZ - demontáž Z11g: "2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- demontáž stávajícího sloupku
- jeho odvoz do skladu nebo na skládku
Položka nezahrnuje:
- x

50 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS 2,000 0,00 0,00
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vč. vybourání stáv. - Demontovaný materiál zůstává zhotoviteli.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Stálé dopravní zařízení"

"výměna DZ - dopravní zrcadlo obdélníkové: "2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací
- předepsaná povrchová úprava
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

51 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 17,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Stálé dopravní značení"

"výměna SDZ - montáž nových DZ -"

"IZ4a: "1 = 1,000 [A]

"IZ4b: "1 = 1,000 [B]

"P2: "3 = 3,000 [C]

"P4: "2 = 2,000 [D]

"E2b: "4 = 4,000 [E]

"P6: "2 = 2,000 [F]

"IS3a: "2 = 2,000 [G]

"IS3c: "2 = 2,000 [H]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H = 17,000 [I]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

52 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 17,000 0,00 0,00

POZN.: Demontovaný materiál zůstává zhotoviteli.

Cenová soustava 2024_OTSKP
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"Stálé dopravní značení"

"výměna SDZ - demontáž -"

"IZ4a: "1 = 1,000 [A]

"IZ4b: "1 = 1,000 [B]

"P2: "3 = 3,000 [C]

"P4: "2 = 2,000 [D]

"E2b: "4 = 4,000 [E]

"P6: "2 = 2,000 [F]

"IS3a: "2 = 2,000 [G]

"IS3c: "2 = 2,000 [H]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H = 17,000 [I]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

53 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 13,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Stálé dopravní značení"

"výměna SDZ - montáž nových sloupků: "13 = 13,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sloupky
- upevňovací zařízení
- osazení (betonová patka, zemní práce)
Položka nezahrnuje:
- x

54 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 13,000 0,00 0,00

POZN.: Demontovaný materiál zůstává zhotoviteli. (patky vč. likvidace)

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Stálé dopravní značení"

"výměna SDZ - demontáž sloupků: "13 = 13,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

55 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 287,500 0,00 0,00

1. fáze VDZ, vč. předznačení (vč. příp. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66)

Cenová soustava 2024_OTSKP
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"Stálé dopravní značení"

"nové VDZ -"

"- dopravní stín `V13` (šrafa 1:3): "3,0 = 3,000 [A]

"- vodicí čára"

" - š. 0.25 m - plná: "1096*0,25 = 274,000 [B]

" - š. 0.25 m - přerušovaná (1,5 m / 1,5 m):"84*0,25*1/2 = 10,500 [C]

"Celkem: "A+B+C = 287,500 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

56 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 3,000 0,00 0,00

2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66), vč. zametení (malá
výměra)

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Stálé dopravní značení"

"nové VDZ - dopravní stín `V13` (šrafa 1:3): "3,0 = 3,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

57 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 284,500 0,00 0,00

2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66), vč. zametení (malá
výměra)

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Stálé dopravní značení"

"nové VDZ - vodicí čára -"

"- š. 0.25 m - plná: "1096*0,25 = 274,000 [A]

"- š. 0.25 m - přerušovaná (1,5 m / 1,5 m):"84*0,25*1/2 = 10,500 [B]

"Celkem: "A+B = 284,500 [C]
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Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

58 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 107,670 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Obruby a liniové prvky"

"Silniční bet. obruba 150x250 mm do BL s opěrou C20/25 XF3: "107,67 = 107,670 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

59 91771 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH M 84,660 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Obruby a liniové prvky"

"Přídlažba""(dvojlinka) z velké kamenné kostky (2 řady = 2x) do betonového lože tl. 200 mm s opěrou
C25/30nXF3: "2*42,33 = 84,660 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

60 9183A2 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 7,400 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Nové konstrukce - odvodnění"

"ŽB trouba DN400, včetně seříznutí konců do sklonu 1:2 a ošetření po řezu - propustek sjezdu č. 8: "7,40 = 7,400
[A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Položka nezahrnuje:
- podkladní vrstvy a obetonování

61 9183B2 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 21,500 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP
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"Nové konstrukce - odvodnění"

"ŽB trouba DN400, včetně seříznutí konců do sklonu 1:2 a ošetření po řezu - propustek sjezdu -"

"- č. 1: "9,60 = 9,600 [A]

"- č. 2: "5,00 = 5,000 [B]

"- č. 3: "6,90 = 6,900 [C]

"Celkem: "A+B+C = 21,500 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Položka nezahrnuje:
- podkladní vrstvy a obetonování

62 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 145,000 0,00 0,00

zaříznutí hrany stávajícího asfaltu pro dobalení nové obrusné vrstvy (vč. dobourání a likvidace hrany po
frézování)

Cenová soustava 2024_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

63 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 145,000 0,00 0,00

zálivka spáry modif. zálivkou za horka typu N2 vč. provedení adhezního nátěru ploch před aplikací zálivky
(rozměry min. 12/25 mm)

Cenová soustava 2024_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

64 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY M 22,450 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP
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Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Nové konstrukce - odvodnění"

"štěrbinový žlab s přerušovanou štěrbinou DN300 do betonového lože s opěrou C20/25n-XF4 - propustek sjezdu -
"

"- č. 4: "6,50 = 6,500 [A]

"- č. 5: "5,15 = 5,150 [B]

"- č. 6: "6,30 = 6,300 [C]

"- č. 7: "4,50 = 4,500 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 22,450 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s
uložením.
- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování,
úpravy vtoku a výtoku
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se v [m] délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.

65 966128 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM M3 0,500 0,00 0,00

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední
skutečné náklady na dopravu a místo uložení

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Přípravné a bourací práce - odvodnění"

"vybourání kolmého čela propustku - kamenné kvádry bez spar- propustek sjezdu -"

" - č. 2: "0,2 = 0,200 [A]

" - č. 3: "0,1 = 0,100 [B]

" - č. 4: "0,2 = 0,200 [C]

"Celkem: "A+B+C = 0,500 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

66 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 2,610 0,00 0,00

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední
skutečné náklady na dopravu a místo uložení
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Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Přípravné a bourací práce - odvodnění"

"vybourání kolmého čela propustku- propustek sjezdu -"

"- č. 1 (pálená cihla omítnutá): "0,30 = 0,300 [A]

"- č. 3 (ŽB): "0,20 = 0,200 [B]

"- č. 5 (ŽB): "0,40 = 0,400 [C]

"- č. 6 (ŽB): "0,40 = 0,400 [D]

"- č. 7 (ŽB): "0,40 = 0,400 [E]

"- č. 8 (ŽB): "0,40 = 0,400 [F]

"Mezisoučet: "A+B+C+D+E+F = 2,100 [G]

"vybourání ostatních drobných konstrukcí u propustku sjezdu -"

"- č. 6 - betonové dlažby tl. 150 mm: "3,4*0,15 = 0,510 [H]

"Celkem: "G+H = 2,610 [I]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

67 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M 31,400 0,00 0,00

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Přípravné a bourací práce - odvodnění"

"vybourání potrubí vč. lože, základů, příp. obetonování propustku - propustek sjezdu -"

"- č. 2 (kamenina DN 200): "3,2 = 3,200 [A]

"- č. 3 (beton DN 150): "4,2 = 4,200 [B]

"- č. 4 (kamenina DN 200): "6,9 = 6,900 [C]

"- č. 5 (beton DN 300): "5,5 = 5,500 [D]

"- č. 6 (beton DN 300):" 6,6 = 6,600 [E]

"- č. 7 (beton DN 300): "5,0 = 5,000 [F]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F = 31,400 [G]
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Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

68 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 11,000 0,00 0,00

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Přípravné a bourací práce - odvodnění"

"vybourání potrubí vč. lože, základů, příp. obetonování propustku- propustek sjezdu -"

"- č. 1 (beton DN 400): "6,8 = 6,800 [A]

"- č. 8 (beton DN 400): "4,2 = 4,200 [B]

"Celkem: "A+B = 11,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

69 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 1,000 0,00 0,00

vč, zabetonování vzniklého prostoru
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Přípravné a bourací práce - odvodnění"

"posun uliční vpusti - odstranění stávající UV: "1 = 1,000 [A]
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Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
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Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33163ab - III/2861 Dřevěnice 1. a 2. část - KRAJ_neoceněný

Objekt: 33163b - 1. ČÁST

Rozpočet: [33163b]/[SO 184.1] - PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO SO 125.1

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Atelier PROMIKA s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Tomáš Vozábal Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 13.09.2024 Datum vypracování nabídky:
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Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 184.1] - PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO SO 125.1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 184.1 PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO SO 125.1 0,00

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

1 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 4,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP

"sestava: B1+ Z2 + E13 `mimo vozidel stavby`: "4 = 4,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí

2 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 4,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

3 916329.R DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL 1,000 0,00 0,00

dle harmonogramu zhotovitele, nájemné na celou dobu stavby

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

4 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 38,000 0,00 0,00

dle počtu sloupků DZ + rezerva min. 50% na zdvojení desek

Cenová soustava 2024_OTSKP

38.000000 = 38,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí

5 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 38,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

6 916719.R UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KPL 1,000 0,00 0,00

dle harmonogramu zhotovitele, nájemné na celou dobu stavby

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

7 916G32 PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 27,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP
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Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 184.1] - PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO SO 125.1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"sestava: B1+ Z2 + E13 `mimo vozidel stavby`: "4+4 = 8,000 [A]

"sestava: IP10a + E3a: "2+2 = 4,000 [B]

"sestava: IP10b + E3a: "4+4 = 8,000 [C]

"IS11b - směrová tabule pro vyznačení objížďky: "5 = 5,000 [D]

"IS11c - směr objížďky: "2 = 2,000 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 27,000 [F]

Specifikace
položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě
určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

8 916G33 PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ S PŘESUN KUS 27,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

9 916G39.R PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - NÁJEM KPL 1,000 0,00 0,00

dle harmonogramu zhotovitele, nájemné na celou dobu stavby

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

10 916I32 PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP

"IP22 `silnice III/2861 v obci Dřevěnice uzavřena`: "2 = 2,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě
určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

11 916I33 PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

12 916I39.R PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČ 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL 1,000 0,00 0,00

dle harmonogramu zhotovitele, nájemné na celou dobu stavby

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

13 916K52 SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÄKL PROFILŮ  - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 25,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP
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Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 184.1] - PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO SO 125.1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"sestava: B1+ Z2 + E13 `mimo vozidel stavby`: "4*2 = 8,000 [A]

"sestava: IP10a + E3a: "2*1 = 2,000 [B]

"sestava: IP10b + E3a: "4*1 = 4,000 [C]

"IP22 `silnice III/2861 v obci Dřevěnice uzavřena`: "2*2 = 4,000 [D]

"IS11b - směrová tabule pro vyznačení objížďky: "5*1 = 5,000 [E]

"IS11c - směr objížďky: "2*1 = 2,000 [F]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F = 25,000 [G]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

14 916K53 SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÄKL PROFILŮ  - DEMONTÁŽ S PŘESUN KUS 25,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

15 916K59.R SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÄKL PROFILŮ  - NÁJEMNÉ KPL 1,000 0,00 0,00

dle harmonogramu zhotovitele, nájemné na celou dobu stavby

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]
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Datum: 09.01.2025 Čas: 7:213.1.1.1  (24.3.19.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33163ab - III/2861 Dřevěnice 1. a 2. část - KRAJ_neoceněný

Objekt: 33163b - 1. ČÁST

Rozpočet: [33163b]/[VON.1] - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - 1. ČÁST

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Atelier PROMIKA s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Tomáš Vozábal Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 13.09.2024 Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[VON.1] - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

VON.1 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - 1. ČÁST 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 0,00 0,00

vytyčení stávajících inženýrských sítí a zajištění jejich ochrany

Cenová soustava 2024_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí
Položka nezahrnuje:
- x

2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Vytýčení obvodu staveniště, vytyčovací práce na stavbě

Cenová soustava 2024_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob stanovení:
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

3 02911.A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 0,00 0,00

geodetické zaměření - zaměření skutečného provedení stavby

Cenová soustava 2024_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

12 02911.B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Geodetické zaměření a vyhodnocení základní polohové situace (ZPS) dokončené stavby v jednotném výměnném
formátu digitální technické mapy (dále jen „JVF DTM“) podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a jeho předání prostřednictvím aplikace napojené na službu informačního systému digitální technické
mapy veřejné správy (dále jen „IS DMVS“) prostřednictvím autorizovaného zeměměřičského inženýra. Dokladem
o splnění této povinnosti je potvrzení o úspěšném nahrání ZPS dokončené stavby do IS DMVS.
- Geodetické zaměření a vyhodnocení dokončené stavby ve vztahu k poloze průběhů stavbou vyvolaných
přeložek nebo změn sítí technické infrastruktury ve vlastnictví Královéhradeckého kraje (TI) a dopravní
infrastruktury (DI), včetně ochranných pásem, v jednotném výměnného formátu digitální technické mapy podle
vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání příslušnému editorovi TI a DI SSKHK k
následnému zadání do systému digitální technické mapy kraje (DTM) prostřednictvím IS DMVS. Dokladem o
splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora TI a DI o úspěšném nahrání do IS DMVS.

3x tištěné paré + el. nosič
PEVNÁ CENA
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[VON.1] - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

13 02911.C OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Geodetické zaměření a vyhodnocení vybraných prvků silničního majetku, kterých se provádění Díla týká a jsou
součástí pasportního systému SSKHK podle datového předpisu (https://www.sskhk.cz/files/file-
tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip) pro pasport silničního majetku včetně pořízení potřebných popisných
informací apod. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora SSKHK o správnosti
převzaté struktury a obsahu dat.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

4 029112 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ
SOUB

OR
1,000 0,00 0,00

geodetické zaměření vrstev

Cenová soustava 2024_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 0,00 0,00

dopracování dokumentace do stupně RDS

Cenová soustava 2024_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 0,00 0,00

vč. příp. tištěné formy, dle požadavku objednatele / dle SOD

Cenová soustava 2024_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

7 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[VON.1] - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

geodetické zaměření - geometrický oddělovací plán

Cenová soustava 2024_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem
Položka nezahrnuje:
- x

8 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 0,00

fotodokumentace (1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě, 3x závěrečná
fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě)

Cenová soustava 2024_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
Položka nezahrnuje:
- x

9 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY KPL 1,000 0,00 0,00

posudky a kontroly - pasportizace objektů před a po výstavbě, vč. vyhodnocení

Cenová soustava 2024_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

10 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným
zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
Položka nezahrnuje:
- x

11 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 0,00 0,00

zajištění DIO, projednání a zajištění DIR
zahrnuje i příp. zneplatnění stáv. DZ po dobu stavby

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[VON.1] - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
Položka nezahrnuje:
- x


