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Datum: 27.11.2024 Čas: 12:253.1.1.1  (24.3.8.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33163ab - III/2861 Dřevěnice 1. a 2. část - OBEC - chodník pod kopcem - kanalizace_neoceněný

Objekt: SO-301 - Kanalizace

Rozpočet: [SO-301] - Kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-301] - Kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO-301 Kanalizace 0,00

1 Zemní práce 0,00

1 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm M 2,200 0,00 0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2023 02

"`křížení plynovodu - viz. D.1.1.2.2.b` 2*1,1"

2 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 M3 138,783 0,00 0,00

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Cenová soustava CS ÚRS 2023 02

"`kanalizace - viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.13.` 128,7"

"`rozšíření pro šachty Š1-Š4 - viz. D.1.1.2.2.b+D.1.1.2.3.` 1,85*0,75*(1,25+1,75)+1,85*0,95*(1,1+1,1)"

"`zahloubení pro šachty - viz. D.1.1.2.2.b+D.1.1.2.3.` 1,85*1,85*0,15*4"

3 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 70,407 0,00 0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro
jakoukoliv třídu horniny

Cenová soustava CS ÚRS 2023 02

"`souběh plynovodu` 101,2*0,5*1,3"

"`křížení plynovodu` 1,1*1,1*(1,1+1,3)"

"`křížení kanalizace splaškové` 1,25*1,3*0,5+1,0*1,3*0,2+1,0*1,3*0,5"

4 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 264,280 0,00 0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Cenová soustava CS ÚRS 2023 02

"`kanalizace - viz. D.1.1.2.2.b` (11,55*1,25+20,95*1,35+10,7*1,6+32,0*1,3+8,0*1,25+18,0*1,15)*2"

5 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 264,280 0,00 0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje
výkopu příložné, hloubky do 2 m

Cenová soustava CS ÚRS 2023 02

264.280000 = 264,280 [A]

6 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 138,800 0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do
10 000 m
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-301] - Kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava CS ÚRS 2023 02

"`přebytečná zemina` 138,8"

7 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m

M3 2 776,000 0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Cenová soustava CS ÚRS 2023 02

"`přebytečná zemina` 20*138,8"

8 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 T 249,840 0,00 0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Cenová soustava CS ÚRS 2023 02

"`přebytečná zemina` 138,8*1,8"

9 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 138,800 0,00 0,00

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru

Cenová soustava CS ÚRS 2023 02

"`přebytečná zemina` 138,8"

10 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 16,924 0,00 0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vykopávkách

Cenová soustava CS ÚRS 2023 02

"`kanalizace - viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.13. (ŠP)` 16,3"

"`rozšíření pro šachtu Š2 - viz. D.1.1.2.2b.+D.1.1.2.3. (ŠP)` 1,85*0,75*0,45"

11 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 48,360 0,00 0,00

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění
bez prohození sypaniny

Cenová soustava CS ÚRS 2023 02

"`kanalizace - viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.13. (odpočet lože)` 54,0-9,9"

"`rozšíření pro šachty Š1-Š4 - viz. D.1.1.2.2.b+D.1.1.2.3.` 1,85*0,75*(0,75+0,8)+2*1,85*0,95*0,6"

12 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 T 114,503 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2023 02

"`zásyp` 16,9*1,67*1,05"

"`obsyp` 48,4*1,67*1,05"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-301] - Kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

4 Vodorovné konstrukce 0,00

13 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 11,773 0,00 0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2023 02

"`kanalizace - viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4.` (3,55+58,0)*0,9*0,1+39,65*1,1*0,1"

"`zahloubení pro šachty - viz. D.1.1.2.2.b+D.1.1.2.3.` 1,85*1,85*0,15*4-3,14*0,62*0,62*0,15"

8 Trubní vedení 0,00

17 28611905 koleno kanalizační s hrdlem PP 315x45° SN10 KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2023 02

1.000000 = 1,000 [A]

19 42225007-R šoupátko vřetenové na kruhovou stěnu s kulatým prahem DN 400 KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

33 55241017 poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz KUS 4,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2023 02

4.000000 = 4,000 [A]

25 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2023 02

1.000000 = 1,000 [A]

27 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2023 02

2.000000 = 2,000 [A]

26 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2023 02

2.000000 = 2,000 [A]

28 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2023 02

1.000000 = 1,000 [A]

29 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2023 02

1.000000 = 1,000 [A]

30 59224315 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm KUS 4,000 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-301] - Kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava CS ÚRS 2023 02

4.000000 = 4,000 [A]

31 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 KUS 5,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2023 02

5.000000 = 5,000 [A]

22 59224353 dno betonové šachty kanalizační jednolité 100x68x30cm KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2023 02

2.000000 = 2,000 [A]

23 59224355-R dno betonové šachty kanalizační jednolité 100x83x50cm KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

24 59224356-R dno betonové šachty kanalizační jednolité 100x108x60cm KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

14 871370410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300 M 61,550 0,00 0,00

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 300

Cenová soustava CS ÚRS 2023 02

"`kanalizace - viz. Vzorové př. řezy D.1.1.2.4. + Podélný profil D.1.1.2.2.b` 3,55+58,0"

15 871390410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 400 M 39,650 0,00 0,00

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 400

Cenová soustava CS ÚRS 2023 02

"`kanalizace - viz. Vzorové př. řezy D.1.1.2.4. + Podélný profil D.1.1.2.2.b` 39,65"

16 877370310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 300 KUS 1,000 0,00 0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého
plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 300

Cenová soustava CS ÚRS 2023 02

"`napojení na stávající šachtu - viz. Podrobná situace D.1.1.2.1.` 1"

18 891392322 Montáž kanalizačních stavítek DN 400 KUS 1,000 0,00 0,00

Montáž kanalizačních armatur na potrubí stavítek DN 400

Cenová soustava CS ÚRS 2023 02

"`v šachtě Š1 - viz. Podrobná situace D.1.1.2.1.` 1"

20 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí KUS 1,000 0,00 0,00

Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-301] - Kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava CS ÚRS 2023 02

1.000000 = 1,000 [A]

21 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 KUS 4,000 0,00 0,00

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30,
na potrubí DN přes 200 do 300

Cenová soustava CS ÚRS 2023 02

"`viz. Výpis prvků D.1.1.2.14.` 4,0"

Poznámka k položce V cenách jsou započteny náklady na podkladní desku z betonu prostého.

32 899104112 Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 KUS 4,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2023 02

"`viz. Výpis prvků D.1.1.2.14.` 4,0"

34 899999021-R Napojení kanalizace na stávající šachtu KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

Poznámka k položce Cena zahrnuje vybourání otvoru, napojení potrubí do šachty a utěsnění otvoru.

998 Přesun hmot 0,00

35 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 156,775 0,00 0,00

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody,
kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Cenová soustava CS ÚRS 2023 02

156.775000 = 156,775 [A]

36 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m T 156,775 0,00 0,00

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

Cenová soustava CS ÚRS 2023 02

156.775000 = 156,775 [A]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33163ab - III/2861 Dřevěnice 1. a 2. část - OBEC - chodník pod kopcem - kanalizace_neoceněný

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: [VON] - Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VON] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

VON Vedlejší a ostatní náklady 0,00

VRN2 Vedlejší náklady 0,00

1 031002000.1 Zařízení staveniště
SOUB

OR
1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

Poznámka k položce

Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na sítě, oplocení prostoru a jejich následné odstranění. Zajištění
přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby,
náhrada za dočasné zábory ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů, nájezdů, lávek přes
výkopy. Zajištění výkopů zábradlím. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště. Zajištění
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

2 031002002 Dopravní značení na staveništi
SOUB

OR
1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

Poznámka k položce
Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění dopravního značení
 k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění, a
to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby (částečná uzavírka komunikace III. tř. č. 2861).

3 031002003 Provozní vlivy - práce v ochranném pásmu
SOUB

OR
1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

Poznámka k položce - ochranné pásmo nadzemního vedení NN, místní komunikace, sdělovacího vedení

VRN9 Ostatní náklady 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VON] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

4 090001000 Geodetické vytýčení před zahájením realizace  stavebních prací vč. vytýčení hranic dotčených pozemků
SOUB

OR
1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

Poznámka k položce
Geodetické vytýčení před zahájením realizace
stavebních prací - kanalizace dl. 101 m.

5 091003000 Geodetické práce po výstavbě vč. geometrických plánů
SOUB

OR
1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

Poznámka k položce
Geodetické zaměření skutečného provedení díla
vč. případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do KN.
3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení, GP v patřičných počtech pro zápis do KN.

6 091003001 Vytýčení podzemních inženýrských sítí
SOUB

OR
1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

Poznámka k položce
Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci dle podmínek z
dokladové části projektu (např. plynovod, vodovod, kanalizace).

7 091204000 Dokumentace skutečného provedení stavby KS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

Poznámka k položce
Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x
v digitálním vyhotovení

8 091404000 Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů
SOUB

OR
1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

Poznámka k položce

Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané
kvality a předepsaných technických parametrů díla.
Po uložení všech potrubí se provede zkouška těsnosti. Před zásypem potrubí budou provedeny zkoušky
vodotěsnosti dle ČSN 75 6909 a zaměření skutečného provedení. O provedení zkoušek bude proveden protokol,
který bude sloužit jako doklad ke kolaudačnímu řízení.

9 091406000 Publicita projektu - informační tabule KS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

2.000000 = 2,000 [A]

Poznámka k položce
Zhotovení a instalace prezentační cedule
nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace (dočasná) a následná instalace
prezentační cedule po dokončení stavby (trvalá).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VON] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

10 091806000 Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
SOUB

OR
1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

Poznámka k položce - předběžný záchranný archeologický výzkum


