



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/006-25/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
17.01.2025

Vysvětlení č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/303 Velké Poříčí – Hronov, etapa 2 včetně mostu ev. č. 303-003“.

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den,

reagujeme na Vysvětlení č.2

Dle informace od firmy CETIN má tato firma, jako vždy, již uzavřenou smlouvu se zadavatelem této zakázky a žádnou cenovou nabídku nebude podávat. Chceme požádat o vyřešení tohoto problému.

Děkuji.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1

Zadavatel opětovně podává následující informaci v rámci tohoto vysvětlení:

Smlouva, o které se tazatel v dotazu zmiňuje, je skutečně mezi správcem sítí CETIN a.s. a zadavatelem uzavřena a na základě ní dojde k vlastní přeložce. Jedná se ovšem o přeložku IS – slaboproudého vedení CETIN umístěného na mostě ev. č. 303-003, která, jak bylo ve vysvětlení č. 2 uvedeno, není předmětem díla v rámci této veřejné zakázky a není tudíž ani zanesena v uveřejněném výkazu výměr nebo harmonogramu.

Zadavatel naopak v citovaném vysvětlení č. 2 rovněž uvedl, že součástí předmětu díla této veřejné zakázky jsou SO 507 - Stranová přeložka CETIN - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ a SO 507. - Stranová přeložka CETIN - NEPŘÍMÉ VÝDAJE, kdy se jedná o stranový posun sdělovacího kabelu bez přerušení pod budoucím chodníkem. Tyto stavební objekty jsou dle podkladů uvedených v zadávací dokumentaci součástí díla, a tudíž je dodavatel v položkovém výkazu výměr řádně nacení. Je na uvážení dodavatele, zda tyto práce bude provádět vlastními kapacitami nebo prostřednictvím poddodavatele. Zadavatel současně v předchozím vysvětlení uvedl, že na základě informace v dokumentu D.3.1_SO 507_Stranova prelozka CETIN, není třeba **při vlastní přeložce** realizace ze strany CETIN a.s.

Zadavatel současně disponuje písemným sdělením správce sítí CETIN a.s., že zmíněnou stranovou přeložku – stavební objekt SO 507 - Stranová přeložka CETIN - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ a SO 507. - Stranová přeložka CETIN - NEPŘÍMÉ VÝDAJE provede dodavatel za dozoru CETIN.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření