

## Managementy 2025– PP Byšičky 1

### 1) Slatinná louka u rybníka Bahník

#### Jarní vyhrabání stařiny

Důkladné vyhrabání stařiny a spadaného listí na slatinné louce u rybníka Bahník (část pozemku p.č. 599 k. ú. Lukavec u Hořic, z poloviny plochy vykácené olšiny na kontaktním pozemku) v termínu od 15.03. do 15.04. (obr. 1, plochy A – celá, B, C – místa s vyšší koncentrací napadaného listí – cca 50 % plochy). Vyhrabaná biomasa z obou ploch musí být odvezena z území přírodní památky Byšičky 1 a jejího ochranného pásma.

#### Kosení

Kosení travního porostu slatinných luk a rozrůstajících se rákosin a odvoz biomasy na části pozemku p. č. 599, k. ú. Lukavec u Hořic ve dvou sečích (obr. 1, plocha B – kosení 15.6.–30.6., plocha A, C, D – kosení 15.8.–15.9.). Kosení bude provedeno křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou. Veškerá vzniklá biomasa spolu se stařinou bude důkladně vyhrabána a odvezena z území přírodní památky Byšičky 1 a jejího ochranného pásma.



Obr. 1 Umístění managementu v dílčích plochách A–D na slatinné louce u rybníka Bahník

## 2) Louka u Zákopského rybníka

### Jarní vyhrabání stařiny

Důkladné vyhrabání stařiny a spadaného listí na louce u Zákopského rybníka (částech pozemku p. č. 580, k. ú. Lukavec u Hořic v termínu) od 15.03. do 15.04. (obr. 2). Vyhrabaná biomasa musí být odvezena z území přírodní památky Byšičky 1 a jejího ochranného pásma.

### Kosení

Kosení travního porostu a rozrůstajících se rákosin na louce u Zákopského rybníka na části pozemku p. č. 580, k. ú. Lukavec u Hořic ve dvou sečích (obr. 2, plocha E – kosení 15.6.–30.6., plocha F – kosení 15.8.–15.9.). Kosení bude provedeno křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou. Veškerá vzniklá biomasa spolu se stařinou bude důkladně vyhrabána a odvezena z území přírodní památky Byšičky 1 a jejího ochranného pásma.



Obr. 2 Umístění managementu v dílčích plochách E, F na louce u Zákopského rybníka

Částečné plnění díla, tj. pokosení nebo vyhrabání stařiny bez odklizení biomasy z celých ploch po každé seči nebo vyhrabání, nemá pro objednatele význam a nebude převzato jako částečné plnění.

**Celkový termín realizace: 15.03.2025 – 15.09.2025**