



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/098-24/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
27.01.2025

Vysvětlení č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/32436 Stěžery kříž. s II/324 – Bříza kříž. s III/32433“.

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1 (celkově č. 4)

Dobrý den,

žádáme zadavatele o upřesnění informací:

SO 181 – položky dočasného dopravního značení jsou napočítané na kusy a výkaz výměr odkazuje na schválený projekt DIO. Součástí ZD jsou pouze výkresy pro objízdné trasy I. a II. Etapy, které neobsahují zakreslení DDZ. Doplní zadavatel projekt DIO vč. plánovaného umístění značek dočasného dopravního značení, na který se položky odkazují?

SO 181 položka 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY zahrnuje zajištění provizorních autobusových zastávek. Doplní zadavatel podrobnější požadavky týkající se provizorních autobusových zastávek – jejich technické provedení a umístění?

Poskytne zadavatel vyjádření dotčených orgánů?

V těsné blízkosti opravovaných asfaltových povrchů je zastávka MHD „Chaloupky, U Křížku“, která je z ocelové konstrukce a skleněných výplní na betonové desce a v průběhu stavby hrozí její poškození. Doplní zadavatel položky spojené s demontáží a zpětnou montáží tohoto přístřešku?

Děkujeme za Vaši odpověď.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1

- 1) Zadavatel požaduje, aby dodavatelé ocenili dané položky v rozsahu dle zadávací dokumentace a soupisu prací. Přesné rozmístění přechodného svislého dopravního značení bude stanoveno při projednání uzavírky komunikace a nařízení objízdných tras před zahájením stavebních prací.
- 2) Jedná se o zajištění projednání případných provizorních autobusových zastávek MHD, požadavek na jejich zřízení ze strany Dopravního podniku města Hradce Králové prozatím není dán. Bude upřesněno při projednání uzavírky komunikace a nařízení objízdných tras před zahájením stavebních prací.

- 3) Zadavatel uvádí, že vzhledem k charakteru stavby nebyla tato stavební akce s dotčenými orgány státní správy projednávána.
- 4) V rámci stavby zadavatel neuvažuje o demontáži a následné montáži výše zmíněného přístřešku autobusové zastávky MHD.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření