

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – dodávka elektro vybavení
Ev. č. VVZ:	Z2025-005187
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

V dokumentaci máte 2x sušičku průmyslovou P3 a P4. A v soupisu prací chybí sušička P4 v hodnotě cca 250 000,--

Odpověď na dotaz č. 1

Sušička P4 byla z PD odstraněna a nebude dodavateli oceňována. Zadavatel uveřejňuje aktualizovaný výpis ostatních prvků – „D.1.1.c.07_a. VYPIS OSTATNICH VYROBKU - bar..pdf“ , kde je prvek P4 zrušen.

Oceněny budou pouze výrobky obsažené v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2b zadávací dokumentace.

Projektová dokumentace stavebně technického řešení je přiložena pro informaci a představu dodavatelů o celkovém řešení dispozic objektu.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 27. 2. 2025 ve 14:00 hodin.

Přílohy:

1. Výpis ostatních výrobků D.1.1.c.07_a ke dni 6. 2. 2025

Za zástupce zadavatele na základě pověření