



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/009-25/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
07.02.2025

Vysvětlení, změna č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/2864 a III/2861 Těšín – Radim – kř. s I/16 Na Špici, II. etapa – 1. a 2. část“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den,

V souvislosti s veřejnou zakázkou „III/2864 a III/2861 Těšín – Radim – kř. s I/16 Na Špici, II. etapa – 1. a 2. část“ žádáme o následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz:

V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI je uvedeno:

SO 401 – Úpravy sdělovacího vedení CETIN, a.s.

V rámci novostavby chodníku v lokalitě „Větrov“ dojde ke směrovému posunu sdělovacího vedení společnosti CETIN, a.s. Stavební objekt SO 401 – Úpravy sdělovacího vedení CETIN, a.s. je součástí předmětu díla a realizaci bude provádět dodavatel této veřejné zakázky.

Jedná se o minimální stranový posun v délce 100 m, uložení části kabelového vedení do chrániček pod sjezdy, instalaci rezervních chrániček a náhradu 1 rozvaděčového sloupku. Z důvodu zmíněného malého rozsahu a nízké náročnosti, není třeba, aby uvedené práce prováděl správce sítě CETIN, a.s. Zadavatel pouze požaduje, aby při realizaci bylo postupováno v souladu s Vyjádřením o poloze sítě elektronických komunikací společnosti CETIN, a.s. a Všeobecnými podmínkami ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN, a.s., jež jsou součástí předložené projektové dokumentace.

a

ve výkaze výměr SO 401 Úpravy sdělovacího vedení spol. Cetin, a.s.

položka 4) 742999001-R - Směrový posun vedení spol. Cetin, a.s. vč. napojení stávajících přípojek na novou trasu vedení 100 M

položka 5) 742999002-R - Rozvaděčový sloupek volně stojící, v ceně je zahrnuto i osazení sloupku – 1 KUS (v popisu neuvedena jakákoliv další specifikace?)

V příloze projektové dokumentace – vyjádření správců je uvedeno:

VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Na základě tohoto vyjádření od společnosti CETIN a dále pak na základě našich zkušeností, že společnost CETIN a.s. si zajišťuje práce na síti elektronických komunikací (SEK) samostatně, žádáme zadavatele o vyjádření k zadávací dokumentaci, kde uvádí, že předmětné práce objektu SO 401 bude provádět dodavatel této veřejné zakázky.

Dle našeho názoru by měl zadavatel mít od společnosti CETIN cenu za směrový posun vedení. Touto cenou by pak měli všichni uchazeči ocenit příslušné položky. Proto žádáme zadavatele o stanovení provizorní pevné ceny pro položky č. 4 a 5.

Velmi děkuji.

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1

Zadavatel trvá na uvedené informaci, že stavební objekt SO 401 – Úpravy sdělovacího vedení CETIN, a.s. je součástí předmětu díla a realizaci bude provádět dodavatel této veřejné zakázky (viz bod 2. Vymezení předmětu veřejné zakázky, uveřejněné zadávací dokumentace). Zadavatel dále uvádí, že tyto práce mohou být provedeny případně poddodavatelem dodavatele a zadavatel neurčuje, kdo případně takovým poddodavatelem má být.

Zadavatel současně disponuje písemným sdělením správce sítí CETIN a.s. ze dne 13.01.2025, ve kterém je uvedeno, že – „je možné, aby kabelové vedení do vhodného nekolidujícího umístění stranově a bez přerušení posunul zhotovitel stavby. O takové situaci je stavebník povinen informovat zástupce spol. CETIN, a.s., který vyhotoví zápis o kontrole ochrání SEK (jak je rovněž uvedeno v příslušném Vyjádření o existenci SEK)“.

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností zadavatel ve výkazu výměr upravil popis položky č. 742999001-R (SO SO 401 - Úpravy sdělovacího vedení spol. Cetin, a.s.), kde odstranil text: *vč. napojení stávajících přípojek na novou trasu vedení.*

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „III/2864 a III/2861 Těšín – Radim – kř. s I/16 Na Špici, II. etapa – 1. a 2. část“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek se mění následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 21.02.2025 v 09:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00011391>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, tj. přiměřeně.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření