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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33163ab - III/2861 Dřevěnice 1. a 2. část - OBEC - chodník větrov - neoceněný 06022025

Objekt: SO-101 - Chodník

Rozpočet: [SO-101] - Chodník

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Chodník

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO-101 Chodník 0,00

1 Zemní práce 0,00

14 00572470 osivo směs travní univerzál KG 0,989 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

"48,0*0,02*1,03"

1 113107330 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 M2 4,900 0,00 0,00

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

"`betonová plocha - viz. D.1.1.2.1. + D.1.1.2.5.` 2,2+2,7"

2 113107342 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2 M2 3,075 0,00 0,00

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

"`KM 0,000 00-0,020 50 - viz. Vzorový příčný řez D.1.1.2.4.` 20,5*0,15"

3 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 276,500 0,00 0,00

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

"`viz. D.1.1.2.5.` 55,3/0,2"

4 131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně M3 71,400 0,00 0,00

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

"`viz. D.1.1.2.5.` 71,4"

5 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 12,480 0,00 0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro
jakoukoliv třídu horniny

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

"`křížení s podz. vedením NN - viz. D.1.1.2.1.` 25,0*1,6*0,3"

"`sloup na KÚ - viz. D.1.1.2.1.` 1,0*1,6*0,3"

6 162351104 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 50,500 0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1
000 m

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Chodník

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`přebytečná ornice` 55,3-48,0*0,1"

7 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 67,700 0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do
10 000 m

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

"`přebytečná zemina` 71,4-3,7"

8 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m

M3 1 354,000 0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

"`přebytečná zemina` 20*67,7"

9 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 M3 118,200 0,00 0,00

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

"`přebytečná ornice` 55,3-48,0*0,1"

"`přebytečná zemina` 71,4-3,7"

10 171151131 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně M3 3,700 0,00 0,00

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z
hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

"`viz. D.1.1.2.5.` 3,7"

11 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 T 121,860 0,00 0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

"`přebytečná zemina` 67,7*1,8"

12 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 118,200 0,00 0,00

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

"`přebytečná ornice` 50,5"

"`přebytečná zemina` 67,7"

13 181411123 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1 M2 48,000 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Chodník

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes
1:2 do 1:1

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

48.000000 = 48,000 [A]

15 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 470,000 0,00 0,00

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

"`viz. D.1.1.2.5.` 470,0"

16 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně M2 48,000 0,00 0,00

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

"`viz. D.1.1.2.5.` 48,0"

17 182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 48,000 0,00 0,00

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200
mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

"`viz. D.1.1.2.5.` 48,0"

Poznámka k položce tl. 100 mm

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

18 339921132 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m M 14,400 0,00 0,00

Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

"`viz. Vzorové příčné řezy D.1.1.2.4. + D.1.1.2.5.` 14,4"

19 59229011 palisáda hranatá betonová 180x120mm v 600mm přírodní KUS 80,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

80.000000 = 80,000 [A]

5 Komunikace pozemní 0,00

20 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm M2 417,100 0,00 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02



AspeEsticon Firma: Strana 5 z 8

Datum: 07.02.2025 Čas: 9:443.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Chodník

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`chodník - viz. Vzorové příčné řezy D.1.1.2.4.` 229,3+21,1"

"`sjezdy - viz. D.1.1.2.5.` 95,6+28,5"

"`umělá vodicí linie - viz. D.1.1.2.5. (sjezd KM 0,105 35-0,116 85)` 11,5*0,4"

"`okolo varovných pásů a umělé vodicí linie` 38,0"

21 577134211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu M2 3,075 0,00 0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v
pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

"`KM 0,000 00-0,020 50 - viz. Vzorový příčný řez D.1.1.2.4.` 20,5*0,15"

24 59245006 dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná M2 21,733 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

"21,1*1,03"

23 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní M2 233,886 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

"229,3*1,02"

26 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní M2 98,468 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"95,6*1,03"

30 59245030 dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní (rovná bez zkosených hran) M2 39,140 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

"`okolo varovných pásů a umělé vodicí linie` 38,0*1,03"

27 59245226 dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná M2 29,355 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"28,5*1,03"

29 59246087 dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 80mm přírodní M2 4,738 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

"`umělá vodicí linie` 4,6*1,03"

22 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 M2 250,400 0,00 0,00

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

"`viz. D.1.1.2.5.` 229,3+21,1"

25 596211212 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 M2 124,100 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Chodník

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

"`viz. D.1.1.2.5.` 95,6+28,5"

28 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 M2 42,600 0,00 0,00

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do
0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

"`umělá vodicí linie - viz. D.1.1.2.5. (sjezd KM 0,105 35-0,116 85)` 11,5*0,4"

"`okolo varovných pásů a umělé vodicí linie` 38,0"

Poznámka k položce

Pro dosažení funkčního hmatového kontrastu, vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb., musí okolí signálního,
varovného nebo jiného hmatného pásu, případně umělé vodící linie tvořit rovinné desky nebo prvky s
ekvivalentním povrchem v šíři nejméně 250 mm. Rovinný povrch s funkčním hmatovým kontrastem je zajištěn
dlažebními prvky bez sražené hrany, se spárami maximální šíře 4 mm.

31 599142111 Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š přes 20 do 40 mm M 20,500 0,00 0,00

Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do
40 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

"`viz. D.1.1.2.5.` 20,5"

8 Trubní vedení 0,00

32 895999001-1 Obrubníková vpusť vč. napojení na kanalizaci KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"`viz. D.1.1.2.1.` 1"

Poznámka k položce - obrubníková vpusť zkosená s košem

33 899999033-R Zaslepení vpusti KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"`viz. D.1.1.2.1.` 2"

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

40 59217003 obrubník zahradní betonový 500x50x250mm M 132,300 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

132.300000 = 132,300 [A]

37 59217029 obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm M 113,800 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Chodník

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

113.800000 = 113,800 [A]

38 59217030 obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm M 28,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

28.000000 = 28,000 [A]

36 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm M 139,500 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

139.500000 = 139,500 [A]

34 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem KUS 3,000 0,00 0,00

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

"`přesunutí dopravních značek - viz. D.1.1.2.1.` 3"

35 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého M 281,300 0,00 0,00

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

"`silniční - viz. D.1.1.2.5.` 139,5"

"`nájezdový - viz. D.1.1.2.5.` 113,8"

"`přechodový - viz. D.1.1.2.5.` 28,0"

39 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou M 132,300 0,00 0,00

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

"`zahradní - viz. D.1.1.2.5.` 132,3"

41 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého M3 6,329 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

"`lože nad 100 mm` 281,3*0,45*0,05"

42 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm M 20,500 0,00 0,00

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné
tl. přes 50 do 100 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

20.500000 = 20,500 [A]

43 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm M 20,500 0,00 0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Chodník

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`viz. D.1.1.2.5.` 20,5"

44 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami KUS 3,000 0,00 0,00

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

"`přesunutí dopravních značek - viz. D.1.1.2.1.` 3"

997 Přesun sutě 0,00

45 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 1,853 0,00 0,00

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na
vzdálenost do 1 km

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

"`beton` 1,176"

"`asfalt` 0,677"

46 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T 53,737 0,00 0,00

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další
započatý 1 km přes 1 km

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

"29*1,853"

47 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01
01

T 1,176 0,00 0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

"`beton` 1,176"

48 997221875
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

T 0,677 0,00 0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

"`asfalt z kraje komunikace` 0,677"

998 Přesun hmot 0,00

49 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným T 393,146 0,00 0,00

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

393.146000 = 393,146 [A]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33163ab - III/2861 Dřevěnice 1. a 2. část - OBEC - chodník větrov - neoceněný 06022025

Objekt: SO-401 - Úpravy sdělovacího vedení spol. Cetin, a.s.

Rozpočet: [SO-401] - Úpravy sdělovacího vedení spol. Cetin, a.s.

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-401] - Úpravy sdělovacího vedení spol. Cetin, a.s.

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO-401 Úpravy sdělovacího vedení spol. Cetin, a.s. 0,00

742 Elektromontáže - rozvodný systém 0,00

4 742999001-R Směrový posun vedení spol. Cetin, a.s. M 100,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"`viz. TZ D.1.6.1. + D.1.1.2.1.` 100,0"

5 742999002-R Rozvaděčový sloupek volně stojící KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"`viz. TZ D.1.6.1. + D.1.1.2.1.` 1"

Poznámka k položce V ceně je zahrnuto i osazení sloupku.

8 Trubní vedení 0,00

1 899999003-R M+D dělené kabelové chráničky PE 110 M 47,500 0,00 0,00

M+D dělené kabelové chráničky PE 110

Cenová soustava Bez vazby na CS

"`sdělovací vedení pod sjezdy - viz. TZ D.1.6.1. + D.1.1.2.1.` 47,5"

2 899999005-R Rezervní trubka PE 110 mm M 47,500 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"`sdělovací vedení pod sjezdy - viz. TZ D.1.6.1. + D.1.1.2.1.` 47,5"

Poznámka k položce Osazení rezervní chráničky PE D 110 se zatahovacím lankem, na koncích zaslepena a opatřena minimarkery.

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

3 966999003-R Odstranění dřevěného sloupu sdělovacího vedení vč. likvidace KS 1,000 0,00 0,00

Odstranění dřevěného sloupu sdělovacího vedeníí vč. likvidace

Cenová soustava Bez vazby na CS

"`viz. TZ D.1.6.1. + D.1.1.2.1.` 1"
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33163ab - III/2861 Dřevěnice 1. a 2. část - OBEC - chodník větrov - neoceněný 06022025

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: [VON] - Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VON] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

VON Vedlejší a ostatní náklady 0,00

VRN2 Vedlejší náklady 0,00

1 031002000.1 Zařízení staveniště
SOUB

OR
1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

Poznámka k položce

Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na sítě, oplocení prostoru a jejich následné odstranění. Zajištění
přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby,
náhrada za dočasné zábory ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů, nájezdů, lávek přes
výkopy. Zajištění výkopů zábradlím. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště. Zajištění
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

2 031002002 Dopravní značení na staveništi
SOUB

OR
1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

Poznámka k položce
Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění dopravního značení
 k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění, a
to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby (částečná uzavírka komunikace III. tř. č. 2861).

3 031002003 Provozní vlivy - práce v ochranném pásmu
SOUB

OR
1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

Poznámka k položce - ochranné pásmo nadzemního vedení NN, místní komunikace, nadzemního sdělovacího vedení
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VON] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

VRN9 Ostatní náklady 0,00

4 090001000 Geodetické vytýčení před zahájením realizace  stavebních prací vč. vytýčení hranic dotčených pozemků
SOUB

OR
1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

Poznámka k položce
Geodetické vytýčení před zahájením realizace
stavebních prací - chodník dl. 246 m

5 091003000 Geodetické práce po výstavbě vč. geometrických plánů
SOUB

OR
1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

Poznámka k položce
Geodetické zaměření skutečného provedení díla
vč. případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do KN.
3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení, GP v patřičných počtech pro zápis do KN.

6 091003001 Vytýčení podzemních inženýrských sítí
SOUB

OR
1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

Poznámka k položce
Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci dle podmínek z
dokladové části projektu (např. plynovod, vodovod, kanalizace, podzemní sdělovací vedení, podzemní vedení
NN).

7 091204000 Dokumentace skutečného provedení stavby KS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

Poznámka k položce
Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x
v digitálním vyhotovení

8 091806000 Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
SOUB

OR
1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

Poznámka k položce - předběžný záchranný archeologický výzkum

9 091806001 Analýza všech druhů odpadů ukládaných na skládku
SOUB

OR
1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

Poznámka k položce
Před uložením odpadů na skládku je nutné doložit analýzy všech druhů odpadů dodávaných na skládku a
současně vypracovat Základní popis odpadu na základě výsledků těchto zkoušek odpadu. Nedílnou součástí
protokolu o zkoušce musí být také protokol o odběru vzorku a doložení akreditace příslušné laboratoře.


