

POSTUP PRACÍ:

1. NEUPRVE BUDE REALIZOVÁNO PŘEPOJENÍ HLAVNÍHO ULIČNÍHO ŘADU
2. NÁSLEDNĚ BUDE REALIZOVÁNO PŘEPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍPOJEK K OPZ

POZNAMKY:


PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NEZBYTNĚ NUTNÉ, ABY INVESTOR ZAJISTIL VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ–NESMÍ DOJÍT K JEJICH NARUŠENÍ. PRŮBĚH PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ BUDE OVĚŘEN PROVEDENÍM ZÁPISU POZOROVATELE DO STAVEBNÍHO DENÍKU DODAVATELE.

OPRAVA STÁVAJÍCÍHO STLAČENÉHO POTRUBÍ BUDE POMOCÍ ROVNACÍHO ZAŘÍZENÍ A MÍSTA STLAČENÍ BUDOU OZNAČENA (DATUM STLAČENÍ) NESMAZATELNOU TUŽKOU A OPATŘENA POUZE NASAZENOU OPRAVARENSKOU TVAROVKOU (FIXACE KRUHOVÉHO PRŮŘEZU TRUBKY) A ZAZNAMENÁNA DO GDO.

NAZEV STAVBY:


II/502 JIČÍN - ULICE RUSKÁ A PODĚBRADOVA

GENERALNÍ PROJEKTANT

AFRY

AFRY CZ S.R.O.
MAGISTRŮ 1275/13
140 00 PRAHA 4
tel.: +420 277 005 500
www.afry.cz

OBJEDNATEL:

KRAJ
KRAJ
KRAJ

KRAJ
KRAJ
KRAJ

KRAJ
KRAJ
KRAJ

ZHOTOVITEL:

VDI
VDI
VDI

VDI PROJEKT s.r.o.
vodohospodářské a dopravní
infrastruktura
K Bořiti 1453/6
101 00 Praha 10
tel.: +420 773 600 770
www.vdiprojekt.cz

PODZHOTOVITEL:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

Ing. Kolář M.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Chaloupecký O.

NAZEV PROJEKTU:

II/502 JIČÍN - ULICE RUSKÁ A PODĚBRADOVA

ČÁST:

DOKUMENTACE OBJEKTŮ

STAVEBNÍ OBJEKT:

SO 501 - PŘELOŽKY PLYNOVODŮ

PŘÍLOHA:

DETAIL PROPOJE P24

KRAJ:

KRAJ

DATUM:

12.2022

STUPEŇ:

DPS

MĚŘÍTKO:

1:30

Č. ZAKÁZKY:

2015/6009

ČÁST:

D.1.5.

ČÍSLO PÁRE:

29