


- POSTUP PRACÍ:**
1. NEJPRVE BUDE REALIZOVÁNO PŘEPOJENÍ HLAVNÍHO ULIČNÍHO ŘADU
 2. NÁSLEDNĚ BUDE REALIZOVÁNO PŘEPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍPOJEK K OPZ



POZNÁMKY:

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NEZBYTNĚ NUTNÉ, ABY INVESTOR ZAJISTIL VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ–NESMÍ DOJÍT K JEJICH NARUŠENÍ. PRŮBĚH PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ BUDE OVĚŘEN PROVEDENÍM ZÁPISU POZOROVATELE DO STAVEBNÍHO DENÍKU DODAVATELE.

NÁZEV STAVBY:	
II/502 JIČÍN - ULICE RUSKÁ A PODĚBRADOVA	
GENERALNÍ PROJEKTANT	
 AFRY	AFRY CZ S.R.O. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afry.cz

DPS

SO 501

OBJEDNATEL:		ZHOTOVITEL:	
 MĚSTO JIČÍN Žižkovo náměstí 18 Valdické předměstí 506 01 Jičín www.mujicín.cz		 VDI PROJEKT S.R.O. VDI PROJEKT S.R.O. vodohospodářské a dopravní infrastruktura K Botiči 1453/6 101 00 Praha 10 tel.: +420 773 600 770 www.vdiprojekt.cz	
PODZHOVITEL:	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	
	Ing. Kolář M.	Chaloupecký O.	
	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	
	Chaloupecký O.	Ing. Kučera M.	
NÁZEV PROJEKTU:			
II/502 JIČÍN - ULICE RUSKÁ A PODĚBRADOVA			
DOKUMENTACE OBJEKTŮ			
ČÁST:	SO 501 - PŘELOŽKY PLYNOVODŮ		
STAVEBNÍ OBJEKT:	DETAIL PROPOJE P23		
PŘÍLOHA:	KRAJ:	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:
	KRALOVÉHRADSKÝ		
DATUM:	12/2022		
STUPEŇ:	DPS		
MĚŘÍTKO:	1:30		
Č. ZAKÁZKY:	2015/5009		