



POSTUP PRACÍ:

1. NEJPRVE BUDE REALIZOVÁNO PŘEPOJENÍ HLAVNÍHO ULIČNÍHO ŘADU
2. NÁSLEDNĚ BUDE REALIZOVÁNO PŘEPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍPOJEK K OPZ

POZNÁMKY:

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NEZBYTNĚ NUTNÉ, ABY INVESTOR ZAJISTIL VYTŘČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ-NESMÍ DOJÍT K JEJICH NARUŠENÍ. PRŮBĚH PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ BUDE OVĚŘEN PROVEDENÍM ZÁPISU POZOROVATELE DO STAVEBNÍHO DENÍKU DODAVATELE.

OPRAVA STÁVAJÍCÍHO STLAČENÉHO POTRUBÍ BUDE POMOCÍ ROVNACÍHO ZAŘÍZENÍ A MÍSTA STLAČENÍ BUDOU OZNAČENA (DATUM STLAČENÍ) NESMAZATELNOU TUŽKOU A OPATŘENA POUZE NASAZENOU OPRAVARENSKOU TVAROVKOU (FIXACE KRUHOVÉHO PRŮŘEZU TRUBKY) A ZAZNAMENÁNA DO GDO.

NAZEV STAVBY:		II/502 JIČÍN - ULICE RUSKÁ A PODĚBRADOVA	
GENERALNÍ PROJEKTANT			
AFRY CZ S.R.O.		MAGISTRÁT 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afry.cz	
SOUDADNICOVÝ S-JTSK. VÝSKOVÝ SYSTÉM Bpv			
OBJEDNATEL:		ZHOOTOVITEL:	
MĚSTO JIČÍN Zpískovo náměstí 18 Valdické předměstí 506 01 Jičín www.mujicin.cz		VDI PROJEKT s.r.o. VDI vodohospodářské a dopravní infrastruktura K Boticí 1453/6 101 00 Praha 10 tel.: +420 773 600 770 www.vdiprojekt.cz	
PODZHOOTOVITEL:		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	
Ing. Kolář M.		Ing. Chaloupecký O.	
VYPRACOVAL:		KONTROLOVAL:	
Chaloupecký O.		Ing. Kudeřa M.	
NAZEV PROJEKTU:			
II/502 JIČÍN - ULICE RUSKÁ A PODĚBRADOVA			
DOKUMENTACE OBJEKTŮ			
STAVEBNÍ OBJEKT:			
SO 501 - PŘELOŽKY PLYNOVODŮ			
PŘÍLOHA:			
DETAIL PROPOJE P14			
KRAJ:		ČÁST:	
KRAJ VÝSTAVBY		Číslo části	
DATUM:		PŘÍLOHA Č.:	
12/2022		D.1.5.	
STUPEŇ:		24	
DPS			
MĚŘÍTKO:			
1:30			
Č. ZAKÁZKY:			
2015/6009			