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Datum: 16.01.2025 Čas: 8:353.1.1.1  (24.3.19.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 32829 - Odstranění nehodové lokality ID K2024-21 - II/308 s MK, ul. Lipová_neoceněný

Objekt: SO 001 - Všeobecné a předběžné položky

Rozpočet: [SO 001] - Všeobecné a předběžné položky

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Všeobecné a předběžné položky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 001 Všeobecné a předběžné položky 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 0,00 0,00

„Nájemné dočasného dopravního značení.“
Položka zahrnuje montáž a demontáž vč. dílčích přesunů kompletního dopravně-inženýrského opatření pro
stavbu dle projektové dokumentace vč.této dokumentace a aktuálních požadavků na provedení - TP, typových
dopravně inženýrských opatření apod.
předpoklad - pracovní místa a provoz vždy v min. dvou jízdních pruzích

Cenová soustava OTSKP 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí
s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými
sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase
příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2024

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

8 02911.1 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Zaměření skutečného provedení díla.
- Geodetická část dokumentace skutečného provedení díla v soutisku s katastrální mapou.
- Geodetické zaměření a vyhodnocení základní polohové situace (ZPS) dokončené stavby v jednotném
výměnném formátu digitální technické mapy (dále jen „JVF DTM“) podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a jeho předání prostřednictvím aplikace napojené na službu informačního systému digitální
technické mapy veřejné správy (dále jen „IS DMVS“) prostřednictvím autorizovaného zeměměřičského inženýra.
Dokladem o splnění této povinnosti je potvrzení o úspěšném nahrání ZPS dokončené stavby do IS DMVS.
- Geodetické zaměření a vyhodnocení dokončené stavby ve vztahu k poloze průběhů stavbou vyvolaných
přeložek nebo změn sítí technické infrastruktury ve vlastnictví Královéhradeckého kraje (TI) a dopravní
infrastruktury (DI), včetně ochranných pásem, v jednotném výměnného formátu digitální technické mapy podle
vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání příslušnému editorovi TI a DI SSKHK k
následnému zadání do systému digitální technické mapy kraje (DTM) prostřednictvím IS DMVS. Dokladem o
splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora TI a DI o úspěšném nahrání do IS DMVS.

3x tištěné paré + 1x Flash disk
PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2024

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02911.2 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Všeobecné a předběžné položky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Geodetického zaměření a vyhodnocení vybraných prvků silničního majetku, kterých se provádění Díla týká a jsou
součástí pasportního systému SSKHK podle datového předpisu (https://www.sskhk.cz/files/file-
tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip) pro pasport silničního majetku včetně pořízení potřebných popisných
informací, fotodokumentace apod. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora
SSKHK o správnosti převzaté struktury a obsahu dat.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2024

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro její
evidenci. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce
zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 3 vyhotoveních a 1 x na CD
PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2024

1.000000 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

9 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 0,00 0,00

vypracování realizační dokumetace stavby v souladu s příslušnými vyhláškami, ČSN a TP sloužící pro realizaci
stavby a pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích vč. zajištění příslušného stanovení

Cenová soustava OTSKP 2024

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

7 02945 FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 0,00

1 x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektroniceké formě.
3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré úroky z úvěrů souvisejících s výstavbou

4 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

2 = 2,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Všeobecné a předběžné položky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným
zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
Položka nezahrnuje:
- x

5 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 0,00 0,00

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a
nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod.
Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie,
záchranné služby. Včetně návrhu dočasného dopravního značení vč. jeho projednání s dotčenými orgány a
organizacemi a získání stanovení DIO.
PEVNÁ CENA.

Cenová soustava OTSKP 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 32829 - Odstranění nehodové lokality ID K2024-21 - II/308 s MK, ul. Lipová_neoceněný

Objekt: SO 101.1 - Komunikace - uznatelné

Rozpočet: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Fiala Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 12.06.2024 Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101.1 Komunikace - uznatelné 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

38 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 155,170 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"pol. 11334 "40.048000 "(11334)"*2,4 = 96,115 [A]

"pol. 915402 "73.031000 "(915402)"*0,2*2,4 = 35,055 [B]

"pol. 96615 "10.000000 "(96615)"*2,4 = 24,000 [C]

"Mezisoučet "155.170000 = 155,170 [D]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce 0,00

37 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3 40,048 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"zálivy "(231+157)*0,1*0,20 = 7,760 [A]

"komunikace "4305*0,05*0,15 = 32,288 [B]

"Mezisoučet "40.048000 = 40,048 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

32 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 18,275 0,00 0,00

odstranění poškozených, nepoužitelných krajníků
na trvalou skládku, včetně uložení na skládce a poplatku za skládku

Cenová soustava OTSKP 2024

"výměna - 5% z celkové délky "(104,0+47,5+12,0+75,0+127,0)*0,05 = 18,275 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

1 11372C FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ PŘES 2000 M2 M3 464,940 0,00 0,00

odstranění asfaltových vrstev včetně zazubení pro stupňovitíé napojení
frézování do profilu dle doměření vyrovnávek a úpravy klopení oblouku

Cenová soustava OTSKP 2024

"v ploše skladby A průměrná tloušťka 0,12m "4305*0,10 = 430,500 [A]

"lokální sanace podkladní vrstvy tloušťka 0,08m "4305*0,10*0,08 = 34,440 [B]

"Mezisoučet "464.940000 = 464,940 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

4 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 595,600 0,00 0,00

komůrka dle VL 211.07 pro zálivku za horka

Cenová soustava OTSKP 2024

"napojení na stávající stav "15,6+20,5+13,0+12,0 = 61,100 [A]

"podél přídlažby a dvoulinky "104,0+89,0+47,5+12,0+127,0+80,0+75,0 = 534,500 [B]

"Mezisoučet "595.600000 = 595,600 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace 0,00

36 56140G SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM  SC C 8/10 M3 40,048 0,00 0,00

lokální opravy pod krytové vrstvy v komunikaci a zálivech

Cenová soustava OTSKP 2024

"zálivy "(231+157)*0,1*0,20 = 7,760 [A]

"komunikace "4305*0,05*0,15 = 32,288 [B]

"Mezisoučet "40.048000 = 40,048 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

6 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 9 040,500 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"pod SMA "4305 = 4 305,000 [A]

"pod ACL "4305 = 4 305,000 [B]

"pod ACP sanace "4305*0,10 = 430,500 [C]

"Mezisoučet "9040.500000 = 9 040,500 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

7 574C08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S M3 387,420 0,00 0,00

ACL 22+  tl. 80 mm + vyrovnávky a úpravy sklonů

Cenová soustava OTSKP 2024

"v ploše skladba A včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu "4305*0,08 = 344,400 [A]

"vyrovnávky pro úpravu sklonů "4302*0,5*0,02 = 43,020 [B]

"Mezisoučet "387.420000 = 387,420 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

27 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3 34,440 0,00 0,00

lokální sanace a opravy poruch podkladní vrstvy



AspeEsticon Firma: Strana 5 z 8

Datum: 16.01.2025 Čas: 8:353.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP 2024

"předpoklad 10% plochy "4305*0,10 = 430,500 [A]

"uvažovaná tloušťka "0,08 = 0,080 [B]

"celkem "a*b = 34,440 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11S TL. 40MM M2 4 305,000 0,00 0,00

SMA 11S PMB s kamenivem vyšších protismykových vlastností PSV56 dle ČSN

Cenová soustava OTSKP 2024

"skladba A "4305 = 4 305,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

35 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 38,800 0,00 0,00

lokální opravy a předláždní kostek v zálivu včetně spárování - zpětné využití původního materiálu

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle situace - 10% plochy "(231+157)*0,10 = 38,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního
materiálu (bez dodávky nového)
- nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
Položka nezahrnuje:
- doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)

8 Potrubí 0,00
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Datum: 16.01.2025 Čas: 8:353.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

39 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 3,000 0,00 0,00

výšková úprava poklopů v komunikaci na novou úroveň povrchu
včetně nutného materiálu a prací pro snížení nebo zvýšení do 100mm

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle situace "1+1+1 = 3,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

40 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 4,000 0,00 0,00

výšková úprava mříží vpustí na novou úroveň povrchu komunikace
včetně nutného materiálu a prací pro snížení nebo zvýšení do 100mm

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle situace "1+1+1+1 = 4,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

29 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 30,781 0,00 0,00

obnova poškozené přídlažby včetně lože

Cenová soustava OTSKP 2024

"obnova poškozených úseků š. 250 "(104,0+47,5+12,0+75,0)*0,25*0,25 = 14,906 [A]

"obnova poškozených úseků š. 500 "127*0,5*0,25 = 15,875 [B]

"Mezisoučet "30.781000 = 30,781 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku betonových prefabrikátů
- jejich osazení do předepsaného lože
Položka nezahrnuje:
- x

28 915402 VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ M2 73,031 0,00 0,00

odstranění stávající betonové přídlažby včetně lože

Cenová soustava OTSKP 2024
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Datum: 16.01.2025 Čas: 8:353.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odstranění v zastávkových zálivech "(80+89)*0,25 = 42,250 [A]

"odstranění poškozených úseků š. 250 "(104,0+47,5+12,0+75,0)*0,25*0,25 = 14,906 [B]

"odstranění poškozených úseků š. 500 "127*0,5*0,25 = 15,875 [C]

"Mezisoučet "73.031000 = 73,031 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku
Položka nezahrnuje:
- x

33 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 18,275 0,00 0,00

nové obruby z krajníků jako výměna za poškozené a nepoužitelné

Cenová soustava OTSKP 2024

"výměna - 5% z celkové délky "(104,0+47,5+12,0+75,0+127,0)*0,05 = 18,275 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

31 91783 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 36,550 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"výškové vyrovnání - 10% z celkové délky "(104,0+47,5+12,0+75,0+127,0)*0,10 = 36,550 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vytrhání, očištění, manipulaci
- nové betonové lože a osazení.
Položka nezahrnuje:
- nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177

2 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 61,100 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"napojení na stávající stav "15,6+20,5+13,0+12,0 = 61,100 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

3 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 595,600 0,00 0,00

álivka spar ve vozovce v detailech
zálivka za horka dle ČSN 14188 - typ N2

Cenová soustava OTSKP 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"napojení na stávající stav "15,6+20,5+13,0+12,0 = 61,100 [A]

"podél přídlažby a dvoulinky "104,0+89,0+47,5+12,0+127,0+80,0+75,0 = 534,500 [B]

"Mezisoučet "595.600000 = 595,600 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

34 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2 42,250 0,00 0,00

nová dlážděná dvoulinka podél zálivů do betonového lože včetně vyspárování

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle situace "(89+80)*0,25 = 42,250 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v
předepsané šířce
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce
- úpravu napojení a ukončení
- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- měří se vydlážděná plocha
Položka nezahrnuje:
- x

30 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 10,000 0,00 0,00

lokální bourání kolem vpustí, šachet, přídlažby, obrub
na trvalou skládku

Cenová soustava OTSKP 2024

"předpoklad "10 = 10,000 [A]

"Mezisoučet "10.000000 = 10,000 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 32829 - Odstranění nehodové lokality ID K2024-21 - II/308 s MK, ul. Lipová_neoceněný

Objekt: SO 101.2 - Komunikace - neuznatelné

Rozpočet: [SO 101.2] - Komunikace - neuznatelné

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Fiala Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 12.06.2024 Datum vypracování nabídky:
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Datum: 16.01.2025 Čas: 8:353.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2] - Komunikace - neuznatelné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101.2 Komunikace - neuznatelné 0,00

1 Zemní práce 0,00

1 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 4,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"stávající vpusti "1+1+1+1 = 4,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 0,00

2 62845.a SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2 280,000 0,00 0,00

vyčištění spar stávající přídlažby a obrub, vytrhání vegetace
přespárování stávající přídlažby

Cenová soustava OTSKP 2024

"na délku stavby "2*280*0,5 = 280,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
- vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
- spárování
- odklizení suti a přebytečného materiálu
- potřebná lešení
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 32829 - Odstranění nehodové lokality ID K2024-21 - II/308 s MK, ul. Lipová_neoceněný

Objekt: SO 190 - Trvalé dopravní značení - uznatelné

Rozpočet: [SO 190] - Trvalé dopravní značení - uznatelné

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 190] - Trvalé dopravní značení - uznatelné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 190 Trvalé dopravní značení - uznatelné 0,00

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

10 912A8 BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT KUS 3,000 0,00 0,00

Z11h na zdůraznění stínu v křižovatce

Cenová soustava OTSKP 2024

"Z11h "3 = 3,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení balisety včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

1 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"P2 "1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

2 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"P2+E2b "2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

7 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 3,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"IP 19 "2 = 2,000 [A]

"IP 18 "1 = 1,000 [B]

"Mezisoučet "3.000000 = 3,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

8 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 5,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 190] - Trvalé dopravní značení - uznatelné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"IP17 "1 = 1,000 [A]

"IP18b "1 = 1,000 [B]

"IP19 "2 = 2,000 [C]

"IS10c "1 = 1,000 [D]

"Mezisoučet "5.000000 = 5,000 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

3 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 7,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"SDZ "1 = 1,000 [A]

"IP "3*2 = 6,000 [B]

"Mezisoučet "7.000000 = 7,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

4 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 11,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"SDZ "1 = 1,000 [A]

"IP "5*2 = 10,000 [B]

"Mezisoučet "11.000000 = 11,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sloupky
- upevňovací zařízení
- osazení (betonová patka, zemní práce)
Položka nezahrnuje:
- x

5 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 406,260 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 190] - Trvalé dopravní značení - uznatelné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"V1a (3,0/1,5/0,125) "0,75*0,125*(77,8+102,1+35,0) = 20,147 [A]

"V1a (0,125) "0,125*(13,5+30,0+35,0+46,1+21,1) = 18,213 [B]

"V1b (0,125) "2*0,125*(133,6+131,1) = 66,175 [C]

"V2c (3,0/1,5/0,125) "0,75*2*(15,6) = 23,400 [D]

"V4 (0,25) "0,25*(47,3+128,7+54,6+73,0+12,0+74,8+12+37,4) = 109,950 [E]

"V4 (0,5/0,5/0,25) "0,5*0,25*(22,4+34,4+32,5+33,7) = 15,375 [F]

"V4 (1,5/1,5/0,25) "0,5*0,25*(102,8) = 12,850 [G]

"V13a "40,2+6,8+40,4+5,3 = 92,700 [H]

"V11 "0,125*(65+65) = 16,250 [I]

"V9a "1,2*17 = 20,400 [J]

"V9b "2,7*4 = 10,800 [K]

"Mezisoučet "406.260000 = 406,260 [L]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

6 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 406,260 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"V1a (3,0/1,5/0,125) "0,75*0,125*(77,8+102,1+35,0) = 20,147 [A]

"V1a (0,125) "0,125*(13,5+30,0+35,0+46,1+21,1) = 18,213 [B]

"V1b (0,125) "2*0,125*(133,6+131,1) = 66,175 [C]

"V2c (3,0/1,5/0,125) "0,75*2*(15,6) = 23,400 [D]

"V4 (0,25) "0,25*(47,3+128,7+54,6+73,0+12,0+74,8+12+37,4) = 109,950 [E]

"V4 (0,5/0,5/0,25) "0,5*0,25*(22,4+34,4+32,5+33,7) = 15,375 [F]

"V4 (1,5/1,5/0,25) "0,5*0,25*(102,8) = 12,850 [G]

"V13a "40,2+6,8+40,4+5,3 = 92,700 [H]

"V11 "0,125*(65+65) = 16,250 [I]

"V9a "1,2*17 = 20,400 [J]

"V9b "2,7*4 = 10,800 [K]

"Mezisoučet "406.260000 = 406,260 [L]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 190] - Trvalé dopravní značení - uznatelné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

9 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS 24,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"`BUS` "4*3 = 12,000 [A]

"celkem (1xbarvou, 1xplastem) "a*2 = 24,000 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x


