

SITUACE STAVBY KOORDINAČNÍ  
II. ETAPA  
M 1:500



**ČÁST 1**  
km 0,000 00 - km 0,560 00

**ČÁST 2**  
km 0,560 00 - km 1,346 77

**ETAPA I**

**ETAPA II**

**ETAPA III**

**PŘEHLED STAVEBNÍCH OBJEKTŮ**

REKONSTRUKCE SILNICE II/501 - II. ETAPA  
DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ (DIO)

NOVÝ CHODNÍK - zpracováno v rámci samostatné projektové dokumentace:  
"Lázně Běláhrad, nový chodník podél silnice II/501", Ojednatel: Město Lázně Běláhrad

— ZAMĚŘENÍ  
— HRANICE PARCEL  
— HRANICE KN  
— HRANY - NOVE  
— ZÁBOR TRVALÝ  
— ZÁBOR DOČASNÝ  
— SVODIDLO  
— PROPUSTKY  
— TRATVOD  
— ZATRUŠNĚNÍ PŘÍKOPU DN 300  
— VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ  
— ULIČNÍ VPUST - nová  
— SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - stávající  
— SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - obnova  
— SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - nové

**LEGENDA - šrafy**

VOZOVKA - asfalt, nové pokládané vrstvy v tl. 10 cm  
VOZOVKA - asfalt, napojení na stávající stav  
VOZOVKA - reykliát, sjezdy  
VOZOVKA - reykliát, krajnice  
CHODNÍK - dlažba  
CHODNÍK - dlažba pojízdná  
CHODNÍK - varovné, signální pásy  
CHODNÍK - mlž ples propustky  
PŘEDLAŽENÍ - DLAŽBA  
PŘEDLAŽENÍ - MOZAIKA  
ODLAŽENÍ  
ZELEN  
BEZPEČNOSTNÍ PROTISMYKOVÉ ÚPRAVY  
DOPLNĚNÍ PARKOVACÍHO PRUHU

**LEGENDA - IS**

— CETIN - ověřené  
— CETIN - nadzemní  
— CETIN - STP, neprovozované  
— ČEZ - NN nadzemní  
— ČEZ - NN podzemní  
— ČEZ - VN nadzemní  
— ČEZ - VN podzemní  
— ČEZ - VVN nadzemní  
— VODOVOD  
— KANALIZACE DEŠŤOVÁ  
— KANALIZACE JEDNOTNÁ  
— IS ČEPS ZVN  
— IS GASNET NTL  
— IS GASNET STL  
— IS GASNET VTL  
— IS VODOVOD - REKONSTRUKCE

**ČÍSLO REVIZE** POPS ZMĚNY / ODVOUKNUTÍ

**DATUM:**

**ČÁST C**

OBJEDNATEL: KRAJŮVĚRADECKÝ KRAJ  
Pivovarské náměstí č. p. 1245  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 708 89 546

JAROPOLSKÝ OJEDNATEL: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.  
Kutuhorská 59  
500 04 Hradec Králové  
IČ: 275 02 988

ZHOTOVITEL: ADVISIA, s.r.o.  
projevy a řízení dopravních stavů

NAVŘEL / VYPRACOVAL: Ing. Tereza Škorplová  
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Miroslav Vířovský  
TECHNICKÁ KONTROLA: Ing. Miroslav Vířovský  
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Tereza Škorplová

PRŮBĚH: 18.04.14  
DATUM: 06.03.2023  
REVIZE: 00

ČÍSLO ZÁKAZY: II/501 Dolní Nová Ves - Lázně Běláhrad - Svatojanský Újezd  
II. ETAPA

ČÍSLO PRŮBĚHU: C.3  
NÁZEV PRŮBĚHU: Koordinační situační výkres

FORMAT: 16 x A4  
MĚŘÍTKO: 1:500

STUPEŇ PD: DSP / PDPS

PARE:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S JTSK. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bv