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Datum: 27.01.2025 Čas: 8:053.1.1.1  (24.3.26.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33166a - II/501 Dolní Nová Ves - Lázně Bělohrad - Svatojanský Újezd - II.etapa - KRAJ_neoceněný

Objekt: SO_000 - Všeobecné a predbežné položky

Rozpočet: [SO_000] - Všeobecné a predbežné položky

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_000] - Všeobecné a predbežné položky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO_000 Všeobecné a predbežné položky 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 02730 POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Zajištení inženýrských sítí behem realizace stavby dle požadavku správcu. Nutné vytycení všech podzemních sítí
s protokolárním zápisem príslušných správcu. Presnou polohu podzemních vedení overit rucne kopanými
sondami. Podzemní plynovod, sdelovací kabely, elektrické vedení vcetne vrchního vedení, vodovod, v trase
prícné prechody. Prechody sítí nutno ochránit. Zajištení stavby proti škodám na okolních pozemcích a objektech.
Délka stavby 1,34677km,

PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2024

"1 = 1,000 [A] "

"Celkem "1 = 1,000 [B]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zarízeními

2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMERICSKÁ MERENÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Veškerá nutná zamerení nutná k realizaci díla (napr. zamerení stavby pred výstavbou, vytycení stavby a obvodu
stavenište apod.) a k uvedení stavby do užívání a rádnému predání dokonceného díla - zamerení skutecného
provedení díla v délce xy m -3x tištené paré + 1xCD),
Délka stavby 1,34677km

PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2024

"1 = 1,000 [A] "

"Celkem "1 = 1,000 [B]

Specifikace
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanovení orientacní investorské ceny urcete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

3 02911.a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMERENÍ KPL 1,000 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_000] - Všeobecné a predbežné položky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Zamerení skutecného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby  tj. 1,34677 km.
- Geodetická cást dokumentace skutecného provedení díla v soutisku s katastrální mapou.
- Geodetické zamerení a vyhodnocení základní polohové situace (ZPS) dokoncené stavby v jednotném
výmenném formátu digitální technické mapy (dále jen „JVF DTM“) podle vyhlášky c. 393/2020 Sb., ve znení
pozdejších predpisu a jeho predání prostrednictvím aplikace napojené na službu informacního systému digitální
technické mapy verejné správy (dále jen „IS DMVS“) prostrednictvím autorizovaného zememericského inženýra.
Dokladem o splnení této povinnosti je potvrzení o úspešném nahrání ZPS dokoncené stavby do IS DMVS.
- Geodetické zamerení a vyhodnocení dokoncené stavby ve vztahu k poloze prubehu stavbou vyvolaných
preložek nebo zmen sítí technické infrastruktury ve vlastnictví Královéhradeckého kraje (TI) a dopravní
infrastruktury (DI), vcetne ochranných pásem, v jednotném výmenného formátu digitální technické mapy podle
vyhlášky c. 393/2020 Sb., ve znení pozdejších predpisu a jeho predání príslušnému editorovi TI a DI SSKHK k
následnému zadání do systému digitální technické mapy kraje (DTM) prostrednictvím IS DMVS. Dokladem o
splnení této povinnosti bude potvrzení príslušného editora TI a DI o úspešném nahrání do IS DMVS.
Délka stavby 1,34677km
3x tištené paré + 1x CD

PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2024

"1 = 1,000 [A] "

"Celkem "1 = 1,000 [B]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02911.b OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMERENÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Geometrický oddelovací plán pro majetkové vyporádání vlastnických vztahu. Vcetne odsouhlasení TDS a
projednání a potvrzení katastrálním úradem.
12x tiskem
Délka stavby 1,34677km,

PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2024

"1 = 1,000 [A] "

"Celkem "1 = 1,000 [B]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02911.c OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMERENÍ KPL 1,000 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_000] - Všeobecné a predbežné položky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Geodetického zamerení a vyhodnocení vybraných prvku silnicního majetku, kterých se provádení Díla týká a jsou
soucástí pasportního systému SSKHK podle datového predpisu (https://www.sskhk.cz/files/file-
tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip) pro pasport silnicního majetku vcetne porízení potrebných popisných
informací, fotodokumentace apod. Dokladem o splnení této povinnosti bude potvrzení príslušného editora
SSKHK o správnosti prevzaté struktury a obsahu dat.
PEVNÁ CENA

PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2024

"1 = 1,000 [A] "

"Celkem "1 = 1,000 [B]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02911.d OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMERENÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Zamerení vrstev pro urcení kubatur sanací (dle zamerení prícných rezu v PD) a pro urcení kubatur konstrukcních
vrstev a celkových plošných a délkových výmer.
Délka stavby 1,34677km,

PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2024

"1 = 1,000 [A] "

"Celkem "1 = 1,000 [B]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 0,00

Dokumentace skutecného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potrebné pro
evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a zmen stavby oproti DSP, PDPS. Overení podpisem
odpovedného zástupce zhotovitele a správce stavby.
Zadavatel poskytne dokumentaci v otevreném formátu *.dwg.
4x tiskem + 1x elektronicky
Délka stavby 1,34677km,

PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2024

"1 = 1,000 [A] "

"Celkem "1 = 1,000 [B]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 02943320 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_000] - Všeobecné a predbežné položky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Realizacní dokumentace stavby (4x tiskem + 1x elektronicky). Obsah dle smernice pro dokumentaci staveb PK, v
souladu s PDPS. Reší podrobnosti pro kvalitní a bezpecné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování
souradnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštení prícných rezu pro plynulé rešení, detaily oprav
poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního znacení. Vypracuje
autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby.

Havarijní plán a protipovodnový plán (2x tiskem).
Zadavatel poskytne otevrený formát *.dwg.

Délka stavby 1,34677km,

PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2024

"1 = 1,000 [A] "

"Celkem "1 = 1,000 [B]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

9 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 0,00

1x mesícne zpráva o prubehu výstavby doplnená o sadu barevných fotografií v tištené i
elektronické podobe
3x záverecná fotodokumentace v albu s popisem v tištené i elektronické podobe
Délka stavby 1,34677km,

PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2024

"1 = 1,000 [A] "

"Celkem "1 = 1,000 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného deje a konstrukcí v požadovaných casových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném poctu -
predpoklad 2 ks

10 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 0,00 0,00

Pasportizace zástavby a objektu, které mohou být dotceny stavbou pred zahájením stavebních prací.
3x tiskem + 1x CD
PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2024

"1 = 1,000 [A] "

"Celkem "1 = 1,000 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_000] - Všeobecné a predbežné položky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

11 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMACNÍ TABULE KPL 2,000 0,00 0,00

Náklady na zrízení informacních tabulí s údaji o stavbe s textem dle vzoru objednatele, vcetne kotvení. Po
ukoncení stavby odstranení. 2 kusy tabulí

PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2024

"2 = 2,000 [A] "

"Celkem "2 = 2,000 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení informacních tabulí v predepsaném provedení a množství s obsahem predepsaným
zadavatelem
- veškeré nosné a upevnovací konstrukce
- základové konstrukce vcetne nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skoncení platnosti
- prípadne nutné opravy poškozených cátí behem platnosti

12 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZRÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 0,00 0,00

Úhrnná cástka musí obsahovat veškeré náklady na docasné úpravy a regulaci dopravy (i peší) na staveništi a
nezbytné znacení a opatrení vyplývající z požadavku BOZP na staveništi vc. provizorních lávek, nájezdu, apod.
Trasy pro peší v souladu s vyhl. c. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpecujících
bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajišten prístup k objektum pro požární techniku, policii,
záchranné služby.
Vcetne návrhu docasného dopravního znacení vc. jeho projednání s dotcenými orgány a organizacemi a získání
stanovení DIO.
Délka stavby 1,34677km,

PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2024

"1 = 1,000 [A] "

"Celkem "1 = 1,000 [B]

Specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zarízení zhotovitele
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33166a - II/501 Dolní Nová Ves - Lázně Bělohrad - Svatojanský Újezd - II.etapa - KRAJ_neoceněný

Objekt: SO_101.1 - Rekonstrukce silnice II/501 - II. ETAPA

Rozpočet: [SO_101.1] - Rekonstrukce silnice II/501 - II. ETAPA

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.1] - Rekonstrukce silnice II/501 - II. ETAPA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO_101.1 Rekonstrukce silnice II/501 - II. ETAPA 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 244,050 0,00 0,00

nákup ornice

Cenová soustava OTSKP 2024

"1627*0,15 = 244,050 [A] "

"Celkem "244,05 = 244,050 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
Položka nezahrnuje:
- x

2 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTEŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TRÍDA TEŽITELNOSTI

T 5 049,535 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle pol 11130 1425*0,15*2 = 427,500 [A] "

"dle pol 113328 367,528*2 = 735,056 [B] "

"dle pol 123738 671,973*2 = 1343,946 [C] "

"dle pol 123738 b - výkop AZ se souhlasem TDI 872,914*2 = 1745,828 [D] "

"dle pol 132738 186,285*2 = 372,570 [E] "

"dle pol 21263 582,1*0,2*2 = 232,840 [G] "

"dle pol. 12931 360,4*0,25*2 = 180,200 [F] "

"dle pol. 129945 57,977*0,1*2 = 11,595 [H] "

"Celkové množství = 5049,535 "

"Celkem "5049,535 = 5 049,535 [J]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci
odpadu související s prevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky, recyklacní linky
nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znení.

3 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTU,
ZÁKLADU TV

T 142,231 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.1] - Rekonstrukce silnice II/501 - II. ETAPA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"dle pol.966168 4,37*2,5 = 10,925 [A] "

"dle pol. 966358 16,740*0,558 = 9,341 [B] "

"dle pol. 11328 1,64*0,15*2,4 = 0,590 [D] "

"dle pol. 113348 46,89*2,4 = 112,536 [E] "

"dle pol. 11352 88,39*0,1 = 8,839 [F] "

"Celkové množství = 142,231 "

"Celkem "142,231 = 142,231 [G]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci
odpadu související s prevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky, recyklacní linky
nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znení.

1 Zemní práce 0,00

4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 1 425,000 0,00 0,00

tlouštka do 15 cm                                                                                         ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNÍ
SKUTECNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"ze situace 1425 = 1425,000 [A] "

"Celkem "1425 = 1 425,000 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou dopravu  a uložení na skládku
Položka nezahrnuje:
- x

5 113131 ODSTRANENÍ KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 1KM M3 217,630 0,00 0,00

bourání ACP v míste úprav celé konstrukce vozovky (sanace krajnic, doplnení drenáží u nových chodníku,
sanace krajnice u vsakovacího príkopu, prekopy u propustku)
asf. smes ZAS-T3,T4,
vc. odvozu a uložení na  mezideponii do  1 km

Cenová soustava OTSKP 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.1] - Rekonstrukce silnice II/501 - II. ETAPA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"sanace krajnic - podél drenáží 582,099*1,5 = 873,149 [A] "

"sanace krajnic - podél vsakovacího príkopu 117*1,5 = 175,500 [B] "

"sanace krajnic - rozšírení vozovky
km 0,020 - 0,250
km 0,300 - 0,350
km 0,390 - 0,610
km 0,820 - 0,890
km 1,150 - 1,300 (230+50+220+70+150)*1,5 = 1080,000 [C] "

"v míste propustku 101.2,101.3,101.4 6,1*2,5+6,7*2+7,6*2,5 = 47,650 [D] "

"Mezisoucet = 2176,299 [E] "

"prum. tl.   bouraných podkl. asf.vstev 10 cm E*0,10 = 217,630 [F] "

"Celkem "217,63 = 217,630 [G]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k
položce).

6 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3 1,159 0,00 0,00

materiál zustává zhotoviteli
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNÍ SKUTECNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"nástupište - nahrazení dlažby dlažbou reliéfní (0,8*1+10*0,3)*0,06 = 0,228 [A] "

"20% dlažby z predláždení 11,634*0,08 = 0,931 [B] "

"Celkové množství = 1,159 "

"Celkem "1,159 = 1,159 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce).

7 11328 ODSTRANENÍ PRÍKOPU, ŽLABU A RIGOLU Z PRÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2 1,640 0,00 0,00

odvoz na recyklacní skládku pol. 015140

ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNÍ SKUTECNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"ze situace 1,64 = 1,640 [A] "

"Celkem "1,64 = 1,640 [B]
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Datum: 27.01.2025 Čas: 8:053.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.1] - Rekonstrukce silnice II/501 - II. ETAPA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  odstranení tvárnic vcetne podkladu
-  veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vc. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce).

8 113328 ODSTRANENÍ PODKLADU ZPEVNENÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 367,527 0,00 0,00

v míste bourání celé konstrukce, odvoz na recyklacní skládku
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNÍ SKUTECNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"v míste stáv kosntrukce (230+50+220+70+150+117+582,099-208,4)*1,5*0,18 = 326,889 [A] "

"v míste stáv konstrukce s vrstvou SC 208,4*1,5*0,13 = 40,638 [B] "

"Celkové množství = 367,527 "

"Celkem "367,527 = 367,527 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k
položce).

9 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNENÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 46,890 0,00 0,00

odbourání vrstvy SC dle DGN v míste stáv.jednotné kanalizace km  0,795-1,05 P
odvoz na recyklacní skládku
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNÍ SKUTECNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"208,4*1,5*0,15 = 46,890 [A] "

"Celkem "46,89 = 46,890 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k
položce).

10 11352 ODSTRANENÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNICNÍCH OBRUBNÍKU BETONOVÝCH M 88,390 0,00 0,00

odvoz na recyklacní skládku pol. 015140
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNÍ SKUTECNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"ze situace 88,39 = 88,390 [A] "

"Celkem "88,39 = 88,390 [B]
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Datum: 27.01.2025 Čas: 8:053.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.1] - Rekonstrukce silnice II/501 - II. ETAPA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k
položce).

11 11372.a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 939,395 0,00 0,00

celoplošné frézování asfalt. vrstev v tl. 0,11m, materiál zustává zhotoviteli
ZAS-T1

Cenová soustava OTSKP 2024

"stávající plocha celé komunikace ze situace*tl. 8067,722*0,11 = 887,449 [A] "

"sjezdy 472,24*0,11 = 51,946 [B] "

"Celkové množství = 939,395 "

"Celkem "939,395 = 939,395 [D]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku

12 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRUREZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 116,590 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"116,59 = 116,590 [A] "

"Celkem "116,59 = 116,590 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- x

13 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 671,973 0,00 0,00

pro krajnice, sjezdy
odkop vc. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNÍ SKUTECNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava OTSKP 2024
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Datum: 27.01.2025 Čas: 8:053.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.1] - Rekonstrukce silnice II/501 - II. ETAPA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"nezpevnené krajnice stržení "

"plocha x tl. 0,2 1414,86*0,2 = 282,972 [A] "

"nezpevnené sjezdy "

"plocha x tl. 0,2 81,78*0,2 = 16,356 [B] "

"odkop konstrukce na úroven pláne (230+50+220+70+150+117+582,099-208,4)*1,5*0,1 = 181,605 [C] "

"výkop krajnic,reprofilace príkopu, z VZR a modelu v míste rozšírení (230+50+220+70+150+117)*0,12 = 100,440
[D] "

"výkp krajnic v míste doplnení matreriálu pro recyklaci (1743 -(230+50+220+70+150+117))*0,1 = 90,600 [E] "

"Celkové množství = 671,973 "

"Celkem "671,973 = 671,973 [I]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma pažení záporového a štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- zhutnení podloží, prípadne i svahu vc. svahování
- zrízení stupnu v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zrízena samostatná položka
- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr.,
premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

14 123738.b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 872,914 0,00 0,00

odkop vc. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
odkop pro aktivní zonu - položka bude realizována pouze na prímý príkaz TDI a investora,
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNÍ SKUTECNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava OTSKP 2024
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Datum: 27.01.2025 Čas: 8:053.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.1] - Rekonstrukce silnice II/501 - II. ETAPA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odkop pro aktivní zónu v míste plné konstrukce (230+50+220+70+150)*2,1*0,4+117*1,5*0,4+582,099*0,85*0,4 =
872,914 [A] "

"Celkové množství = 872,914 "

"Celkem "872,914 = 872,914 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma pažení záporového a štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- zhutnení podloží, prípadne i svahu vc. svahování
- zrízení stupnu v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zrízena samostatná položka
- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr.,
premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

15 12573.a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I M3 244,050 0,00 0,00

dovoz nové ornice, vc. manipulace a dopravy na stavbu

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle pol. 18232 1627*0,15 = 244,050 [A] "

"Celkem "244,05 = 244,050 [B]
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Datum: 27.01.2025 Čas: 8:053.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.1] - Rekonstrukce silnice II/501 - II. ETAPA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr.,
premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

16 12573.b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I M3 217,630 0,00 0,00

naložení a zpetný dovoz asf. materiálu z mezideponie do vrstvy RS

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle pol. 113131 217,63 = 217,630 [A] "

"Celkem "217,63 = 217,630 [B]
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Datum: 27.01.2025 Čas: 8:053.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.1] - Rekonstrukce silnice II/501 - II. ETAPA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma pažení záporového a štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr.,
premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

17 12931 CIŠTENÍ PRÍKOPU OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 360,400 0,00 0,00

vcetne odvozu na skládku urcenou zhotovitelem

ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNÍ SKUTECNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"ze situace 360,40 = 360,400 [A] "

"Celkem "360,4 = 360,400 [B]

Specifikace

Soucástí položky je vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s materiálem a uložení na
skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k
položce)

18 129945 CIŠTENÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M 57,977 0,00 0,00

procištení podélných zatrubnení vc.odvozu na recyklacni skladku
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNÍ SKUTECNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"stávající podélná zatrubnení 24,2568+19,0439+14,6759 = 57,977 [A] "

"Celkem "57,977 = 57,977 [B]
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Datum: 27.01.2025 Čas: 8:053.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.1] - Rekonstrukce silnice II/501 - II. ETAPA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Soucástí položky je vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s materiálem a uložení na
skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k
položce)

19 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 186,285 0,00 0,00

ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNÍ SKUTECNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"podélný propustek: km 0,00192L
pro propustek, odláždení, podkladní beton, podsyp, betonové prahy 2,49+1,42+0,71+0,71+1,89+0,19+0,76+0,13+
41,39 = 49,690 [A] "

"podélný propustek: km 0,81607P
pro propustek, odláždení, podkladní beton, podsyp, betonové prahy 1,58+1,42+0,71+0,71+2,10+0,21+0,76+0,13+
19,82 = 27,440 [B] "

"podélný propustek: km 0,82903P
pro propustek, odláždení, podkladní beton, podsyp, betonové prahy 1,62+1,42+0,71+0,71+2,10+0,21+0,76+0,13+
20,27 = 27,930 [C] "

"podélný propustek: km 0,83989P
pro propustek, odláždení, podkladní beton, podsyp, betonové prahy 1,58+1,42+0,71+0,71+2,10+0,21+0,76+0,13+
19,79 = 27,410 [D] "

"vsakovací príkop 117*0,39 = 45,630 [E] "

"zatrubnení km 0,803 (rýha+zákl.pas+odláždení) 1*0,6*9,6+1,5*0,5*1,1+4*0,4 = 8,185 [F] "

"Celkové množství = 186,285 "

"Celkem "186,285 = 186,285 [H]
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Datum: 27.01.2025 Čas: 8:053.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.1] - Rekonstrukce silnice II/501 - II. ETAPA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma pažení záporového a štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr.,
premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

20 17180.a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 872,914 0,00 0,00

aktivní zóna, ŠDa0/63
položka bude realizována pouze na prímý príkaz TDI a investora,

Cenová soustava OTSKP 2024

"podél drenáží "

"plocha z VZR*délka 582,099*0,85*0,4 = 197,914 [A] "

"podél vsakovacích príkopu "

"plocha z VZR*délka 117*1,5*0,4 = 70,200 [B] "

"rozšírení vozovky "

"plocha z VZR * délka "

"km 0,020 - 0,250 "

"km 0,300 - 0,350 "

"km 0,390 - 0,610 "

"km 0,820 - 0,890 "

"km 1,150 - 1,300 (230+50+220+70+150)*2,1*0,4 = 604,800 [C] "

"Mezisoucet = 872,914 [D] "

"Celkem "872,914 = 872,914 [M]
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Datum: 27.01.2025 Čas: 8:053.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.1] - Rekonstrukce silnice II/501 - II. ETAPA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového telesa vcetne aktivní zóny) vcetne nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za
úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží
- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží
- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu
- zrízení lavic na svazích
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

21 17180.b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 199,800 0,00 0,00

dosypávka krajnic, materiál min. podm. vhodný

Cenová soustava OTSKP 2024

"podél vsakovacích príkopu "

"plocha z VZR*délka 0,04*117 = 4,680 [A] "

"rozšírení vozovky "

"plocha z VZR * délka "

"km 0,020 - 0,250 "

"km 0,300 - 0,350 "

"km 0,390 - 0,610 "

"km 0,820 - 0,890 "

"km 1,150 - 1,300 0,12*(230+50+220+70+150) = 86,400 [B] "

"podél nezp. krajnic (1743-(230+50+220+70+150+117))*0,12 = 108,720 [C] "

"Celkové množství = 199,800 "

"Celkem "199,8 = 199,800 [L]
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Datum: 27.01.2025 Čas: 8:053.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.1] - Rekonstrukce silnice II/501 - II. ETAPA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového telesa vcetne aktivní zóny) vcetne nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za
úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží
- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží
- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu
- zrízení lavic na svazích
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

22 17180.c ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 104,882 0,00 0,00

zásyp podélných propustku, zemina materiál min vhodný dle CSN 736133

Cenová soustava OTSKP 2024

"podélný propustek: km 0,00192L 2,82*13,83 = 39,001 [A] "

"podélný propustek: km 0,81607P 2,76*7,9 = 21,804 [B] "

"podélný propustek: km 0,82903P 2,76*8,08 = 22,301 [C] "

"podélný propustek: km 0,83989P 2,76*7,89 = 21,776 [D] "

"Mezisoucet = 104,882 [E] "

"Celkem "104,882 = 104,882 [F]
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Datum: 27.01.2025 Čas: 8:053.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.1] - Rekonstrukce silnice II/501 - II. ETAPA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového telesa vcetne aktivní zóny) vcetne nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za
úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží
- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží
- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu
- zrízení lavic na svazích
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

23 17180.d ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 255,644 0,00 0,00

doplnení ŠD do recyklace, fr. SDa0-32

celkový objem potreby doplnení materiálu v míste plné konstrukce (sanace krajnic rozšírení vozovky, u
drenážních príkopu, u drenáží)   + presah RS u nezp. krajnic minus asf. materiál z mezideponie

Cenová soustava OTSKP 2024

"plná konstrukce v  rozšírení vozovky (230+50+220+70+150)*1,5*0,18 = 194,400 [A] "

"plná konstrukce u drenážního príkopu 117*1,5*0,18 = 31,590 [B] "

"plná konstrukce u drenáží 582,1*1,5*0,18 = 157,167 [C] "

"v míste propustku SO 101.2-101.4 (6,1*2,5+6,7*2+7,6*2,5)*0,18 = 8,577 [D] "

"presah RS u nezp. krajnic (1743 -(230+50+220+70+150+117))*0,5*0,18 = 81,540 [E] "

"Mezisoucet = 473,274 [F] "

"odecet asf. materiálu z mezideponie, pol. 12573 b F-217,63 = 255,644 [G] "

"Celkem "255,644 = 255,644 [H]
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Datum: 27.01.2025 Čas: 8:053.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.1] - Rekonstrukce silnice II/501 - II. ETAPA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového telesa vcetne aktivní zóny) vcetne nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za
úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží
- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží
- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu
- zrízení lavic na svazích
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

24 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 5,082 0,00 0,00

ŠP

Cenová soustava OTSKP 2024

"zatrubnení DN300 km0,803 ((0,5*1,2*9,6)-(3,14*0,15*0,15)*9,6) = 5,082 [A] "

"Celkem "5,082 = 5,082 [B]
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Datum: 27.01.2025 Čas: 8:053.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.1] - Rekonstrukce silnice II/501 - II. ETAPA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za
úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží
- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží
- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu
- zrízení lavic na svazích
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Zpusob merení:
- zemina vytlacená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypu neodecítá

25 18120 ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNENÍM V HORNINE TR. II M2 2 182,284 0,00 0,00

vc. zkoušek zhutnení
sanace krajnic

Cenová soustava OTSKP 2024

"podél drenáží "

"délka z VZR*délka 0,85*582,0985 = 494,784 [A] "

"podél vsakovacích príkopu "

"délka z VZR*délka 1,5*117 = 175,500 [B] "

"rozšírení vozovky "

"délka z VZR * délka "

"km 0,020 - 0,250 "

"km 0,300 - 0,350 "

"km 0,390 - 0,610 "

"km 0,820 - 0,890 "

"km 1,150 - 1,300 2,1*(230+50+220+70+150) = 1512,000 [C] "

"Mezisoucet = 2182,284 [D] "

"Celkem "2182,284 = 2 182,284 [M]
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Datum: 27.01.2025 Čas: 8:053.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.1] - Rekonstrukce silnice II/501 - II. ETAPA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláne vcetne vyrovnání výškových rozdílu. Míru zhutnení urcuje projekt.

26 18232 ROZPROSTRENÍ ORNICE V ROVINE V TL DO 0,15M M2 1 627,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"odecteno ze situace 1627 = 1627,000 [A] "

"Celkem "1627 = 1 627,000 [B]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné premístení ornice z docasných skládek vzdálených do 50m
rozprostrení ornice v predepsané tlouštce v rovine a ve svahu do 1:5

27 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM M2 1 627,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"1627 = 1627,000 [A] "

"Celkem "1627 = 1 627,000 [B]

Specifikace
Zahrnuje dodání predepsané travní smesi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu

2 Základy 0,00

28 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 582,099 0,00 0,00

HDPE, PROFILOVANÝ, KRUHOVÁ PEVNOST SN8, PERFOROVANÝ S PLNÝM
DNEM, ULOŽEN DO ŠP LOŽE tl.0,10m (pri sklonu <1,0% na lože z podkladního
betonu), zaústení/ vyústení do horských vpustí, propustku a otevrených príkopu
vc.dodání, ŠP lože, osazení, obsypu drenážním zásypem (z hrubozrnného
materiálu- nadsítný zbytek pri trídení šterkopísku, šterkopísek frakce 8-32 ).), vc.
príp. T-kusu, napojení a vyústení, príp. seríznutí
vc. zásypu ŠD fr.32-63,vc. výkopu rýhy

Cenová soustava OTSKP 2024

"délka drenáží ze situace 108,1377+6,4016+14,896+62,5507+130,9511+42,5062+216,6552 = 582,099 [A] "

"Celkem "582,099 = 582,099 [B]

Specifikace

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodu a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy predepsaného tvaru v dané tríde težitelnosti, výpln, zásyp trativodu vcetne dopravy, uložení
prebytecného materiálu, dodávky predepsaného materiálu pro výpln a zásyp
- zrízení spojovací vrstvy
- zrízení podkladu a lože trativodu z predepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu predepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu predepsaným materiálem
- ukoncení trativodu zaústením do potrubí nebo vodotece, prípadne vybudování ukoncujícího objektu (kaplicky)
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštení z geotextilie, fólie

29 21461 SEPARACNÍ GEOTEXTILIE M2 2 182,285 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.1] - Rekonstrukce silnice II/501 - II. ETAPA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

separacní geotextilie na pláni po sanaci AZ ( tažnost > 50 %, pevnost v tahu min. 30 KN/m, mech. odolnost proti
protlacení <10 mm - min. 3kN, plošná hmotnost min. 500 g/m2), v prípade nedodržení Edef, položka bude
cerpána dle skutecnosti a se souhlasem TD

Cenová soustava OTSKP 2024

"podél drenáží 582,1*0,85 = 494,785 [A] "

"podél vsak príkopu 117*1,5 = 175,500 [B] "

"podél rozšírení (230+50+220+70+150)*2,1 = 1512,000 [C] "

"Celkové množství = 2182,285 "

"Celkem "2182,285 = 2 182,285 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku predepsané geotextilie
- úpravu, ocištení a ochranu podkladu
- prichycení k podkladu, prípadne zatížení
- úpravy spoju a zajištení okraju
- úpravy pro odvodnení
- nutné presahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

30 21461.b SEPARACNÍ GEOTEXTILIE M2 1 806,250 0,00 0,00

OPLÁŠTENÍ TRATIVODU A VSAKOVACÍHO PRÍKOPU, netkaná geotextilie zajištující seperacní a filtracní funkci,
400g/m2,

Cenová soustava OTSKP 2024

"opláštení trativodu 582,1*2,5 = 1455,250 [A] "

"opláštení vsakovacího príkopu 117*3 = 351,000 [B] "

"Celkové množství = 1806,250 "

"Celkem "1806,25 = 1 806,250 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku predepsané geotextilie
- úpravu, ocištení a ochranu podkladu
- prichycení k podkladu, prípadne zatížení
- úpravy spoju a zajištení okraju
- úpravy pro odvodnení
- nutné presahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

4 Vodorovné konstrukce 0,00

31 45131A PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 16,560 0,00 0,00

C20/25 nXF3 - podkaldní beton pro odláždení z lomového kamene a propustek

Cenová soustava OTSKP 2024
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Datum: 27.01.2025 Čas: 8:053.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.1] - Rekonstrukce silnice II/501 - II. ETAPA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"podélný propustek: km 0,00192L "

"podkladní beton pro lomový kámen + obetonování propustku (13,83*0,29)+(7,1*0,1) = 4,721 [A] "

"podélný propustek: km 0,81607P "

"podkladní beton pro lomový kámen + obetonování propustku (7,9*0,39)+(7,1*0,1) = 3,791 [B] "

"podélný propustek: km 0,82903P "

"podkladní beton pro lomový kámen + obetonování propustku (8,08*0,39)+(7,1*0,1) = 3,861 [C] "

"podélný propustek: km 0,83989P "

"podkladní beton pro lomový kámen + obetonování propustku (7,89*0,39)+(7,1*0,1) = 3,787 [D] "

"zatrubnení km 0,803 podklad odláždení 4*0,1 = 0,400 [E] "

"Celkové množství = 16,560 "

"Celkem "16,56 = 16,560 [K]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri
jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku, náteru zabranujících soudržnosti betonu a bednení,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení,  vc. ochranných a bezpecnostních opatrení a
základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku a sedel, zrízení  všech  požadovaných  otvoru,  výklenku, prostupu, dutin,
drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu,
Položka nezahrnuje:
- x

32 45157.a PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO M3 12,798 0,00 0,00

Šterkopísek fr.0-8, tl.0,1m, vc. hutnení, lože pro propustek a dlažbu z lomového kamene

Cenová soustava OTSKP 2024
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Datum: 27.01.2025 Čas: 8:053.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.1] - Rekonstrukce silnice II/501 - II. ETAPA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"podélný propustek: km 0,00192L "

"podsyp pro propustek +podsyp pod lomový kámen + betonový práh konec propustku + betonový práh konec
odláždení (13,83*1,8*0,1)+(7,1*0,1)+(0,5*1,8*0,1*2)+(0,4*1,5*0,1*2) = 3,499 [A] "

"podélný propustek: km 0,81607P "

"podsyp pro propustek +podsyp pod lomový kámen + betonový práh konec propustku + betonový práh konec
odláždení (7,9*2*0,1)+(7,1*0,1)+(0,5*2*0,1*2)+(0,4*1,5*0,1*2) = 2,610 [B] "

"podélný propustek: km 0,82903P "

"podsyp pro propustek +podsyp pod lomový kámen + betonový práh konec propustku + betonový práh konec
odláždení (8,08*2*0,1)+(7,1*0,1)+(0,5*2*0,1*2)+(0,4*1,5*0,1*2) = 2,646 [C] "

"podélný propustek: km 0,83989P "

"podsyp pro propustek +podsyp pod lomový kámen + betonový práh konec propustku + betonový práh konec
odláždení (7,89*2*0,1)+(7,1*0,1)+(0,5*2*0,1*2)+(0,4*1,5*0,1*2) = 2,608 [D] "

"zatrubnení km 0,803, podsyp + podsyp odláždení+podsyp práh 9,6*1*0,1+4*0,1+0,5*1,5*0,1 = 1,435 [E] "

"Celkové množství = 12,798 "

"Celkem "12,798 = 12,798 [K]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

33 45157.b PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO M3 22,230 0,00 0,00

obsyp potrubí vsakovacího príkopu ŠD 8/16
vsakovací príkop filtracní vrstva kam 8/16

Cenová soustava OTSKP 2024

"délka príkopu x plocha z VZR 117*0,11 = 12,870 [A] "

"filtracní vrstva dl. x plocha z VZR 117*0,08 = 9,360 [B] "

"Celkové množství = 22,230 "

"Celkem "22,23 = 22,230 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku predepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

34 45157.c PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO M3 23,400 0,00 0,00

vsakovací príkop výpln HDK 32/63

Cenová soustava OTSKP 2024

"délka príkopu x plocha z VZR 117*0,2 = 23,400 [A] "

"Celkem "23,4 = 23,400 [B]
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Datum: 27.01.2025 Čas: 8:053.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.1] - Rekonstrukce silnice II/501 - II. ETAPA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku predepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

35 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 5,680 0,00 0,00

Prírodní kámen- vyvrelá hornina, min. tl.200 mm, pevnost v tlaku min. 50 MPa,
nasákavost <1,5%, soucinitel odolnosti proti mrazu 0,75

Cenová soustava OTSKP 2024

"podélný propustek: km 0,00192L "

"plocha ze situace, tl. 0,2 7,1*0,2 = 1,420 [A] "

"podélný propustek: km 0,81607P "

"plocha ze situace, tl. 0,2 7,1*0,2 = 1,420 [B] "

"podélný propustek: km 0,82903P "

"plocha ze situace, tl. 0,2 7,1*0,2 = 1,420 [C] "

"podélný propustek: km 0,83989P "

"plocha ze situace, tl. 0,2 7,1*0,2 = 1,420 [D] "

"Mezisoucet = 5,680 [E] "

"Celkem "5,68 = 5,680 [J]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláne a pod.)
- zrízení spojovací vrstvy
- zrízení lože dlažby z cementové malty predepsané kvality a predepsané tlouštky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- spárování, tesnení, tmelení a vyplnení spar MC prípadne s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
Položka nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatne položkami SD 45

36 467314 STUPNE A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 11,630 0,00 0,00

Stabilizacní prahy na vtoku a výtoku propustku, Beton C25/30n XF3, konec odláždení

Cenová soustava OTSKP 2024
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Datum: 27.01.2025 Čas: 8:053.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.1] - Rekonstrukce silnice II/501 - II. ETAPA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"podélný propustek: km 0,00192L "

"betonový práh konec propustku + betonový práh konec odláždení (1*0,5*2*2)+(0,4*0,6*1,5*2) = 2,720 [A] "

"podélný propustek: km 0,81607P "

"betonový práh konec propustku + betonový práh konec odláždení (1*0,5*2*2)+(0,4*0,6*1,5*2) = 2,720 [B] "

"podélný propustek: km 0,82903P "

"betonový práh konec propustku + betonový práh konec odláždení (1*0,5*2*2)+(0,4*0,6*1,5*2) = 2,720 [C] "

"podélný propustek: km 0,83989P "

"betonový práh konec propustku + betonový práh konec odláždení (1*0,5*2*2)+(0,4*0,6*1,5*2) = 2,720 [D] "

"zatrubnení km 0,803 1*0,5*1,5 = 0,750 [E] "

"Celkové množství = 11,630 "

"Celkem "11,63 = 11,630 [K]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri
jakékoliv konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových
konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu

5 Komunikace 0,00

37 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI M3 467,580 0,00 0,00

sanace krajnic
ŠDA

Cenová soustava OTSKP 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.1] - Rekonstrukce silnice II/501 - II. ETAPA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"podél drenáží "

"plocha z VZR*délka (0,3*582,0985) = 174,630 [A] "

"podél vsakovacích príkopu "

"plocha z VZR*délka (0,35*117) = 40,950 [B] "

"rozšírení vozovky "

"plocha z VZR * délka "

"km 0,020 - 0,250 "

"km 0,300 - 0,350 "

"km 0,390 - 0,610 "

"km 0,820 - 0,890 "

"km 1,150 - 1,300 (0,35*(230+50+220+70+150)) = 252,000 [C] "

"Mezisoucet = 467,580 [D] "

"Celkem "467,58 = 467,580 [M]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postriky, nátery

38 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 3,272 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"sjezdy - plocha ze situace 16,36*0,2 = 3,272 [A] "

"Celkem "3,272 = 3,272 [B]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení recyklátu dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení
- nezahrnuje postriky, nátery

39 567541 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM M2 9 343,640 0,00 0,00

RS CA 0/32
Pro smesi stmelené cementem + asfaltovou emulzí / zpeneným asfaltem se dávkování asfaltové emulze /
zpeneného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,5% až 3,5% v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 3,0%
až 4,0% pri splnení CSN 736147 UPRESNENO DLE PRUKAZNÍCH ZKOUŠEK ZE VZORKU ODEBRANÝCH NA
STAVBE, vc.rozrytí stávající konstrukce, dovezení vybouraného materiálu ze stáv konstrukcních vrstev z deponie
, predrcení, presun hmot a doplnení chybejícího materiálu
- tl.180 mm
- v intravilánu, v místech povrchových znaku IS - odhrabání, provedení recyklace mimo a prihrnutí recyklátu

Cenová soustava OTSKP 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.1] - Rekonstrukce silnice II/501 - II. ETAPA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"plocha nové komunikace+presah v krajnici bez obrub a sjezdu 8476,14+0,5*1735 = 9343,640 [A] "

"Celkem "9343,64 = 9 343,640 [B]

Specifikace

- dodání materiálu predepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení
- nezahrnuje postriky, nátery

40 56963 ZPEVNENÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 1 414,860 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"krajnice - plocha ze situace 1414,86 = 1414,860 [A] "

"Celkem "1414,86 = 1 414,860 [B]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení recyklátu dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení
- nezahrnuje postriky, nátery

41 572214 SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 9 471,390 0,00 0,00

PS,C 0,3 kg/m2

Cenová soustava OTSKP 2024

"plocha nové komunikace 8562,89 = 8562,890 [A] "

"asfaltové sjezdy (pod ACL,ACO) 454,25*2 = 908,500 [B] "

"Mezisoucet = 9471,390 [C] "

"Celkem "9471,39 = 9 471,390 [D]

Specifikace

- dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství
- provedení dle predepsaného technologického predpisu
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení

42 57280A PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA STUDENA M2 184,000 0,00 0,00

úprava povrchu pred prechodem pro chodce, rocbinda

Cenová soustava OTSKP 2024

"184 = 184,000 [A] "

"Celkem "184 = 184,000 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.1] - Rekonstrukce silnice II/501 - II. ETAPA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- termosetové pojivo
- zdrsnující materiál (kamenivo)
- provedení dle predepsaného technologického predpisu
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- x

43 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 8 930,390 0,00 0,00

ACO 11+ 50/70

Cenová soustava OTSKP 2024

"plocha nové komunikace 8476,14 = 8476,140 [A] "

"asfaltové sjezdy 454,25 = 454,250 [B] "

"Mezisoucet = 8930,390 [C] "

"Celkem "8930,39 = 8 930,390 [D]

Specifikace

- dodání smesi v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet
a pod.

44 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 9 017,140 0,00 0,00

ACL 16+ 50/70

Cenová soustava OTSKP 2024

"plocha nové komuniakce 8476,14+0,05*1735 = 8562,890 [A] "

"asfaltové sjezdy 454,25 = 454,250 [B] "

"Mezisoucet = 9017,140 [C] "

"Celkem "9017,14 = 9 017,140 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání smesi v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postriky, nátery
- tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

45 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 11,634 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"predpoklad 20% výmeny dlažby z pol. 587206 58,17*0,2 = 11,634 [A] "

"Celkem "11,634 = 11,634 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalite, dodání materiálu pro predepsané lože v tlouštce predepsané
dokumentací a pro predepsanou výpln spar
- ocištení podkladu
- uložení dlažby dle predepsaného technologického predpisu vcetne predepsané podkladní vrstvy a predepsané
výplne spar
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postriky, nátery
- tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

46 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 3,000 0,00 0,00

kontrastní pás zastávky BUS

Cenová soustava OTSKP 2024

"10*0,3 = 3,000 [A] "

"Celkem "3 = 3,000 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalite, dodání materiálu pro predepsané lože v tlouštce predepsané
dokumentací a pro predepsanou výpln spar
- ocištení podkladu
- uložení dlažby dle predepsaného technologického predpisu vcetne predepsané podkladní vrstvy a predepsané
výplne spar
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postriky, nátery
- tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

47 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 0,800 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"signální pás u zastávky 0,8*1 = 0,800 [A] "

"Celkem "0,8 = 0,800 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalite, dodání materiálu pro predepsané lože v tlouštce predepsané
dokumentací a pro predepsanou výpln spar
- ocištení podkladu
- uložení dlažby dle predepsaného technologického predpisu vcetne predepsané podkladní vrstvy a predepsané
výplne spar
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postriky, nátery
- tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

48 587206 PREDLÁŽDENÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 58,170 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"navazující plochy - plocha ze situace 58,17 = 58,170 [A] "

"Celkem "58,17 = 58,170 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pod pojmem *predláždení* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního
materiálu (bez dodávky nového)
- nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, ocištení)
- dodání a rozprostrení materiálu pro lože a jeho tlouštku predepsanou dokumentací a pro predepsanou výpln
spar
Položka nezahrnuje:
- doplnení plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce c.582)

8 Potrubí 0,00

49 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 9,600 0,00 0,00

PP,DN300 plnostenné,SN16

Cenová soustava OTSKP 2024

"vyústení UV3 km 0,803 9,6 = 9,600 [A] "

"Celkem "9,6 = 9,600 [B]
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a tesnící materiál a pod.),
podperných, závesných a upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav
- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper
- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného technologického predpisu (bez ohledu na
sklon)
- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a
pod.
- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, zaústení, napojení, vyvedení a
upevnení odpad. výustí
- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto práce predmetem jiné položky
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, prevádením a cerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

50 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DEROVANÝCH M 117,000 0,00 0,00

vsakovací príkopy, PP, DN160 perforované, SN8

Cenová soustava OTSKP 2024

"délka ze situace 39+52+26 = 117,000 [A] "

"Celkem "117 = 117,000 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a tesnící materiál a pod.),
podperných, závesných a upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav
- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper
- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného technologického predpisu (bez ohledu na
sklon)
- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a
pod.
- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, zaústení, napojení, vyvedení a
upevnení odpad. výustí
- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto práce predmetem jiné položky
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, prevádením a cerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- x

51 87727 CHRÁNICKY PULENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M 22,500 0,00 0,00

delené chránicky z HDPE, v míste plné konstrukce vozovky a sjezdu

Cenová soustava OTSKP 2024
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"22,5 = 22,500 [A] "

"Celkem "22,5 = 22,500 [B]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby vcetne podélného rozpulení,  trubky,  tvarovky,
spojovací a tesnící  materiál a pod.), podperných, závesných a upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav
- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper
- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného technologického predpisu
- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a
pod.
- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, zaústení, napojení, vyvedení a
upevnení odpad. výustí
- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto práce predmetem jiné položky
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí
 vcetne prípadne predepsaného utesnení koncu chránicek
- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách

52 87827 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNICKY M 22,500 0,00 0,00

viz položka c. 87727

Cenová soustava OTSKP 2024

"ze situace22,5 = 22,500 [B] "

"Celkem "22,5 = 22,500 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
pojízdná sedla (objímky)
prípadne predepsané utesnení koncu chránicky
nezahrnuje dodávku potrubí

53 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU KUS 12,000 0,00 0,00

ze situace výmer

Cenová soustava OTSKP 2024

"12 = 12,000 [A] "

"Celkem "12 = 12,000 [B]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zarízení (vcetne
nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

54 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEN ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 84,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"délka ze situace 84 = 84,000 [A] "

"Celkem "84 = 84,000 [B]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílu ocelového svodidla s predepsanou povrchovou úpravou vcetne spojovacích prvku
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupku zaberanením nebo osazením do betonových bloku (vcetne
betonových bloku a nutných zemních prací
- ukoncení zapuštením do betonových bloku (vcetne betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- prechod na jiný typ svodidla nebo pres mostní záver
- ochranu proti bludným proudum a vývody pro jejich merení
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

55 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEN ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PRESUNEM M 85,530 0,00 0,00

ze situace, odvoz na predem urcené místo

Cenová soustava OTSKP 2024

"délka ze situace 85,53 = 85,530 [A] "

"Celkem "85,53 = 85,530 [B]

Specifikace
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranení zarízení
- jeho odvoz na predepsané místo

56 91228 SMEROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 28,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"cervené Z11g 6 = 6,000 [A] "

"bílé Z11a 22 = 22,000 [B] "

"Mezisoucet = 28,000 [C] "

"Celkem "28 = 28,000 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku vcetne nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

57 912283 SMEROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 6,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"6 = 6,000 [A] "

"Celkem "6 = 6,000 [B]

Specifikace položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

58 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 7,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"7 = 7,000 [A] "

"Celkem "7 = 7,000 [B]
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Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi
Položka nezahrnuje:
- x

59 914113 DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 9,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"OBNOVA "

"A2a, IZ4a, IZ4b, B20a, 2xZ3, 2xP2 8 = 8,000 [A] "

"RUŠENÉ "

"A2a 1 = 1,000 [B] "

"Mezisoucet = 9,000 [C] "

"Celkem "9 = 9,000 [F]

Specifikace Položka zahrnuje odstranení, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na predepsané místo

60 914121 DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 16,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"OBNOVA "

"A2a, IZ4a, IZ4b, B20a, 2xZ3, 2xP2 8 = 8,000 [A] "

"NOVÉ "

"3xIJ4b, 2xP2, P4, 2x IP6 zvýraznená 8 = 8,000 [B] "

"Mezisoucet = 16,000 [C] "

"Celkem "16 = 16,000 [F]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž znacek v požadovaném provedení

61 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 15,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"OBNOVA "

"A2a, IZ4a, IZ4b+B20a, Z3, Z3, P2, P2 7 = 7,000 [A] "

"NOVÉ "

"IJ4b, IJ4b, P2,P4, P2, IP6,IP6, IJ4b 8 = 8,000 [B] "

"Mezisoucet = 15,000 [C] "

"Celkem "15 = 15,000 [F]

Specifikace
položka zahrnuje:
- sloupky a upevnovací zarízení vcetne jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

62 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 8,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"OBNOVA "

"A2a, IZ4a, IZ4b+B20a, Z3, Z3, P2, P2 7 = 7,000 [A] "

"RUŠENÉ "

"A2a 1 = 1,000 [B] "

"Mezisoucet = 8,000 [C] "

"Celkem "8 = 8,000 [F]

Specifikace Položka zahrnuje odstranení, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na predepsané místo

63 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 503,510 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"V4 (0,125) 349,83 = 349,830 [A] "

"V2b 1,5x1,5 (0,25) 6,17 = 6,170 [B] "

"V2b 0,5x0,5 (0,125) 0,22 = 0,220 [C] "

"V11a 4,65 = 4,650 [D] "

"V2b 3x1,5 (0,125) 88,17 = 88,170 [E] "

"V1a (0,125) 44,47 = 44,470 [F] "

"V7 10 = 10,000 [G] "

"Mezisoucet = 503,510 [H] "

"Celkem "503,51 = 503,510 [I]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku náterového materiálu (merí se pouze natíraná plocha)
- predznacení a reflexní úpravu

64 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 503,510 0,00 0,00

finální úprava VDZ

Cenová soustava OTSKP 2024

"V4 (0,125) 349,83 = 349,830 [A] "

"V2b 1,5x1,5 (0,25) 6,17 = 6,170 [B] "

"V2b 0,5x0,5 (0,125) 0,22 = 0,220 [C] "

"V11a 4,65 = 4,650 [D] "

"V2b 3x1,5 (0,125) 88,17 = 88,170 [E] "

"V1a (0,125) 44,47 = 44,470 [F] "

"V7 10 = 10,000 [G] "

"Mezisoucet = 503,510 [H] "

"Celkem "503,51 = 503,510 [I]
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Datum: 27.01.2025 Čas: 8:053.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.1] - Rekonstrukce silnice II/501 - II. ETAPA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku náterového materiálu (merí se pouze natíraná plocha)
- predznacení a reflexní úpravu

65 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ - PREDEM PRIPRAVENÉ SYMBOLY KUS 6,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"BUS napis 6 = 6,000 [A] "

"Celkem "6 = 6,000 [B]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku predepsaného symbolu
- zahrnuje predznacení a reflexní úpravu

66 917224 SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍR 150MM M 672,830 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"obruby ze situace 672,83 = 672,830 [A] "

"Celkem "672,83 = 672,830 [B]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníku o rozmerech predepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i bocní betonovou operku.

67 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 18,000 0,00 0,00

ze situace výmer, betonový obrubník 1000x150x300

Cenová soustava OTSKP 2024

"BUS zastávka km 1,34 - ze situace 18 = 18,000 [A] "

"Celkem "18 = 18,000 [B]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníku o rozmerech predepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i bocní betonovou operku.

68 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 13,830 0,00 0,00

PP, SN16

Cenová soustava OTSKP 2024

"podélný propustek: km 0,00192L 13,83 = 13,830 [A] "

"Celkem "13,83 = 13,830 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací predepsaného materiálu a predepsaného prumeru
- prípadné úpravy trub (zkrácení, šikmé seríznutí)
Položka nezahrnuje:
- podkladní vrstvy a obetonování

69 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M 23,870 0,00 0,00

PP,SN16
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.1] - Rekonstrukce silnice II/501 - II. ETAPA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP 2024

"podélný propustek: km 0,81607P 7,9 = 7,900 [A] "

"podélný propustek: km 0,82903P 8,08 = 8,080 [B] "

"podélný propustek: km 0,83989P 7,89 = 7,890 [C] "

"Mezisoucet = 23,870 [D] "

"Celkem "23,87 = 23,870 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací predepsaného materiálu a predepsaného prumeru
- prípadné úpravy trub (zkrácení, šikmé seríznutí)
Položka nezahrnuje:
- podkladní vrstvy a obetonování

70 919112 REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 116,590 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"ze situace 116,59 = 116,590 [A] "

"Celkem "116,59 = 116,590 [B]

Specifikace položka zahrnuje rezání vozovkové vrstvy v predepsané tlouštce, vcetne spotreby vody

71 931326 TESNENÍ DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRUR DO 800MM2 M 116,590 0,00 0,00

v místech napojení na stávající vrstvy, u obruby, UV

Cenová soustava OTSKP 2024

"ze situace 116,59 = 116,590 [A] "

"Celkem "116,59 = 116,590 [B]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení predepsaného materiálu, ocištení ploch spáry pred úpravou, ocištení okolí
spáry po úprave
nezahrnuje tesnící profil

72 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 4,370 0,00 0,00

BOURÁNÍ CEL PROPUSTKU,odvoz na recyklacní skládku
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNÍ SKUTECNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"km 0,816P, 0,829P, 0,839P 1,74+1,52+1,11 = 4,370 [A] "

"Celkem "4,37 = 4,370 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.1] - Rekonstrukce silnice II/501 - II. ETAPA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k
položce)

73 966358 BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM M 16,740 0,00 0,00

vc. odvoze na recykl. skládku
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNÍ SKUTECNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"podélný propustek: km 0,81607P 5,58 = 5,580 [A] "

"podélný propustek: km 0,82903P 5,61 = 5,610 [B] "

"podélný propustek: km 0,83989P 5,55 = 5,550 [C] "

"Mezisoucet = 16,740 [D] "

"Celkem "16,74 = 16,740 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranení trub vcetne prípadného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu
- nezahrnuje bourání cel, vtokových a výtokových jímek, odstranení zábradlí
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33166a - II/501 Dolní Nová Ves - Lázně Bělohrad - Svatojanský Újezd - II.etapa - KRAJ_neoceněný

Objekt: SO_101.2 - Propustek km 0,39157

Rozpočet: [SO_101.2] - Propustek km 0,39157

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 27.01.2025 Čas: 8:053.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.2] - Propustek km 0,39157

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO_101.2 Propustek km 0,39157 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTEŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TRÍDA TEŽITELNOSTI

T 60,500 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle pol 113328 2,9*2 = 5,800 [A] "

"dle pol 123738 5,1*2 = 10,200 [B] "

"dle pol 132738 22,25*2 = 44,500 [C] "

"Celkové množství = 60,500 "

"Celkem "60,5 = 60,500 [E]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci
odpadu související s prevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky, recyklacní linky
nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znení.

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTU,
ZÁKLADU TV

T 8,247 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle pol.966168 1,553*2,4 = 3,727 [A] "

"dle pol. 966358 (558 kg/m) 8,1*0,558 = 4,520 [B] "

"Celkové množství = 8,247 "

"Celkem "8,247 = 8,247 [D]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci
odpadu související s prevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky, recyklacní linky
nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znení.

1 Zemní práce 0,00

3 113328 ODSTRANENÍ PODKLADU ZPEVNENÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 2,898 0,00 0,00

odvoz na recyklacní skládku
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNÍ SKUTECNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ
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Datum: 27.01.2025 Čas: 8:053.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.2] - Propustek km 0,39157

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP 2024

"délka * šírka * prum tl. 19 cm 6,1*2,5*0,19 = 2,898 [A] "

"Celkem "2,898 = 2,898 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k
položce).

4 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 5,084 0,00 0,00

odvoz na recyklacní skládku
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNÍ SKUTECNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"odkop pod prahy a odláždením(vlevo+vpravo) 0,4*(3+3,2)+0,6*0,3*(2,1+4,1) = 3,596 [A] "

"odkop krajnic v míste stáv propustku (7,8-6,1)*0,35*2,5 = 1,488 [B] "

"Celkové množství = 5,084 "

"Celkem "5,084 = 5,084 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma pažení záporového a štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- zhutnení podloží, prípadne i svahu vc. svahování
- zrízení stupnu v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zrízena samostatná položka
- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr.,
premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.2] - Propustek km 0,39157

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

5 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 22,250 0,00 0,00

odvoz na recyklacní skládku
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNÍ SKUTECNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"propustek stávající (2,5*0,9*7.8)-(3,14*0,35*0,35*7,8) = 14,550 [A] "

"propustek rozšírení 3*1,6*0,5+2*1,6*0,25 = 3,200 [B] "

"základy (3+2)*0,9 = 4,500 [C] "

"Celkové množství = 22,250 "

"Celkem "22,25 = 22,250 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma pažení záporového a štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr.,
premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 20,050 0,00 0,00

zemina materiál min vhodný dle CSN 736133

Cenová soustava OTSKP 2024

"zásyp propustku 1,5*11,7 = 17,550 [A] "

"zásyp základu 0,5*(2+3) = 2,500 [B] "

"Celkové množství = 20,050 "

"Celkem "20,05 = 20,050 [D]
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Datum: 27.01.2025 Čas: 8:053.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.2] - Propustek km 0,39157

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za
úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

7 18110 ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNENÍM V HORNINE TR. I M2 17,500 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"2,5*7 = 17,500 [A] "

"Celkem "17,5 = 17,500 [B]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláne vcetne vyrovnání výškových rozdílu. Míru zhutnení urcuje projekt.

4 Vodorovné konstrukce 0,00

8 451312 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,450 0,00 0,00

podkladní beton C12/15 - celo propustku, tl. 0,1m

Cenová soustava OTSKP 2024

"(2+3)*0,9*0,1 = 0,450 [A] "

"Celkem "0,45 = 0,450 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.2] - Propustek km 0,39157

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri
jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku, náteru zabranujících soudržnosti betonu a bednení,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení,  vc. ochranných a bezpecnostních opatrení a
základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku a sedel, zrízení  všech  požadovaných  otvoru,  výklenku, prostupu, dutin,
drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu,
Položka nezahrnuje:
- x

9 45131A PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 1,790 0,00 0,00

C20/25 nXF3 - podkaldní beton pro odláždení z lomového kamene a propustek

Cenová soustava OTSKP 2024

"vtok 0,1*3 = 0,300 [A] "

"výtok 0,1*3,2 = 0,320 [B] "

"propustek 0,1*11,7*1 = 1,170 [C] "

"Celkové množství = 1,790 "

"Celkem "1,79 = 1,790 [E]
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Datum: 27.01.2025 Čas: 8:053.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.2] - Propustek km 0,39157

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri
jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku, náteru zabranujících soudržnosti betonu a bednení,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení,  vc. ochranných a bezpecnostních opatrení a
základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku a sedel, zrízení  všech  požadovaných  otvoru,  výklenku, prostupu, dutin,
drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu,
Položka nezahrnuje:
- x

10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO M3 3,395 0,00 0,00

Šterkopísek fr.0-8, tl.0,1m, vc. hutnení, lože pro propustek a dlažbu z lomového kamene

Cenová soustava OTSKP 2024

"trouba propustku 11,1*0,1*2,5 = 2,775 [A] "

"vtok odláždení 0,1*3 = 0,300 [B] "

"výtok odláždení 0,1*3,2 = 0,320 [C] "

"Celkové množství = 3,395 "

"Celkem "3,395 = 3,395 [E]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,240 0,00 0,00

hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3
Prírodní kámen- vyvrelá hornina, min. tl.200 mm, pevnost v tlaku min. 50 MPa,
nasákavost <1,5%, soucinitel odolnosti proti mrazu 0,75, uložení do bet. lože
C25/30 XF3
Opevnení cel propustku nebo svahu u propustku.

Cenová soustava OTSKP 2024
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Datum: 27.01.2025 Čas: 8:053.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.2] - Propustek km 0,39157

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"vtok 0,2*3 = 0,600 [A] "

"výtok 0,2*3,2 = 0,640 [B] "

"Celkem: A+B = 1,240 [C] "

"Celkem "1,24 = 1,240 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláne a pod.)
- zrízení spojovací vrstvy
- zrízení lože dlažby z cementové malty predepsané kvality a predepsané tlouštky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- spárování, tesnení, tmelení a vyplnení spar MC prípadne s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatne položkami SD 45

12 467314 STUPNE A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,116 0,00 0,00

Stabilizacní prahy na vtoku a výtoku propustku, Beton C25/30n XF3

Cenová soustava OTSKP 2024

"vtok 0,3*0,6*2,1 = 0,378 [A] "

"výtok 0,3*0,6*4,1 = 0,738 [B] "

"Celkové množství = 1,116 "

"Celkem "1,116 = 1,116 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri
jakékoliv konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových
konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu
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Datum: 27.01.2025 Čas: 8:053.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.2] - Propustek km 0,39157

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

5 Komunikace 0,00

13 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM M2 17,500 0,00 0,00

z rezu a situace,ŠDA

Cenová soustava OTSKP 2024

"2,5*7 = 17,500 [A] "

"Celkem "17,5 = 17,500 [B]

Specifikace

- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postriky, nátery

8 Potrubí 0,00

14 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 3,663 0,00 0,00

propustek

Cenová soustava OTSKP 2024

"0,33*11,1 = 3,663 [A] "

"Celkem "3,663 = 3,663 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání cerstvého betonu (betonové smesi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru pri jakékoliv
hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových
konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení všech požadovaných otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení a tmelení spar a spoju,
- opatrení povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu
Položka nezahrnuje:
- x
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Datum: 27.01.2025 Čas: 8:053.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.2] - Propustek km 0,39157

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

15 9181D CELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU KUS 2,000 0,00 0,00

kolmá cela propustku, ze situace a rezu
VTOKOVÉ CELO
délka 3 m
drík (v x tl.) 1,55 x 0,3 m C25/30 XF3
základ (v x tl.) 0,5 x 0,7 m C325/30 XF3

VÝTOKOVÉ CELO
délka 2 m
drík (v x tl.) 1,75 x 0,3 m C25/30 XF3
základ (v x tl.) 0,5 x 0,7 m C25/30 XF3

Cenová soustava OTSKP 2024

"2 = 2,000 [A] "

"Celkem "2 = 2,000 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje kompletní celo (základ, drík, rímsu)
- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri
jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- prípadne dokumentací predepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových
konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu.
Nezahrnuje zábradlí.

16 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M 11,700 0,00 0,00

propustek, potrubí PP, SN16, DN600
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Datum: 27.01.2025 Čas: 8:053.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.2] - Propustek km 0,39157

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP 2024

"11,7 = 11,700 [A] "

"Celkem "11,7 = 11,700 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací predepsaného materiálu a predepsaného prumeru
- prípadné úpravy trub (zkrácení, šikmé seríznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

17 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 1,553 0,00 0,00

BOURÁNÍ CEL PROPUSTKU vc. odvozu na recykl. skládku
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNÍ SKUTECNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"1,8*1*0,2+2,65*1,5*0,3 = 1,553 [A] "

"Celkem "1,553 = 1,553 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k
položce)

18 966358 BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM M 8,100 0,00 0,00

bourání stávajících propustku s odvozem na recyklacní skládku
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNÍ SKUTECNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"8,1 = 8,100 [A] "

"Celkem "8,1 = 8,100 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- odstranení trub vcetne prípadného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu
- nezahrnuje bourání cel, vtokových a výtokových jímek, odstranení zábradlí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33166a - II/501 Dolní Nová Ves - Lázně Bělohrad - Svatojanský Újezd - II.etapa - KRAJ_neoceněný

Objekt: SO_101.3 - Propustek km 0,77916

Rozpočet: [SO_101.3] - Propustek km 0,77916

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.3] - Propustek km 0,77916

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO_101.3 Propustek km 0,77916 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTEŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TRÍDA TEŽITELNOSTI

T 76,060 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle pol 113328 2,55*2 = 5,100 [A] "

"dle pol 123738 6,98*2 = 13,960 [B] "

"dle pol 132738 28,5*2 = 57,000 [C] "

"Celkové množství = 76,060 "

"Celkem "76,06 = 76,060 [E]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci
odpadu související s prevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky, recyklacní linky
nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znení.

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTU,
ZÁKLADU TV

T 12,225 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle pol.966168 2,42*2,4 = 5,808 [A] "

"dle pol. 966357 (520 kg/m) 11,5*0,558 = 6,417 [B] "

"Celkové množství = 12,225 "

"Celkem "12,225 = 12,225 [D]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci
odpadu související s prevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky, recyklacní linky
nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znení.

1 Zemní práce 0,00

3 113328 ODSTRANENÍ PODKLADU ZPEVNENÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 2,546 0,00 0,00

odvoz na recyklacní skládku
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNÍ SKUTECNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ
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Datum: 27.01.2025 Čas: 8:053.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.3] - Propustek km 0,77916

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP 2024

"délka * šírka * prum tl. 19 cm 6,7*2,0*0,19 = 2,546 [A] "

"Celkem "2,546 = 2,546 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k
položce).

4 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 6,980 0,00 0,00

odvoz na recyklacní skládku
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNÍ SKUTECNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"odkop pod prahy a odláždením(vlevo+vpravo) 0,4*12,5+0,3*0,6*(2+2+2) = 6,080 [A] "

"odkop krajnic v míste stáv propustku (0,05+0,4)*2 = 0,900 [B] "

"Celkové množství = 6,980 "

"Celkem "6,98 = 6,980 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma pažení záporového a štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- zhutnení podloží, prípadne i svahu vc. svahování
- zrízení stupnu v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zrízena samostatná položka
- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr.,
premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.3] - Propustek km 0,77916

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

5 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 28,493 0,00 0,00

odvoz na recyklacní skládku
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNÍ SKUTECNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"propustek stávající (2*1,2*10,8)-(3,14*0,3*0,3*10,8) = 22,868 [A] "

"propustek rozšírení 0,6*2+0*1,6*0,25 = 1,200 [B] "

"základy 0,75*0,85*2 = 1,275 [C] "

"jímka 1,5*2,1 = 3,150 [D] "

"Celkové množství = 28,493 "

"Celkem "28,493 = 28,493 [F]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma pažení záporového a štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr.,
premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNENÍM M3 3,520 0,00 0,00

násyp zemního telesa a dosypávky krajnic z nakupovaných materiálu ŠDa

Cenová soustava OTSKP 2024

"(1,3+0,46)*2 = 3,520 [A] "

"Celkem "3,52 = 3,520 [B]
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Datum: 27.01.2025 Čas: 8:053.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.3] - Propustek km 0,77916

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za
úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží
- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží
- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu
- zrízení lavic na svazích
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 16,901 0,00 0,00

zemina materiál min vhodný dle CSN 736133

Cenová soustava OTSKP 2024

"zásyp propustku 2*11,56*0,9-(2*11,56*0,2+0,3*0,3*3,14) = 15,901 [A] "

"zásyp základu 0,5*2 = 1,000 [B] "

"Celkové množství = 16,901 "

"Celkem "16,901 = 16,901 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.3] - Propustek km 0,77916

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za
úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

8 18110 ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNENÍM V HORNINE TR. I M2 23,120 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"2,0*11,56 = 23,120 [A] "

"Celkem "23,12 = 23,120 [B]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláne vcetne vyrovnání výškových rozdílu. Míru zhutnení urcuje projekt.

4 Vodorovné konstrukce 0,00

9 451312 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,228 0,00 0,00

podkladní beton C12/15 - vtoková jímka, tl. 0,1m

Cenová soustava OTSKP 2024

"1,2*1,9*0,1 = 0,228 [A] "

"Celkem "0,228 = 0,228 [B]
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Datum: 27.01.2025 Čas: 8:053.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.3] - Propustek km 0,77916

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri
jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku, náteru zabranujících soudržnosti betonu a bednení,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení,  vc. ochranných a bezpecnostních opatrení a
základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku a sedel, zrízení  všech  požadovaných  otvoru,  výklenku, prostupu, dutin,
drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu,
Položka nezahrnuje:
- x

10 45131A PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 2,406 0,00 0,00

C20/25 nXF3 - podkaldní beton pro odláždení z lomového kamene a propustek

Cenová soustava OTSKP 2024

"výtok 0,1*12,5 = 1,250 [A] "

"propustek 0,1*11,56*1 = 1,156 [B] "

"Celkové množství = 2,406 "

"Celkem "2,406 = 2,406 [D]



AspeEsticon Firma: Strana 8 z 14
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.3] - Propustek km 0,77916

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri
jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku, náteru zabranujících soudržnosti betonu a bednení,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení,  vc. ochranných a bezpecnostních opatrení a
základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku a sedel, zrízení  všech  požadovaných  otvoru,  výklenku, prostupu, dutin,
drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu,
Položka nezahrnuje:
- x

11 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 0,111 0,00 0,00

vyztužení obetonování propustku v míste nedostatecného krytí vozovky KARI 100 x 100 x 8

Cenová soustava OTSKP 2024

"0,0079*2*7 = 0,111 [A] "

"Celkem "0,111 = 0,111 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.3] - Propustek km 0,77916

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny),
vcetne naložení a složení, prípadne s uložením
- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvaru (vc. armakošu) a uložení s požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových konstrukcí,
- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení do
merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,
- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.
Položka nezahrnuje:
- x

12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO M3 3,562 0,00 0,00

Šterkopísek fr.0-8, tl.0,1m, vc. hutnení, lože pro propustek a dlažbu z lomového kamene

Cenová soustava OTSKP 2024

"trouba propustku 11,56*0,1*2 = 2,312 [A] "

"výtok odláždení 0,1*12,5 = 1,250 [C] "

"Celkové množství = 3,562 "

"Celkem "3,562 = 3,562 [D]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,500 0,00 0,00

hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3
Prírodní kámen- vyvrelá hornina, min. tl.200 mm, pevnost v tlaku min. 50 MPa,
nasákavost <1,5%, soucinitel odolnosti proti mrazu 0,75, uložení do bet. lože
C25/30 XF3
Opevnení cel propustku nebo svahu u propustku.

Cenová soustava OTSKP 2024

"výtok 0,2*12,5 = 2,500 [B] "

"Celkové množství = 2,500 "

"Celkem "2,5 = 2,500 [C]
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Datum: 27.01.2025 Čas: 8:053.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.3] - Propustek km 0,77916

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláne a pod.)
- zrízení spojovací vrstvy
- zrízení lože dlažby z cementové malty predepsané kvality a predepsané tlouštky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- spárování, tesnení, tmelení a vyplnení spar MC prípadne s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatne položkami SD 45

14 467314 STUPNE A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,680 0,00 0,00

Stabilizacní prahy na vtoku a výtoku propustku, Beton C25/30n XF3

Cenová soustava OTSKP 2024

"výtok 0,3*0,6*(2+2+2) = 1,080 [B] "

"základový práh vpravo 0,5*1*1,2 = 0,600 [A] "

"Celkové množství = 1,680 "

"Celkem "1,68 = 1,680 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri
jakékoliv konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových
konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu

5 Komunikace 0,00

15 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM M2 14,400 0,00 0,00

z rezu a situace,ŠDA

Cenová soustava OTSKP 2024
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Datum: 27.01.2025 Čas: 8:053.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.3] - Propustek km 0,77916

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"2,0*7,2 = 14,400 [A] "

"Celkem "14,4 = 14,400 [B]

Specifikace

- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postriky, nátery

8 Potrubí 0,00

16 89911E LITINOVÝ POKLOP B125 KUS 1,000 0,00 0,00

zakrytí vtokové jímky, litinový poklop B125, 600x1200 mm vc. rámu a osazení

Cenová soustava OTSKP 2024

"1 = 1,000 [A] "

"Celkem "1 = 1,000 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení predepsané mríže vcetne rámu
Položka nezahrnuje:
- x

17 899123 MRÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS 1,000 0,00 0,00

kompozitní mríž 400 x 400 na bocním nátoku do vtokové jímky

Cenová soustava OTSKP 2024

"1 = 1,000 [A] "

"Celkem "1 = 1,000 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení predepsané mríže vcetne rámu
Položka nezahrnuje:
- x

18 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1,850 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"11,56*0,16 = 1,850 [A] "

"Celkem "1,85 = 1,850 [B]



AspeEsticon Firma: Strana 12 z 14

Datum: 27.01.2025 Čas: 8:053.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.3] - Propustek km 0,77916

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání cerstvého betonu (betonové smesi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru pri jakékoliv
hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových
konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení všech požadovaných otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení a tmelení spar a spoju,
- opatrení povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

19 9182B VTOK JÍMKY BETONOVÉ VCET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS 1,000 0,00 0,00

monolitická betonová jímka  1000x1700x1900, bocní nátok DN400 s mríží, vc. zaústení zatrubnení od UV

Cenová soustava OTSKP 2024

"1 = 1,000 [A] "

"Celkem "1 = 1,000 [B]
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Datum: 27.01.2025 Čas: 8:053.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.3] - Propustek km 0,77916

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání cerstvého betonu (betonové smesi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru pri jakékoliv
hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- dlažbu dna z lomového kamene, prípadne dokumentací predepsaný kamenný obklad sten,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových
konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení všech požadovaných otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení a tmelení spar a spoju,
- opatrení povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu.
Položka nezahrnuje:
- mríž a zábradlí

20 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M 12,310 0,00 0,00

propustek, potrubí PP, SN16, DN400

Cenová soustava OTSKP 2024

"12,31 = 12,310 [A] "

"Celkem "12,31 = 12,310 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací predepsaného materiálu a predepsaného prumeru
- prípadné úpravy trub (zkrácení, šikmé seríznutí)
Položka nezahrnuje:
- podkladní vrstvy a obetonování

21 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 2,420 0,00 0,00

BOURÁNÍ CEL PROPUSTKU vc. odvozu na recykl. skládku
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNÍ SKUTECNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"1,4*1*0,3+ 2,5*2,0*0,4 = 2,420 [A] "

"Celkem "2,42 = 2,420 [B]



AspeEsticon Firma: Strana 14 z 14
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.3] - Propustek km 0,77916

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k
položce)

22 966357 BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM M 11,500 0,00 0,00

bourání stávajících propustku s odvozem na recyklacní skládku
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNÍ SKUTECNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"11,5 = 11,500 [A] "

"Celkem "11,5 = 11,500 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranení trub vcetne prípadného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu
- nezahrnuje bourání cel, vtokových a výtokových jímek, odstranení zábradlí
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33166a - II/501 Dolní Nová Ves - Lázně Bělohrad - Svatojanský Újezd - II.etapa - KRAJ_neoceněný

Objekt: SO_101.4 - Propustek km 0,86603

Rozpočet: [SO_101.4] - Propustek km 0,86603

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



AspeEsticon Firma: Strana 2 z 13
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.4] - Propustek km 0,86603

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO_101.4 Propustek km 0,86603 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTEŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TRÍDA TEŽITELNOSTI

T 83,040 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle pol 113328 3,61*2 = 7,220 [A] "

"dle pol 123738 6,86*2 = 13,720 [B] "

"dle pol 132738 31,05*2 = 62,100 [C] "

"Celkové množství = 83,040 "

"Celkem "83,04 = 83,040 [E]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci
odpadu související s prevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky, recyklacní linky
nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znení.

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTU,
ZÁKLADU TV

T 13,868 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle pol.966168 3,5*2,4 = 8,400 [A] "

"dle pol. 966357 (558 kg/m) 9,8*0,558 = 5,468 [B] "

"Celkové množství = 13,868 "

"Celkem "13,868 = 13,868 [D]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci
odpadu související s prevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky, recyklacní linky
nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znení.

1 Zemní práce 0,00

3 113328 ODSTRANENÍ PODKLADU ZPEVNENÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 3,610 0,00 0,00

odvoz na recyklacní skládku
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNÍ SKUTECNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.4] - Propustek km 0,86603

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP 2024

"délka * šírka * prum tl. 19 cm 7,6*2,5*0,19 = 3,610 [A] "

"Celkem "3,61 = 3,610 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k
položce).

4 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 6,861 0,00 0,00

odvoz na recyklacní skládku
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNÍ SKUTECNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"odkop pod prahy a odláždením(vlevo+vpravo) 0,4*(5,4+10,2)+0,3*0,6*(1,5+1,95) = 6,861 [A] "

"odkop krajnic v míste stáv propustku 0*0,35*2,5 = 0,000 [B] "

"Celkové množství = 6,861 "

"Celkem "6,861 = 6,861 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma pažení záporového a štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- zhutnení podloží, prípadne i svahu vc. svahování
- zrízení stupnu v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zrízena samostatná položka
- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr.,
premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**



AspeEsticon Firma: Strana 4 z 13

Datum: 27.01.2025 Čas: 8:053.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.4] - Propustek km 0,86603

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

5 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 31,049 0,00 0,00

odvoz na recyklacní skládku
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNÍ SKUTECNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"propustek stávající (2,5*1*9,2)-(3,14*0,35*0,35*9,2) = 19,461 [A] "

"propustek rozšírení 2,5*0,75*2,5+1,2*0,5*2,5 = 6,188 [B] "

"základy 1,4*3+2*0,6*1 = 5,400 [C] "

"Celkové množství = 31,049 "

"Celkem "31,049 = 31,049 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma pažení záporového a štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr.,
premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNENÍM M3 0,500 0,00 0,00

násyp zemního telesa a dosypávky krajnic z nakupovaných materiálu ŠDa

Cenová soustava OTSKP 2024

"krajnice 0,2*2,5 = 0,500 [A] "

"Celkem "0,5 = 0,500 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.4] - Propustek km 0,86603

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za
úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží
- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží
- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu
- zrízení lavic na svazích
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 24,309 0,00 0,00

zemina materiál min vhodný dle CSN 736133

Cenová soustava OTSKP 2024

"zásyp propustku 0,9*2,5*13-3,14*0,4*0,4*13 = 22,719 [A] "

"zásyp základu výtoku 3*(0,28+0,25) = 1,590 [B] "

"Celkové množství = 24,309 "

"Celkem "24,309 = 24,309 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.4] - Propustek km 0,86603

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za
úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

8 18110 ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNENÍM V HORNINE TR. I M2 21,250 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"2,5*8,5 = 21,250 [A] "

"Celkem "21,25 = 21,250 [B]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláne vcetne vyrovnání výškových rozdílu. Míru zhutnení urcuje projekt.

4 Vodorovné konstrukce 0,00

9 451312 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,392 0,00 0,00

podkladní beton C12/15 - celo propustku, tl. 0,1m

Cenová soustava OTSKP 2024

"1,4*2,8*0,1 = 0,392 [A] "

"Celkem "0,392 = 0,392 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.4] - Propustek km 0,86603

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri
jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku, náteru zabranujících soudržnosti betonu a bednení,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení,  vc. ochranných a bezpecnostních opatrení a
základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku a sedel, zrízení  všech  požadovaných  otvoru,  výklenku, prostupu, dutin,
drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu,
Položka nezahrnuje:
- x

10 45131A PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 3,510 0,00 0,00

C20/25 nXF3 - podkaldní beton pro odláždení z lomového kamene a propustek

Cenová soustava OTSKP 2024

"vtok 0,1*5,4 = 0,540 [A] "

"výtok 0,1*10,2 = 1,020 [B] "

"propustek 0,1*13*1,5 = 1,950 [C] "

"Celkové množství = 3,510 "

"Celkem "3,51 = 3,510 [E]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.4] - Propustek km 0,86603

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri
jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku, náteru zabranujících soudržnosti betonu a bednení,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení,  vc. ochranných a bezpecnostních opatrení a
základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku a sedel, zrízení  všech  požadovaných  otvoru,  výklenku, prostupu, dutin,
drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu,
Položka nezahrnuje:
- x

11 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 0,237 0,00 0,00

vyztužení obetonování propustku v míste nedostatecného krytí vozovky KARI 100 x 100 x 8

Cenová soustava OTSKP 2024

"0,0079*3*10 = 0,237 [A] "

"Celkem "0,237 = 0,237 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.4] - Propustek km 0,86603

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny),
vcetne naložení a složení, prípadne s uložením
- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvaru (vc. armakošu) a uložení s požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových konstrukcí,
- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení do
merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,
- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.
Položka nezahrnuje:
- x

12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO M3 4,810 0,00 0,00

Šterkopísek fr.0-8, tl.0,1m, vc. hutnení, lože pro propustek a dlažbu z lomového kamene

Cenová soustava OTSKP 2024

"trouba propustku 13*0,1*2,5 = 3,250 [A] "

"vtok odláždení 0,1*5,4 = 0,540 [B] "

"výtok odláždení 0,1*10,2 = 1,020 [C] "

"Celkové množství = 4,810 "

"Celkem "4,81 = 4,810 [E]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,120 0,00 0,00

hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3
Prírodní kámen- vyvrelá hornina, min. tl.200 mm, pevnost v tlaku min. 50 MPa,
nasákavost <1,5%, soucinitel odolnosti proti mrazu 0,75, uložení do bet. lože
C25/30 XF3
Opevnení cel propustku nebo svahu u propustku.

Cenová soustava OTSKP 2024

"vtok 0,2*5,4 = 1,080 [A] "

"výtok 0,2*10,2 = 2,040 [B] "

"Celkem: A+B = 3,120 [C] "

"Celkem "3,12 = 3,120 [D]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláne a pod.)
- zrízení spojovací vrstvy
- zrízení lože dlažby z cementové malty predepsané kvality a predepsané tlouštky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- spárování, tesnení, tmelení a vyplnení spar MC prípadne s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatne položkami SD 45

14 467314 STUPNE A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,621 0,00 0,00

Stabilizacní prahy na vtoku a výtoku propustku, Beton C25/30n XF3

Cenová soustava OTSKP 2024

"vtok 0,3*0,6*1,5 = 0,270 [A] "

"výtok 0,3*0,6*1,95 = 0,351 [B] "

"základ vlevo 0,5*1*2 = 1,000 [C] "

"Celkové množství = 1,621 "

"Celkem "1,621 = 1,621 [E]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri
jakékoliv konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových
konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu

5 Komunikace 0,00

15 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM M2 16,600 0,00 0,00

z rezu a situace,ŠDA
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.4] - Propustek km 0,86603

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP 2024

"2,0*8,3 = 16,600 [A] "

"Celkem "16,6 = 16,600 [B]

Specifikace

- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postriky, nátery

8 Potrubí 0,00

16 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 4,521 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2024

"0,33*13,7 = 4,521 [A] "

"Celkem "4,521 = 4,521 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání cerstvého betonu (betonové smesi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru pri jakékoliv
hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových
konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení všech požadovaných otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení a tmelení spar a spoju,
- opatrení povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

17 9181D CELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU KUS 1,000 0,00 0,00
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Datum: 27.01.2025 Čas: 8:053.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.4] - Propustek km 0,86603

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

kolmá cela propustku, ze situace a rezu
 VÝTOKOVÉ CELO
délka 2,6 m
drík (v x tl.) 1,35 x 0,4 m C25/30 XF3
základ (v x tl.) 0,6 x 1,2 m C25/30 XF3

Cenová soustava OTSKP 2024

"1 = 1,000 [A] "

"Celkem "1 = 1,000 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje kompletní celo (základ, drík, rímsu)
- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri
jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- prípadne dokumentací predepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových
konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu.
Nezahrnuje zábradlí.

18 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M 13,700 0,00 0,00

propustek, potrubí PP, SN16, DN600

Cenová soustava OTSKP 2024

"13,7 = 13,700 [A] "

"Celkem "13,7 = 13,700 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací predepsaného materiálu a predepsaného prumeru
- prípadné úpravy trub (zkrácení, šikmé seríznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_101.4] - Propustek km 0,86603

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

19 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 3,500 0,00 0,00

BOURÁNÍ CEL PROPUSTKU vvc. odvzu na recykl. skládku
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNÍ SKUTECNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"2,5*2*0,35+2,5*2*0,35 = 3,500 [A] "

"Celkem "3,5 = 3,500 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k
položce)

20 966357 BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM M 9,800 0,00 0,00

bourání stávajících propustku s odvozem na recyklacní skládku
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNÍ SKUTECNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"9,8 = 9,800 [A] "

"Celkem "9,8 = 9,800 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranení trub vcetne prípadného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu
- nezahrnuje bourání cel, vtokových a výtokových jímek, odstranení zábradlí
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33166a - II/501 Dolní Nová Ves - Lázně Bělohrad - Svatojanský Újezd - II.etapa - KRAJ_neoceněný

Objekt: SO_185 - Dopravne-inženýrská opatrení

Rozpočet: [SO_185] - Dopravne-inženýrská opatrení

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_185] - Dopravne-inženýrská opatrení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO_185 Dopravne-inženýrská opatrení 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 02720 POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 0,00 0,00

projekt DIO behem výstavby, vc. projednání a stanovení

Cenová soustava OTSKP 2024

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zarízeními

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

2 914132 DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PREMÍSTENÍM KUS 168,000 0,00 0,00

Dopravní znacení objízdné trasy. Vcetne dodání (znacka, sloupek, uchycení, podkladní deska), montáže a
premístení po celou dobu výstavby.

Cenová soustava OTSKP 2024

"168 = 168,000 [A] "

"Celkem "168 = 168,000 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skládky
- osazení a montáž znacky na míste urceném projektem
- nutnou opravu poškozených cástí
nezahrnuje dodávku znacky

3 914133 DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ KUS 168,000 0,00 0,00

Demontáž znacení objízdné trasy.

Cenová soustava OTSKP 2024

"168 = 168,000 [A] "

"Celkem "168 = 168,000 [B]

Specifikace Položka zahrnuje odstranení, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na predepsané místo

4 914139 DOPRAV ZNACKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ KPL… 1,000 0,00 0,00

nájemné po celou dobu stavby

Cenová soustava OTSKP 2024

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních znacek a zarízení, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu
znacek a poctu dní použití

5 914632 DOPRAV ZNACKY 150X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PRESUNEM KUS 11,000 0,00 0,00

IP 22,Dopravní znacení objízdné trasy. Vcetne dodání (znacka, sloupek, uchycení, podkladní deska), montáže a
premístení po celou dobu výstavby.

Cenová soustava OTSKP 2024

"11 = 11,000 [A] "

"Celkem "11 = 11,000 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_185] - Dopravne-inženýrská opatrení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- demontáž stávající dopravní znacky s príslušenstvím, její premístení z puvodního místa a její osazení a montáž
na míste urceném projektem
- u docasných (provizorních) znacek a zarízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu znicených nebo
ztracených kusu, nutnou opravu poškozených cástí

6 914633 DOPRAV ZNACKY 150X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ KUS 11,000 0,00 0,00

ip22,Demontáž znacení objízdné trasy.

Cenová soustava OTSKP 2024

"11 = 11,000 [A] "

"Celkem "11 = 11,000 [B]

Specifikace Položka zahrnuje odstranení, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na predepsané místo

7 914639 DOPRAV ZNAC 150X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ KPL… 1,000 0,00 0,00

nájemné po celou dobu stavby

Cenová soustava OTSKP 2024

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních znacek a zarízení, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu
znacek a poctu dní použití

8 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PRESUNEM KUS 2,000 0,00 0,00

Dopravní znacení objízdné trasy. Vcetne dodání (znacka, sloupek, uchycení, podkladní deska), montáže a
premístení po celou dobu výstavby.

Cenová soustava OTSKP 2024

"2 = 2,000 [A] "

"Celkem "2 = 2,000 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- premístení zarízení z docasné skládky a jeho osazení a montáž na míste urceném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu znicených nebo ztracených kusu, nutnou opravu poškozených
cástí

9 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 0,00 0,00

Demontáž znacení objízdné trasy.

Cenová soustava OTSKP 2024

"2 = 2,000 [A] "

"Celkem "2 = 2,000 [B]

Specifikace Položka zahrnuje odstranení, demontáž a odklizení zarízení s odvozem na predepsané místo

10 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ KPL… 1,000 0,00 0,00

nájemné po celou dobu stavby

Cenová soustava OTSKP 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_185] - Dopravne-inženýrská opatrení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"1.000000 = 1,000 [A] "

"Celkem "1 = 1,000 [B]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zarízení. Pocet merných jednotek se urcí jako soucin poctu zarízení a poctu
dní použití.


